



Vivendo
dias melhores



Prefeitura Municipal de Camaragibe
Secretaria de Administração
Comissão Permanente de Licitação

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2023

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023



ÍNDICE





ÍNDICE

Capítulo 1 - CARTA PROPOSTA	04
Capítulo 2 - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS	07
Capítulo 3 - COMPOSIÇÕES	19
Capítulo 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	23
Capítulo 5 - DECLARAÇÕES	26
Capítulo 6 - TERMO DE ENCERRAMENTO	29

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



1. CARTA PROPOSTA

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

ANEXO IV – PROPOSTA DE PREÇOS



À

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Prefeitura Municipal de Camaragibe

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 04/2023

Em atendimento ao Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 04/2023, e atendendo aos requisitos do Edital, objetivando a Contratação de Consultoria Especializada em Elaboração de Projetos de Obras e Serviços de Engenharia para Apoio Técnico e Secretaria de Infraestrutura Município de Camaragibe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros e omissões que venham a ser detectados quando de sua verificação, a empresa **JRS ENGENHARIA EIRELI.**, com CNPJ.: 20.531.417/0001-98 **PROPOSTA COMERCIAL** nos seguintes termos, acompanhada dos demais documentos exigidos no edital:

O nosso preço total global para a execução dos serviços previstos no Edital em epígrafe é de **R\$ R\$ 2.203.888,07 (Dois milhões, duzentos e três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sete centavos)** de acordo com a planilha de preço em anexo.

O prazo de execução dos serviços é de 24 Meses a partir da data de assinatura do contrato.

O prazo de validade dessa proposta é de 60 contados a partir da data de entrega da mesma.

Declara que:

a) no preço proposto já estão computados todos e quaisquer custos para a execução dos serviços, seguro sem geral, encargos da legislação trabalhista e previdenciária, dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o for necessário para a execução total dos serviços, bem como lucro e demais elementos constantes do Edital, restrito, entretanto, às condições e valores estimados pela Administração (como por exemplo: Locações de equipamentos, encargos trabalhista, horas-extras, recomposição das áreas danificadas na execução dos serviços, limpeza durante a execução dos serviços, limpeza final, remoção do material excedente; encargos sociais; BDI; etc.);

b) tem pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em epígrafe e a inteira concordância com as condições constantes do Edital e seus anexos;

c) a proposta apresentada para participar da licitação foi elaborada de maneira independente, e a intenção de apresentá-la, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer outro meio ou por qualquer pessoa;

d) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influenciar na decisão de qualquer outro participante e potencial ou de fato da licitação supra quanto a participar ou não da referida licitação;

e) o conteúdo da proposta apresentada para participar nesta licitação não foi e nem será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido, nem recebido ou fornecido, com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação, como também não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, antes da abertura oficial das propostas;

f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Dados bancários	Banco:	INTER
	Agência:	0001-9
	Conta Corrente:	64826252

Atenciosamente,

Recife, 05 de março de 2024.



JRS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ Nº 20.531.417/0001-98
JONATHAN LUNA LIMA
Engenheiro Civil, Sócio e Responsável Técnico
CPF Nº 074.960.174-42 – Registro CREA Nº 181284868-4







2. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

R

CP

0



Secretaria de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.
REFERÊNCIA	TABELA DNIT CONSULTORIA

DATA BASE jul/23

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (RS)	PREÇO TOTAL (RS)
1.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM					
1.1	COMP_01	COMP 01 - Estudos Topográficos	Km	20,00	R\$ 8.559,93	R\$ 171.198,69
1.2	COMP_02	COMP 02 - Estudos Geotécnicos	Km	10,00	R\$ 11.816,79	R\$ 118.167,90
1.3	COMP_03	COMP 03 - Projeto de Pavimentação e Drenagem	Km	10,00	R\$ 30.146,14	R\$ 301.461,37
1.4	COMP_09	COMP 09 - Projeto de Recapamento	Km	10,00	R\$ 12.767,45	R\$ 127.674,50
2.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM COM CONTENÇÃO DE ENCOSTAS					
2.1	COMP_04	COMP 04 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, COM CONTENÇÃO	Km	0,50	R\$ 57.941,66	R\$ 28.970,83
3.0	PROJETO DE ESCADARIAS					
3.1	COMP_05	Escadarias até 100 m de extensão	und	40,00	R\$ 10.151,22	R\$ 406.048,95
4.0	APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO					
4.1	COMP_06	Relatório de Atividades	mês	12,00	R\$ 16.890,56	R\$ 202.686,73
4.2	COMP_08	Supervisão de obras	mês	24,00	R\$ 32.971,22	R\$ 791.309,32
5.0	PROJETO DE ENCOSTA					
5.1	COMP_07	Dimensionamento de estrutura de contenção de taludes	m²	1.000,00	R\$ 56,37	R\$ 56.369,78
TOTAL GERAL					RS 2.203.888,07	

(DOIS MILHÕES, DUZENTOS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

[Handwritten Signature]
JRS ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ Nº 20.531.417/0001-98
 JONATHAN LUNA LIMA
 Engenheiro Civil, Sócio e Responsável Técnico
 CPF. Nº 074.960.174-42 - Registro CREA Nº 181284868-4

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]





Secretaria de
Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.				
REFERÊNCIA	TABELA DNIT CONSULTORIA				
			DATA BASE	jul/23	
RESUMO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM				R\$ 718.502,46
2.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM COM CONTENÇÃO DE ENCOSTAS				R\$ 28.970,83
3.0	PROJETO DE ESCADARIAS				R\$ 406.048,95
4.0	APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO				R\$ 993.996,05
5.0	PROJETO DE ENCOSTA				R\$ 56.369,78
TOTAL GERAL POR 24 MESES					R\$ 2.203.888,07

(DOIS MILHÕES, DUZENTOS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)


JRS ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ Nº 20.531.417/0001-98
 JONATHAN LUNA LIMA
 Engenheiro Civil, Sócio e Responsável Técnico
 CPF. Nº 074.960.174-42 - Registro CREA Nº 181284868-4





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

REFERÊNCIA TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023

COMP 01 - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	APOIO TÉCNICO				
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,10	R\$ 16.000,00	R\$ 1.600,00
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	0,30	R\$ 11.669,34	R\$ 3.500,80
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	2,00	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	0,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
				Subtotal 1	RS 9.900,80
2.0	Encargos sociais	%	58,24%		R\$ 5.766,22
				Subtotal 2	RS 5.766,22
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		R\$ 1.980,16
				Subtotal 3	RS 1.980,16
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
				Subtotal 4	RS 2.500,00
	SUBTOTAL 1+2+3+4				RS 20.147,18
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4)	%	12,00	R\$ 2.417,66	R\$ 2.417,66
				Subtotal 5	RS 2.417,66
	SUBTOTAL 1+2+3+4+5				RS 22.564,84
6.0	Despesas Fiscais (13,80% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	13,80%	R\$ 3.114,96	R\$ 3.114,96
				Subtotal 6	RS 3.114,96
				TOTAL GERAL MENSAL (3Km)	RS 25.679,80
				CUSTO UNITÁRIO POR KM	RS 8.559,93

OBS: Conforme consulta ao mercado, a produtividade média é de 3.000 m por mês, considerando mobilizações, impedimentos como chuva e tráfego. Foi considerada a dedicação parcial do coordenador.


 JRS ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ Nº 20.531.417/0001-98
 JONATHAN LUNA LIMA
 Engenheiro Civil, Sócio e Responsável Técnico
 CPF: Nº 074.960.174-42 - Registro CREA Nº 181284868-4





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA




OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

REFERÊNCIA TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023

COMP 02 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
APOIO TÉCNICO					
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,10	R\$ 16.000,00	R\$ 1.600,00
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	0,30	R\$ 11.669,34	R\$ 3.500,80
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	1,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	2,00	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00
Subtotal 1					R\$ 11.600,80
2.0	Encargos sociais	%	58,24%		R\$ 6.756,30
Subtotal 2					R\$ 6.756,30
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		R\$ 2.320,16
Subtotal 3					R\$ 2.320,16
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Subtotal 4					R\$ 2.500,00
SUBTOTAL 1+2+3+4					R\$ 23.177,26
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DO	%	12,00	R\$ 2.781,27	R\$ 2.781,27
Subtotal 5					R\$ 2.781,27
SUBTOTAL 1+2+3+4+5					R\$ 25.958,53
6.0	Despesas Fiscais 13,80% DO ITEM 1+2+	%	13,80%	R\$ 3.583,44	R\$ 3.583,44
Subtotal 6					R\$ 3.583,44
TOTAL GERAL MENSAL (2.5Km)					R\$ 29.541,98
CUSTO UNITÁRIO POR Km					R\$ 11.816,79

OBS: Conforme consulta ao mercado, a produtividade média mensal de sondagens é de 2,500 m por mês, considerando mobilizações, impedimentos como chuva e tráfego. Foi considerada a dedicação parcial do coordenador.


JRS ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ Nº 20.531.417/0001-98
JONATHAN LIMA LIMA
 Engenheiro Civil, Sócio e Responsável Técnico
 CPF. Nº 074.960.174-42 - Registro CREA Nº 181284868-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.				
REFERÊNCIA	TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023				
COMP 03 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	APOIO TÉCNICO				
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,1000	R\$ 16.000,00	R\$ 1.600,00
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	1,0000	R\$ 11.669,34	R\$ 11.669,34
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	0,0000	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	0,0000	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	0,0000	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	0,0000	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	0,0000	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
	Subtotal 1				R\$ 13.269,34
2.0	Encargos sociais	%	58,24%		R\$ 7.728,06
	Subtotal 2				R\$ 7.728,06
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		R\$ 2.653,86
	Subtotal 3				R\$ 2.653,86
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
	Subtotal 4				R\$ 0,00
	SUBTOTAL 1+2+3+4				R\$ 23.651,26
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DO	%	12,00	2.838,15	R\$ 2.838,15
	Subtotal 5				R\$ 2.838,15
	SUBTOTAL 1+2+3+4+5				R\$ 26.489,41
6.0	Despesas Fiscais (13,80% DO ITEM 1+2	%	13,80%	3.656,73	R\$ 3.656,73
	Subtotal 6				R\$ 3.656,73
	TOTAL GERAL				R\$ 30.146,14

OBS: Conforme consulta ao mercado, a produtividade média mensal de elaboração de projetos é de 1km por mês. Foi considerada a dedicação parcial do coordenador.


JRS ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ Nº 20.531.417/0001-98
 JONATHAN LUNA LIMA
 Engenheiro Civil, Sócio e Responsável Técnico
 CPF. Nº 074.960.174-42 - Registro CREA Nº 181294868-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

REFERENCIA TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023

COMP 04 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, COM CONTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
APOIO TÉCNICO					
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,5000	R\$ 16.000,00	R\$ 8.000,00
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	1,5000	R\$ 11.669,34	R\$ 17.504,01
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	0,0000	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	0,0000	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	0,0000	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	0,0000	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	0,0000	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
Subtotal 1					R\$ 25.504,01
2.0	Encargos sociais	%	58,24%		R\$ 14.853,53
Subtotal 2					R\$ 14.853,53
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		R\$ 5.100,80
Subtotal 3					R\$ 5.100,80
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
Subtotal 4					R\$ 0,00
SUBTOTAL 1+2+3+4					R\$ 45.458,34
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4)	%	12,00	R\$ 5.455,00	R\$ 5.455,00
Subtotal 5					R\$ 5.455,00
SUBTOTAL 1+2+3+4+5					R\$ 50.913,34
6.0	Despesas Fiscais (13,80% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	13,80%	R\$ 7.028,32	R\$ 7.028,32
Subtotal 6					R\$ 7.028,32
TOTAL GERAL					R\$ 57.941,66

OBS: Conforme consulta ao mercado, a produtividade média mensal de elaboração de projetos é de 1km por mês. Foi considerada a dedicação parcial do coordenador.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.				
REFERÊNCIA	TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023				
COMP 05 - PROJETO DE ESCADARIAS ATÉ 100 M					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	APOIO TÉCNICO				
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,03	R\$ 16.000,00	R\$ 400,00
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	0,20	R\$ 11.669,34	R\$ 2.333,87
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	2,00	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	0,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
	Subtotal 1				R\$ 7.533,87
2.0	Encargos sociais	%	58,24%		R\$ 4.387,72
	Subtotal 2				R\$ 4.387,72
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		R\$ 1.506,77
	Subtotal 3				R\$ 1.506,77
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
	Subtotal 4				R\$ 2.500,00
	SUBTOTAL 1+2+3+4				R\$ 15.928,36
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4)	%	12,00	R\$ 1.911,40	R\$ 1.911,40
	Subtotal 5				R\$ 1.911,40
	SUBTOTAL 1+2+3+4+5				R\$ 17.839,76
6.0	Despesas Fiscais (13,80% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	13,80%	R\$ 2.462,69	R\$ 2.462,69
	Subtotal 6				R\$ 2.462,69
	TOTAL GERAL				R\$ 10.151,22

OBS: Média de elaboração mês: 02 (duas) escadarias x mês


 JRS ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ Nº 20.531.417/0001-98
 JONATHAN LUNA LIMA
 Engenheiro Civil, Sócio e Responsável Técnico
 CPF. Nº 074.960.174-42 - Registro CREA Nº 181.284868-4






PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.
REFERÊNCIA	TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023

COMP 06 - APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	APOIO TÉCNICO				
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,10000	R\$ 16.000,00	R\$ 1.600,00
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	0,50000	R\$ 11.669,34	R\$ 5.834,67
DNIT Jul 23	Técnico de Obras (P8147)	mês		R\$ 3.118,31	R\$ 0,00
Subtotal 1					R\$ 7.434,67
2.0	Encargos sociais	%	58,24%		R\$ 4.329,95
Subtotal 2					R\$ 4.329,95
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		R\$ 1.486,93
Subtotal 3					R\$ 1.486,93
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
0	Topografia (B8958)	mês	0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
0	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
0	Veículo leve (E8889)	mês	0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
Subtotal 4					R\$ 0,00
SUBTOTAL 1+2+3+4					R\$ 13.251,55
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4)	%	12,00	R\$ 1.590,19	R\$ 1.590,19
Subtotal 5					R\$ 1.590,19
SUBTOTAL 1+2+3+4+5					R\$ 14.841,74
6.0	Despesas Fiscais (13,80% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	13,80%	R\$ 2.048,83	R\$ 2.048,83
Subtotal 6					R\$ 2.048,83
TOTAL GERAL					R\$ 16.890,56


JRS ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ Nº 20.531.417/0001-98
JONATHAN LUNA LIMA
 Engenheiro Civil, Sócio e Responsável Técnico
 CPF. Nº 074.960.174-42 - Registro CREA Nº 181284868-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.				
REFERÊNCIA	TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023				
COMP 07 - PROJETO DE ENCOSTA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	APOIO TÉCNICO				
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,25000	R\$ 16.000,00	RS 4.000,00
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	1,00000	R\$ 11.669,34	RS 11.669,34
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	1,00000	R\$ 2.000,00	RS 2.000,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	2,00000	R\$ 1.400,00	RS 2.800,00
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	1,00000	R\$ 2.000,00	RS 2.000,00
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	1,00000	R\$ 1.700,00	RS 1.700,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	2,00000	R\$ 1.400,00	RS 2.800,00
				Subtotal 1	RS 26.969,34
2.0	Encargos sociais	%	58,24%		RS 15.706,94
				Subtotal 2	RS 15.706,94
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		RS 5.393,86
				Subtotal 3	RS 5.393,86
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	1,00	R\$ 1.000,00	RS 1.000,00
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	1,00	R\$ 1.000,00	RS 1.000,00
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	2,00	R\$ 1.500,00	RS 3.000,00
				Subtotal 4	RS 5.000,00
	SUBTOTAL 1+2+3+4				RS 53.070,14
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4)	%	12,00	R\$ 6.368,42	RS 6.368,42
	Subtotal 5				RS 6.368,42
	SUBTOTAL 1+2+3+4+5				RS 59.438,56
6.0	Despesas Fiscais (13,80% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	13,80%	R\$ 8.205,19	RS 8.205,19
				Subtotal 6	RS 8.205,19
				TOTAL GERAL	RS 67.643,74
				PRODUÇÃO MENSAL DA EQUIPE EM M2	RS 1.200,00
				PREÇO POR M²	RS 56,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

REFERÊNCIA TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023

COMP 08 - SUPERVISÃO DE OBRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
APOIO TÉCNICO					
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,10000	R\$ 16.000,00	R\$ 1.600,00
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	0,50000	R\$ 11.669,34	R\$ 5.834,67
DNIT Jul 23	Técnico de Obras (P8147)	mês	2,00000	R\$ 3.118,31	R\$ 6.236,62
Subtotal 1					R\$ 13.671,29
2.0	Encargos sociais	%	58,24%		R\$ 7.962,15
Subtotal 2					R\$ 7.962,15
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		R\$ 2.734,25
Subtotal 3					R\$ 2.734,25
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
0	Topografia (B8958)	mês	0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
0	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
0	Veículo leve (E8889)	mês	1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Subtotal 4					R\$ 1.500,00
SUBTOTAL 1+2+3+4					R\$ 25.867,69
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4)	%	12,00	R\$ 3.104,12	R\$ 3.104,12
Subtotal 5					R\$ 3.104,12
SUBTOTAL 1+2+3+4+5					R\$ 28.971,81
6.0	Despesas Fiscais (13,80% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	13,80%	R\$ 3.999,41	R\$ 3.999,41
Subtotal 6					R\$ 3.999,41
TOTAL GERAL					R\$ 32.971,22

Obs.: Considerada dedicação parcial do Técnico de obras (1 para até 2 obra)


JRS ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ Nº 20.531.417/0001-98
 JONATHAN LUNA LIMA
 Engenheiro Civil, Sócio e Responsável Técnico
 CPF. Nº 074.960.174-42 - Registro CREA Nº 181284868-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.				
REFERÊNCIA	TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023				
COMP 09 - PROJETO DE RECAPAMENTO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	APOIO TÉCNICO				
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,5000	R\$ 16.000,00	R\$ 8.000,00
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	1,0000	R\$ 11.669,34	R\$ 11.669,34
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	0,0000	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	0,0000	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	0,0000	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	0,0000	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	0,0000	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
Subtotal 1					R\$ 19.669,34
2.0	Encargos sociais	%	58,24%		R\$ 11.455,42
Subtotal 2					R\$ 11.455,42
3.0	Custos Administrativos	%	20,00		R\$ 3.933,86
Subtotal 3					R\$ 3.933,86
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
Subtotal 4					R\$ 0,00
SUBTOTAL 1+2+3+4					R\$ 35.058,62
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4)	%	12,00	R\$ 4.207,03	R\$ 4.207,03
Subtotal 5					R\$ 4.207,03
SUBTOTAL 1+2+3+4+5					R\$ 39.265,65
6.0	Despesas Fiscais (13,80% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	13,80%	R\$ 5.420,42	R\$ 5.420,42
Subtotal 6					R\$ 5.420,42
TOTAL GERAL					R\$ 12.767,45

OBS: Conforme consulta ao mercado, a produtividade média mensal de elaboração de projetos é de 3,5km por mês. Foi considerada a dedicação parcial do coordenador.



JRS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ Nº 20.531.417/0001-98
JONATHAN LUNA LIMA
Engenheiro Civil, Sócio e Responsável Técnico
CPF. Nº 074.960.174-42 - Registro CREA Nº 181284868-4





3. COMPOSIÇÕES

[Handwritten signatures in blue ink]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO	ITEM	ENCARGO	ALÍQUOTA (%)
I	1.1	INSS	-
	1.2	FGTS	8,00%
	1.3	SESC	-
	1.4	SENAC	-
	1.5	SEBRAE	-
	1.6	INCRA	-
	1.7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	-
	1.8	SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	1,00%
	TOTAL DO GRUPO I		9,00%
II	2.1	FÉRIAS	11,11%
	2.2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	1,94%
	2.3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	1,37%
	2.4	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8,33%
	2.5	LICENÇA PATERNIDADE	0,05%
	2.6	AUSENCIAS ABONADAS	1,64%
	2.7	ACIDENTE DE TRABALHO	0,21%
		TOTAL DO GRUPO II	
III	3.1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8,40%
	3.2	MULTA RESCISÓRIA	4,40%
	3.3	ADICIONA POR AVISO PRÉVIO	1,60%
	3.4	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,80%
		TOTAL DO GRUPO III	
IV	4.1	GRUPO "I" SOBRE GRUPO "II"	8,58%
	4.2	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO	0,15%
	4.3	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,66%
		TOTAL DO GRUPO III	
TOTAL DOS ENCARGOS I + II + III + IV			58,24%

[Handwritten Signature]
JRS ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ Nº 20.531.417/0001-98
 JONATHAN LUNA LIMA
 Engenheiro Civil, Sócio e Responsável Técnico
 CPF. Nº 074.960.174-42 - Registro CREA Nº 181284868-4

[Handwritten Initials]



Secretaria de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

COMPOSIÇÃO - DESPESAS FISCAIS

Empresa:	MKS Engenharia Ltda.			
Anexo / Faixa:	Anexo V - 1ª Faixa			
Receita Bruta - 12 meses data da proposta:	R\$ 359,72			
Alíquota:	15,50%			
Valor a deduzir:				
Cálculo do número N (alíquota efetiva)=	$(RB \times Alíquota - Valor \ a \ deduzir) / RB$			
Cálculo do número N (alíquota efetiva)=	0,155000000			
Alíquota efetiva (%)	15,50%			
	TRIBUTOS	ALÍQUOTA EFETIVA	REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS	VALOR DO TRIBUTO
	PIS	15,50%	3,05%	0,47%
	COFINS	15,50%	14,10%	2,19%
	ISS	15,50%	-	5,00%
	CPP	15,50%	28,85%	4,47%
	IRPJ	15,50%	25,00%	3,88%
	CSLL	15,50%	15,00%	2,33%
	TOTAL DAS ALÍQUOTAS			18,33%
CÁLCULO DAS DESPESAS FISCAIS				
ST=	PIS + COFINS + ISS + CPP			
ST=	12,130%			
DF=	$\{[1/(1-ST)] - 1\} \times 100$			
DF=	13,804%			(K) Despesas Fiscais = 13,804%

OBS.: (As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão considerar na sua composição de despesas fiscais, as alíquotas referentes ao PIS, COFINS e ISS de acordo com as alíquotas previstas nos Anexos I ao V da Lei Complementar nº 123/2006..)

[Assinatura]
JRS ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ Nº 20.531.417/0001-98
 JONATHAN LUNA LIMA
 Engenheiro Civil, Sócio e Responsável Técnico
 CPF. Nº 074.960.174-42 - Registro CREA Nº 181284868-4

[Assinaturas]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O TOTAL DE SALÁRIOS (%)
1 - Custos de capacitação e atualização técnica e gestão da qualidade	
1.1 - Treinamento de recursos humanos	1,00
1.2 - Participações em seminários e congressos técnicos, inclusive preparação de trabalhos técnicos a apresentar nesses eventos	0,50
1.3 - Visitas e viagens técnicas a outros trechos, diferenciados do objeto da licitação, com vistas ao aperfeiçoamento técnico de sua equipe	0,50
1.4 - Assinatura de periódicos e compra de livros	0,50
1.5 - Manutenção e automação do acervo técnico (biblioteca e arquivo técnico)	0,75
1.6 - Custos gerais de acesso a banco de dados nacionais e internacionais	0,75
1.7 - Despesas de instalação de programas de qualidade	1,00
Outras (especificar)	
2 - Outras despesas administrativas	
2.1 - Salários e encargos do pessoal da administração incluindo; direção/gerência, planejamento e controle de produtos, contabilidade, setor de pessoal, suprimento, serviços gerais, secretaria, biblioteca e arquivo, limpeza, transporte, vigilância, mensageiros e outros encargos salariais que possam existir	2,50
2.2 - Despesas de mão de obra e outros insumos para comercialização	2,00
2.3 - Honorários pagos a terceiros: assessoria jurídica, despachantes, auditoria, etc.	1,00
2.4 - Despesas com publicidade, prospectos, compra de editais, preparação e acompanhamento de propostas	1,50
2.5 - Hardware e software para aplicações técnicas não incluídos no contrato	1,00
2.6 - Aluguéis e serviços públicos (água, comunicações, energia, etc.)	1,00
2.7 - Material de consumo, depreciação de móveis e máquinas, despesas de manutenção	1,00
2.8 - Instrumentos e equipamentos	1,00
2.9 - Operação e manutenção de veículos	1,00
2.10 - Gastos legais, bancários e seguros	1,00
2.11 - Gastos com associações de classe e de fiscalização do exercício da profissão	1,00
2.12 - Comunicações gerais (telefone, fax, telex, malotes, etc.)	1,00
Outros (especificar)	
TOTAL	20,00



4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

TABELA DNIT CONSULTORIA JULHO/2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO FÍSICO FINANCEIRO DE DESEMBOLSO MÁXIMO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	TOTAL (RS)
1.1	COMP 01 - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	R\$ 171.198,69	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									
			RS 42.799,67	RS 42.799,67	RS 42.799,67	RS 42.799,67									
1.2	COMP 02 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS	R\$ 118.167,90	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									
			RS 29.541,98	RS 29.541,98	RS 29.541,98	RS 29.541,98									
1.3	COMP 03 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	R\$ 301.461,37			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
					RS 75.365,34	RS 75.365,34	RS 75.365,34	RS 75.365,34							
1.4	COMP 09 - PROJETO DE RECAPAMENTO	R\$ 127.674,50	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								
			RS 25.534,90	RS 25.534,90	RS 25.534,90	RS 25.534,90	RS 25.534,90								
2.1	COMP 04 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, COM CONTENÇÃO	R\$ 28.970,83				100,00%									
						RS 28.970,83									
3.1	ESCADARIAS ATÉ 100M DE EXTENSÃO	R\$ 406.048,95	17%	17%	17%	17%	17%	17%							
			RS 67.674,83	RS 67.674,83	RS 67.674,83	RS 67.674,83	RS 67.674,83	RS 67.674,83							
4.1	RELATÓRIO DE ATIVIDADES	R\$ 202.686,73	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	
			RS 16.890,56	RS 16.890,56	RS 16.890,56	RS 16.890,56	RS 16.890,56	RS 16.890,56	RS 16.890,56	RS 16.890,56	RS 16.890,56	RS 16.890,56	RS 16.890,56	RS 16.890,56	RS 16.890,56
4.2	SUPERVISÃO DE OBRAS	R\$ 395.654,66	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	
			RS 32.971,22	RS 32.971,22	RS 32.971,22	RS 32.971,22	RS 32.971,22	RS 32.971,22	RS 32.971,22	RS 32.971,22	RS 32.971,22	RS 32.971,22	RS 32.971,22	RS 32.971,22	RS 32.971,22
5.1	DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE TALUDES	R\$ 56.369,78					50%	50%							
							RS 28.184,89	RS 28.184,89							
DESEMBOLSO (RS)			215.414,19	215.414,19	290.779,78	319.751,61	246.623,02	221.087,92	49.861,95	49.861,95	49.861,95	49.861,95	49.861,95	49.861,95	1.808.242,41
ACUMULADO (RS)			215.414,19	430.828,38	721.608,16	1.041.359,77	1.287.982,79	1.509.070,72	1.558.932,66	1.608.794,61	1.658.656,56	1.708.518,51	1.758.380,46	1.808.242,41	
FÍSICO (%)			9,77%	9,77%	13,19%	14,51%	11,19%	10,03%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	82%
ACUMULADO (%)			9,77%	19,55%	32,74%	47,25%	58,44%	68,47%	70,74%	73,00%	75,26%	77,52%	79,79%	82,05%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	13º Mês	14º Mês	15º Mês	16º Mês	17º Mês	18º Mês	19º Mês	20º Mês	21º Mês	22º Mês	23º Mês	24º Mês	TOTAL (RS)
4.2	SUPERVISÃO DE OBRAS	R\$ 395.654,66	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	
			32.971,22	32.971,22	32.971,22	32.971,22	32.971,22	32.971,22	32.971,22	32.971,22	32.971,22	32.971,22	32.971,22	32.971,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO


CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

TABELA DNIT CONSULTORIA JULHO/2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO FÍSICO FINANCEIRO DE DESEMBOLSO MÁXIMO

DESEMBOLSO (R\$)		32.971,30	32.971,30	32.971,30	32.971,30	32.971,30	32.971,30	32.971,30	32.971,30	32.971,30	32.971,30	32.971,30	32.971,30	395.655,66
ACUMULADO (R\$)		1.841.213,72	1.874.185,02	1.907.156,33	1.940.127,63	1.973.098,94	2.006.070,24	2.039.041,55	2.072.012,85	2.104.984,16	2.137.955,46	2.170.926,77	2.203.898,07	
FÍSICO (%)		1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	17,95%
ACUMULADO (%)		83,54%	85,04%	86,54%	88,03%	89,53%	91,02%	92,52%	94,02%	95,51%	97,01%	98,50%	100,00%	
TOTAL (24 MESES)														RS 2.203.888,07

(DOIS MILHÕES, DUZENTOS MIL, SEISCENTOS E OTENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)



JRS ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ Nº 20.531.417/0001-98
 JONATHAN LUNA LIMA
 Engenheiro Civil Sócio e Responsável Técnico
 CPF. Nº 074.960.174-42 - Registro CREA Nº 181284868-4

JRS ENGENHARIA





5. DECLARAÇÕES

[Handwritten signatures]



REQUERIMENTO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2023


A **JRS ENGENHARIA EIRELI**, com sede na Rua Silveira Lobo, 32 – Caixa Postal 500 – Poço da Panela – Recife/PE, para fins de participação na Concorrência Pública n.º 004/2023, vem DECLARAR que o movimento da Receita Bruta Anual da empresa não excede o limite fixado no art.3º da Lei Complementar n.º 123/2006, e enquanto Microempresa vem REQUERER tratamento diferenciado conforme previsto naquele Diploma Legal.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º 123/2006 que impeçam a participação neste certame.

Declaramos também que:

Somos optante do Simples Nacional.

Recife/PE, 05 de março de 2024.



JRS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ Nº 20.531.417/0001-98
JONATHAN LUNA LIMA
Engenheiro Civil, Sócio e Responsável Técnico
CPF. Nº 074.960.174-42 – Registro CREA Nº 181284868-4



Data da consulta: 22/02/2024 15:32:57



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **20.531.417/0001-98**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **JRS ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2016**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

[Handwritten signatures in blue ink]



6. TERMO DE ENCERRAMENTO





6. TERMO DE ENCERRAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168/2023
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 130/2023
CONCORRÊNCIA Nº 004/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE.


A **MKS Engenharia Ltda.** inscrita no CNPJ Nº 01.856.351/0001-61, apresenta este volume, **Proposta de Preços contendo 29 páginas numericamente ordenadas de 1 a 29**, incluindo este termo de encerramento.

Recife, 05 de março de 2024.



JRS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ Nº 20.531.417/0001-98
JONATHAN LUNA LIMA
Engenheiro Civil, Sócio e Responsável Técnico
CPF. Nº 074.960.174-42 - Registro CREA Nº 181284868-4





[Handwritten signature]



JRS ENGENHARIA