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CONSIDERACOES GERAIS

A Prefeitura Municipal do Camaragibe/PE apresenta 0 projeto para
CONTRATA(;AO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUQAO DE
POLIMENTO MECANIZADO EM PISO DE ALTA RESISTENCIA NAS ESCOLAS:
CMEI JUDITH MARIA, RITA NEIVA, CLARA LOPES, CMEI LUIZ ANTONIO DE
PONTES RAMOS E SAO JOSE, no Municipio de Camaragibe/PE, contendo os
elementos necessarios para a execucao dos servicos necessarios a execucao do objeto
em questao sendo apresentado em volume unico.

A elaboracdo desse trabalho visa estabelecer as diversas fases da obra,
desenvolvendo uma metodologia para execucao de atividades e etapas da construcao,
a fim de assegurar um controle permanente e o melhor padréo de qualidade, seguindo
as Normas da ABNT - NBR 14715-1:2010.

A resolugédo TC N.° 03/2009 do TCE/PE em sua tabela 3.1 também néo consta a
exigéncia na apresentacdo de projeto executivo para o objeto de manutencdo
preventiva e preditiva em prédios publicos. E, considerando que ndo existe henhum
levantamento ou plantas no municipio que apresente dados técnicos de dimensdes ou
tipos de revestimentos, ndo é possivel elaborar neste prazo um projeto executivo
consistente. No entanto na execucdo dos servi¢cos, serdo levantados dados
técnicos do sistema, que servirdo para orientacdo da elaboracdo do projeto
executivo que sera desenvolvido no curso da execucao contratual. Quanto a
necessidade de licenciamento ambiental prévio, € dispensavel devido o contexto de
execucao do objeto, bem como ndo hé legislacdo do 6rgdo ambiental que compulse tal
Imposicao.

A tabela de precos adotada como referéncia, SINAPI 09/2018 e COTACOES, é
uma recomendacdo do TCE, inclusive utilizada em toda Regido Metropolitana do
Recife.

Desse modo, contém neste documento a Proposta de Intervencdo justificada
pelo Memorial Descritivo, as Disposi¢cdes Preliminares para execucdo dos Servicos, a
Especificacdo Técnica, Planilha Orgamentéria, Cronograma Fisico-financeiro,
fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de
Camaragibe/PE, na correta execuc¢ao do Objeto.
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MAPA DE SITUACAO

Jaboatdo dos
Guararapes

Cabo de Sto. Agostinho

REGIAO METROPOLITANA
DO RECIFE CAMARAGIBE
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3.1 RESUMO DO PROJETO

3.1.1 - EMPREENDIMENTO:

3.1.2 - LOCALIZACAO:

3.1.3 - EMPREENDEDOR:

3.1.4 — POPULACAO BENEFICIADA:

3.1.5 - CUSTO DO EMPREENDIMENTO:

EXECUGCAO DE POLIMENTO MECANIZADO EM PISO DE ALTA RESISTENCIA

CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
POLIMENTO MECANIZADO EM PISO
DE ALTA  RESISTENCIA  NAS
ESCOLAS: CMEI JUDITH MARIA, RITA
NEIVA, CLARA LOPES, CMEI LUIZ
ANTONIO DE PONTES RAMOS E SAO
JOSE, NO MUNICIPIO DE
CAMARAGIBE/PE.

Municipio de Camaragibe, pertencente a
Regido Metropolitana do Recife, do

Estado de Pernambuco.

Prefeitura Municipal de Camaragibe/PE.

Populacao da Zona Urbana.

R$ 389.688,23 (trezentos e oitenta e
nove mil, seiscentos e oitenta e oito

reais e vinte e trés centavos).



R

B A’—‘<'<fr

-

=
N.’
(e
t

e EESPERAND,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXECUGCAO DE POLIMENTO MECANIZADO EM PISO DE ALTA RESISTENCIA

4. INFORMACOES SOBRE O MUNICIPIO



3, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
4 ‘{& SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

“

| <

EXECUGCAO DE POLIMENTO MECANIZADO EM PISO DE ALTA RESISTENCIA

INFORMACOES DO MUNICIPIO

Camaragibe é um municipio brasileiro do estado de Pernambuco. Pertence
a Regido Metropolitana do Recife, sendo 0 seu sexto municipio mais populoso (atras
de Recife, Olinda, Jaboatédo dos Guararapes, Paulista e Cabo de Santo Agostinho) e a
oitava de Pernambuco.

A area onde hoje esta localizado o municipio de Camaragibe era povoada por
minorias indigenas, até a chegada dos portugueses com Duarte Coelho Pereira, em
meados do século XVI.

As terras eram utilizadas para a exploracdo do pau-brasil e, posteriormente, a
producéo da cana-de-acUcar.

O municipio surgiu com o0s antigos engenhos, como o Camaragibe, fundado
em 1549 e considerado um dos mais prosperos da regido até ainvasao
holandesa em 1645. O engenho foi incendiado pelas tribos indigenas que viviam no
local.

Entre 1891 e 1895 foi implantada uma fabrica de tecidos pelo engenheiro Carlos
Alberto de Menezes, e o engenheiro francés Pierre Collier o que modificou a feicdo do
local.

Em 20 de dezembro de 1963 a Lei Estadual n® 4.988 elevou o distrito a categoria
de municipio, o qual foi extinto em 6 de julho de 1964, por acorddo do Tribunal de
Justica (mandado de seguranca n° 59.906), sendo seu territério reanexado ao do
municipio de Sdo Lourenco da Mata. Sendo novamente elevado a categoria de
municipio s6 em 13 de maio de 1982, desmembrando-se de Sdo Lourengco da Mata,
segundo a Lei n° 8.951, publicada no Diario Oficial do Estado de Pernambuco daquela
data.

Geografia
Localiza-se a uma latitude 08°01'18" sul e a uma longitude 34°58'52" oeste,
estando a uma altitude de 55 metros.

Relevo

O relevo predominante no municipio é o de Tabuleiros Costeiros, relevo que
predomina em todo litoral leste do nordeste, tendo altitudes meédias que variam entre 50
e 100 metros acima do nivel do mar.

Vegetagéao

A vegetacado nativa municipal € a mata atlantica, composta por florestas sub-
perenifolias, com partes de floresta sub-caducifdlia.
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Limites

Noroeste: Paudalho, Sao ] .
Norte: Paulista e Abreu ) . .
Lourenco da . Nordeste: Recife e Paulista
. e Lima
Mata e Abreu e Lima

Oeste: Sao Lourenco da

Mata e Paudalho Leste: Recife

Sudoeste: Sdo Lourenco | Sul: Sdo Lourenco da
da Mata Mata e Recife

Sudeste: Recife
Solo

Os solos do municipio sdo representados pelos Latossolos e Podzélicos nos
topos de chapadas e topos residuais.

Geologia

O municipio esté incluido, geologicamente, na Provincia da Borborema, sendo
compostos dos seguintes litotipos: Salgadinho, Belém de S&o Francisco e Vertentes e
da Suite Calcialcalina de Médio a Alto Potassio Itaporanga e do Grupo Barreiras.

Hidrografia

O municipio de Camaragibe esta incluido nos dominios dos Grupos de Bacias
Hidrograficas de Pequenos Rios Litordneos. Seus principais rios sdo o0s
rios: Capibaribe e Beberibe.

POPULACAO ALVO

Toda a populacdo urbana que residem no municipio, melhorando e assegurando
o direito do cidad&o ao servico publico de qualidade, visto que criancas, jovens e idosos
seréo diretamente beneficiados.
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5. MEMORIA DESCRITIVA

5.1 INTRODUCAO

A prefeitura de Camaragibe/PE apresenta proposta de projeto para
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
POLIMENTO MECANIZADO EM PISO DE ALTA RESISTENCIA NAS ESCOLAS:
CMEI JUDITH MARIA, RITA NEIVA, CLARA LOPES, CMEI LUIZ ANTONIO DE
PONTES RAMOS E SAO JOSE, no Municipio de Camaragibe/PE, objetivando uma
adequacéao de espaco publico, contudo melhorando as condi¢des fisicas dos imoéveis.
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6. INFORMAGOES PARA ELABORAGAO
DO PLANO DE EXECUGAO
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6.0 CONSIDERACOES GERAIS
6.1 Clima e Pluviometria

A regido onde se localiza o projeto possui umidade relativa em torno de 80%.
Durante o periodo chuvoso, que vai de maio a julho os registros de umidade indicam
valores mais elevados com média podendo a atingir 80%. Os totais anuais de chuva
registram valores acima de 1.500mm podendo atingir valores maiores na ordem de
2.150mm. (FONTE: APAC — Agéncia Pernambucana de Aguas e Clima)

Codigo  [Posto Ano Janeiro | Fevereiro Margo Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro |Novembro | Dezembro
201|Camaragibe 2000 257,50, 151,30 146,50 366,50, 241,20 509,00 487,00 531,00 363,20 47,70 48,00 124,40 3.273,30
201|Camaragibe 2001 60,40 20,20 180,00 270,80, 53,00 395,90 285,50, 183,70 115,50 86,60 36,20 91,70 1.779,50
201|Camaragibe 2002 256,10, 189,30 354,10 118,10 263,00 449,60 293,90, 138,30 38,10] 47,50 88,80 29,90] 2.266,70]
201|Camaragibe 2003 63,60 98,60 325,20 136,50, 274,90 509,90 271,80 184,30 127,80 55,80 32,40 66,90 2.147,70|
201|Camaragibe 2004 300,50 314,60) 204,00 299,40 243,00] 520,10 374,60 130,90| 124,00 26,10 9,60 2.546,80)
201|Camaragibe 2005 23,40] 78,10 94,80 132,20 471,10 728,80 201,90, 291,60 35,60 57,90 9,10 116,00 2.240,50
201|Camaragibe 2006 23,70] 63,60 164,60 267,70, 296,60 419,00 234,70, 134,20 87,30 22,70 74,90 102,30 1.891,30
201|Camaragibe 2007 71,60 129,80 127,60 279,70, 188,60 395,50 266,00, 232,90 146,30 20,80 29,10 44,20 1.932,10
201|Camaragibe 2008 87,80 17,90 350,20 211,60, 385,50 357,80 328,80, 254,00 58,40] 46,00 18,70 3,50 2.120,20
201|Camaragibe 2009 69,00 338,50 106,20 269,90, 414,60 265,50 395,50, 261,30 83,60 6,80 27,80 28,70] 2.267,40]
201|Camaragibe 2010 150,40 58,40 67,50 187,60 106,20 546,50 210,80, 168,50 71,50] 20,10 22,10 58,00 1.667,60]
201|Camaragibe 2011 168,60 204,20 97,50 504,50, 751,10 258,30 480,40 201,90 43,10 33,50 135,60 43,80 2.922,50]
201|Camaragibe 2012 301,30, 135,80 105,70 55,10 172,70 316,50 280,40, 149,00 14,60] 48,90 8,80 22,20] 1.611,00]
201|Camaragibe 2013 123,60 52,50 113,50 242,90, 300,00 459,80 389,50, 208,20 156,40 96,10 78,90 178,20 2.399,60]
201|Camaragibe 2014 130,60 116,00 180,50 172,70 265,60 337,10 213,80, 150,80 278,80, 129,40 46,80 83,40 2.105,50]
201|Camaragibe 2015 45,20 54,80 346,90 43,20 151,00 379,50 411,00 97,90 33,60] 12,10 16,00 105,30 1.696,50]
201|Camaragibe 2016 144,80 69,70 241,80 328,40 453,00 128,20| 107,30 62,50 35,20 16,30) 20,50 52,80 1.660,50)
201|Camaragibe 2017 23,80 54,40 78,10 156,30

SOMATORIO DA
MEDIA MENSAL
MEDIA MENSAL 134,01 123,14 188,62 228,64 295,95 410,41 307,82 198,88 106,65 45,55 41,37 71,9 2.152,98

450

E 410,41
400 +
350 +

5 295,95 307,82
300 |
250 + 228,64
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200 £ 188,62 -
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150 g 123,14 T
100 I I 71,96
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7. PROJETO BASICO, MEMORIA DE
CALCULOS, ORCAMENTO, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO,
COMPOSICAO DE BDI, ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E COTAGOES
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ORCAMENTO

Contém o custo global do empreendimento e o demonstrativo do valor orcado,
por servico e atividade, perfazendo o total de R$ 389.688,23 (trezentos e oitenta e

nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e trés centavos).

Os custos apresentados estdo em conformidade com os precos praticados na
localidade, por servico e atividade de acordo com Tabela de Precos SINAPI 09/2018
com BDI de 28,82% (vinte e oito, virgula, oitenta e dois por cento, conforme 0 novo
Acordao do Tribunal de Contas - PE) E COTACOES.
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7.1 PROJETO BASICO
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7.2 MEMORIA DE CALCULOS
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7.3 ORCAMENTO
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7.4 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO



R

B A’—‘<'<fr

-

=
N.’
(e
t

e EESPERAND,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXECUGCAO DE POLIMENTO MECANIZADO EM PISO DE ALTA RESISTENCIA
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EXECUGCAO DE POLIMENTO MECANIZADO EM PISO DE ALTA RESISTENCIA

CONVENCOES E ABREVIATURAS

‘CONTRATANTE” - pessoa juridica de direito publico — Prefeitura Municipal de
Camaragibe - Secretaria de Infraestrutura.

“‘CONTRATADA" pessoa fisica ou juridica contratada.

“FISCALIZACAQ’ é a atividade exercida de modo sistemético por agentes da
CONTRATANTE com o objetivo de verificar o cumprimento das disposi¢cdes contratuais
e das ordens complementares em todos 0s seus aspectos.

FISCALIZACAO

Competira a FISCALIZACAO, através de um fiscal da SEINFRA, controlar e
fiscalizar a execucdo da obra em suas diversas fases, decidir sobre davidas surgidas no
decorrer da construcdo, efetuar anotacdes em livros apropriados e é ainda de sua
responsabilidade a verificagdo do Diario de Obra (ou Livro de Ocorréncia), no qual
constara sua rubrica na copia que permanecera na obra e nas vias que serdo anexadas
ao relatério de viagem, a ser entregue ao Chefe da SEINFRA.

As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo nos Projetos, nas Especificacdes
e nas Normas a obedecer. Deverd a CONTRATADA consultar o fiscal da SEINFRA em
caso de duvidas quanto a interpretacdo dos Projetos, devendo ser mantido um estreito
entendimento entre as equipes de trabalho, tendo o fiscal, amplos poderes para atuar
no sentido do cumprimento do contrato.

Compete & FISCALIZACAO fornecer & CONTRATADA todos os elementos
indispensaveis ao inicio da obra; tais documentos constardo basicamente da
documentacéo técnica julgada necessaria, de acordo com o contrato firmado.

Competem também & FISCALIZACAO transmitir 8 CONTRATADA, por escrito,
as instrucdes sobre modificagdes nos Projetos, Prazos ou Cronogramas.

A CONTRATADA apresentara em tempo hébil & FISCALIZACAO, todos os
materiais a serem usados na construcao e so podera aplicad-los com o “de acordo” dado
pelo fiscal responsavel da SEIN, devendo também os referidos materiais obedecerem
as recomendac0es e especificacdes do fabricante.

A presenca da FISCALIZACAO na obra n&o isenta ou diminui a responsabilidade
da CONTRATADA quanto a perfeita execucdo do trabalho. A fiscalizacéo terceirizada
devera fazer em conjunto com a CONTRATADA, um levantamento prévio para que se
verifigue se as quantidades sdo ou nao suficientes a fim que se atinja os objetivos do
contrato.

A CONTRATANTE em conjunto com a CONTRATADA deverd apresentar um
plano de obras compativel com o organograma desta obra.
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DIARIO DE OBRA

Em obras com prazo superior a 30 dias, a CONTRATADA devera manter na
Obra, desde o inicio dos servicos, um Diario de Obra (ou Livro de Ocorréncias), onde
deverao ser observados todos os eventos ocorridos durante a execugao dos servicos.

Serdo obrigatoriamente registrados no Diario de Obra pela CONTRATADA:

o As condi¢cGes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

o As falhas nos servicos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia;

. As consultas & FISCALIZACAO;

o As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma
aprovado;

o Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

o As respostas as interpelaces da FISCALIZACAO e outros fatos que, a juizo da

CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

Ser&o obrigatoriamente registrados no Diario de Obra pela FISCALIZACAO:

o Observacdes cabiveis a propésito dos lancamentos da CONTRATADA no Diario
de Obra;

o Observacgdes sobre o andamento da obra ou servi¢co, tendo em vista 0s Projetos,
EspecificacOes, Prazos e Cronograma,;

o Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

o Restricbes que Ihe parecem cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

o Determinacéo de providéncias para o cumprimento do Projeto e Especificacdes e

outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devam ser objeto de registro.
EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera indicar, mediante comunicacdo por escrito a
FISCALIZACAO, o nome do engenheiro responsavel pelo andamento dos servicos.
Deverd ter a mesma experiéncia comprovada por ART fornecida pelo CREA na
execucao de obras de engenharia similares, e, estar no pleno uso de suas atribuicbes
profissionais, conforme registro ou visto no CREA de Pernambuco.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da CONTRATADA
devera dar assisténcia diaria a obra.

Se o0 responsavel técnico ou qualquer integrante da equipe técnica da
CONTRATADA néao corresponder as exigéncias para a adequada conducédo dos
trabalhos, podera a FISCALIZACAO exigir da CONTRATADA a sua imediata
substituicdo, no interesse do servigo, sem que essa iniciativa impligue em modificacbes
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contratuais. O responsavel técnico devera visitar a obra pelo menos duas
vezes por semana. Estas visitas deverdo estar anotadas no livro de ocorréncias.
Qualquer substituicdo, ou modificacdo da equipe técnica deve ser registrada no
Diario de Obra.

MEDIDAS DE SEGURANCA

A execucdo da obra devera ser realizada com a adoc¢do de todas as medidas
relativas a protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da
CONTRATADA, observadas as leis em vigor. Deverao ser observados 0s requisitos de
seguranca com relacdo as redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, presenca
de chamas e metais aquecidos, uso de guarda de ferramentas e aproximacao de
pedestres.

A CONTRATANTE nao assumird responsabilidades por acidentes que
porventura ocorrerem no local da obra e nem atuard como mediador em conflitos que
deles resultem.
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9. ESPECIFICACOES
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SERVICOS PRELIMINARES

O polimento sera realizado ap6s o periodo de cura das argamassas. O trabalho
exige o uso de equipamentos especificos, dotados com insertos abrasivos (podendo ser
diamantados ou base de carborundum). Esses materiais sdo empregados com a
finalidade de cortar a argamassa e expor 0s agregados.

“O processo sera feito em sucessivas etapas, com o0 aproveitamento de insertos
de abrasividade e granulometria distintas. A malha mais grossa tem #24 e chega até a
mais fina de #10000 (# é simbolo de mesh, medida dos furos da peneira)”. No
procedimento, podem ser usados produtos quimicos de densificacdo, que proporcionam
maior dureza e brilho ao revestimento.

LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos.

Os metais e ferragens serdo entregues sem vestigios de tintas e arranhdes.

O recebimento definitivo s6 se dard apds sanadas todas as falhas apontadas
pela FISCALIZACAO.

Critérios de Medicao:

o Limpeza geral e final da obra sera paga pela area de construgao informada na
planilha orcamentaria, limpezas especificas serdo, a critério da FISCALIZACAO, pagas
por unidade.

MAO DE OBRA

A execucdo das instalacbes s6 podera ser feita por profissionais devidamente
habilitados, o que nao eximira a CONTRATADA da responsabilidade pelo perfeito
funcionamento das mesmas, e pela seguranca e prevencao de acidentes.

Responsével Técnico Secretéria de Infraestrutura



