
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA 
MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

LOCAL: TODO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

RESUMO

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇO (R$)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL\PLACA DE OBRA

Subtotal   1.0 R$ 195.331,32 

2.0 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MACRO E MICRO DRENAGEM

Subtotal   2.0 R$ 2.342.356,55 

3.0 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

Subtotal   3.0 R$ 1.272.987,90 

                                                                                                                                                                 TOTAL GERAL R$ 3.810.675,77 

TRÊS  MILHÕES, OITOCENTOS E DEZ MIL,  SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS.

Camaragibe, janeiro de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MACRO E MICRO DRENAGEM NO 
MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

LOCAL: TODO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

FONTE DE PREÇO: COMPOSIÇÕES DE CUSTO, TABELA DA SINAPI_PE_DESONERADA_NOV/2020 E EMLURB_JULHO/2018, COMPESA JAN/2021  + (BDI 28,82%).

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

BDI 28,82%

UNIDADE QUANTIDADE CUSTO 
UNITÁRIO (R$)

UNITÁRIO 
COM BDI (R$) TOTAL (R$)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL\PLACA DE OBRA

1.1 COMPOSIÇÃO 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS) mês 12,00 R$11.854,21 R$15.270,59 R$183.247,08 

1.2 03.03.090 
(EMLURB_07/2018)

 FORNECIMENTO  TRANSPORTE  E  ASSENTAMENTO  DE  PLACA  DA  OBRA 
PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. m² 24,00 R$390,87 R$503,51 R$12.084,24 

Subtotal   1.0 R$195.331,32 

2.0 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MACRO E MICRO DRENAGEM

2.1 03.03.045 
(EMLURB_07/2018)

Fornecimento  e  Montagem  de  Tela  de  Sinaliza ç ã o  Laranja  (H=1,2m)  Fixada  em 
Montantes  de  Ferro  de  ½ ”  ou  em  Barrotes  de  Madeira  3/3 ”  Colocados  sobre  Base  se 
Concreto  Tra ç o  1:4:8,  Espa ç ados  a  Cada  2m,  Inclusive  Posterior  Retirada  e 
Reaproveitamento

m 50,00 R$12,29 R$15,83 R$791,50 

2.2 03.02.010 
(EMLURB_07/2018) Roco com Estrovenga, Inclusive Amotoamento m² 24.699,60 R$0,85 R$1,09 R$26.922,56 

2.3 03.01.070 
(EMLURB_07/2018) Demolição de Revestimento de Piso em Cimentado Inclusive Lastro de Concreto m² 100,00 R$20,64 R$26,58 R$2.658,00 

2.4 03.01.150 
(EMLURB_07/2018) Demolição de Alvenaria de 1/2 Vez com Preparo para Remoção m² 150,00 R$16,55 R$21,31 R$3.196,50 

2.5 03.01.160 
(EMLURB_07/2018) Demolição de Alvenaria de 1 Vez com Preparo para Remoção m² 150,00 R$28,52 R$36,73 R$5.509,50 

2.6 03.01.200 
(EMLURB_07/2018) Demolição Manual de Concreto Simples m³ 20,00 R$206,31 R$265,76 R$5.315,20 

2.7 03.01.210 
(EMLURB_07/2018) Demolição Manual de Concreto Armado m³ 80,00 R$285,66 R$367,98 R$29.438,40 

2.8 03.01.220 
(EMLURB_07/2018) Demolição Manual de Pavimentação Asfáltica m² 20,00 R$18,36 R$23,65 R$473,00 

2.9 03.01.230 
(EMLURB_07/2018) Demolição de Pavimentação em Paralelepípedo Sobre Areia m² 500,00 R$12,28 R$15,81 R$7.905,00 

2.10 03.01.260 
(EMLURB_07/2018) Demolição de Meio-Fio m 800,00 R$3,25 R$4,18 R$3.344,00 

2.11 03.01.270 
(EMLURB_07/2018) Demolição de Linha d'Água m 800,00 R$3,11 R$4,00 R$3.200,00 

2.12 21.12.020 
(EMLURB_07/2018) Arrancamento de Tubos de Galeria de Diâmetro 0,30m, Inclusive Escavação m 150,00 R$41,97 R$54,06 R$8.109,00 

2.13 21.12.030 
(EMLURB_07/2018) Arrancamento de Tubos de Galeria de Diâmetro 0,40m, Inclusive Escavação m 150,00 R$52,01 R$66,99 R$10.048,50 

2.14 21.12.050 
(EMLURB_07/2018) Arrancamento de Tubos de Galeria de Diâmetro 0,60m, Inclusive Escavação m 150,00 R$86,16 R$110,99 R$16.648,50 

2.15 21.12.090 
(EMLURB_07/2018) Arrancamento de Tubos de Galeria de Diâmetro 1,00m, Inclusive Escavação m 150,00 R$202,47 R$260,82 R$39.123,00 

2.16 21.08.021 
(EMLURB_07/2018)

Assentamento de tubos de concreto PS1-0,30M de diametro, inclusive o fornecimento dos 
mesmos e transporte. m 250,00 R$47,83 R$61,61 R$15.402,50 

2.17 21.08.031 
(EMLURB_07/2018)

Assentamento de tubos de concreto PS1-0,40M de diametro, inclusive o fornecimento dos 
mesmos e transporte. m 250,00 R$64,44 R$83,01 R$20.752,50 

2.18 21.08.101 
(EMLURB_07/2018)

Assentamento  de  tubos  de  concreto  PA1-0,60M  de  diametro,  inclusive  o  fornecimento 
dos mesmos e transporte. m 250,00 R$150,36 R$193,69 R$48.422,50 

2.19 21.08.121 
(EMLURB_07/2018)

Assentamento  de  tubos  de  concreto  PA1-0,80M  de  diametro,  inclusive  o  fornecimento 
dos mesmos e transporte. m 250,00 R$259,93 R$334,84 R$83.710,00 

2.20 21.08.141 
(EMLURB_07/2018)

Assentamento  de  tubos  de  concreto  PA1-1,00M  de  diametro,  inclusive  o  fornecimento 
dos mesmos e transporte. m 250,00 R$375,55 R$483,78 R$120.945,00 

2.21 21.08.161 
(EMLURB_07/2018)

Assentamento  de  tubos  de  concreto  PA1-1,20M  de  diametro,  inclusive  o  fornecimento 
dos mesmos e transporte. m 20,00 R$599,92 R$772,81 R$15.456,20 

2.22 21.08.171 
(EMLURB_07/2018)

Assentamento  de  tubos  de  concreto  PA1-1,50M  de  diametro,  inclusive  o  fornecimento 
dos mesmos e transporte. m 20,00 R$902,49 R$1.162,58 R$23.251,60 

2.23 05.01.010 
(EMLURB_07/2018)

Escavação Manual em Terra até 1,50m de Profundidade, Sem Escoramento m³ 150,00 R$31,06 R$40,01 R$6.001,50 

2.24 05.01.070 
(EMLURB_07/2018) Escavação manual em moledo ou piçcarra, até 1,50m de profundidade, sem escoramento m³ 150,00 R$48,01 R$61,84 R$9.276,00 

2.25 04.02.120 
(EMLURB_07/2018) Transporte com Carro de Mão de Areia, Entulho ou Terra até 30m m³ 300,00 R$31,06 R$40,01 R$12.003,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
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BDI 28,82%
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2.26 04.04.130 
(EMLURB_07/2018) Fornecimento e Espalhamento de Pó de Pedra Inclusive Carga, Descarga e Transporte m³ 130,00 R$66,02 R$85,04 R$11.055,20 

2.27 06.03.010 
(EMLURB_07/2018) Concreto Não Estrutural (1 4 8) para Lastros de Pisos e Fundações, Lançado e Adensado m³ 60,00 R$537,64 R$692,58 R$41.554,80 

2.28 06.03.103 
(EMLURB_07/2018)

Concreto armado pronto,  fck  25 mpa  condicao  a    (nbr 12655),  lancado  em fundacoes e 
adensado,   inclusive forma, escoramento e ferragem. m³ 60,00 R$1.634,89 R$2.106,06 R$126.363,60 

2.29 07.01.035 
(EMLURB_07/2018)

Alvenaria  de  Tijolos  Maci ç os  Prensados,  Assentados  e  Rejuntados  com  Argamassa  de 
Cimento e Areia no Traço 1:6 – 1/2 Vez m² 400,00 R$85,02 R$109,52 R$43.808,00 

2.30 07.01.055 
(EMLURB_07/2018)

Alvenaria  de  Tijolos  Maci ç os  Prensados,  Assentados  e  Rejuntados  com  Argamassa  de 
Cimento e Areia no Traço 1:6 – 1 Vez m² 400,00 R$151,69 R$195,40 R$78.160,00 

2.31 11.02.010 
(EMLURB_07/2018) Chapisco com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:3 m² 800,00 R$8,32 R$10,71 R$8.568,00 

2.32 11.04.050 
(EMLURB_07/2019)

REBOCO  COM  ARGAMASSA  DE  CAL HIDRATADA  E  AREIA    NO  TRACO  1:3, 
COM 5,0 MM DE ESPESSURA. m² 800,00 R$18,10 R$23,31 R$18.648,00 

2.33 20.07.080 
(EMLURB_07/2018)

Reposição de Pavimento com Paralelepípedos Graníticos (Tapa Buraco) Assentados sobre 
Mistura  de  Cimento  e  Areia  no  Tra ç o  1:6  com  6cm  de  Espessura  e  Rejuntados  com 
Argamassa  de  Cimento  e  Areia  no  Tra ç o  1:2  ( Á rea  Total  Por  Rua  Inferior  ou  Igual  a 
30m²)

m² 300,00 R$62,63 R$80,67 R$24.201,00 

2.34 20.09.050 
(EMLURB_07/2018)

Reposição de Meio-Fio de Pedra Granítica ou de Concreto, Rejuntados com Argamassa 
de Cimento e Areia no Traço 1:2 m 100,00 R$13,55 R$17,45 R$1.745,00 

2.35 20.09.060 
(EMLURB_07/2018)

Reposição de Linha d’Água de Paralelepípedos Graníticos Assentados sobre Mistura de 
Cimento  e Areia  no Traço 1:6 com 6cm de Espessura e  Rejuntados com Argamassa de 
Cimento e Areia 1:2, Inclusive Base de Concreto 1:4:8 com 10cm de Espessura

m 100,00 R$24,00 R$30,91 R$3.091,00 

2.36  21.02.030 
(EMLURB_07/2018)

Constru ç ã o  de  Caixa  Coletora,  Tipo  com  Gaveta,  em  Alvenaria  de  1  Vez  de  Tijolos 
Maci ços  Prensados,  nas  Dimens ões  0,80  x  0,80  x  0,90m,  Inclusive  Limpeza,  Reaterro 
Compactado e Remoção do Material Excedente (Sem A Tampa)

un 150,00 R$1.586,09 R$2.043,20 R$306.480,00 

2.37 19.03.040 
(EMLURB_07/2018)

Fornecimento  e  Assentamento  de Tubos de  PVC Rígido  Soldáveis,  Diâmetro  100mm, 
para Colunas de Esgoto, Ventilação ou Águas Pluviais m 200,00 R$27,41 R$35,30 R$7.060,00 

2.38 19.04.050 
(EMLURB_07/2018)

Fornecimento  e  Assentamento  de Tubos de  PVC Rígido  Soldáveis,  Diâmetro  150mm, 
para Colunas de Esgoto, Ventilação ou Águas Pluviais m 200,00 R$48,25 R$62,15 R$12.430,00 

2.39 07.01.005 
(EMLURB_07/2018)

Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no 
traço 1:6 m³ 120,00 R$403,58 R$519,89 R$62.386,80 

2.40 21.09.300 
(EMLURB_07/2018)

Limp.Manual de canal ou canaleta,aberta ou c/tampa movel,profund.até 1,5m em locais 
prox.de encostas de morros, planicies ou alagados,c/transp.mat.retirado em carro de mão 
até 100 m dist. e carga em caçamba estac. e/ou cam basc.inc. m.o. c/insal. Equip. e 
Fardamento.

m³ 6.989,99 R$64,78 R$83,44 R$583.244,49 

2.41 21.09.090 
(EMLURB_07/2018) Limpeza de Galeria de  0,80 m, 0,90 m E 1,00 m de diametro. un 750,00 R$41,94 R$54,02 R$40.515,00 

2.42 21.09.050 
(EMLURB_07/2018) Limpeza de Galeria de  0,20 m, 0,30 m E 0,40 m de diametro. un 2.000,00 R$26,69 R$34,38 R$68.760,00 

2.43 21.09.070 
(EMLURB_07/2018) Limpeza de Galeria de  0,50 m, 0,60 m E 0,70 m de diametro. un 750,00 R$31,77 R$40,92 R$30.690,00 

2.44 21.09.030 
(EMLURB_07/2018) Limpeza de caixa coletora de 0,30 X 0,90 X 1,00 m. un 1.000,00 R$12,71 R$16,37 R$16.370,00 

2.45 21.09.110 
(EMLURB_07/2018) Limpeza de Galeria de  1,10 m e 1,20 m de diametro. m 300,00 R$50,83 R$65,47 R$19.641,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
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2.46 21.09.130 
(EMLURB_07/2018) Limpeza de Galeria de  1,50 de diametro. m 50,00 R$63,54 R$81,85 R$4.092,50 

2.47 23.01.36U    
(COMPESA)

Assentamento de tubulação pelo método não destrutivo MND, direcional DN 500 MM 
PN 08 inclusive solda por termo fusão, fornecimento de tubos conexões e mão de obra. m 70,00 R$3.499,78 R$4.508,41 R$315.588,70 

Subtotal 2.0 Serviços de Manutenção R$2.342.356,55 

3.0 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

3.1 01.09.080  
(EMLURB_07/2018)

Bomba de Drenagem Submersa com Motor à Gasolina, Inclusive 10m de Mangote de 2ª – 
Potência 3,5 HP com Combustível (Serviço Diurno ou Noturno) h 30,00 R$5,29 R$6,81 R$204,30 

3.2 COMPOSIÇÃO 02

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4  X  4, 
POTENCIA  UN  243.597,54  LIQUIDA  88  HP,  PESO  OPERACIONAL  MINIMO  DE 
6674  KG,  CAPACIDADE  DA  CARREGADEIRA  DE  1,00  M3  E  DA 
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO 
MAXIMA DE 4,37 M

Diaria 528,00 R$675,55 R$870,24 R$459.486,72 

3.3 COMPOSIÇÃO 03 ESCAVADEIRA  HIDRAULICA  SOBRE  ESTEIRAS,  CACAMBA  0,80  M3,  PESO 
OPERACIONAL 17,8 UN 388.157,08T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP Diaria 264,00 R$949,18 R$1.222,73 R$322.800,72 

3.4 COMPOSIÇÃO 04 CAMINHÃO + CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 
M3 Diaria 528,00 R$721,14 R$928,97 R$490.496,16 

Subtotal 3.0 Locação de Equipamento R$1.272.987,90 

TOTAL  R$3.810.675,77 

Importa o presente orçamento 
em: TRÊS  MILHÕES, OITOCENTOS E DEZ MIL,  SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS.

Camaragibe, 20 de janeiro de 2021.                         



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

LOCAL: TODO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

FONTE DE PREÇO: COMPOSIÇÕES DE CUSTO, TABELA DA SINAPI_PE_DESONERADA_NOV/2020 E EMLURB_JULHO/2018  + (BDI 28,82%).

MEMÓRIA DE CALCULO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE  QUANTIDADE  COMPRIMENTO  LARGURA  ALTURA ÁREA (m²)  VOLUME (m³)  TOTAL 

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO

1.1 COMPOSÇÃO 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS) mês 12,00 12,00

1.2 03.03.090 
(EMLURB_07/2018)

 FORNECIMENTO  TRANSPORTE  E  ASSENTAMENTO  DE  PLACA  DA  OBRA  PARA  CONSTRUCAO  CIVIL  EM 
CHAPA GALVANIZADA N.22. m² 12,00 12,00

2.0 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE  QUANTIDADE  COMPRIMENTO  LARGURA  ALTURA ÁREA (m²)  VOLUME (m³)  TOTAL 

2.1 03.03.045  
(EMLURB_07/2018)

Fornecimento e Montagem de Tela de Sinalização Laranja (H=1,2m) Fixada em Montantes de Ferro de ½” ou em Barrotes de 
Madeira  3/3 ”  Colocados  sobre  Base  se  Concreto  Tra ç o  1:4:8,  Espa ç ados  a  Cada  2m,  Inclusive  Posterior  Retirada  e 
Reaproveitamento

m 50,00 50,00

2.2 03.02.010  
(EMLURB_07/2018) Roco com Estrovenga, Inclusive Amotoamento m² 100,00% 20.583,00 1,20 24.699,60 24.699,60

2.3 03.01.070  
(EMLURB_07/2018) Demolição de Revestimento de Piso em Cimentado Inclusive Lastro de Concreto m² 50,00 2,00 100,00

2.4 03.01.150  
(EMLURB_07/2018) Demolição de Alvenaria de 1/2 Vez com Preparo para Remoção m² 75,00 2,00 150,00

2.5 03.01.160 
(EMLURB_07/2018) Demolição de Alvenaria de 1 Vez com Preparo para Remoção m² 75,00 2,00 150,00

2.6 03.01.200 
(EMLURB_07/2018) Demolição Manual de Concreto Simples m³ 200,00 1,00 0,10 20,00 20,00

2.7 03.01.210 
(EMLURB_07/2018) Demolição Manual de Concreto Armado m³ 800,00 1,00 0,10 80,00 80,00

2.8 03.01.220 
(EMLURB_07/2018) Demolição Manual de Pavimentação Asfáltica m² 20,00 1,00 20,00

2.9 03.01.230 
(EMLURB_07/2018) Demolição de Pavimentação em Paralelepípedo Sobre Areia m² 500,00 1,00 500,00

2.10 03.01.260 
(EMLURB_07/2018) Demolição de Meio-Fio m 800,00 1,00 800,00

2.11 03.01.270 
(EMLURB_07/2018) Demolição de Linha d'Água m 800,00 1,00 800,00

2.12 21.12.020 
(EMLURB_07/2018) Arrancamento de Tubos de Galeria de Diâmetro 0,30m, Inclusive Escavação m 150,00 150,00

2.13 21.12.030 
(EMLURB_07/2018) Arrancamento de Tubos de Galeria de Diâmetro 0,40m, Inclusive Escavação m 150,00 150,00

2.14 21.12.050 
(EMLURB_07/2018) Arrancamento de Tubos de Galeria de Diâmetro 0,60m, Inclusive Escavação m 150,00 150,00

2.15 21.12.090 
(EMLURB_07/2018) Arrancamento de Tubos de Galeria de Diâmetro 1,00m, Inclusive Escavação m 150,00 150,00

2.16 21.08.021 
(EMLURB_07/2018) Assentamento de tubos de concreto PS1-0,30M de diametro, inclusive o fornecimento dos mesmos e transporte. m 250,00 250,00

2.17 21.08.031 
(EMLURB_07/2018) Assentamento de tubos de concreto PS1-0,40M de diametro, inclusive o fornecimento dos mesmos e transporte. m 250,00 250,00

2.18 21.08.101(EMLURB_07/
2018) Assentamento de tubos de concreto PA1-0,60M de diametro, inclusive o fornecimento dos mesmos e transporte. m 250,00 250,00

2.19 21.08.121 
(EMLURB_07/2018) Assentamento de tubos de concreto PA1-0,80M de diametro, inclusive o fornecimento dos mesmos e transporte. m 250,00 250,00

2.20 21.08.141 
(EMLURB_07/2018) Assentamento de tubos de concreto PA1-1,00M de diametro, inclusive o fornecimento dos mesmos e transporte. m 250,00 250,00

2.21 21.08.161 
(EMLURB_07/2018) Assentamento de tubos de concreto PA1-1,20M de diametro, inclusive o fornecimento dos mesmos e transporte. m 20,00 20,00

2.22 21.08.171 
(EMLURB_07/2018) Assentamento de tubos de concreto PA1-1,50M de diametro, inclusive o fornecimento dos mesmos e transporte. m 20,00 20,00

2.23 05.01.010 
(EMLURB_07/2018) Escavação Manual em Terra até 1,50m de Profundidade, Sem Escoramento m³ 100,00 1,00 1,50 150,00

2.24 05.01.070 
(EMLURB_07/2018) Escavação manual em moledo ou piçcarra, até 1,50m de profundidade, sem escoramento m³ 100,00 1,00 1,50 150,00

2.25 04.02.120 
(EMLURB_07/2018) Transporte com Carro de Mão de Areia, Entulho ou Terra até 30m m³ 300,00 300,00

2.26 04.04.130 
(EMLURB_07/2018) Fornecimento e Espalhamento de Pó de Pedra Inclusive Carga, Descarga e Transporte m³ 1.300,00 1,00 0,10 130,00

2.27 06.03.010 
(EMLURB_07/2018) Concreto Não Estrutural (1 4 8) para Lastros de Pisos e Fundações, Lançado e Adensado m³ 600,00 1,00 0,10 60,00

2.28 06.03.103 
(EMLURB_07/2018)

Concreto  armado  pronto,  fck  25  mpa  condicao  a    (nbr  12655),  lancado  em  fundacoes  e  adensado,    inclusive  forma, 
escoramento e ferragem. m³ 600,00 1,00 0,10 60,00

2.29 07.01.035 
(EMLURB_07/2018)

Alvenaria de Tijolos Maciços Prensados, Assentados e Rejuntados com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:6 – 1/2 
Vez m² 200,00 2,00 400,00

2.30 07.01.055 
(EMLURB_07/2018) Alvenaria de Tijolos Maciços Prensados, Assentados e Rejuntados com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:6 – 1 Vez m² 200,00 2,00 400,00

2.31 11.02.010 
(EMLURB_07/2018) Chapisco com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:3 m² 800,00 1,00 800,00

2.32 11.04.050 
(EMLURB_07/2019) REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA   NO TRACO 1:3, COM 5,0 MM DE ESPESSURA. m² 800,00 1,00 800,00

2.33 20.07.080 
(EMLURB_07/2018)

Reposição de Pavimento com Paralelepípedos Graníticos  (Tapa Buraco) Assentados  sobre Mistura de Cimento e Areia  no 
Traço 1:6 com 6cm de Espessura e Rejuntados com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:2 (Área Total Por Rua Inferior 
ou Igual a 30m²)

m² 300,00 1,00 300,00

2.34 20.09.050 
(EMLURB_07/2018) Reposição de Meio-Fio de Pedra Granítica ou de Concreto, Rejuntados com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:2 m 100,00 100,00

2.35 20.09.060 
(EMLURB_07/2018)

Reposição de Linha d’Água de Paralelepípedos Graníticos Assentados sobre Mistura de Cimento e Areia no Traço 1:6 com 
6cm de  Espessura  e  Rejuntados  com Argamassa  de  Cimento  e  Areia  1:2,  Inclusive  Base  de  Concreto  1:4:8  com 10cm de 
Espessura

m 100,00 100,00

2.36  21.02.030 
(EMLURB_07/2018)

Construção de Caixa Coletora, Tipo com Gaveta, em Alvenaria de 1 Vez de Tijolos Maciços Prensados, nas Dimensões 0,80 
x 0,80 x 0,90m, Inclusive Limpeza, Reaterro Compactado e Remoção do Material Excedente (Sem A Tampa) un 150,00 150,00

2.37 19.03.040 
(EMLURB_07/2018)

Fornecimento e Assentamento de Tubos de PVC Rígido Soldáveis, Diâmetro 100mm, para Colunas de Esgoto, Ventilação ou 
Águas Pluviais m 200,00 200,00

2.38 19.04.050 
(EMLURB_07/2018)

Fornecimento e Assentamento de Tubos de PVC Rígido Soldáveis, Diâmetro 150mm, para Colunas de Esgoto, Ventilação ou 
Águas Pluviais m 200,00 200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

LOCAL: TODO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

FONTE DE PREÇO: COMPOSIÇÕES DE CUSTO, TABELA DA SINAPI_PE_DESONERADA_NOV/2020 E EMLURB_JULHO/2018  + (BDI 28,82%).

MEMÓRIA DE CALCULO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE  QUANTIDADE  COMPRIMENTO  LARGURA  ALTURA ÁREA (m²)  VOLUME (m³)  TOTAL 

2.39 07.01.005(EMLURB_07/
2018) Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 m³ 120,00 120,00

2.40 21.09.300 
(EMLURB_07/2018)

Limp.Manual de canal ou canaleta,aberta ou c/tampa movel,profund.até 1,5m em locais prox.de encostas de morros, planicies 
ou alagados,c/transp.mat.retirado em carro de mão até 100 m dist. e carga em caçamba estac. e/ou cam basc.inc. m.o. c/insal. 
Equip. e Fardamento.

m³ 8,00% 20.583,00 4,25            87.374,84 6.989,99

2.41 21.09.090 
(EMLURB_07/2018) Limpeza de Galeria de  0,80 m, 0,90 m E 1,00 m de diametro. un 750,00 750,00

2.42 21.09.050 
(EMLURB_07/2018) Limpeza de Galeria de  0,20 m, 0,30 m E 0,40 m de diametro. un 2.000,00 2.000,00

2.43 21.09.070 
(EMLURB_07/2018) Limpeza de Galeria de  0,50 m, 0,60 m E 0,70 m de diametro. un 750,00 750,00

2.44 21.09.030 
(EMLURB_07/2018) Limpeza de caixa coletora de 0,30 X 0,90 X 1,00 m. un 1.000,00 1.000,00

2.45 21.09.110 
(EMLURB_07/2018) Limpeza de Galeria de  1,10 m e 1,20 m de diametro. m 300,00 300,00

2.46 21.09.130 
(EMLURB_07/2018) Limpeza de Galeria de  1,50 de diametro. m 50,00 50,00

2.47 23.01.36U(COMPESA) Assentamento de tubulação pelo método não destrutivo MND, direcional DN 600 MM PN 08 inclusive solda por termo fusão, 
fornecimento de tubos conexões e mão de obra. m 70,00 70,00

3.0 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE  QUANTIDADE  MÊS  SEMANA  DIAS HORAS  TOTAL 

3.1 01.09.080  
(EMLURB_07/2018)

Bomba de Drenagem Submersa com Motor à Gasolina, Inclusive 10m de Mangote de 2ª – Potência 3,5 HP com Combustível 
(Serviço Diurno ou Noturno) h 1,00 12,00 2,50 30,00 

3.2 COMPOSIÇÃO 02
RETROESCAVADEIRA  SOBRE  RODAS  COM  CARREGADEIRA,  TRACAO  4  X  4,  POTENCIA  UN  243.597,54 
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E 
DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

Diaria 2,00 12,00 22,00 528,00

3.3 COMPOSIÇÃO 03 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 UN 388.157,08T, 
POTENCIA LIQUIDA 110 HP Diaria 1,00 12,00 22,00 264,00

3.4 COMPOSIÇÃO 04 CAMINHÃO + CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 Diaria 2,00 12,00 22,00 528,00



PREFEITURA  MUNICIPAIL  DE CAMARAGIBE

SECRETARIA  DE INFRAESTRUTURA  E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO:  CONTRATA ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  NA ÁREA DE ENGENHARIA  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MACRO E MICRO DRENAGEM  NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

LOCAL TODO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

CRONOGRAMA  FÍSICO FINANCEIRO  DE DESEMBOLSO  MÁXIMO

ITEM DISCRIMINA ÇÃO TOTAL (R$)
MESES

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

1 ADMINISTRA ÇÃO LOCAL\PLACA  DE OBRA 195.331,32 16.277,61 16.277,61 16.277,61 16.277,61 16.277,61 16.277,61 16.277,61 16.277,61 16.277,61 16.277,61 16.277,61 16.277,61

2 SERVIÇOS DE MANUTEN ÇÃO MACRO E 
MICRO DRENAGEM 2.342.356,55 195.196,38 195.196,38 195.196,38 195.196,38 195.196,38 195.196,38 195.196,38 195.196,38 195.196,38 195.196,38 195.196,38 195.196,38

3 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 1.272.987,90 106.082,33 106.082,33 106.082,33 106.082,33 106.082,33 106.082,33 106.082,33 106.082,33 106.082,33 106.082,33 106.082,33 106.082,33

PERCENTUAL  MÁXIMO MENSAL 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

VALOR MÁXIMO MENSAL R$317.556,31  R$317.556,31  R$317.556,31  R$317.556,31  R$317.556,31  R$317.556,31  R$317.556,31  R$317.556,31  R$317.556,31  R$317.556,31  R$317.556,31  R$317.556,31  

TOTAL GERAL ACUMULADO  

R$3.810.675,77  

R$317.556,31  R$635.112,63  R$952.668,94  R$1.270.225,26  R$1.587.781,57  R$1.905.337,89  R$2.222.894,20  R$2.540.450,51  R$2.858.006,83  R$3.175.563,14  R$3.493.119,46  R$3.810.675,77  

Importa o presente orçamento em: TRÊS  MILHÕES, OITOCENTOS  E DEZ MIL,  SEISCENTOS  E SETENTA  E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS.

Camaragibe,  20 de janeiro de 2021.



PREFEITURA  MUNICIPAL  DE CAMARAGIBE

SECRETARIA  DE INFRAESTRUTURA  E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: CONTRATA ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  NA ÁREA DE ENGENHARIA  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MACRO E MICRO DRENAGEM  NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

LOCAL: TODO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

FONTE DE PREÇO: COMPOSIÇÕES DE CUSTO, TABELA DA SINAPI_PE_DESONERADA_NOV/2020  E EMLURB_JULHO/2018,  COMPESA JAN/2021   + (BDI 28,82%).

CURVA ABC

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           BDI: 28,82%

ITEM CÓDIGO EMLURB DISCRIMINA ÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO 
(R$)

CUSTO 
UNITÁRIO 

COM BDI (R$)
TOTAL (R$)

%

POR ITEM ACUMULADO

2.40 21.09.300 (EMLURB_07/2018)

Limp.Manual  de canal ou canaleta,aberta  ou c/tampa movel,profund.at é 1,5m em locais 
prox.de encostas de morros, planicies ou alagados,c/transp.mat.retirado  em carro de mão 
até 100 m dist. e carga em caçamba estac. e/ou cam basc.inc. m.o. c/insal.  Equip. e 
Fardamento.

m³ 6.989,99 R$64,78  R$83,44  R$583.244,49  15,31% 15,31%

3.4 COMPOSIÇÃO 04 CAMINHÃO + CACAMBA  METALICA  BASCULANTE  COM CAPACIDADE  DE 10 
M3 Diaria 528,00 R$721,14  R$928,97  R$490.496,16  12,87% 28,18%

3.2 COMPOSIÇÃO 02

RETROESCAVADEIRA  SOBRE  RODAS  COM  CARREGADEIRA,  TRACAO  4  X  4, 
POTENCIA  UN  243.597,54  LIQUIDA  88  HP,  PESO  OPERACIONAL  MINIMO  DE 
6674  KG,  CAPACIDADE  DA  CARREGADEIRA  DE  1,00  M3  E  DA 
RETROESCAVADEIRA  MINIMA  DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE  DE ESCAVACAO  
MAXIMA DE 4,37 M

Diaria 528,00 R$675,55  R$870,24  R$459.486,72  12,06% 40,24%

3.3 COMPOSIÇÃO 03 ESCAVADEIRA  HIDRAULICA  SOBRE  ESTEIRAS,  CACAMBA  0,80  M3,  PESO 
OPERACIONAL  17,8 UN 388.157,08T,  POTENCIA  LIQUIDA 110 HP Diaria 264,00 R$949,18  R$1.222,73  R$322.800,72  8,47% 48,71%

2.47 23.01.36U                  (COMPESA) Assentamento  de tubulação pelo método não destrutivo  MND, direcional  DN 500 MM 
PN 08 inclusive solda por termo fusão, fornecimento  de tubos conexões e mão de obra. m 70,00 R$3.499,78  R$4.508,41  R$315.588,70  8,28% 56,99%

2.36  21.02.030 (EMLURB_07/2018)
Constru ç ã o  de  Caixa  Coletora,  Tipo  com  Gaveta,  em  Alvenaria  de  1  Vez  de  Tijolos 
Maci ç os  Prensados,  nas  Dimens õ es  0,80  x  0,80  x  0,90m,  Inclusive  Limpeza,  Reaterro 
Compactado  e Remoção do Material  Excedente (Sem A Tampa)

un 150,00 R$1.586,09  R$2.043,20  R$306.480,00  8,04% 65,03%

1.1 COMPOSIÇÃO 01 ADMINISTRA ÇÃO LOCAL (MÊS) mês 12,00 R$11.854,21  R$15.270,59  R$183.247,08  4,81% 69,84%

2.28 06.03.103 (EMLURB_07/2018) Concreto  armado pronto, fck 25 mpa condicao  a   (nbr 12655), lancado em fundacoes  e 
adensado,    inclusive forma, escoramento  e ferragem.  m³ 60,00 R$1.634,89  R$2.106,06  R$126.363,60  3,32% 73,16%

2.20 21.08.141 (EMLURB_07/2018) Assentamento  de tubos de concreto PA1-1,00M de diametro,  inclusive o fornecimento  
dos mesmos e transporte. m 250,00 R$375,55  R$483,78  R$120.945,00  3,17% 76,33%

2.19 21.08.121 (EMLURB_07/2018) Assentamento  de  tubos  de  concreto  PA1-0,80M  de  diametro,  inclusive  o  fornecimento  
dos mesmos e transporte. m 250,00 R$259,93  R$334,84  R$83.710,00  2,20% 78,53%

2.30 07.01.055 (EMLURB_07/2018) Alvenaria  de  Tijolos  Maci ç os  Prensados,  Assentados  e  Rejuntados  com  Argamassa  de 
Cimento e Areia no Traço 1:6 – 1 Vez m² 400,00 R$151,69  R$195,40  R$78.160,00  2,05% 80,58%

2.42 21.09.050 (EMLURB_07/2018) Limpeza de Galeria de  0,20 m, 0,30 m E 0,40 m de diametro. un 2.000,00 R$26,69  R$34,38  R$68.760,00  1,80% 82,38%

2.39 07.01.005 (EMLURB_07/2018) Alvenaria  em  pedra  rach ão assentada  e  rejuntada  com  argamassa  de  cimento  e  areia  no 
traço 1:6 m³ 120,00 R$403,58 R$519,89  R$62.386,80  1,64% 84,02%

2.18 21.08.101 (EMLURB_07/2018) Assentamento  de  tubos  de  concreto  PA1-0,60M  de  diametro,  inclusive  o  fornecimento  
dos mesmos e transporte. m 250,00 R$150,36  R$193,69  R$48.422,50  1,27% 85,29%

2.29 07.01.035 (EMLURB_07/2018) Alvenaria de Tijolos Maciços Prensados,  Assentados  e Rejuntados  com Argamassa  de 
Cimento e Areia no Traço 1:6 – 1/2 Vez m² 400,00 R$85,02  R$109,52  R$43.808,00  1,15% 86,44%

2.27 06.03.010 (EMLURB_07/2018) Concreto  Não Estrutural  (1 4 8) para Lastros de Pisos e Fundações, Lançado e Adensado m³ 60,00 R$537,64  R$692,58  R$41.554,80  1,09% 87,53%

2.41 21.09.090 (EMLURB_07/2018) Limpeza de Galeria de  0,80 m, 0,90 m E 1,00 m de diametro. un 750,00 R$41,94  R$54,02  R$40.515,00  1,06% 88,59%

2.15 21.12.090 (EMLURB_07/2018) Arrancamento  de Tubos de Galeria de Diâmetro 1,00m, Inclusive Escavação m 150,00 R$202,47 R$260,82  R$39.123,00  1,03% 89,62%

2.43 21.09.070 (EMLURB_07/2018) Limpeza de Galeria de  0,50 m, 0,60 m E 0,70 m de diametro. un 750,00 R$31,77  R$40,92  R$30.690,00  0,81% 90,42%

2.7 03.01.210 (EMLURB_07/2018) Demolição Manual de Concreto  Armado m³ 80,00 R$285,66 R$367,98  R$29.438,40  0,77% 91,20%

2.2 03.02.010 (EMLURB_07/2018) Roco com Estrovenga,  Inclusive Amotoamento m² 24.699,60 R$0,85 R$1,09 R$26.922,56  0,71% 91,90%

2.33 20.07.080 (EMLURB_07/2018)

Reposição de Pavimento  com Paralelepípedos Graníticos (Tapa Buraco) Assentados  sobre 
Mistura  de  Cimento  e  Areia  no  Tra ç o  1:6  com  6cm  de  Espessura  e  Rejuntados  com 
Argamassa  de  Cimento  e  Areia  no  Tra ç o  1:2  ( Á rea  Total  Por  Rua  Inferior  ou  Igual  a 
30m²)

m² 300,00 R$62,63  R$80,67  R$24.201,00  0,64% 92,54%

2.22 21.08.171 (EMLURB_07/2018) Assentamento  de  tubos  de  concreto  PA1-1,50M  de  diametro,  inclusive  o  fornecimento  
dos mesmos e transporte. m 20,00 R$902,49  R$1.162,58  R$23.251,60  0,61% 93,15%

2.17 21.08.031 (EMLURB_07/2018) Assentamento  de tubos de concreto PS1-0,40M de diametro,  inclusive  o fornecimento  dos 
mesmos e transporte. m 250,00 R$64,44  R$83,01  R$20.752,50  0,54% 93,69%

2.45 21.09.110 (EMLURB_07/2018) Limpeza de Galeria de  1,10 m e 1,20 m de diametro. m 300,00 R$50,83  R$65,47  R$19.641,00  0,52% 94,21%

2.32 11.04.050 (EMLURB_07/2019) REBOCO  COM  ARGAMASSA  DE  CAL  HIDRATADA  E  AREIA    NO  TRACO  1:3, 
COM 5,0 MM DE ESPESSURA.  m² 800,00 R$18,10  R$23,31  R$18.648,00  0,49% 94,70%

2.14 21.12.050 (EMLURB_07/2018) Arrancamento  de Tubos de Galeria de Diâmetro 0,60m, Inclusive Escavação m 150,00 R$86,16  R$110,99  R$16.648,50  0,44% 95,13%

2.44 21.09.030 (EMLURB_07/2018) Limpeza de caixa coletora de 0,30 X 0,90 X 1,00 m. un 1.000,00 R$12,71  R$16,37  R$16.370,00  0,43% 95,56%

2.21 21.08.161 (EMLURB_07/2018) Assentamento  de  tubos  de  concreto  PA1-1,20M  de  diametro,  inclusive  o  fornecimento  
dos mesmos e transporte. m 20,00 R$599,92  R$772,81  R$15.456,20  0,41% 95,97%

2.16 21.08.021 (EMLURB_07/2018) Assentamento  de tubos de concreto PS1-0,30M de diametro,  inclusive  o fornecimento  dos 
mesmos e transporte. m 250,00 R$47,83  R$61,61  R$15.402,50  0,40% 96,37%



PREFEITURA  MUNICIPAL  DE CAMARAGIBE

SECRETARIA  DE INFRAESTRUTURA  E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: CONTRATA ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  NA ÁREA DE ENGENHARIA  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MACRO E MICRO DRENAGEM  NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

LOCAL: TODO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

FONTE DE PREÇO: COMPOSIÇÕES DE CUSTO, TABELA DA SINAPI_PE_DESONERADA_NOV/2020  E EMLURB_JULHO/2018,  COMPESA JAN/2021   + (BDI 28,82%).

CURVA ABC

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           BDI: 28,82%

ITEM CÓDIGO EMLURB DISCRIMINA ÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO 
(R$)

CUSTO 
UNITÁRIO 

COM BDI (R$)
TOTAL (R$)

%

POR ITEM ACUMULADO

2.38 19.04.050 (EMLURB_07/2018) Fornecimento  e  Assentamento  de  Tubos  de  PVC  R ígido  Sold áveis,  Di âmetro  150mm, 
para Colunas de Esgoto, Ventilação ou Águas Pluviais m 200,00 R$48,25  R$62,15  R$12.430,00  0,33% 96,70%

1.2 03.03.090 (EMLURB_07/2018) FORNECIMENTO  TRANSPORTE  E  ASSENTAMENTO  DE  PLACA  DA  OBRA 
PARA CONSTRUCAO  CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA  N.22. m² 24,00 R$390,87 R$503,51  R$12.084,24  0,32% 97,02%

2.25 04.02.120 (EMLURB_07/2018) Transporte  com Carro de Mão de Areia, Entulho ou Terra até 30m m³ 300,00 R$31,06  R$40,01  R$12.003,00  0,31% 97,33%

2.26 04.04.130 (EMLURB_07/2018) Fornecimento  e Espalhamento  de Pó de Pedra Inclusive Carga, Descarga  e Transporte  m³ 130,00 R$66,02  R$85,04  R$11.055,20  0,29% 97,62%

2.13 21.12.030 (EMLURB_07/2018) Arrancamento  de Tubos de Galeria de Diâmetro 0,40m, Inclusive Escavação m 150,00 R$52,01  R$66,99  R$10.048,50  0,26% 97,89%

2.24 05.01.070 (EMLURB_07/2018) Escavação manual em moledo ou piçcarra, até 1,50m de profundidade,  sem escoramento m³ 150,00 R$48,01  R$61,84  R$9.276,00  0,24% 98,13%

2.31 11.02.010 (EMLURB_07/2018) Chapisco com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:3 m² 800,00 R$8,32 R$10,71  R$8.568,00  0,22% 98,35%

2.12 21.12.020 (EMLURB_07/2018) Arrancamento  de Tubos de Galeria de Diâmetro 0,30m, Inclusive Escavação m 150,00 R$41,97  R$54,06  R$8.109,00  0,21% 98,57%

2.9 03.01.230 (EMLURB_07/2018) Demolição de Pavimentação em Paralelepípedo Sobre Areia m² 500,00 R$12,28  R$15,81  R$7.905,00  0,21% 98,77%

2.37 19.03.040 (EMLURB_07/2018) Fornecimento  e  Assentamento  de  Tubos  de  PVC  R ígido  Sold áveis,  Di âmetro  100mm, 
para Colunas de Esgoto, Ventilação ou Águas Pluviais m 200,00 R$27,41  R$35,30  R$7.060,00  0,19% 98,96%

2.23 05.01.010 (EMLURB_07/2018) Escavação Manual em Terra até 1,50m de Profundidade,  Sem Escoramento m³ 150,00 R$31,06  R$40,01  R$6.001,50  0,16% 99,12%

2.5 03.01.160 (EMLURB_07/2018) Demolição de Alvenaria de 1 Vez com Preparo para Remoção m² 150,00 R$28,52  R$36,73  R$5.509,50  0,14% 99,26%

2.6 03.01.200 (EMLURB_07/2018) Demolição Manual de Concreto  Simples m³ 20,00 R$206,31  R$265,76  R$5.315,20  0,14% 99,40%

2.46 21.09.130 (EMLURB_07/2018) Limpeza de Galeria de  1,50 de diametro. m 50,00 R$63,54  R$81,85  R$4.092,50  0,11% 99,51%

2.10 03.01.260 (EMLURB_07/2018) Demolição de Meio-Fio m 800,00 R$3,25 R$4,18 R$3.344,00  0,09% 99,60%

2.11 03.01.270 (EMLURB_07/2018) Demolição de Linha d'Água m 800,00 R$3,11 R$4,00 R$3.200,00  0,08% 99,68%

2.4 03.01.150 (EMLURB_07/2018) Demolição de Alvenaria de 1/2 Vez com Preparo para Remoção m² 150,00 R$16,55  R$21,31  R$3.196,50  0,08% 99,76%

2.35 20.09.060 (EMLURB_07/2018)
Reposição de Linha  d’Água de Paralelep ípedos  Gran íticos  Assentados  sobre  Mistura  de 
Cimento  e  Areia  no  Traço  1:6  com  6cm  de  Espessura  e  Rejuntados  com  Argamassa  de 
Cimento e Areia 1:2, Inclusive Base de Concreto  1:4:8 com 10cm de Espessura

m 100,00 R$24,00  R$30,91  R$3.091,00  0,08% 99,85%

2.3 03.01.070 (EMLURB_07/2018) Demolição de Revestimento  de Piso em Cimentado  Inclusive Lastro de Concreto m² 100 20,64 26,58 R$ 2.658,00  0,07% 99,92%

2.34 20.09.050 (EMLURB_07/2018) Reposi ção de Meio-Fio  de Pedra  Gran ítica  ou de  Concreto,  Rejuntados  com  Argamassa  
de Cimento  e Areia no Traço 1:2 m 100,00 R$13,55  R$17,45  R$1.745,00  0,05% 99,96%

2.1 03.03.045 (EMLURB_07/2018)

Fornecimento  e  Montagem  de  Tela  de  Sinaliza ç ã o  Laranja  (H=1,2m)  Fixada  em 
Montantes  de  Ferro  de  ½ ”  ou  em  Barrotes  de  Madeira  3/3 ”  Colocados  sobre  Base  se 
Concreto  Tra ç o  1:4:8,  Espa ç ados  a  Cada  2m,  Inclusive  Posterior  Retirada  e 
Reaproveitamento

m 50,00 R$12,29  R$15,83  R$791,50 0,02% 99,98%

2.8 03.01.220 (EMLURB_07/2018) Demolição Manual de Pavimentação Asfáltica m² 20 18,36 23,65 R$ 473,00 0,01% 99,99%

3.1 01.09.080  (EMLURB_07/2018) Bomba de Drenagem Submersa  com Motor à Gasolina,  Inclusive  10m de Mangote  de 2ª – 
Potência 3,5 HP com Combustível (Serviço Diurno ou Noturno) h 30,00 R$5,29 R$6,81 R$204,30 0,01% 100,00%

                                                                                                                                                                                                                         TOTAL R$3.810.675,77  100%

Importa o presente  orçamento em: TRÊS  MILHÕES, OITOCENTOS  E DEZ MIL,  SEISCENTOS  E SETENTA  E CINCO REAIS E SETENTA  E SETE CENTAVOS.

COMPOSI ÇÕES DE CUSTO,  TABELA DA SINAPI_PE_DESONERADA_NOV/2020  E EMLURB_JULHO/2018,  COMPESA  JAN/2021  + (BDI 28,82%).

Camaragibe,  20 de janeiro de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO DA MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

LOCAL: TODO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

FONTE DE PREÇO: COMPOSIÇÕES DE CUSTO, TABELA DA SINAPI_PE_DESONERADA_NOV/2020 E EMLURB_JULHO/2018, 
COMPESA JAN/2021  + (BDI 28,82%).

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 01

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN QUANT
CUSTO 

UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL (R$)

COMP 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS) R$ 11.854,21 

00040811   
(SINAPI_11/2020  - 

INSUMO)
ENGENHEIRO DE OBRAS JUNIOR (MENSALISTA) Und. 0,50 R$12.982,88 R$6.491,44 

00040818  
(SINAPI_11/2020 - 

INSUMO)
ENCARREGADO DE OBRAS GERAL (MENSALISTA) Und. 1,00 R$5.362,77 R$5.362,77 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS) R$ 11.854,21 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ANO) R$ 142.250,52 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA 
MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

LOCAL: TODO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

FONTE DE 
PREÇO:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO, TABELA DA SINAPI_PE_DESONERADA_NOV/2020 E EMLURB_JULHO/2018, COMPESA JAN/2021  + (BDI 
28,82%).

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 02

 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA
COMPOSIÇÃO 02

UN\MÊS

DISCRIMINAÇÃO

COD - 00036530
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, 
POTENCIA UN 243.597,54 LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 
6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA 
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE 
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

A - DEPRECIAÇÃO MENSAL DO VEÍCULO E EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO

A1- Preço de Aquisição (R$) (Tabela Sinapi - 11/2021                                                                                                    236.606,26 
A2- Tempo de vida útil (meses) (tabela de normas - Receita Federal)                                                                                                             60,00 

A3- Previsão de recuperação na venda do bem usado (%) (tabela de normas - 
Receita Federal) 10,00%

A4- Tempo do Contrato (Meses)                                                                                                             12,00 
A5- CUSTO MENSAL                                                                                                        3.549,09 

B - JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO - Retorno do investimento

B1-  Taxa mensal de juros (%) (Considerados Juros do INCC mensal conf. 
Tabela) 0,34%

B2-  Juros sobre a depreciação / aluguel                                                                                                           804,46 

C - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO / SEGUROS
C1- aplicação para Seguro do equipamento (3,0 %) -                                                                                                        2.910,26 
C2- Peças acessórios e materiais de manutenção do veiculo 1% a.m                                                                                                        2.366,06 
C3- Seguro de Caminhão (2019/Novo)
C4- Incidência mensal.                                                                                                        5.276,32 

D - COMBUSTÍVEL
D1- Preço litro de combustível (DIESEL)                                                                                                               3,67 
D2- Prazo para Contrato (meses)                                                                                                             12,00 
D3- Km/l                                                                                                               5,00 
D4- km contrato (100km/dia x 30 dias)                                                                                                        3.000,00 
D5- COMBUSTÍVEL MÊS                                                                                                        2.201,40 

E- LUBRIFICANTES
E1- Franquia da troca de óleo                                                                                                      10.000,00 
E2- Preço do filtro de óleo (R$)                                                                                                             25,00 
E2- Preço do litro de óleo (R$)                                                                                                             35,00 
E3- Quantidade de litros de óleo                                                                                                               5,00 
E4- Quantidades  de filtro óleo por troca.                                                                                                               1,00 
E5- Quantidades de troca                                                                                                               3,60 
E6- LUBRIFICANTES MÊS                                                                                                             60,00 

    F - PNEUS/CÂMARAS
F1- Quantidade de pneus                                                                                                                    4 
F2- Vida útil do pneu em km                                                                                                           50.000 
F3- Quilometragem do contrato                                                                                                           36.000 
F4- Preço médio do pneu                                                                                                        1.794,50 
F6- PNEUS/CÂMARA                                                                                                           430,68 

    G- MOTORISTA
G1- 00040987 -OPERADOR MENSALISTA                                                                                                        4.850,03 
G2- 00041084 - SERVENTE MENSALISTA                                                                                                        1.770,39 
G3- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% Motorista e 20% Servente                                                                                                        1.324,08 
G4- TOTAL                                                                                                        7.944,50 

H- TOTAL SEM B.D.I                                                                                                      20.266,45 
H 1- Número de dias por Mes                                                                                                             30,00 

I - TOTAL C/ BDI 28,82%                                                                                                      26.107,24 
I 1- Número de dias por Mes                                                                                                             30,00 
J- CUSTO UNITÁRIO 

SEM BDI 675,55
COM BDI 870,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA 
MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

LOCAL: TODO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

FONTE DE 
PREÇO:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO, TABELA DA SINAPI_PE_DESONERADA_NOV/2020 E EMLURB_JULHO/2018, COMPESA JAN/2021  + 
(BDI 28,82%).

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 03

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17,8 UN 388.157,08
T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP

COMPOSIÇÃO 03

UN\MÊS

DISCRIMINAÇÃO
COD - 00036482

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17,8 UN 388.157,08
T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP

A - DEPRECIAÇÃO MENSAL DO VEÍCULO E EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO
A1- Preço de Aquisição (R$) (Tabela Sinapi - 08/2019                                                                                                    448.438,13 
A2- Tempo de vida útil (meses) (tabela de normas - Receita Federal)                                                                                                             60,00 

A3- Previsão de recuperação na venda do bem usado (%) (tabela de normas - 
Receita Federal) 10,00%

A4- Tempo do Contrato (Meses)                                                                                                             12,00 
A5- CUSTO MENSAL                                                                                                        6.726,57 

B - JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO - Retorno do investimento

B1-  Taxa mensal de juros (%) (Considerados Juros do INCC mensal conf. 
Tabela) 0,34%

B2-  Juros sobre a depreciação / aluguel                                                                                                        1.524,69 

C - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO / SEGUROS
C1- aplicação para Seguro do equipamento (3,0 %) -                                                                                                        5.515,79 
C2- Peças acessórios e materiais de manutenção do veiculo 1% a.m                                                                                                        4.484,38 
C3- Seguro  
C4- Incidência mensal.                                                                                                      10.000,17 
D - COMBUSTÍVEL
D1- Preço litro de combustível (DIESEL)                                                                                                               3,70 
D2- Prazo para Contrato (meses)                                                                                                             12,00 
D3- Km/l                                                                                                               5,00 
D4- km contrato (100km/dia x 30 dias)                                                                                                        3.000,00 
D5- COMBUSTÍVEL MÊS                                                                                                        2.219,40 

E- LUBRIFICANTES
E1- Franquia da troca de óleo                                                                                                      10.000,00 
E2- Preço do filtro de óleo (R$)                                                                                                             25,00 
E2- Preço do litro de óleo (R$)                                                                                                             35,00 
E3- Quantidade de litros de óleo                                                                                                               5,00 
E4- Quantidades  de filtro óleo por troca.                                                                                                               1,00 
E5- Quantidades de troca                                                                                                               3,60 
E6- LUBRIFICANTES MÊS                                                                                                             60,00 

    F - PNEUS/CÂMARAS
F1- Quantidade de pneus
F2- Vida útil do pneu em km
F3- Quilometragem do contrato
F4- Preço do pneu
F5- PNEUS/CÂMARA

    G- MOTORISTA
G1- 00040987 -OPERADOR MENSALISTA                                                                                                        4.850,03 
G2- 00041084 - SERVENTE MENSALISTA                                                                                                        1.770,39 
G3- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% Motorista e 20% Servente                                                                                                        1.324,08 
G4- TOTAL                                                                                                        7.944,50 

41084
H- TOTAL SEM B.D.I                                                                                                      28.475,33 
H 1- Número de dias por Mes                                                                                                             30,00 

I - TOTAL C/ BDI 28,82%                                                                                                      36.681,92 
I 1- Número de dias por Mes                                                                                                             30,00 

J- CUSTO UNITÁRIO 
SEM BDI 949,18

COM BDI 1222,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  NA ÁREA DE ENGENHARIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MACRO E 
MICRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

LOCAL: TODO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

FONTE DE 
PREÇO: COMPOSIÇÕES DE CUSTO, TABELA DA SINAPI_PE_DESONERADA_NOV/2020  E EMLURB_JULHO/2018,  COMPESA JAN/2021  + (BDI 28,82%).

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 04

CAMINHÃO + CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 COMPOSIÇÃO 04 UN\MÊS

TABELA FIPE COD - 00037734

VEICULO                +  
EQUIPAMENTOSCAMINHÃO

CACAMBA METALICA 
BASCULANTE COM 
CAPACIDADE DE 10 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO)

A - DEPRECIAÇÃO MENSAL DO VEÍCULO E EQUIPAMENTO (veiculo) (Equipamentos)

A1- Preço de Aquisição (R$) (Tabela Sinapi - 08/2019                                   159.073,00                                    52.898,28                      211.971,28 
A2- Tempo de vida útil (meses) (tabela de normas - Receita Federal)                                            60,00 60,00

A3- Previsão de recuperação na venda do bem usado (%) (tabela de 
normas - Receita Federal) 20,00% 10,00%

A4- Tempo do Contrato (Meses)                                            12,00 12,00
A5- CUSTO MENSAL                                       2.120,97                                         793,47                          2.914,44 

                                    -   
B - JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO - Retorno do investimento

                                    -   

B1-  Taxa mensal de juros (%) (Considerados Juros do INCC mensal 
conf. Tabela) 0,34% 0,34% 0,34%

B2-  Juros sobre a depreciação / aluguel                                          540,85                                         179,85                             720,70 
                                    -   

C - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO / SEGUROS
                                    -   

C1- aplicação para Seguro do equipamento  (3,0 %) -                                       1.956,60                                         650,65                          2.607,25 
C2- Peças acessórios e materiais de manutenção do veiculo 1% a.m                                       1.590,73                                         528,98                          2.119,71 
C3- Seguro de Caminhão                                     -   
C4- Incidência mensal.                                       3.547,33                                      1.179,63                          4.726,96 

                                    -   
D - COMBUSTÍVEL
D1- Preço litro de combustível (DIESEL)                                              3,70 0,00                                 3,70 
D2- Prazo para Contrato (meses)                                            12,00 0,00                               12,00 
D3- Km/l                                              5,00 0,00                                 5,00 
D4- km contrato (200km/dia x 30 dias)                                       6.000,00 0,00                          6.000,00 
D5- COMBUSTÍVEL MÊS                                       4.438,80 0,00                          4.438,80 

                                    -   
E- LUBRIFICANTES
E1- Franquia da troca de óleo                                     10.000,00 0,00                        10.000,00 
E2- Preço do filtro de óleo (R$)                                            25,00 0,00                               25,00 
E3- Preço do litro de óleo (R$)                                            35,00 0,00                               35,00 
E4- Quantidade de litros de óleo                                              5,00 0,00                                 5,00 
E5- Quantidades  de filtro óleo por troca.                                              1,00 0,00                                 1,00 
E6- Quantidades de troca                                              7,20 0,00                                 7,20 
E7- LUBRIFICANTES  MÊS                                          120,00 0,00                             120,00 

    F - PNEUS/CÂMARAS
F1- Quantidade de pneus                                                 10 0,00                               10,00 
F2- Vida útil do pneu em km                                          50.000 0,00                        50.000,00 
F3- Quilometragem do contrato                                          72.000 0,00                        72.000,00 
F4- Preço médio do pneu                                       1.501,00 0,00                          1.501,00 
F6- PNEUS/CÂMARA                                       1.801,20 0,00                          1.801,20 

                                    -   
    G- MOTORISTA
G1- 00010512 MOTORISTA DE CAMINHAO MENSALISTA                                       3.989,70 0,00                          3.989,70 

G2- 00041084 - SERVENTE MENSALISTA                                       1.770,39 0,00                          1.770,39 

G3- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  20% Motorista e 20% 
Servente                                       1.152,02 0,00                          1.152,02 

G4- TOTAL                                       6.912,11 0,00                          6.912,11 
                                    -   

H- TOTAL SEM B.D.I                                     19.481,26                                      2.152,95                        21.634,20 
H 1- Número de dias por Mes                                            30,00                                           30,00                               30,00 

                                    -   
I - TOTAL C/ BDI 28,82%                                     25.095,75                                      2.773,43                        27.869,18 
I 1- Número de dias por Mes                                            30,00                                           30,00                               30,00 

J- CUSTO UNITÁRIO                                     -   
SEM BDI 649,38 71,76                             721,14 

COM BDI 836,53 92,45                             928,98 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MACRO E MICRO 
DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

LOCAL: TODO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

FONTE DE PREÇO: COMPOSIÇÕES DE CUSTO, TABELA DA SINAPI_PE_DESONERADA_NOV/2020 E EMLURB_JULHO/2018, COMPESA JAN/2021  + (BDI 28,82%).

ORÇAMENTO BÁSICO (modelo)

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

BDI 28,82%

UNIDADE QUANTIDADE CUSTO 
UNITÁRIO (R$)

UNITÁRIO COM 
BDI (R$) TOTAL (R$)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL\PLACA DE OBRA

1.1 COMPOSIÇÃO 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS) mês 12,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

1.2 03.03.090 
(EMLURB_07/2018)

 FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE 
PLACA  DA  OBRA  PARA  CONSTRUCAO  CIVIL  EM 
CHAPA GALVANIZADA N.22. 

m² 24,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Subtotal   1.0 R$0,00 

2.0 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MACRO E MICRO DRENAGEM

2.1 03.03.045 
(EMLURB_07/2018)

Fornecimento  e  Montagem  de  Tela  de  Sinaliza ç ã o  Laranja 
(H=1,2m) Fixada em Montantes de Ferro de ½” ou em Barrotes 
de  Madeira  3/3 ”  Colocados  sobre  Base  se  Concreto  Tra ç o 
1:4:8,  Espa ç ados  a  Cada  2m,  Inclusive  Posterior  Retirada  e 
Reaproveitamento

m 50,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.2 03.02.010 
(EMLURB_07/2018) Roco com Estrovenga, Inclusive Amotoamento m² 24.699,60 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.3 03.01.070 
(EMLURB_07/2018)

Demoli ção de Revestimento de Piso  em Cimentado Inclusive 
Lastro de Concreto m² 100,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.4 03.01.150 
(EMLURB_07/2018)

Demoli ç ã o  de  Alvenaria  de  1/2  Vez  com  Preparo  para 
Remoção m² 150,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.5 03.01.160 
(EMLURB_07/2018) Demolição de Alvenaria de 1 Vez com Preparo para Remoção m² 150,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.6 03.01.200 
(EMLURB_07/2018) Demolição Manual de Concreto Simples m³ 20,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.7 03.01.210 
(EMLURB_07/2018) Demolição Manual de Concreto Armado m³ 80,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.8 03.01.220 
(EMLURB_07/2018) Demolição Manual de Pavimentação Asfáltica m² 20,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.9 03.01.230 
(EMLURB_07/2018) Demolição de Pavimentação em Paralelepípedo Sobre Areia m² 500,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.10 03.01.260 
(EMLURB_07/2018) Demolição de Meio-Fio m 800,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.11 03.01.270 
(EMLURB_07/2018) Demolição de Linha d'Água m 800,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.12 21.12.020 
(EMLURB_07/2018)

Arrancamento  de  Tubos  de  Galeria  de  Di â metro  0,30m, 
Inclusive Escavação m 150,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.13 21.12.030 
(EMLURB_07/2018)

Arrancamento  de  Tubos  de  Galeria  de  Di â metro  0,40m, 
Inclusive Escavação m 150,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.14 21.12.050 
(EMLURB_07/2018)

Arrancamento  de  Tubos  de  Galeria  de  Di â metro  0,60m, 
Inclusive Escavação m 150,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.15 21.12.090 
(EMLURB_07/2018)

Arrancamento  de  Tubos  de  Galeria  de  Di â metro  1,00m, 
Inclusive Escavação m 150,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.16 21.08.021 
(EMLURB_07/2018)

Assentamento  de  tubos  de  concreto  PS1-0,30M  de  diametro, 
inclusive o fornecimento dos mesmos e transporte. m 250,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.17 21.08.031 
(EMLURB_07/2018)

Assentamento  de  tubos  de  concreto  PS1-0,40M  de  diametro, 
inclusive o fornecimento dos mesmos e transporte. m 250,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.18 21.08.101 
(EMLURB_07/2018)

Assentamento  de  tubos  de  concreto  PA1-0,60M  de  diametro, 
inclusive o fornecimento dos mesmos e transporte. m 250,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MACRO E MICRO 
DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

LOCAL: TODO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

FONTE DE PREÇO: COMPOSIÇÕES DE CUSTO, TABELA DA SINAPI_PE_DESONERADA_NOV/2020 E EMLURB_JULHO/2018, COMPESA JAN/2021  + (BDI 28,82%).

ORÇAMENTO BÁSICO (modelo)

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

BDI 28,82%

UNIDADE QUANTIDADE CUSTO 
UNITÁRIO (R$)

UNITÁRIO COM 
BDI (R$) TOTAL (R$)

2.19 21.08.121 
(EMLURB_07/2018)

Assentamento  de  tubos  de  concreto  PA1-0,80M  de  diametro, 
inclusive o fornecimento dos mesmos e transporte. m 250,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.20 21.08.141 
(EMLURB_07/2018)

Assentamento  de  tubos  de  concreto  PA1-1,00M  de  diametro, 
inclusive o fornecimento dos mesmos e transporte. m 250,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.21 21.08.161 
(EMLURB_07/2018)

Assentamento  de  tubos  de  concreto  PA1-1,20M  de  diametro, 
inclusive o fornecimento dos mesmos e transporte. m 20,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.22 21.08.171 
(EMLURB_07/2018)

Assentamento  de  tubos  de  concreto  PA1-1,50M  de  diametro, 
inclusive o fornecimento dos mesmos e transporte. m 20,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.23 05.01.010 
(EMLURB_07/2018)

Escavação Manual em Terra até 1,50m de Profundidade, Sem 
Escoramento m³ 150,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.24 05.01.070 
(EMLURB_07/2018)

Escava ç ã o  manual  em  moledo  ou  pi ç carra,  at é  1,50m  de 
profundidade, sem escoramento m³ 150,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.25 04.02.120 
(EMLURB_07/2018)

Transporte  com Carro de Mão de Areia, Entulho ou Terra até 
30m m³ 300,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.26 04.04.130 
(EMLURB_07/2018)

Fornecimento e Espalhamento de Pó de Pedra Inclusive Carga, 
Descarga e Transporte m³ 130,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.27 06.03.010 
(EMLURB_07/2018)

Concreto  N ã o  Estrutural  (1  4  8)  para  Lastros  de  Pisos  e 
Fundações, Lançado e Adensado m³ 60,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.28 06.03.103 
(EMLURB_07/2018)

Concreto armado pronto, fck 25 mpa condicao a   (nbr 12655), 
lancado  em  fundacoes  e  adensado,    inclusive  forma, 
escoramento e ferragem. 

m³ 60,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.29 07.01.035 
(EMLURB_07/2018)

Alvenaria  de  Tijolos  Maci ç os  Prensados,  Assentados  e 
Rejuntados com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:6 – 
1/2 Vez

m² 400,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.30 07.01.055 
(EMLURB_07/2018)

Alvenaria  de  Tijolos  Maci ç os  Prensados,  Assentados  e 
Rejuntados com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:6 – 
1 Vez

m² 400,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.31 11.02.010 
(EMLURB_07/2018) Chapisco com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:3 m² 800,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.32 11.04.050 
(EMLURB_07/2019)

REBOCO  COM  ARGAMASSA  DE  CAL  HIDRATADA  E 
AREIA   NO TRACO 1:3, COM 5,0 MM DE ESPESSURA. m² 800,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.33 20.07.080 
(EMLURB_07/2018)

Reposição de Pavimento com Paralelepípedos Graníticos (Tapa 
Buraco)  Assentados  sobre  Mistura  de  Cimento  e  Areia  no 
Traço 1:6 com 6cm de Espessura e Rejuntados com Argamassa 
de Cimento e Areia no Traço 1:2 (Área Total Por Rua Inferior 
ou Igual a 30m²)

m² 300,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.34 20.09.050 
(EMLURB_07/2018)

Reposi ç ã o  de  Meio-Fio  de  Pedra  Gran í tica  ou  de  Concreto, 
Rejuntados com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:2 m 100,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.35 20.09.060 
(EMLURB_07/2018)

Reposi ç ã o  de  Linha  d ’ Á gua  de  Paralelep í pedos  Gran í ticos 
Assentados  sobre  Mistura  de  Cimento  e  Areia  no  Tra ç o  1:6 
com  6cm  de  Espessura  e  Rejuntados  com  Argamassa  de 
Cimento  e  Areia  1:2,  Inclusive  Base  de  Concreto  1:4:8  com 
10cm de Espessura

m 100,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.36  21.02.030 
(EMLURB_07/2018)

Construção de Caixa Coletora, Tipo com Gaveta, em Alvenaria 
de 1 Vez de Tijolos Maciços Prensados, nas Dimensões 0,80 x 
0,80  x  1,50m,  Inclusive  Limpeza,  Reaterro  Compactado  e 
Remoção do Material Excedente (Sem A Tampa)

un 150,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.37 19.03.040 
(EMLURB_07/2018)

Fornecimento  e  Assentamento  de  Tubos  de  PVC  R í gido 
Sold á veis,  Di â metro  100mm,  para  Colunas  de  Esgoto, 
Ventilação ou Águas Pluviais

m 200,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.38 19.04.050 
(EMLURB_07/2018)

Fornecimento  e  Assentamento  de  Tubos  de  PVC  R í gido 
Sold á veis,  Di â metro  150mm,  para  Colunas  de  Esgoto, 
Ventilação ou Águas Pluviais

m 200,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 
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BDI 28,82%
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2.39 07.01.005 
(EMLURB_07/2018)

Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:6 m³ 120,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.40 21.09.300 
(EMLURB_07/2018)

Limp.Manual de canal ou canaleta,aberta ou c/tampa 
movel,profund.até 1,5m em locais prox.de encostas de morros, 
planicies ou alagados,c/transp.mat.retirado em carro de mão até 
100 m dist. e carga em caçamba estac. e/ou cam basc.inc. m.o. 
c/insal. Equip. e Fardamento.

m³ 6.989,99 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.41 21.09.090 
(EMLURB_07/2018) Limpeza de Galeria de  0,80 m, 0,90 m E 1,00 m de diametro. un 750,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.42 21.09.050 
(EMLURB_07/2018) Limpeza de Galeria de  0,20 m, 0,30 m E 0,40 m de diametro. un 2.000,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.43 21.09.070 
(EMLURB_07/2018) Limpeza de Galeria de  0,50 m, 0,60 m E 0,70 m de diametro. un 750,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.44 21.09.030 
(EMLURB_07/2018) Limpeza de caixa coletora de 0,30 X 0,90 X 1,00 m. un 1.000,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.45 21.09.110 
(EMLURB_07/2018) Limpeza de Galeria de  1,10 m e 1,20 m de diametro. m 300,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.46 21.09.130 
(EMLURB_07/2018) Limpeza de Galeria de  1,50 de diametro. m 50,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2.48 7001220467      
(COMPESA)

Assentamento de tubulação pelo método não destrutivo MND, 
direcional DN 500 MM PN 08 inclusive solda por termo fusão, 
fornecimento de tubos conexões e mão de obra. 

m 70,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Subtotal 2.0 Serviços de Manutenção R$0,00 

3.0 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

3.1 01.09.080  
(EMLURB_07/2018)

Bomba  de  Drenagem  Submersa  com  Motor  à  Gasolina, 
Inclusive  10m  de  Mangote  de  2 ª  –  Pot ê ncia  3,5  HP  com 
Combustível (Serviço Diurno ou Noturno)

h 30,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

3.2 COMPOSIÇÃO 02

RETROESCAVADEIRA  SOBRE  RODAS  COM 
CARREGADEIRA,  TRACAO  4  X  4,  POTENCIA  UN 
243.597,54  LIQUIDA  88  HP,  PESO  OPERACIONAL 
MINIMO  DE  6674  KG,  CAPACIDADE  DA 
CARREGADEIRA  DE  1,00  M3  E  DA 
RETROESCAVADEIRA  MINIMA  DE  0,26  M3, 
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

Diaria 528,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

3.3 COMPOSIÇÃO 03
ESCAVADEIRA  HIDRAULICA  SOBRE  ESTEIRAS, 
CACAMBA  0,80  M3,  PESO  OPERACIONAL  17,8  UN 
388.157,08T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP

Diaria 264,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

3.4 COMPOSIÇÃO 04 CAMINH Ã O  +  CACAMBA  METALICA  BASCULANTE 
COM CAPACIDADE DE 10 M3 Diaria 528,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Subtotal 3.0 Locação de Equipamento R$0,00 

TOTAL  R$0,00 

Importa o presente orçamento em: TRÊS  MILHÕES, OITOCENTOS E OITO MIL,  OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS.

Camaragibe, 20 de janeiro de 2021.                         



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE 
CAMARAGIBE

LOCAL: TODO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM COMPONENTE DO BDI TAXA

ADMINISRAÇÃO CENTRAL AC 3,00%

RISCOS R 0,97%

SEGURO GARANTIA S+G 0,80%

DESPESAS FINACEIRAS DF 0,59%

LUCRO L 6,16%

TRIBUTOS (PIS+COFINS+ISS)

I

8,65%

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
SOBRE RECEITA BRUTA (CPRB) 4,50%

BDI (%) 28,82

Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relatório do acórdão TCU – 2369/2011 e TCU – 
2622/2013, conforme abaixo ilustrado.

BDI={[((1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L))/(1-I)]"-1" }∗100



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

RESUMO 

JANEIRO 2021

QTD CANAIS COMPRIMENTO     (m) AREA (M²)

35 CANAIS REVESTIDOS 5742,00 14127,90 

51 CANAIS SEM REVESTIMENTO 14841,00 68126,50 

86 TOTAL 20583,00 82254,40 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

LISTA DE CANAIS DE CAMARAGIBE

CANAIS COM REVESTIMENTO (CONCRETO) DEZEMBRO DE 2020

QTD ENDEREÇO BAIRRO PONTO DE 
REFERÊNCIA

TIPO COMPRIMEN
TO  (m) LARGURA  (m) ÁREA   (m²)

FORMATO PASSEIO

1 Rua Armando Soreano Tabatinga Vale do Paletó Retangular Concreto 322 2,50 805,00

2 Rua Rio Branco do Sul Loteamento São Pedro São Paulo Retangular Concreto 183 1,50 274,50

3 Av. Tiradentes Jardim Primavera Retangular Concreto 20 2,00 40,00
4 Rua José Gomes da Silva Jardim Primavera Retangular Concreto 60 2,00 120,00
5 Rua Filomena Maria Jardim Primavera Retangular Concreto 101 1,50 151,50
6 Rua João Pessoa Jardim Primavera Retangular Concreto 89 2,00 178,00
7 Av. Samuel Macdowell Jardim Primavera Retangular Concreto 217 2,00 434,00
8 Rua Maria Amélia de Santana Areeiro Retangular Misto 118 1,50 177,00
9 Av. Pernambuco - TRECHO 01 Bairro dos Estados Trapézoidal Misto 369 4,00 1476,00
10 Av. Pernambuco TRECHO 02 Bairro dos Estados Retangular Concreto 133 1,00 133,00
11 Rua Paraná Bairro dos Estados Retangular Misto 447 1,20 536,40
12 Rua do Piauí Bairro dos Estados Retangular Misto 40 1,00 40,00
13 Rua Ar Dores Areeiro Marjor Aracy Retangular Misto 130 1,00 130,00
14 Rua Amaro Albino Pimentel Areeiro Retangular Terra Batida 181 1,50 271,50
15 Rua São Eduardo Areeiro Retangular Concreto 46 2,00 92,00
16 Rua São Roberto Areeiro Retangular Terra Batida 33 2,00 66,00
17 Rua José Cavalcanti Borba Areeiro Retangular Terra Batida 46 2,00 92,00

18 Rua Floriano Araújo Alberto Maia Costa e Silva 
(Camarão) Trapézoidal Misto 242 3,00 726,00

19 Av. Getúlio Vargas Alberto Maia Venceslau Braz Retangular Misto 273 4,00 1092,00
20 Rua Araponga Viana Retangular Terra Batida 240 1,50 360,00
21 Rua Amaro Albino Pimentel Centro Canal do Bradesco Retangular Concreto 106 2,00 212,00
22 Rua Odon Franco de Souza Bairro Novo do Carmelo Canal do Bradesco Retangular Concreto 76 4,00 304,00
23 Rua das Begônias  Bairro Novo do Carmelo Canal do Bradesco Retangular Concreto 131 4,00 524,00
24 Rua Vitória Régia Bairro Novo do Carmelo Canal do Bradesco Retangular Concreto 187 4,00 748,00
25 Rua Jardim Eldorado Bairro Novo do Carmelo Canal do Bradesco Retangular Concreto 103 4,00 412,00
26 Rua Vila Nova Bairro Novo do Carmelo Canal do Bradesco Retangular Concreto 109 4,00 436,00
27 Rua Jacarandá Centro Canal do Bradesco Retangular Concreto 411 4,00 1644,00
28 Rua São Paulo Areeiro Rua Boa esperança Retangular Misto 120 2,00 240,00
29 Rua Boa Esperança Areeiro Retangular Concreto 115 1,00 115,00
30 Rua Grande Oriente Vila Inabi Retangular Concreto 46 3,00 138,00
31 Rua luis Jorge dos santos Tabatinga Retangular Concreto 415 1,00 415,00
32 Rua Porto amazonas São Pedro Retangular Misto 256 3,00 768,00
33 Travessa Maria Barbosa Aldeia de Baixo Retangular Misto 200 4,00 800,00
34 Rua Castro Alves Jardim Primavera Retangular Concreto 113 1,00 113,00
35 Rua Machado de Assis Jardim Primavera Retangular Concreto 64 1,00 64,00

TOTAL 5742,00 2,32 14127,90 



PREFEITURA  MUNICIPAL  DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  E SERVIÇOS PÚBLICOS

LISTA DE RUAS DE CAMARAGIBE

CANAIS SEM REVESTIMENTO  (TERRA BATIDA) DEZEMBRO DE 2020

QTD ENDEREÇO BAIRRO PONTO DE REFERÊNCIA TIPO COMPRIMENTO(
m)

LARGURA(
m) ÁREA   (m²)

FORMATO PASSEIO
1 Rua Uberlândia Tabatinga Vale do Paletó Retangular Terra Batida 406 4 1624,00
2 Rua Antônio Novais Tabatinga Vale do Paletó Retangular Terra Batida 325 4 1300,00
3 Rua Estrada das Pedreiras Loteamento São Pedro São 

Paulo
Retangular Terra Batida 383 4 1532,00

4 Rua Rio Branco do Sul Loteamento São Pedro São 
Paulo

Retangular Terra Batida 207 3 621,00
5 Rua Professor Claudio Selva Jardim Primavera Estrada do Pajaraca Retangular Terra Batida 222 3 666,00
6 Rua Augusto dos Anjos Jardim Primavera Retangular Terra Batida 320 4 1280,00
7 Rua José Antonio da Silveira Jardim Primavera Retangular Terra Batida 183 4 732,00
8 Rua Polinésia Jardim Primavera Retangular Terra Batida 104 2 208,00
9 Rua Hermes da Fonseca Nazaré Praça Trapezoidal Terra Batida 1460 10 14600,00

10 Rua Frei Serafim Nazaré Rua Aleixo Trapezoidal Terra Batida 473 11 5203,00
11 Rua Osmar Cunha Nazaré Trapezoidal Terra Batida 163 2 326,00
12 Rua Manoel Honorato Vila da Fábrica Carlos Alberto (Sesi) Trapezoidal Terra Batida 315 5 1575,00
13 Rua Umaita Alto da Boa Vista Canal do Balde Trapezoidal Terra Batida 578 7 4046,00
14 Rua Maria Amélia de Santana Areeiro Trapezoidal Terra Batida 81 2,5 202,50
15 Av. Pernambuco Novo Carmelo Canal atrás do Assai Trapezoidal Terra Batida 190 6 1140,00
16 Rua Paracambi Alberto Maia Retangular Terra Batida 387 3 1161,00
17 Av. Getúlio Vargas Alberto Maia Venceslau Braz Retangular Terra Batida 212 4 848,00
18 Rua Jacuipe Santana Trapezoidal Terra Batida 280 3 840,00
19 Rua Iatacurana Santana Trapezoidal Terra Batida 102 4 408,00
20 Rua Cassimiro de Abreu Loteamento João Paulo Retangular Concreto 80 1 80,00
21 Rua Elis Regina Santana Retangular Terra Batida 225 2 450,00
22 Av. Belmino Correia - PE - 05 Alberto Maia Trecho entre rua Elis Regina Retangular Terra Batida 390 2 780,00
23 Rua Poção Alberto Maia Santa Diamantina Retangular Terra Batida 482 6 2892,00
24 Rua Barra do Piraí Assucena Trapezoidal Terra Batida 88 2 176,00
25 Rua das Natividades Assucena Campo do Vasco Trapezoidal Terra Batida 430 5 2150,00
26 Rua Gustavo Viana Filho Timbi Pescadores até a rua das 

sementeiras
Trapezoidal Terra Batida 360 5 1800,00

27 Rua dos Contadores Céu Azul Trapezoidal Terra Batida 68 3 204,00
28 Rua Josué Pereira de Oliveira Céu Azul Trapezoidal Terra Batida 435 3 1305,00
29 Rua Dr. Paulo de Lima Araújo Céu Azul Trapezoidal Terra Batida 351 5 1755,00
30 Rua Maria de Souza Araújo Céu Azul  Trapezoidal Terra Batida 258 5 1290,00
31 Rua 'Q' Céu Azul Retangular Terra Batida 150 2 300,00
32 PE - 027 Aldeia de baixo Retangular Terra Batida 500 3 1500,00
33 Canal do Borralho Borralho Retangular Terra Batida 130 6 780,00
34 Rua Araponga Viana Trapezoidal Terra Batida 100 5 500,00
35 Rua Oscar Andrade de AlbuqueTimbi Canal ramal arena Trapezoidal Terra Batida 300 4 1200,00
36 Rua Bruno Coelho de AlbuquerCentro Trapezoidal Terra Batida 300 4 1200,00
37 Rua Mangueirinha Areeiro Trapezoidal Terra Batida 100 4,00 400,00
38 Av Timbí Viana Trapezoidal Terra Batida 362 2,00 724,00
39 Rua das Glorias João Paulo II Trapezoidal Terra Batida 82 2,00 164,00
40 Rua Itapemirim Estação Nova Trapezoidal Terra Batida 100 4,00 400,00
41 Rua Maria Amelia Nogueira Celeiro das Alegrias futuras Trapezoidal Terra Batida 178 3,00 534,00
42 Rua Miguel Pereira Timbi Trapezoidal Terra Batida 70 3,00 210,00
43 Canal Corrego Do Desastre Timbi Trv Araponga Trapezoidal Terra Batida 763 1,00 763,00
44 Rua Janiopolis Vila Inabi Retangular Terra Batida 113 4,00 452,00
45 Rua Grande Oriente Vila Inabi Retangular Concreto 107 3,00 321,00
46 Rua Rubens Correa Jardim Primavera Trapezoidal Terra Batida 355 6,00 2130,00
47 Rua Nova Olinda Jardim Primavera Rua Rui Barbosa Retangular Concreto 500 4,00 2000,00
48 Rua Sertanopolis Ceu Azul Trapezoidal Terra Batida 323 6,00 1938,00
49 Rua dos Geologos Ceu Azul Retangular Terra Batida 152 1,00 152,00
50 Rua dos Contadores Ceu Azul Retangular Terra Batida 68 3,00 204,00
51 Rua Santa Leopoldina Viana Trapezoidal Terra batida 530 2,00 1060,00

TOTAL 14841,00 3,85 68126,50

Guilherme Braz
Guilherme Braz:
ANTIGA RUA ITAPORANGA

Guilherme Braz
Guilherme Braz:
1a Travessa Joana D'arc


