



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO PL N° 130.2023.CP N°004/2023/PMCG
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 168/2023
PROCESSO LICITATÓRIO N° 130/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023

OBJETO: Contratação de consultoria especializada em elaboração de projetos de obras e serviços de engenharia para apoio técnico a secretaria de Infraestrutura Município de Camaragibe.

PROPOSTA DE PREÇOS

Paulista/PE, 05 de março de 2024

(Handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom of the page, including a large one on the right and several smaller ones at the bottom center and right.)



SUMÁRIO

Proposta comercial.....	3
Resumo.....	5
Demonstrativo de despesas administrativas.....	6
Orçamento básico.....	7
Cronograma físico financeiro.....	8
Estudos topográficos.....	9
Estudos geotécnicos.....	10
Projeto de pavimentação e drenagem.....	11
Projeto de pavimentação e drenagem, com contenção.....	12
Projeto de escadarias até 100m.....	13
Apoio técnico e supervisão.....	14
Projeto de encosta.....	15
Supervisão de obras.....	16
Projeto de recapamento.....	17
Demonstrativo de encargos sociais.....	18
Demonstrativo de despesas fiscais.....	19
Encerramento.....	20

TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL



DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: COSTA CIRNE ENGENHARIA LTDA- EPP

CNPJ: 12.822.482/0001-44

ENDEREÇO: Av. Doutor José Gueiros leite, 4351, Janga, Paulista/PE - CEP: 53.437-000

FONE: (81) 3268-8897 / 99680-1272

E-MAIL: costacirne@gmail.com

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Camaragibe
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023

Prezados Senhores,

Em atendimento ao Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023, e atendendo aos requisitos do Edital, objetivando a xxxxxxxxxxxxxxxx, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros e omissões que venham a ser detectados quando de sua verificação, a empresa COSTA CIRNE ENGENHARIA LTDA - EPP, com CNPJ 12.822.482/0001-44, com sede a Av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite, 4351, Janga, Paulista/PE, apresenta a presente PROPOSTA COMERCIAL nos seguintes termos, acompanhada dos demais documentos exigidos no edital:

O **nosso preço total global** para a execução dos serviços previstos no Edital em epígrafe é de **R\$ 1.592.571,45**(um milhão quinhentos e noventa e dois mil quinhentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), de acordo com a planilha de preço em anexo.

O prazo de execução dos serviços é de 24(vinte e quatro) meses a partir da data de assinatura do contrato.

O prazo de validade dessa proposta é de 60(sessenta) dias corridos contados a partir da data de entrega da mesma.

Declara que:

a) no preço proposto já estão computados todos e quaisquer custos para a execução dos serviços, seguro sem geral, encargos da legislação trabalhista e previdenciária, dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total dos serviços, bem como lucro e demais elementos constantes do Edital, restrito, entretanto, às condições e valores estimados pela Administração (como por exemplo: Locações de equipamentos, encargos trabalhista, horas - extras, recomposição das áreas danificadas na execução dos serviços, limpeza durante a execução dos serviços, limpeza final, remoção do material excedente; encargos sociais; BDI; etc.).

b) tem pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em epígrafe e a inteira concordância com as condições constantes do Edital e seus anexos.





- c) a proposta apresentada para participar da licitação foi elaborada de maneira independente, e a intenção de apresentá-la, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer outro meio ou por qualquer pessoa;
- d) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer e potencial ou de fato da licitação supra quanto a participar ou não da referida licitação;
- e) o conteúdo da proposta apresentada para participar nesta licitação não foi e nem será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido, nem recebido ou fornecido, com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação, como também não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, antes da abertura oficial das propostas;
- f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.


Dados bancários	Banco:	Brasil
	Agência:	1245-9
	Conta Corrente:	73955-3

Paulista/PE, 05 de março de 2024.

COSTA CIRNE ENGENHARIA LTDA - EPP


Meyre Andrea de Lucena
Sócio - Administrador
CPF 029.228.334-29







Secretaria de
Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.				
REFERÊNCIA	TABELA DNIT CONSULTORIA				
				DATA BASE	jul/23
RESUMO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (RS)	PREÇO TOTAL (RS)
1.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM				RS 516.800,92
2.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM COM CONTENÇÃO DE ENCOSTAS				RS 18.591,98
3.0	PROJETO DE ESCADARIAS				RS 358.581,31
4.0	APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO				RS 653.214,79
5.0	PROJETO DE ENCOSTA				RS 45.382,45
TOTAL GERAL POR 24 MESES					RS 1.592.571,45


Meyre Andrea de Lucena
Sócio - Administrador
CPF 029.228.334-29


Adriano Antonio de Lucena
Eng. Civil 26.806 CREA/PE
Responsável Técnico












 Secretaria de
 Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O TOTAL DE SALÁRIOS (%)
1 - Custos de capacitação e atualização técnica e gestão da qualidade	
1.1 - Treinamento de recursos humanos	0,50
1.2 - Participações em seminários e congressos técnicos, inclusive preparação de trabalhos técnicos a apresentar nesses eventos	0,50
1.3 - Visitas e viagens técnicas a outros trechos, diferenciados do objeto da licitação, com vistas ao aperfeiçoamento técnico de sua equipe	0,50
1.4 - Assinatura de periódicos e compra de livros	0,50
1.5 - Manutenção e automação do acervo técnico (biblioteca e arquivo técnico)	0,50
1.6 - Custos gerais de acesso a banco de dados nacionais e internacionais	0,50
1.7 - Despesas de instalação de programas de qualidade	0,50
Outras (especificar)	
2 - Outras despesas administrativas	
2.1 - Salários e encargos do pessoal da administração incluindo: direção/gerência, planejamento e controle de produtos, contabilidade, setor de pessoal, suprimento, serviços gerais, secretaria, biblioteca e arquivo, limpeza, transporte, vigilância, mensageiros e outros encargos salariais que possam existir	1,00
2.2 - Despesas de mão de obra e outros insumos para comercialização	0,30
2.3 - Honorários pagos a terceiros: assessoria jurídica, despachantes, auditoria, etc.	0,30
2.4 - Despesas com publicidade, prospectos, compra de editais, preparação e acompanhamento de propostas	0,30
2.5 - Hardware e software para aplicações técnicas não incluídos no contrato	0,30
2.6 - Aluguéis e serviços públicos (água, comunicações, energia, etc.)	0,30
2.7 - Material de consumo, depreciação de móveis e máquinas, despesas de manutenção	0,30
2.8 - Instrumentos e equipamentos	0,30
2.9 - Operação e manutenção de veículos	0,30
2.10 - Gastos legais, bancários e seguros	0,30
2.11 - Gastos com associações de classe e de fiscalização do exercício da profissão	0,30
2.12 - Comunicações gerais (telefone, fax, telex, malotes, etc.)	0,30
Outros (especificar)	
TOTAL	7,80


 Meyre Andrea de Lucena
 Sócio - Administrador
 CPF 029.228.334-29


 Adriano Antonio de Lucena
 Eng. Civil 26.806 CREA/PE
 Responsável Técnico








PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


OBJETO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.
REFERÊNCIA	TABELA DNIT CONSULTORIA

DATA BASE jul/23

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (RS)	PREÇO TOTAL (RS)
1.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM					
1.1	COMP_01	COMP 01 - Estudos Topográficos	Km	20,00	RS 7.141,98	RS 142.839,50
1.2	COMP_02	COMP 02 - Estudos Geotécnicos	Km	10,00	RS 10.061,26	RS 100.612,57
1.3	COMP_03	COMP 03 - Projeto de Pavimentação e Drenagem	Km	10,00	RS 19.088,88	RS 190.888,78
1.4	COMP_09	COMP 09 - Projeto de Recapamento	Km	10,00	RS 8.246,01	RS 82.460,07
2.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM COM CONTENÇÃO DE ENCOSTAS					
2.1	COMP_04	COMP 04 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, COM CONTENÇÃO	Km	0,50	RS 37.183,96	RS 18.591,98
3.0	PROJETO DE ESCADARIAS					
3.1	COMP_05	Escadarias até 100 m de extensão	und	40,00	RS 8.964,53	RS 358.581,31
4.0	APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO					
4.1	COMP_06	Relatório de Atividades	mês	12,00	RS 10.765,95	RS 129.191,44
4.2	COMP_08	Supervisão de obras	mês	24,00	RS 21.834,31	RS 524.023,35
5.0	PROJETO DE ENCOSTA					
5.1	COMP_07	Dimensionamento de estrutura de contenção de taludes	m²	1.000,00	RS 45,38	RS 45.382,45
TOTAL GERAL						RS 1.592.571,45


Meyre Andrea de Lucena
Sócio - Administrador
CPF 029.228.334-29



Adriano Antonio de Lucena
Eng. Civil 26.806 CREA/PE
Responsável Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECR
 TABELA DNTI CONSULTORIA JULHO/2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO FÍSICO FINANCEIRO DE DESEMBOLSO MÁXIMO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
1.1	COMP 01 - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	RS 142.839,50	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
			RS 35.709,88	RS 35.709,88	RS 35.709,88	RS 35.709,88								
1.2	COMP 02 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS	RS 100.612,57	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
			RS 25.153,14	RS 25.153,14	RS 25.153,14	RS 25.153,14								
1.3	COMP 03 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	RS 190.888,78			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
					RS 47.722,20	RS 47.722,20	RS 47.722,20	RS 47.722,20						
1.4	COMP 09 - PROJETO DE RECAPAMENTO	RS 82.460,07	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
			RS 16.492,01	RS 16.492,01	RS 16.492,01	RS 16.492,01	RS 16.492,01							
2.1	COMP 04 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, COM CONTENÇÃO	RS 18.591,98				100,00%								
						RS 18.591,98								
3.1	ESCADARIAS ATÉ 100M DE EXTENSÃO	RS 358.581,31	17%	17%	17%	17%	17%	17%						
			RS 59.763,55	RS 59.763,55	RS 59.763,55	RS 59.763,55	RS 59.763,55	RS 59.763,55	RS 59.763,55					
4.1	RELATÓRIO DE ATIVIDADES	RS 129.191,44	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%
			RS 10.765,95	RS 10.765,95	RS 10.765,95	RS 10.765,95	RS 10.765,95	RS 10.765,95	RS 10.765,95	RS 10.765,95	RS 10.765,95	RS 10.765,95	RS 10.765,95	RS 10.765,95
4.2	SUPERVISÃO DE OBRAS	RS 262.011,68	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%
			RS 21.834,31	RS 21.834,31	RS 21.834,31	RS 21.834,31	RS 21.834,31	RS 21.834,31	RS 21.834,31	RS 21.834,31	RS 21.834,31	RS 21.834,31	RS 21.834,31	RS 21.834,31
5.1	DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE TALUDES	RS 45.382,45					50%	50%						
							RS 22.691,23	RS 22.691,23						
DESEMBOLSO (RS)			169.719,88	169.719,88	217.442,32	236.035,30	179.270,53	162.778,31	32.600,43	32.600,43	32.600,43	32.600,43	32.600,43	32.600,43
ACUMULADO (RS)			169.719,88	339.439,75	556.882,07	792.917,37	972.187,90	1.134.966,22	1.167.566,64	1.200.167,07	1.232.767,50	1.265.367,92	1.297.968,35	1.330.568,78
FÍSICO (%)			10,66%	10,66%	13,65%	14,82%	11,26%	10,22%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%
ACUMULADO (%)			10,66%	21,31%	34,97%	49,79%	61,05%	71,27%	73,31%	75,36%	77,41%	79,45%	81,50%	83,55%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	13º Mês	14º Mês	15º Mês	16º Mês	17º Mês	18º Mês	19º Mês	20º Mês	21º Mês	22º Mês	23º Mês	24º Mês
4.2	SUPERVISÃO DE OBRAS	RS 262.011,68	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%
			21.834,31	21.834,31	21.834,31	21.834,31	21.834,31	21.834,31	21.834,31	21.834,31	21.834,31	21.834,31	21.834,31	21.834,31
DESEMBOLSO (RS)			21.834,39	21.834,39	21.834,39	21.834,39	21.834,39	21.834,39	21.834,39	21.834,39	21.834,39	21.834,39	21.834,39	21.834,39
ACUMULADO (RS)			1.352.403,16	1.374.237,55	1.396.071,94	1.417.906,33	1.439.740,72	1.461.575,11	1.483.409,50	1.505.243,89	1.527.078,28	1.548.912,67	1.570.747,06	1.592.581,45
FÍSICO (%)			1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%
ACUMULADO (%)			84,92%	86,29%	87,66%	89,03%	90,40%	91,77%	93,15%	94,52%	95,89%	97,26%	98,63%	100,00%
TOTAL (24 MESES)														RS 1.592.571,45


 Meyre Andrea de Lucena
 Sócio - Administrador
 CPF 029.228.334-29


 Adriano Antonio de Lucena
 Eng. Civil 26.806 CREA/PE
 Responsável Técnico




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

REFERÊNCIA TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023

COMP 01 - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	APOIO TÉCNICO				
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,10	RS 11.132,26	RS 1.113,23
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	0,30	RS 7.585,07	RS 2.275,52
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	1,00	RS 1.488,99	RS 1.488,99
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	2,00	RS 1.412,00	RS 2.824,00
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	0,00	RS 1.412,00	RS 0,00
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	0,00	RS 1.412,00	RS 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	0,00	RS 1.412,00	RS 0,00
	Subtotal 1				RS 7.701,73
2.0	Encargos sociais	%	84,04		RS 6.472,53
	Subtotal 2				RS 6.472,53
3.0	Custos Administrativos	%	7,80		RS 600,73
	Subtotal 3				RS 600,73
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	1,00	RS 2.056,03	RS 2.056,03
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	RS 2.753,13	RS 0,00
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	1,00	RS 1.898,73	RS 1.898,73
	Subtotal 4				RS 3.954,76
	SUBTOTAL 1+2+3+4				RS 18.729,76
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4)	%	4,50	RS 842,84	RS 842,84
	Subtotal 5				RS 842,84
	SUBTOTAL 1+2+3+4+5				RS 19.572,60
6.0	Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	9,469	RS 1.853,33	RS 1.853,33
	Subtotal 6				RS 1.853,33
	TOTAL GERAL MENSAL (3Km)				RS 21.425,93
	CUSTO UNITÁRIO POR KM				RS 7.141,98

Meyre Andrea de Lucena
Meyre Andrea de Lucena
Sócio - Administrador
CPF 029.228.334-29


Adriano Antonio de Lucena
Adriano Antonio de Lucena
Eng. Civil 26.806 CREA/PE
Responsável Técnico


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.
REFERÊNCIA	TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023

COMP 02 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	APOIO TÉCNICO				
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,10	R\$ 11.132,26	R\$ 1.113,23
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	0,30	R\$ 7.585,07	R\$ 2.275,52
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	0,00	R\$ 1.488,99	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	0,00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	1,00	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	1,00	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	2,00	R\$ 1.412,00	R\$ 2.824,00
				Subtotal 1	R\$ 9.036,75
2.0	Encargos sociais	%	84,04		R\$ 7.594,48
				Subtotal 2	R\$ 7.594,48
3.0	Custos Administrativos	%	7,80		R\$ 704,86
				Subtotal 3	R\$ 704,86
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	0,00	R\$ 2.056,03	R\$ 0,00
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	1,00	R\$ 2.753,13	R\$ 2.753,13
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	1,00	R\$ 1.898,73	R\$ 1.898,73
				Subtotal 4	R\$ 4.651,87
	SUBTOTAL 1+2+3+4				R\$ 21.987,96
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DC	%	4,50	R\$ 989,46	R\$ 989,46
				Subtotal 5	R\$ 989,46
	SUBTOTAL 1+2+3+4+5				R\$ 22.977,41
6.0	Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1	%	9,469	R\$ 2.175,73	R\$ 2.175,73
				Subtotal 6	R\$ 2.175,73
				TOTAL GERAL MENSAL (2.5Km)	R\$ 25.153,14
				CUSTO UNITÁRIO POR Km	R\$ 10.061,26


Meyre Andrea de Lucena
Sócio - Administrador
CPF 029.228.334-29



Adriano Antonio de Lucena
Eng. Civil 26.806 CREA/PE
Responsável Técnico


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.
REFERÊNCIA	TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023

COMP 03 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
APOIO TÉCNICO					
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,1000	RS 11.132,26	RS 1.113,23
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	1,0000	RS 7.585,07	RS 7.585,07
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	0,0000	RS 1.488,99	RS 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	0,0000	RS 1.412,00	RS 0,00
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	0,0000	RS 1.412,00	RS 0,00
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	0,0000	RS 1.412,00	RS 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	0,0000	RS 1.412,00	RS 0,00
Subtotal 1					RS 8.698,30
2.0	Encargos sociais	%	84,04		RS 7.310,04
Subtotal 2					RS 7.310,04
3.0	Custos Administrativos	%	7,80		RS 678,46
Subtotal 3					RS 678,46
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	0,00	RS 2.056,03	RS 0,00
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	RS 2.753,13	RS 0,00
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	0,00	RS 1.898,73	RS 0,00
Subtotal 4					RS 0,00
SUBTOTAL 1+2+3+4					RS 16.686,80
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DC	%	4,50	750,91	RS 750,91
Subtotal 5					RS 750,91
SUBTOTAL 1+2+3+4+5					RS 17.437,70
6.0	Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1	%	9,469	1.651,18	RS 1.651,18
Subtotal 6					RS 1.651,18
TOTAL GERAL					RS 19.088,88



 Meyre Andrea de Lucena
 Sócio - Administrador
 CPF 029.228.334-29



 Adriano Antonio de Lucena
 Eng. Civil 26.806 CREA/PE
 Responsável Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.				
REFERÊNCIA	TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023				
COMP 04 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, COM CONTENÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	APOIO TÉCNICO				
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,5000	RS 11.132,26	RS 5.566,13
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	1,5000	RS 7.585,07	RS 11.377,61
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	0,0000	RS 1.488,99	RS 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	0,0000	RS 1.412,00	RS 0,00
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	0,0000	RS 1.412,00	RS 0,00
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	0,0000	RS 1.412,00	RS 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	0,0000	RS 1.412,00	RS 0,00
				Subtotal 1	RS 16.943,74
2.0	Encargos sociais	%	84,04		RS 14.239,51
				Subtotal 2	RS 14.239,51
3.0	Custos Administrativos	%	7,80		RS 1.321,61
				Subtotal 3	RS 1.321,61
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	0,00	RS 2.056,03	RS 0,00
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	RS 2.753,13	RS 0,00
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	0,00	RS 1.898,73	RS 0,00
				Subtotal 4	RS 0,00
	SUBTOTAL 1+2+3+4				RS 32.504,86
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4)	%	4,50	RS 1.462,72	RS 1.462,72
				Subtotal 5	RS 1.462,72
	SUBTOTAL 1+2+3+4+5				RS 33.967,57
6.0	Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	9,469	RS 3.216,39	RS 3.216,39
				Subtotal 6	RS 3.216,39
	TOTAL GERAL				RS 37.183,96



 Meyre Andrea de Lucena
 Sócio - Administrador
 CPF 029.228.334-29


 Adriano Antonio de Lucena
 Eng. Civil 26.806 CREA/PE
 Responsável Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.				
REFERÊNCIA	TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023				
COMP 05 - PROJETO DE ESCADARIAS ATÉ 100 M					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	APOIO TÉCNICO				
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,03	RS 11.132,26	RS 278,31
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	0,20	RS 7.585,07	RS 1.517,01
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	1,00	RS 1.488,99	RS 1.488,99
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	2,00	RS 1.412,00	RS 2.824,00
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	0,00	RS 1.412,00	RS 0,00
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	0,00	RS 1.412,00	RS 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	0,00	RS 1.412,00	RS 0,00
				Subtotal 1	RS 6.108,31
2.0	Encargos sociais	%	84,04		RS 5.133,42
	Subtotal 2				RS 5.133,42
3.0	Custos Administrativos	%	7,80		RS 476,44
				Subtotal 3	RS 476,44
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	1,00	RS 2.056,03	RS 2.056,03
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	RS 2.753,13	RS 0,00
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	1,00	RS 1.898,73	RS 1.898,73
				Subtotal 4	RS 3.954,76
	SUBTOTAL 1+2+3+4				RS 15.672,93
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4)	%	4,50	RS 705,28	RS 705,28
				Subtotal 5	RS 705,28
	SUBTOTAL 1+2+3+4+5				RS 16.378,21
6.0	Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	9,469	RS 1.550,85	RS 1.550,85
				Subtotal 6	RS 1.550,85
				TOTAL GERAL	RS 8.964,53


 Meyre Andrea de Lucena
 Sócio - Administrador
 CPF 029.228.334-29


 Adriano Antonio de Lucena
 Eng. Civil 26.806 CREA/PE
 Responsável Técnico



 Secretaria de
 Infraestrutura


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

REFERÊNCIA TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023

COMP 06 - APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
APOIO TÉCNICO					
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,10000	RS 11.132,26	RS 1.113,23
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	0,50000	RS 7.585,07	RS 3.792,54
DNIT Jul 23	Técnico de Obras (P8147)	mês		RS 2.026,90	RS 0,00
Subtotal 1					RS 4.905,76
2.0	Encargos sociais	%	84,04		RS 4.122,80
Subtotal 2					RS 4.122,80
3.0	Custos Administrativos	%	7,80		RS 382,64
Subtotal 3					RS 382,64
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
0	Topografia (B8958)	mês	0,00	RS 2.056,03	RS 0,00
0	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	RS 2.753,13	RS 0,00
0	Veículo leve (E8889)	mês	0,00	RS 1.898,73	RS 0,00
Subtotal 4					RS 0,00
SUBTOTAL 1+2+3+4					RS 9.411,20
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4)	%	4,50	RS 423,50	RS 423,50
Subtotal 5					RS 423,50
SUBTOTAL 1+2+3+4+5					RS 9.834,71
6.0	Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	9,469	RS 931,25	RS 931,25
Subtotal 6					RS 931,25
TOTAL GERAL					RS 10.765,95


 Meyre Andrea de Lucena
 Sócio - Administrador
 CPF 029.228.334-29


 Adriano Antonio de Lucena
 Eng. Civil 26.806 CREA/PE
 Responsável Técnico


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

REFERÊNCIA TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023

COMP 07 - PROJETO DE ENCOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
APOIO TÉCNICO					
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,25000	RS 11.132,26	RS 2.783,06
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	1,00000	RS 7.585,07	RS 7.585,07
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	1,00000	RS 1.488,99	RS 1.488,99
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	2,00000	RS 1.412,00	RS 2.824,00
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	1,00000	RS 1.412,00	RS 1.412,00
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	1,00000	RS 1.412,00	RS 1.412,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	2,00000	RS 1.412,00	RS 2.824,00
Subtotal 1					RS 20.329,12
2.0	Encargos sociais	%	84,04		RS 17.084,59
Subtotal 2					RS 17.084,59
3.0	Custos Administrativos	%	7,80		RS 1.585,67
Subtotal 3					RS 1.585,67
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	1,00	RS 2.056,03	RS 2.056,03
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	1,00	RS 2.753,13	RS 2.753,13
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	2,00	RS 1.898,73	RS 3.797,47
Subtotal 4					RS 8.606,63
SUBTOTAL 1+2+3+4					RS 47.606,01
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4)	%	4,50	RS 2.142,27	RS 2.142,27
Subtotal 5					RS 2.142,27
SUBTOTAL 1+2+3+4+5					RS 49.748,28
6.0	Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	9,469	RS 4.710,67	RS 4.710,67
Subtotal 6					RS 4.710,67
TOTAL GERAL					RS 54.458,95
PRODUÇÃO MENSAL DA EQUIPE EM M2					RS 1.200,00
PREÇO POR M²					RS 45,38


Meyre Andrea de Lucena
Sócio - Administrador
CPF 029.228.334-29


Adriano Antonio de Lucena
Eng. Civil 26.806 CREA/PE
Responsável Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

REFERÊNCIA TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023

COMP 08 - SUPERVISÃO DE OBRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
APOIO TÉCNICO					
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,10000	R\$ 11.132,26	R\$ 1.113,23
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	0,50000	R\$ 7.585,07	R\$ 3.792,54
DNIT Jul 23	Técnico de Obras (P8147)	mês	2,00000	R\$ 2.026,90	R\$ 4.053,80
Subtotal 1					R\$ 8.959,56
2.0	Encargos sociais	%	84,04		R\$ 7.529,61
Subtotal 2					R\$ 7.529,61
3.0	Custos Administrativos	%	7,80		R\$ 698,84
Subtotal 3					R\$ 698,84
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
0	Topografia (B8958)	mês	0,00	R\$ 2.056,03	R\$ 0,00
0	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	R\$ 2.753,13	R\$ 0,00
0	Veículo leve (E8889)	mês	1,00	R\$ 1.898,73	R\$ 1.898,73
Subtotal 4					R\$ 1.898,73
SUBTOTAL 1+2+3+4					R\$ 19.086,75
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4)	%	4,50	R\$ 858,90	R\$ 858,90
Subtotal 5					R\$ 858,90
SUBTOTAL 1+2+3+4+5					R\$ 19.945,65
6.0	Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	9,469	R\$ 1.888,65	R\$ 1.888,65
Subtotal 6					R\$ 1.888,65
TOTAL GERAL					R\$ 21.834,31


Meyre Andrea de Lucena
Sócio - Administrador
CPF 029.228.334-29


Adriano Antonio de Lucena
Eng. Civil 26.806 CREA/PE
Responsável Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.
REFERÊNCIA	TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023

COMP 09 - PROJETO DE RECAPAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
APOIO TÉCNICO					
1.0	Equipe Técnica				
DNIT Jul 23	Engenheiro Civil Coordenador (P8061)	mês	0,5000	RS 11.132,26	RS 5.566,13
DNIT Jul 23	Engenheiro de projetos pleno (P8066)	mês	1,0000	RS 7.585,07	RS 7.585,07
DNIT Jul 23	Topógrafo (P8163)	mês	0,0000	RS 1.488,99	RS 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Topografia (P8028)	mês	0,0000	RS 1.412,00	RS 0,00
DNIT Jul 23	Laboratorista (P8098)	mês	0,0000	RS 1.412,00	RS 0,00
DNIT Jul 23	Sondador (P8139)	mês	0,0000	RS 1.412,00	RS 0,00
DNIT Jul 23	Auxiliar de Laboratório (P8027)	mês	0,0000	RS 1.412,00	RS 0,00
Subtotal 1					RS 13.151,20
2.0	Encargos sociais	%	84,04		RS 11.052,26
Subtotal 2					RS 11.052,26
3.0	Custos Administrativos	%	7,80		RS 1.025,79
Subtotal 3					RS 1.025,79
4.0	Despesas Diversas				
4.1	Utilização de Equipamentos				
DNIT Jul 23	Topografia (B8958)	mês	0,00	RS 2.056,03	RS 0,00
DNIT Jul 23	Laboratório de solos (B8957)	mês	0,00	RS 2.753,13	RS 0,00
DNIT Jul 23	Veículo leve (E8889)	mês	0,00	RS 1.898,73	RS 0,00
Subtotal 4					RS 0,00
SUBTOTAL 1+2+3+4					RS 25.229,25
5.0	Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4)	%	4,50	RS 1.135,32	RS 1.135,32
Subtotal 5					RS 1.135,32
SUBTOTAL 1+2+3+4+5					RS 26.364,57
6.0	Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1+2+3+4+5)	%	9,469	RS 2.496,46	RS 2.496,46
Subtotal 6					RS 2.496,46
TOTAL GERAL					RS 8.246,01

Meyre Andrea de Lucena
Sócio - Administrador
CPF 029.228.334-29

Adriano Antonio de Lucena
Eng. Civil 26.806 CREA/PE
Responsável Técnico

17/20





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO	ITEM	ENCARGO	ALÍQUOTA (%)
I	1.1	INSS	20,00%
	1.2	FGTS	8,00%
	1.3	SESC	1,50%
	1.4	SENAC	1,00%
	1.5	SEBRAE	0,60%
	1.6	INCRA	0,20%
	1.7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
	1.8	SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	1,00%
		TOTAL DO GRUPO I	34,80%
II	2.1	FÉRIAS	11,11%
	2.2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	1,94%
	2.3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	1,37%
	2.4	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8,33%
	2.5	LICENÇA PATERNIDADE	0,05%
	2.6	AUSENCIAS ABONADAS	1,64%
	2.7	ACIDENTE DE TRABALHO	0,21%
		TOTAL DO GRUPO II	24,65%
III	3.1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8,40%
	3.2	MULTA RESCISÓRIA	4,40%
	3.3	ADICIONA POR AVISO PRÉVIO	1,60%
	3.4	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,80%
		TOTAL DO GRUPO III	15,20%
IV	4.1	GRUPO "I" SOBRE GRUPO "II"	8,58%
	4.2	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO	0,15%
	4.3	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,66%
		TOTAL DO GRUPO III	9,39%
TOTAL DOS ENCARGOS I + II + III + IV			84,04%


Meyre Andrea de Lucena
Sócio - Administrador
CPF 029.228.334-29


Adriano Antonio de Lucena
Eng. Civil 26.806 CREA/PE
Responsável Técnico


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.

DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO	ITEM	ENCARGO	ALÍQUOTA (%)
I	1.1	INSS	20,00%
	1.2	FGTS	8,00%
	1.3	SESC	1,50%
	1.4	SENAC	1,00%
	1.5	SEBRAE	0,60%
	1.6	INCRA	0,20%
	1.7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
	1.8	SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	1,00%
		TOTAL DO GRUPO I	34,80%
II	2.1	FÉRIAS	11,11%
	2.2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	1,94%
	2.3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	1,37%
	2.4	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8,33%
	2.5	LICENÇA PATERNIDADE	0,05%
	2.6	AUSENCIAS ABONADAS	1,64%
	2.7	ACIDENTE DE TRABALHO	0,21%
		TOTAL DO GRUPO II	24,65%
III	3.1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8,40%
	3.2	MULTA RESCISÓRIA	4,40%
	3.3	ADICIONA POR AVISO PRÉVIO	1,60%
	3.4	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,80%
		TOTAL DO GRUPO III	15,20%
IV	4.1	GRUPO "I" SOBRE GRUPO "II"	8,58%
	4.2	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO	0,15%
	4.3	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,66%
		TOTAL DO GRUPO III	9,39%
TOTAL DOS ENCARGOS I + II + III + IV			84,04%


Meyre Andrea de Lucena
Sócio - Administrador
CPF 029.228.334-29


Adriano Antonio de Lucena
Eng. Civil 26.806 CREA/PE
Responsável Técnico




TERMO DE ENCERRAMENTO

Este Termo encerra a Proposta de Preços da empresa Costa Cirne Engenharia LTDA – EPP, referente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 004/2023, Contratação de consultoria especializada em elaboração de projetos de obras e serviços de engenharia para apoio técnico a secretaria de Infraestrutura Município de Camaragibe. Contendo 20 páginas, numerada sequencialmente de 1 a 20.

Paulista/PE, 05 de março de 2024.

COSTA CIRNE ENGENHARIA LTDA - EPP



Meyre Andrea de Lucena
Sócio - Administrador
CPF 029.228.334-29