
ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024
Processo Administrativo Nº 26/2024

Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: PEDRO EMANUEL SILVA
Data de Publicação: 24/05/2024 11:43:03

06/06/2024 14:14:37    ESCLARECIMENTO REQUERIDO    RICARDO NOBRE (090.794.494-90)
SENHORES, O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ESTÁ COM ENTENDIMENTO CONFUSO, A OBRA TEM PREÇO 
REFERÊNCIAL DE R$ 3.166.334,83, E O CRONOGRAMA ESTÁ COM VALOR TOTAL ACUMULADO DE R$ 633.266,97, 
INCLUSIVE AS PORCENTAGENS MENSAIS ESTÃO ERRADAS E CONFUSAS, SOLICITO POR GENTILEZA O ENVIO DO 
CRONOGRAMA AJUSTADO PARA MELHOR ENTENDIMENTO E ELABORAÇÃO DA NOSSA PROPOSTA. 
07/06/2024 13:06:58    PROCESSO SUSPENSO    SISTEMA
Motivo: Sessão de Abertura prevista para 11/06/2024, às 9h FICA SUSPENSA SINE DIE, em função de questionamentos 
apresentados em Pedidos de Esclarecimentos interposta por licitantes, sendo posteriormente e oportunamente divulgada nova data 
de abertura para o referido procedimento licitatório.
26/06/2024 10:47:34    RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO    PREGOEIRO
Devido ao pedido de esclarecimento, a Secretaria Municipal de Educação revisou o Termo de Referência e Planilhas, motivo pelo 
qual o processo será republicado com os ajustes que a secretaria julgou necessário. 
27/06/2024 09:17:22    MENSAGEM    PREGOEIRO
PROCESSO RETOMADO. Motivo: Republicação do edital
27/06/2024 09:17:41    PROCESSO EM RETIFICAÇÃO    SISTEMA
Motivo: Inconsistências nas informações do processo
27/06/2024 09:19:51    MENSAGEM    PREGOEIRO
O arquivo Edital Republicado_PE 26.2024 - SECED - SUBESTAÇÕES.pdf foi adicionado ao processo.
27/06/2024 09:20:48    MENSAGEM    PREGOEIRO
O arquivo PROJETOS.zip foi adicionado ao processo.
02/07/2024 09:20:57    CADASTRO DE PROPOSTA    VPX EMPREENDIMENTOS LTDA
04/07/2024 15:17:25    ESCLARECIMENTO REQUERIDO    JOSÉ (090.794.494-90)
NO ITEM 8.6. DO TERMO DE REFERÊNCIA INFORMA: "O licitante deverá cadastrar junto à proposta de preços os 
catálogos/folders/ficha técnica dos produtos", PERGUNTA: É OBRIGATORIO ENVIAR JUNTO A PROPOSTA INICIAL O CATALOGO 
DOS TRANSFORMADORES, E DE TODOS OS OUTROS ITENS? OU APENAS ENVIAR O CATALOGO DO ITEM PRINCIPAL QUE 
É OS TRANSFORMADORES? 
09/07/2024 09:48:23    CADASTRO DE PROPOSTA    FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA
09/07/2024 14:23:01    CADASTRO DE PROPOSTA    REAL ENERGY LTDA
09/07/2024 14:25:26    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    REAL ENERGY LTDA
10/07/2024 10:49:27    ESCLARECIMENTO REQUERIDO    RS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (31.323.817/0001-24)
Prezado pregoeiro, identificamos alguns erros nos itens disponíveis para apresentação de lances no pregão, são eles: (a) Todos os 
itens estão repetidos, (b)  A unidade de medida deveria estar em “UN” e não em “h”, (c) Na coluna quantidade está listado o preço, 
enquanto na coluna “Valor Referência” está digitada a quantidade. Além disso o item "AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)" 
não deveria estar disponível para lances, pois ele compõe os custos dos itens relacionados às subestações.  No lugar desse item, 
deveria constar o item “FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO DE 112,5KVA E QGBT”. Finalmente, para que o 
formulário de lances do portal esteja de acordo com a "Planilha de Custos e Formação de Preço" disponibilizada na documentação, 
sugiro que apenas 3 itens sejam postados para lances, conforme a seguir: (1) FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO 
DE 45KVA E QGBT – Unid. UN - Quant. 11 – Valor. Ref. R$ 92.481,21; (2) FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO DE 
75KVA E QGBT – Unid. UN - Quant. 19 – Valor. Ref. R$ 106.168,55 e (3) FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO DE 
112,5KVA E QGBT – Unid. UN - Quant. 04 – Valor. Ref. R$ 117.718,08.
10/07/2024 11:08:10    ESCLARECIMENTO REQUERIDO    RS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (31.323.817/0001-24)
Prezado pregoeiro, o arquivo "4 - ORÇAMENTO CONSOLIDADO.xlsx", está em desacordo com edital, seu o valor total é menor, o 
item "AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)" está no lugar do item “FORNECIMENTO E MONTAGEM DE UMA SUBESTAÇÃO 
DE 112,5KVA E QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT)” e ainda apresenta um cronograma equivocado e com erros. É um 
arquivo desnecessário que só está causando confusão, uma vez que o arquivo"2 - SE ESCOLAS - Planilha de Custos e Formacao 
de Preco- Nao Desonerado - Rev 1.xlsx", já contém todo orçamento consolidado, com os itens e cronograma corretos e o valor total 
em conformidade com o do edital. Deveria ser retirado da documentação para evitar transtornos aos participantes do pregão.
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LOTE 1 - HABILITAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA 
PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DE 

SUBESTAÇÕES DE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA SEREM IMPLANTADAS NAS UNIDADES DE ENSINO VÍNCU

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 2 Unidade: h
Descrição: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE UMA SUBESTAÇÃO DE 75KVA E QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT)
Quantidade: 29.485,36 Valor Unit.: 0,00 Valor Total: 0,00

Marca: Modelo: 

Item: 5 Unidade: h
Descrição: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE UMA SUBESTAÇÃO DE 75KVA E QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT)
Quantidade: 76.683,19 Valor Unit.: 0,00 Valor Total: 0,00

Marca: Modelo: 

Item: 3 Unidade: h
Descrição: AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)
Quantidade: 31.164,72 Valor Unit.: 0,00 Valor Total: 0,00

Marca: Modelo: 

Item: 4 Unidade: h
Descrição: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE UMA SUBESTAÇÃO DE 45KVA E QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT)
Quantidade: 64.537,37 Valor Unit.: 0,00 Valor Total: 0,00

Marca: Modelo: 

Item: 1 Unidade: h
Descrição: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE UMA SUBESTAÇÃO DE 45KVA E QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT)
Quantidade: 27.943,84 Valor Unit.: 0,00 Valor Total: 0,00

Marca: Modelo: 

10/07/2024 14:09:24    RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO    PREGOEIRO
Prezado, o lance deste certame é Global, entendemos que vossa sugestão tem o intuito de procrastinar a licitação, motivo pelo qual 
não será atendida. 
12/07/2024 10:16:50    CADASTRO DE PROPOSTA    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
12/07/2024 10:26:47    CADASTRO DE PROPOSTA    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA
12/07/2024 10:38:02    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA
12/07/2024 11:14:25    RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO    PREGOEIRO
anexo
12/07/2024 11:16:18    RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO    PREGOEIRO
anexo
12/07/2024 11:17:17    MENSAGEM    PREGOEIRO
O arquivo RESPOSTA ESCLARECIMENTO - AFN ENGENHARIA.pdf foi adicionado ao processo.
12/07/2024 11:17:17    MENSAGEM    PREGOEIRO
O arquivo PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.pdf foi adicionado ao processo.
12/07/2024 15:26:06    CADASTRO DE PROPOSTA    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
12/07/2024 15:45:14    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA
12/07/2024 15:54:26    CADASTRO DE PROPOSTA    POTENZA CONSTRUÇÕES EIRELI
12/07/2024 15:57:34    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    POTENZA CONSTRUÇÕES EIRELI
14/07/2024 20:02:32    CADASTRO DE PROPOSTA    RS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
14/07/2024 22:47:37    CADASTRO DE PROPOSTA    PRISMA ENGENHARIA LTDA
14/07/2024 22:57:32    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    PRISMA ENGENHARIA LTDA
15/07/2024 07:43:47    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    RS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
15/07/2024 09:00:07    MENSAGEM    PREGOEIRO
Bom dia, declaro aberta a sessão de disputa, dêem seus melhores lances e boa sorte! Alertamos que observem a exequibilidade de 
seus preços, pois caso seja constatado valores inexequíveis, será necessário comprovação de exequibilidade, nos termos da lei 
aplicada à matéria.
15/07/2024 09:00:12    MENSAGEM    PREGOEIRO
Bom dia! Iremos dar início a sessão de disputa, atentem-se ao valor de referência quanto a exequibilidade de suas propostas, as 
propostas consideradas inexequíveis deverão apresentar comprovação de exequibilidade, lembrando que a mera declaração de 
exequibilidade pode não ser aceita, por tanto deem seus melhores lances dentro da legalidade e possibilidade evitando tumultos no 
processo e possíveis sanções 
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Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

1 SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR 
LTDA

 139 34.307.639/0001-36 3.505.368,08 2.750.999,00 Sim

2 JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA  001 04.539.545/0001-21 3.505.368,08 2.795.500,00 1,62 Não

3 PRISMA ENGENHARIA LTDA  046 12.644.934/0001-45 3.505.368,08 2.800.000,00 0,16 Não

4 NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA LTDA

 098 24.995.315/0001-84 3.505.368,08 2.850.000,00 1,79 Sim

5 FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO 
ELETRICA LTDA

 083 04.792.477/0001-08 3.505.368,08 2.983.000,00 4,67 Não

6 RS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA  008 31.323.817/0001-24 3.461.135,6985 3.140.502,40 5,28 Sim

7 REAL ENERGY LTDA  018 41.116.138/0001-38 3.505.368,08 3.505.360,08 11,62 Não

8 POTENZA CONSTRUÇÕES EIRELI  110 02.760.686/0001-44 3.505.368,08 3.505.368,08 0,00 Sim

9 VPX EMPREENDIMENTOS LTDA  024 44.404.500/0001-64 3.505.368,08 3.505.368,08 0,00 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

INABILITADOS

24/05/2024 11:43:03    PUBLICADO    

01/07/2024 09:00:00    RECEPÇÃO DE PROPOSTAS    

15/07/2024 08:00:00    ANÁLISE DE PROPOSTAS    

15/07/2024 09:00:19    DISPUTA    

15/07/2024 09:00:19    LANCE    POTENZA CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 110) 3.505.368,08

15/07/2024 09:00:19    LANCE    RS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 008) 3.461.135,6985

15/07/2024 09:00:19    LANCE    VPX EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 024) 3.505.368,08

15/07/2024 09:00:19    LANCE    FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA 
(PARTICIPANTE 083)

3.505.368,08

15/07/2024 09:00:19    LANCE    PRISMA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 046) 3.505.368,08

15/07/2024 09:00:19    LANCE    REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 018) 3.505.368,08

15/07/2024 09:00:19    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 3.505.368,08

15/07/2024 09:00:19    LANCE    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 001) 3.505.368,08

15/07/2024 09:00:19    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

3.505.368,08

15/07/2024 09:01:08    LANCE    FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA 
(PARTICIPANTE 083)

3.455.000,00

15/07/2024 09:01:32    LANCE    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 001) 3.454.000,00

15/07/2024 09:01:52    LANCE    FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA 
(PARTICIPANTE 083)

3.454.000,00

15/07/2024 09:02:10    LANCE    FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA 
(PARTICIPANTE 083)

3.450.000,00

15/07/2024 09:02:13    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

3.400.000,00

15/07/2024 09:02:13    LANCE    REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 018) 3.505.360,08

15/07/2024 09:02:42    LANCE    FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA 
(PARTICIPANTE 083)

3.399.000,00

15/07/2024 09:02:55    LANCE    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 001) 3.398.500,00

15/07/2024 09:03:17    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

3.388.000,00

15/07/2024 09:03:31    LANCE    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 001) 3.387.500,00

15/07/2024 09:03:32    LANCE    FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA 
(PARTICIPANTE 083)

3.385.000,00

MOVIMENTOS DO LOTE

Item: 6 Unidade: h
Descrição: AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)
Quantidade: 86.553,36 Valor Unit.: 0,00 Valor Total: 0,00

Marca: Modelo: 
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15/07/2024 09:03:46    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 3.380.000,00

15/07/2024 09:03:53    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

3.380.000,00

15/07/2024 09:03:55    LANCE    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 001) 3.379.900,00

15/07/2024 09:04:11    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

3.379.000,00

15/07/2024 09:04:12    LANCE    FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA 
(PARTICIPANTE 083)

3.375.000,00

15/07/2024 09:04:14    LANCE    PRISMA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 046) 3.379.000,00

15/07/2024 09:04:21    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

3.370.000,00

15/07/2024 09:04:34    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 3.369.000,00

15/07/2024 09:05:18    LANCE    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 001) 3.368.500,00

15/07/2024 09:05:28    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

3.360.000,00

15/07/2024 09:05:39    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 3.359.999,00

15/07/2024 09:05:39    LANCE    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 001) 3.359.000,00

15/07/2024 09:05:40    LANCE    FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA 
(PARTICIPANTE 083)

3.358.000,00

15/07/2024 09:05:50    LANCE    PRISMA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 046) 3.350.000,00

15/07/2024 09:05:57    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

3.350.000,00

15/07/2024 09:05:57    LANCE    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 001) 3.349.900,00

15/07/2024 09:06:09    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 3.349.899,00

15/07/2024 09:06:17    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

3.340.000,00

15/07/2024 09:06:43    LANCE    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 001) 3.349.500,00

15/07/2024 09:06:49    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 3.339.999,00

15/07/2024 09:07:01    LANCE    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 001) 3.338.500,00

15/07/2024 09:07:01    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

3.300.000,00

15/07/2024 09:07:05    LANCE    RS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 008) 3.338.290,48

15/07/2024 09:07:17    LANCE    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 001) 3.299.000,00

15/07/2024 09:07:24    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 3.298.999,00

15/07/2024 09:07:27    LANCE    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 001) 3.298.500,00

15/07/2024 09:07:40    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 3.298.499,00

15/07/2024 09:07:41    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

3.290.000,00

15/07/2024 09:07:59    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 3.289.999,00

15/07/2024 09:08:09    LANCE    PRISMA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 046) 3.289.000,00

15/07/2024 09:08:15    LANCE    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 001) 3.287.500,00

15/07/2024 09:08:18    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

3.280.000,00

15/07/2024 09:08:25    LANCE    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 001) 3.279.000,00

15/07/2024 09:08:25    PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA    

15/07/2024 09:08:33    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 3.278.999,00

15/07/2024 09:08:43    LANCE    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 001) 3.278.998,00

15/07/2024 09:08:46    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

3.270.000,00

15/07/2024 09:08:52    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 3.269.999,00

15/07/2024 09:08:55    LANCE    PRISMA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 046) 3.269.999,00

15/07/2024 09:09:03    LANCE    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 001) 3.265.000,00

15/07/2024 09:09:05    LANCE    PRISMA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 046) 3.260.000,00

15/07/2024 09:09:09    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

3.200.000,00

15/07/2024 09:09:16    LANCE    RS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 008) 3.286.928,98

15/07/2024 09:09:20    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 3.199.999,00
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15/07/2024 09:09:36    LANCE    PRISMA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 046) 3.190.999,00

15/07/2024 09:09:46    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 3.190.000,00

15/07/2024 09:09:49    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

3.180.000,00

15/07/2024 09:09:57    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 3.179.999,00

15/07/2024 09:10:06    LANCE    PRISMA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 046) 3.160.000,00

15/07/2024 09:10:11    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 3.159.999,00

15/07/2024 09:10:24    LANCE    PRISMA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 046) 3.155.000,00

15/07/2024 09:10:30    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 3.154.999,00

15/07/2024 09:10:30    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

3.150.000,00

15/07/2024 09:10:36    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 3.149.999,00

15/07/2024 09:10:37    LANCE    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 001) 3.149.500,00

15/07/2024 09:10:45    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 3.148.999,00

15/07/2024 09:10:46    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

3.149.000,00

15/07/2024 09:10:51    LANCE    PRISMA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 046) 3.140.000,00

15/07/2024 09:10:51    LANCE    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 001) 3.147.500,00

15/07/2024 09:10:59    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 3.139.999,00

15/07/2024 09:11:00    LANCE    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 001) 3.139.000,00

15/07/2024 09:11:01    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

3.100.000,00

15/07/2024 09:11:16    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 3.099.999,00

15/07/2024 09:11:18    LANCE    RS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 008) 3.140.502,40

15/07/2024 09:11:19    LANCE    PRISMA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 046) 3.099.000,00

15/07/2024 09:11:25    LANCE    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 001) 3.098.000,00

15/07/2024 09:11:27    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

3.098.000,00

15/07/2024 09:11:34    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 3.097.999,00

15/07/2024 09:11:37    LANCE    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 001) 3.097.500,00

15/07/2024 09:11:39    LANCE    PRISMA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 046) 3.070.000,00

15/07/2024 09:11:45    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 3.069.999,00

15/07/2024 09:11:46    LANCE    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 001) 3.068.000,00

15/07/2024 09:11:47    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

3.097.000,00

15/07/2024 09:11:54    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 3.067.999,00

15/07/2024 09:11:55    LANCE    PRISMA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 046) 3.060.000,00

15/07/2024 09:11:57    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

3.060.000,00

15/07/2024 09:12:03    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 3.059.999,00

15/07/2024 09:12:11    LANCE    PRISMA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 046) 3.000.000,00

15/07/2024 09:12:12    LANCE    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 001) 3.059.500,00

15/07/2024 09:12:21    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 2.999.999,00

15/07/2024 09:12:22    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

2.999.000,00

15/07/2024 09:12:33    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 2.998.999,00

15/07/2024 09:12:35    LANCE    PRISMA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 046) 2.900.000,00

15/07/2024 09:12:45    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

2.890.000,00

15/07/2024 09:12:59    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 2.889.999,00

15/07/2024 09:13:12    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

2.880.000,00

15/07/2024 09:13:18    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 2.879.999,00

15/07/2024 09:13:30    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

2.870.000,00
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15/07/2024 09:13:39    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 2.869.999,00

15/07/2024 09:13:44    LANCE    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 001) 2.869.500,00

15/07/2024 09:13:47    LANCE    FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA 
(PARTICIPANTE 083)

2.983.000,00

15/07/2024 09:13:49    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

2.860.000,00

15/07/2024 09:13:53    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 2.859.999,00

15/07/2024 09:14:04    LANCE    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 001) 2.855.500,00

15/07/2024 09:14:07    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

2.859.000,00

15/07/2024 09:14:14    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 2.855.000,00

15/07/2024 09:14:33    LANCE    PRISMA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 046) 2.800.000,00

15/07/2024 09:14:41    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 2.799.999,00

15/07/2024 09:14:58    LANCE    JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 001) 2.795.500,00

15/07/2024 09:14:59    LANCE    NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 
098)

2.850.000,00

15/07/2024 09:14:59    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.
15/07/2024 09:14:59    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
PARTICIPANTE 139 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.
15/07/2024 09:14:59    DESEMPATE    

15/07/2024 09:15:15    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 2.794.999,00

15/07/2024 09:17:38    LANCE    SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA (PARTICIPANTE 139) 2.750.999,00

15/07/2024 09:19:59    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.
15/07/2024 09:19:59    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SINGA ENERGIA ELETRICA E SOLAR LTDA
15/07/2024 09:19:59    HABILITAÇÃO    
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_________________________________________________________________________
PREGOEIRO:   PEDRO EMANUEL SILVA

_________________________________________________________________________
APOIO   ANDREZZA MONIQUE MOURA INOJOSA DA SILVA

_________________________________________________________________________
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO   KATARINA DE KASSIA BARBOSA FLOR

_________________________________________________________________________
MEMBRO DE APOIO   ADRIANA RODRIGUES DA SILVA
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