



Vivendo dias melhores



Prefeitura Municipal de Camaragibe
Secretaria de Administração
Comissão Permanente de Licitação

URGENTE

Memorando nº643/2024 -CPL

Camaragibe-PE, 06 de NOVEMBRO de 2024.

À Sra. Alexandra West
Secretária Municipal de Infraestrutura

Assunto: Análise Técnica de Propostas.

Ref.: Processo Administrativo nº 069/2024, Processo Licitatório nº 062/2024 sob a Modalidade Concorrência Pública eletrônica nº 003/2024, constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE.

Prezado (a) Senhor (a),

Com os nossos cumprimentos, em virtude da sessão de disputa que ocorreu dia 05.11.2024 às 14h, com inversão de fases, solicitamos **Parecer técnico relativo às propostas ajustadas no sistema conforme valor unitário** das empresas previamente vencedoras nos lotes 1 e 2 que enviaram propostas reajustadas no sistema BNC e nos termos do item 14.1 e 14.2 do edital:

Empresas vencedoras valor total: R\$ 16.596.756,02 (dezesesseis milhões e quinhentos e noventa e seis mil e setecentos e cinquenta e seis reais e dois centavos): **CONSTRUTORA INGAZEIRA** (00749205000174) com o lote: 1 no valor total de R\$ 11.996.756,23 (onze milhões e novecentos e noventa e seis mil e setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos). **WB CONSTRUTORA LTDA** (07157925000190) com o lote: 2 no valor total de R\$ 4.599.999,79 (quatro milhões e quinhentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos).

Salienta-se que a diligência, encontra-se fundamentada no princípio da segregação de funções, Lei 14.133/2021, Decreto Municipal nº 09/2024, e especificamente nos itens 14.1 do edital.

Oportuno, esclarecer que o certame encontra-se suspenso para análise da documentação (propostas) das empresas previamente vencedoras, logo, as desclassificações e inabilitações serão disponibilizadas tão somente após parecer técnico do setor requisitante, momento em que será retomada a sessão para fase de manifestação de intenção de recurso.

Esclarecemos que a documentação relativa ao certame encontra-se disponível pelo acesso público no sistema BNC¹ e Portal da Transparência².

Salienta-se que na aba Relatórios do sistema BNC poderão ser acessados: Atas da Sessão e Propostas dos Processos, onde consta link de acesso para download das documentações anexadas pelas empresas participantes. Ademais a documentação também encontra-se disponível na Aba Arquivos e/ou Documentos Complementares.

Os arquivos foram enviadas ao e-mail institucional seinfra@camaragibe.pe.gov.br, o **Parecer Técnico deverá ser expedido em até 02 (dois) dias úteis, a fim de evitar morosidade e prejuízo do interesse público.**

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos à inteira disposição para quaisquer outras informações que se entenda necessárias e renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

GIVANILDO MEDEIROS DO NASCIMENTO

PRESIDENTE DA CPL

RECEBIDO
Em, 06 / 11 / 24
HORA: 11 : 29
Secretaria de Infraestrutura

Silvana

¹Acesso Público BNC Processo Licitatório nº 062/2024 sob a Modalidade Concorrência Eletrônica nº 003/2024:

<https://bnccompras.com/Process/ProcessView?param1=%5Bqkz%5DWvrela3qh93WSY8HUP1RymZNFqS0wWVIXYZLB3mSjSuzG5owzGHGUSyPU7zOKa68f4ulYh25abVYt4FN0%2Fqt9mjXqum2cXZ1v81akwUXU%3D>

²Acesso Público Portal de Transparência Processo Licitatório nº 062/2024 sob a Modalidade Concorrência Eletrônica nº 003/2024:

<https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/app/pe/camaragibe/1/licitacoes/detalhamento-de-licitacao/1073>

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Avenida Dr. Belmino Correia, Nº 3038 1º andar – Timbi – Camaragibe-PE – CEP:54768-000CNPJ/MF Nº 08.260.663/0001-57 www.camaragibe.pe.gov.br

Email institucional: cpl@camaragibe.pe.gov.br Telefone:(81) 2129-9532

Celular/Whatsapp Institucional: (81) 99945-6348

GIV
ANI
LDO
ME
DEI
RO
S
DO
NAS
CIM
ENT
O:8
304
241
544
9

Assinado digitalmente e por GIVANILDO MEDEIROS DO NASCIMENTO TO:83042415449 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28860267000178, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=GIVANILDO MEDEIROS DO NASCIMENTO TO:83042415449 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024.11.06 10:46:57 -03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0





Análise Técnica de Propostas

De: Comissão Permanente de Licitação de Camaragibe
Para: seinfra@camaragibe.pe.gov.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: Análise Técnica de Propostas
Enviada em: 06/11/2024 | 11:07
Recebida em: 06/11/2024 | 11:07

MEMORANDO-6... .pdf 382.77
KB
AtaSessao.pdf 319.48 KB

INGAZEIRAxlsx 2.71 MB

WB PROPOSTA.xlsx 858.89
KB

À Sra. Alexandra West

Secretária Municipal de Infraestrutura

Assunto: Análise Técnica de Propostas.

Ref.: Processo Administrativo nº 069/2024, Processo Licitatório nº 062/2024 sob a Modalidade Concorrência Pública eletrônica nº 003/2024, constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE.

Prezado (a) Senhor (a),

Com os nossos cumprimentos, em virtude da sessão de disputa que ocorreu dia 05.11.2024 às 14h, **com inversão de fases**, solicitamos **Parecer técnico relativo às propostas ajustadas no sistema conforme valor unitário** das empresas previamente vencedoras nos lotes 1 e 2 que enviaram propostas reajustadas no sistema BNC e nos termos do item 14.1 e 14.2 do edital:

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Camaragibe
Fone: 2129-9532



MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GABINETE

URGENTE

MEMORANDO Nº 468/2024/SEINFRA/GAB

Camaragibe, 07 de novembro de 2024.

Ao Sr.

Givanildo Medeiros do Nascimento

Agente de Contratação

Av. Belmino Correia, nº 2.340, Timbi

54.768-000, Camaragibe/PE

Assunto: Análise Técnica das propostas

Ref.: Memorando nº 643/2024-CPL

Senhor Givanildo,

1. Diante da análise técnica realizada pelo setor técnico, sirvo-me do presente para encaminhar Relatório de Análise de Proposta de Preços, referente as empresas **CONSTRUTORA INGAZEIRA**, inscrita no CNPJ nº 00.749.205/0001-74 e **WB CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 07.157.925/0001-90, licitantes na Concorrência nº 003/2024, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE**.
2. Conforme bojo do Relatório exarado pela servidora Marcela Moura Galdino de Lima, mat.: 4.0100243.5, as empresas apresentaram propostas exequíveis, sem a necessidade de apresentação de garantia.
3. Aproveito o ensejo para **AUTORIZAR/DETERMINAR** a continuidade do processo, conforme os parâmetros legais estabelecidos.
4. Sendo o que se apresenta para o momento, me disponho à demais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Alexandra West
Secretária de Infraestrutura
Mat. 4.0105849-1
Alexandra West
Secretária de Infraestrutura
Município de Camaragibe/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Departamento de Licitação

Recebido em: 07/11/2024 às 12:53 h

[Assinatura]
Assinatura

**RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA E DA PROPOSTA DE PREÇO QUE TRATA A
CONCORRÊNCIA Nº 03/2024 CAMARAGIBE /PE.**

Ao Presidente da Comissão Licitação, dando prosseguimento ao Processo Licitatório Nº: 62/2024 encaminhamos o relatório final da Análise da Proposta de Preço apresentadas pelas proponentes do para o processo administrativo Nº: 69/2024.

1. OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE.

2. HABILITADAS TECNICAMENTE PARA ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇO:

I. PROPONENTES PARA FASE DE PROPOSTA DE PREÇO:

EMPRESA	CNPJ/MF
CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	11.294.386/0001-08
DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - EIRELI	12.160.715/0001-90
WB CONSTRUTORA LTDA	07.157.925/0001-90

II. ANÁLISE DAS PROPOSTAS POR MEIO DO SISTEMA BNC PARA OS LOTE I E LOTE II:

- A sessão ocorreu em 5 de novembro de 2024, às 14:00, através do SISTEMA BNC para as Participantes abaixo:
 - CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA: LOTE I e LOTE II
 - DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - EIRELI: LOTE I e LOTE II
 - WB CONSTRUTORA LTDA: LOTE II
- **LOTE I: CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA**
 - **Proposta com melhor valor global: R\$ 11.996.756,23** (Onze milhões novecentos e noventa e seis mil setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos), conforme planilha anexa.
 - **Quantidades para os serviços:** Utilizou-se das mesmas quantidades previstas em projeto para formação do preço final para esta contratação.
 - **Exequibilidade:** A proponente detentora da MELHOR PROPOSTA para o LOTE I demonstrou que seu preço se enquadra o ART. 59 da lei 14.133/2021 como Proposta Exequível, Sem garantia adicional para contratação, conforme planilha em anexo;

- **LOTE II: WB CONSTRUTORA LTDA**

- **Proposta com valor global: R\$ 4.599.999,79** (Quatro milhões quinhentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos), conforme planilha anexa.
- **Quantidades para os serviços:** Utilizou-se das mesmas quantidades previstas em projeto para formação do preço final para esta contratação.
- **Exequibilidade:** A proponente detentora da MELHOR PROPOSTA para o LOTE II demonstrou que seu preço se enquadra o ART. 59 da lei 14.133/2021 como Proposta Exequível, Sem garantia adicional para contratação, conforme planilha em anexo;

Diante disso, remetemos para prosseguimento do certame.

Camaragibe, 07 de novembro de 2024

~~Marcela Moura Galdino de L.~~
Fiscalização
Assessor Especial II
Matrícula: 4.0002435

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024

LOTE I

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, mediante o regime de empreitada por preço unitário, conforme especificação, elementos técnicos e quantitativos previstos no Projeto Básico e respectivos anexos que integram o presente Edital.

ANÁLISE SEGUNDO O ART. 59 - LEI 14.133/2021

SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE:

I: Contiverem vícios insanáveis;

II: Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

III: Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

IV: Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

V: Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

BASE DE CÁLCULO (§4º e §5º)

VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO	R\$12.229.348,82
75% DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO:	R\$9.172.011,62
85% DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO:	R\$10.394.946,50
LICITANTES:	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA
	CNPJ: 11.294.386/0001-08
PROPOSTA:	R\$ 11.996.756,23
§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.	PROPOSTA SUPERIOR A 75%
	PROPOSTA EXEQUÍVEL
§ 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei.	SUPERIOR A 85%
	SEM GARANTIA ADICIONAL
GARANTIAS:	SEM GARANTIA ADICIONAL
PROPOSTA MAIS BEM CLASSIFICADA:	
R\$ 11.996.756,23	

Marcela Moura Galdino de Lencastre
Fiscalização
Assessor Especial II
Matrícula 4.010.0243-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024

LOTE II

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, mediante o regime de empreitada por preço unitário, conforme especificação, elementos técnicos e quantitativos previstos no Projeto Básico e respectivos anexos que integram o presente Edital.

ANÁLISE SEGUNDO O ART. 59 - LEI 14.133/2021

SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE:

I: Contiverem vícios insanáveis;

II: Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

III: Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

IV: Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

V: Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

BASE DE CÁLCULO (§4º e §5º)

VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO	R\$4.775.061,87
75% DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO:	R\$3.581.296,40
85% DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO:	R\$4.058.802,59
LICITANTES:	WB CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 07.157.925/0001-90
PROPOSTA:	R\$4.599.999,79
§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.	PROPOSTA SUPERIOR A 75%
	PROPOSTA EXEQUÍVEL
§ 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei.	SUPERIOR A 85%
GARANTIAS:	SEM GARANTIA ADICIONAL
PROPOSTA MAIS BEM CLASSIFICADA:	
R\$ 4.599.999,79	

Marcela Moura Baldino
Fiscalização
Assessoria Especial II
Matricula 4.0100243 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE I

Objeto:		Nº do CR:
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO D		
Local da obra (Bairro / Município / UF):		Tomador/Ag. Promotor
LOTE I: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Planilhas de Referência:	Encargos Sociais:	BDI:
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024	113,98% (HORISTAS) 70,00% (MENSALISTAS)	R\$ 0,23
		abr/24
		BDI: 23,38% (SERVIÇOS)
		ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
			S/ BDI	C/ BDI						
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			R\$ 110.156,96						
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	16,00	R\$ 5.579,15	R\$ 110.136,96	16,0	R\$ 5.493,76	0,00	85,39	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÃO DE OBRA			R\$ 43.330,34						
2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	33.704,38	R\$ 0,39	R\$ 16.178,10	33704,4	R\$ 0,33	0,00	0,06	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.2	PARADE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	22,40	R\$ 94,54	R\$ 2.612,74	22,4	R\$ 93,04	0,00	1,50	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.3	PARADE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	7,20	R\$ 75,45	R\$ 670,25	7,2	R\$ 74,24	0,00	1,21	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	62,40	R\$ 310,03	R\$ 23.869,25	62,4	R\$ 305,24	0,00	4,79	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.0	DIVERSAS RUAS			R\$ 12.975.891,52						
1	RUA CACHOEIRA DO ITAPEMIRIM			R\$ 543.018,74						
1	TERRAPLENAGEM			R\$ 127.087,41						
1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	447,15	R\$ 2,22	R\$ 1.225,18	447,1	R\$ 2,11	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	536,57	R\$ 8,92	R\$ 5.907,67	536,6	R\$ 8,75	0,00	0,17	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	4.292,58	R\$ 2,95	R\$ 15.625,00	4292,6	R\$ 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.4	GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.057,68	R\$ 79,95	R\$ 104.329,56	1057,7	R\$ 78,70	0,00	1,25	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2	DRENAGEM			R\$ 27.965,06						
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	355,81	R\$ 53,40	R\$ 23.440,76	355,8	R\$ 52,52	0,00	0,88	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	90,00	R\$ 40,74	R\$ 4.524,30	90,0	R\$ 40,12	0,00	0,62	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 183.465,73						
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	1.057,68	R\$ 2,65	R\$ 3.458,61	1057,7	R\$ 2,59	0,00	0,06	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MATERIAL	211,53	R\$ 217,16	R\$ 56.675,23	211,5	R\$ 213,81	0,00	3,35	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.3	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	52,88	R\$ 228,28	R\$ 14.894,78	52,9	R\$ 224,75	0,00	3,53	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	1.057,68	R\$ 78,20	R\$ 102.044,97	1057,7	R\$ 77,00	0,00	1,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	52,88	R\$ 9,47	R\$ 617,64	52,9	R\$ 9,32	0,00	0,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.586,40	R\$ 2,95	R\$ 5.774,50	1586,4	R\$ 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Moreira Galvão
Fiscalização
Assessor Especial I
Matrícula 4.0100243 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1			PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024	
Objeto:		Nº do CR:		
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE				
Local da obra (Bairro / Município / UF):		Tomador/Ag. Promotor		
LOTE 1: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
Planilhas de Referência:		Encargos Sociais:		BDI:
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024		113,98 % (HORISTAS) 70,00 % (MENSALISTAS)		R\$ 0,23
abr/24				
			BDI: 23,38% (SERVIÇOS)	
			ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
4	PASSEIO/ACESSIBILIDADE		R\$ 95.696,91							
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	53,37	R\$ 1,57	R\$ 103,54	53,4	R\$ 1,46	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	339,90	R\$ 72,70	R\$ 30.489,03	339,9	R\$ 71,57	0,00	1,13	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.3	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (COMPIMENTO 8,00 M X LARGURA VARIÁVEL)	4,00	R\$ 481,19	R\$ 2.374,76	4,0	R\$ 473,82	0,00	7,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	237,67	R\$ 209,50	R\$ 61.432,94	237,7	R\$ 206,27	0,00	3,23	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.5	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	3,15	R\$ 296,74	R\$ 1.153,28	3,2	R\$ 292,19	0,00	4,56	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	4,09	R\$ 8,63	R\$ 43,56	4,1	R\$ 8,43	0,00	0,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	32,72	R\$ 2,47	R\$ 99,80	32,7	R\$ 2,43	0,00	0,04	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5	SINALIZAÇÃO		R\$ 644,25							
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	R\$ 91,93	R\$ 113,42	1,0	R\$ 90,45	0,00	1,48	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L = 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	R\$ 188,66	R\$ 232,77	1,0	R\$ 185,77	0,00	2,89	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.3	SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	R\$ 241,58	R\$ 298,06	1,0	R\$ 237,88	0,00	3,70	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6	OBRAS COMPLEMENTARES		R\$ 108.159,38							
6.1	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	100,33	R\$ 502,73	R\$ 62.231,69	100,3	R\$ 255,55	0,00	247,18	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	6,35	R\$ 767,23	R\$ 6.010,97	6,4	R\$ 755,47	0,00	11,77	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.3	DRENO BARBACÁ DN 100 MM, EXCLUSIVO MATERIAL DRENANTE	81,00	R\$ 24,92	R\$ 2.490,75	81,0	R\$ 24,48	0,00	0,44	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.4	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	8,97	R\$ 213,81	R\$ 2.366,29	9,0	R\$ 210,49	0,00	3,32	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.5	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	8,97	R\$ 228,28	R\$ 2.526,40	9,0	R\$ 224,75	0,00	3,53	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	46,57	R\$ 27,14	R\$ 1.559,63	46,6	R\$ 26,67	0,00	0,47	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.7	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	46,57	R\$ 445,89	R\$ 25.620,02	46,6	R\$ 438,97	0,00	6,92	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.8	JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA DE 3mm E MANTA GEOTÊXTIL	7,65	R\$ 92,95	R\$ 877,30	7,7	R\$ 91,50	0,00	1,45	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	31,74	R\$ 80,22	R\$ 3.141,63	31,7	R\$ 78,94	0,00	1,28	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	38,08	R\$ 8,63	R\$ 405,55	38,1	R\$ 8,43	0,00	0,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	304,64	R\$ 2,47	R\$ 929,15	304,6	R\$ 2,43	0,00	0,04	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcelo Moura Galvão
Fiscalização
Assessor Especial 1
Matrícula 410100243 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1			PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024		
Objeto:		Nº do CR:			
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO D			Tomador/Ag. Promotor		
Local da obra (Bairro / Município / UF):			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
LOTE 1: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);			LOCALS: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);		
Planilhas de Referência:		Encargos Sociais:		BDI:	
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024		113,98 % (HORISTAS) 70,00 % (MENSALISTAS)		R\$ 0,23	
			BDI: 23,38% (SERVIÇOS)		ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)
abr/24					

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
4.0	RUA DOS MÉDICOS			R\$ 999.243,22						
1	TERRAPLENAGEM			R\$ 156.185,59						
1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP-LÂMINA: 5.20M3). AF_07/2020	535,18	R\$ 2,22	R\$ 1.466,39	535,2	R\$ 2,11	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	642,21	R\$ 8,92	R\$ 7.070,78	642,2	R\$ 8,75	0,00	0,17	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5.137,72	R\$ 2,95	R\$ 18.701,28	5137,7	R\$ 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.4	GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.307,25	R\$ 79,95	R\$ 128.947,14	1307,3	R\$ 78,70	0,00	1,25	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2	DRENAGEM			R\$ 243.891,58						
2.1	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	532,08	R\$ 95,64	R\$ 62.785,44	532,1	R\$ 94,10	0,00	1,54	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)	163,41	R\$ 54,02	R\$ 10.891,28	163,4	R\$ 53,17	0,00	0,85	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.3	Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm	39,00	R\$ 104,12	R\$ 5.010,33	39,0	R\$ 102,45	0,00	1,67	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.4	Cavalete em polietileno zebreado com faixa refletiva	6,00	R\$ 355,00	R\$ 2.628,00	6,0	R\$ 349,57	0,00	5,43	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.5	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	50,00	R\$ 2,88	R\$ 177,50	50,0	R\$ 2,76	0,00	0,13	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.6	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	16,42	R\$ 109,44	R\$ 2.217,19	16,4	R\$ 107,72	0,00	1,72	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	122,48	R\$ 239,32	R\$ 36.164,67	122,5	R\$ 235,61	0,00	3,71	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.8	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	8,00	R\$ 1.429,31	R\$ 14.107,84	8,0	R\$ 1.407,36	0,00	21,95	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.9	ESCORAMENTO DE VALA. TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	743,07	R\$ 22,81	R\$ 20.909,99	743,1	R\$ 22,45	0,00	0,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.10	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	304,90	R\$ 11,35	R\$ 4.268,60	304,9	R\$ 11,10	0,00	0,25	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	29,64	R\$ 80,22	R\$ 2.933,77	29,6	R\$ 78,94	0,00	1,28	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.12	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	199,68	R\$ 21,16	R\$ 5.213,64	199,7	R\$ 20,83	0,00	0,33	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.13	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	56,73	R\$ 25,57	R\$ 1.789,83	56,7	R\$ 25,13	0,00	0,45	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.14	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	93,76	R\$ 8,63	R\$ 998,54	93,8	R\$ 8,43	0,00	0,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Moreira Galdino
Assessor Especial
Matrícula: 01002435

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1		
Objeto:	Nº do CR:	
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE		
Local da obra (Bairro / Município / UF):	Tomador/Ag. Promotor	
LOTE 1: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);		
Planilhas de Referência:	Encargos Sociais:	BDI:
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024	113,98% (HORISTAS) 70,00% (MENSALISTAS)	RS 0,23
abr/24		

LOCAIS: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);

BDI: 23,38% (SERVIÇOS)

ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
2.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	750,07	R\$ 2,47	R\$ 2.287,71	750,1	R\$ 2,43	0,00	0,04	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.16	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	14,70	R\$ 249,52	R\$ 4.525,54	14,7	R\$ 245,66	0,00	3,86	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.17	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	4,00	R\$ 8.028,21	R\$ 39.620,84	4,0	R\$ 7.901,85	0,00	126,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.18	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020	6,41	R\$ 2.663,94	R\$ 21.068,20	6,4	R\$ 2.622,79	0,00	41,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.19	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	4,00	R\$ 93,78	R\$ 462,84	4,0	R\$ 92,32	0,00	1,46	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.20	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDIDE DE 30º, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	1,00	R\$ 4.725,10	R\$ 5.829,83	1,0	R\$ 4.647,76	0,00	77,35	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3	PAVIMENTAÇÃO			RS 226.758,55						
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	1.307,25	R\$ 2,65	R\$ 4.274,71	1307,3	R\$ 2,59	0,00	0,06	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MATERIAL	261,45	R\$ 217,16	R\$ 70.050,30	261,5	R\$ 213,81	0,00	3,35	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.3	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	65,36	R\$ 228,28	R\$ 18.409,35	65,4	R\$ 224,75	0,00	3,53	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	1.307,25	R\$ 78,20	R\$ 126.123,48	1307,3	R\$ 77,00	0,00	1,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	65,36	R\$ 9,47	R\$ 763,40	65,4	R\$ 9,32	0,00	0,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.960,80	R\$ 2,95	R\$ 7.137,31	1960,8	R\$ 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4	PASSEIO/ACESSIBILIDADE			RS 308.674,73						
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	79,81	R\$ 1,57	R\$ 154,83	79,8	R\$ 1,46	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	955,07	R\$ 72,70	R\$ 85.669,78	955,1	R\$ 71,57	0,00	1,13	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.3	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (COMPRIMENTO 8,00 M X LARGURA VARIÁVEL)	6,00	R\$ 481,19	R\$ 3.562,14	6,0	R\$ 473,82	0,00	7,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	768,47	R\$ 209,50	R\$ 198.634,13	768,5	R\$ 206,27	0,00	3,23	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.5	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	50,17	R\$ 296,74	R\$ 18.368,24	50,2	R\$ 292,19	0,00	4,56	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	65,21	R\$ 8,63	R\$ 694,49	65,2	R\$ 8,43	0,00	0,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	521,68	R\$ 2,47	R\$ 1.591,12	521,7	R\$ 2,43	0,00	0,04	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Moura Galvão de Lima
Fiscalização
Assessor Especial II
Matrícula: 4.01002435

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE I		
Objeto:	Nº do CR:	
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO D		
Local da obra (Bairro / Município / UF):	Tomador/Ag. Promotor	
LOTE I: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	
Planilhas de Referência:	Encargos Sociais:	BDI:
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024	113,98 % (HORISTAS) 70,00 % (MENSALISTAS)	RS 0,23
abr/24		
BDI: 23,38% (SERVIÇOS)		ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
5	SINALIZAÇÃO			RS 1.288,50						
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	RS 91,93	RS 226,84	2,0	R\$ 90,45	0,00	1,48	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L = 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	RS 188,66	RS 465,54	2,0	R\$ 185,77	0,00	2,89	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.3	SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	RS 241,58	RS 596,12	2,0	R\$ 237,88	0,00	3,70	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6	OBRAS COMPLEMENTARES			RS 62.444,27						
6.1	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	80,18	RS 502,73	RS 49.733,25	80,2	R\$ 494,97	0,00	7,76	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024	2,28	RS 767,23	RS 2.158,27	2,3	R\$ 755,47	0,00	11,77	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.3	DRENO BARBACÃ DN 100 MM, EXCLUSIVE MATERIAL DRENANTE	26,00	RS 24,92	RS 799,50	26,0	R\$ 24,48	0,00	0,44	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.4	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	3,25	RS 213,81	RS 857,35	3,3	R\$ 210,49	0,00	3,32	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.5	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	3,25	RS 228,28	RS 915,36	3,3	R\$ 224,75	0,00	3,53	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.6	TUBO PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	13,00	RS 27,14	RS 435,37	13,0	R\$ 26,67	0,00	0,47	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.7	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS	13,00	RS 445,89	RS 7.151,82	13,0	R\$ 438,97	0,00	6,92	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.8	JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA DE 3mm E MANTA GEOTÊXTIL	3,43	RS 92,95	RS 393,35	3,4	R\$ 91,50	0,00	1,45	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.0	RUA DOS SOCIOLOGOS			RS 985.821,80						
1	TERRAPLENAGEM			RS 158.396,45						
1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF 07/2020	466,31	RS 2,22	RS 1.277,68	466,3	R\$ 2,11	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	559,57	RS 8,92	RS 6.160,84	559,6	R\$ 8,75	0,00	0,17	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	4.476,54	RS 2,95	RS 16.294,60	4476,5	R\$ 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.4	GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.365,20	RS 79,95	RS 134.663,33	1365,2	R\$ 78,70	0,00	1,25	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2	DRENAGEM			RS 319.703,27						
2.1	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	507,79	RS 95,64	RS 59.919,22	507,8	R\$ 94,10	0,00	1,54	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)	170,65	RS 54,02	RS 11.373,82	170,7	R\$ 53,17	0,00	0,85	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.3	Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm	41,00	RS 104,12	RS 5.267,27	41,0	R\$ 102,45	0,00	1,67	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.4	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva	6,00	RS 355,00	RS 2.628,00	6,0	R\$ 349,57	0,00	5,43	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.5	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	50,00	RS 2,88	RS 177,50	50,0	R\$ 2,76	0,00	0,13	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	40,38	RS 158,35	RS 7.889,04	40,4	R\$ 155,86	0,00	2,49	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Moura Galvão de L. A.
Assessor Especial II
Inscrição 4 0100243 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024	
Objeto:	Nº do CR:		
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO D			
Local da obra (Bairro / Município / UF):	Tomador/Ag. Promotor		
LOTE 1: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	LOCAIS: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);	
Planilhas de Referência:	Encargos Sociais:	BDI:	
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024	113,98 % (HORISTAS) 70,00 % (MENSALISTAS)	RS 0,23	
		BDI: 23,38% (SERVIÇOS)	ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)
abr/24			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
2.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BADO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	152,00	R\$ 239,32	R\$ 44.881,04	152,0	R\$ 235,61	0,00	3,71	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.8	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	17,00	R\$ 1.429,31	R\$ 29.979,16	17,0	R\$ 1.407,36	0,00	21,95	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.9	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	885,14	R\$ 22,81	R\$ 24.907,84	885,1	R\$ 22,45	0,00	0,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.10	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE-UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	367,65	R\$ 11,35	R\$ 5.147,10	367,7	R\$ 11,10	0,00	0,25	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	36,79	R\$ 80,22	R\$ 3.641,47	36,8	R\$ 78,94	0,00	1,28	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.12	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	237,06	R\$ 21,16	R\$ 6.189,64	237,1	R\$ 20,83	0,00	0,33	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.13	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	70,40	R\$ 25,57	R\$ 2.221,12	70,4	R\$ 25,13	0,00	0,45	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.14	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	116,36	R\$ 8,63	R\$ 1.239,23	116,4	R\$ 8,43	0,00	0,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	930,88	R\$ 2,47	R\$ 2.839,18	930,9	R\$ 2,43	0,00	0,04	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.16	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	18,24	R\$ 249,52	R\$ 5.615,37	18,2	R\$ 245,66	0,00	3,86	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.17	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	7,00	R\$ 8.028,21	R\$ 69.336,47	7,0	R\$ 7.901,85	0,00	126,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.18	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020	9,07	R\$ 2.663,94	R\$ 29.811,00	9,1	R\$ 2.622,79	0,00	41,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.19	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	7,00	R\$ 93,78	R\$ 809,97	7,0	R\$ 92,32	0,00	1,46	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.20	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDADE DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	1,00	R\$ 4.725,10	R\$ 5.829,83	1,0	R\$ 4.647,76	0,00	77,35	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 236.811,01						
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	1.365,20	R\$ 2,65	R\$ 4.464,20	1365,2	R\$ 2,59	0,00	0,06	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MATERIAL	273,04	R\$ 217,16	R\$ 73.155,61	273,0	R\$ 213,81	0,00	3,35	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.3	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	68,26	R\$ 228,28	R\$ 19.225,43	68,3	R\$ 224,75	0,00	3,53	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	1.365,20	R\$ 78,20	R\$ 131.714,50	1365,2	R\$ 77,00	0,00	1,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	68,26	R\$ 9,47	R\$ 797,28	68,3	R\$ 9,32	0,00	0,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcelo Moura Galdino de Lima
Assessor Especial II
01002435

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1		
Objeto:	Nº do CR:	
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE		
Local da obra (Bairro / Município / UF):	Tomador/Ag. Promotor	
LOTE 1: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);		
Planilhas de Referência:	Encargos Sociais:	BDI:
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024	113,98 % (HORISTAS) 70,00 % (MENSALISTAS)	RS 0,23
abr/24		
BDI: 23,38% (SERVIÇOS)		ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

LOCAIS: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	2.047,80	R\$ 2,95	R\$ 7.453,99	2047,8	R\$ 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4	PASSEIO/ACESSIBILIDADE			RS 202.536,48						
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF. 05/2021	76,17	R\$ 1,57	R\$ 147,77	76,2	R\$ 1,46	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	800,85	R\$ 72,70	R\$ 71.836,25	800,9	R\$ 71,57	0,00	1,13	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.3	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (COMPRIMENTO 8,00 M X LARGURA VARIÁVEL)	10,00	R\$ 481,19	R\$ 5.936,90	10,0	R\$ 473,82	0,00	7,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	445,86	R\$ 209,50	R\$ 115.245,89	445,9	R\$ 206,27	0,00	3,23	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.5	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	22,76	R\$ 296,74	R\$ 8.332,89	22,8	R\$ 292,19	0,00	4,56	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	29,58	R\$ 8,63	R\$ 315,03	29,6	R\$ 8,43	0,00	0,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	236,64	R\$ 2,47	R\$ 721,75	236,6	R\$ 2,43	0,00	0,04	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5	SINALIZAÇÃO			RS 1.288,50						
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 91,93	R\$ 226,84	2,0	R\$ 90,45	0,00	1,48	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L = 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 188,66	R\$ 465,54	2,0	R\$ 185,77	0,00	2,89	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.3	SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 241,58	R\$ 596,12	2,0	R\$ 237,88	0,00	3,70	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6	OBRAS COMPLEMENTARES			RS 67.086,09						
6.1	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	41,36	R\$ 502,73	R\$ 25.654,37	41,4	R\$ 494,97	0,00	7,76	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF. 01/2024	8,40	R\$ 767,23	R\$ 7.951,52	8,4	R\$ 755,47	0,00	11,77	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.3	DRENO BARBACÃ DN 100 MM, EXCLUSIVE MATERIAL DRENANTE	80,00	R\$ 24,92	R\$ 2.460,00	80,0	R\$ 24,48	0,00	0,44	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.4	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	12,00	R\$ 213,81	R\$ 3.165,60	12,0	R\$ 210,49	0,00	3,32	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.5	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	12,00	R\$ 228,28	R\$ 3.379,80	12,0	R\$ 224,75	0,00	3,53	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	40,00	R\$ 27,14	R\$ 1.339,60	40,0	R\$ 26,67	0,00	0,47	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.7	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019_PS	40,00	R\$ 445,89	R\$ 22.005,60	40,0	R\$ 438,97	0,00	6,92	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.8	JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFALTICA DE 3mm E MANTA GEOTÊXTIL	9,85	R\$ 92,95	R\$ 1.129,60	9,9	R\$ 91,50	0,00	1,45	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Moura Galdino de Lima
Assessor Especial II
Matrícula: 4.0100243.5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1		
Objeto:	Nº do CR:	
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE		
Local da obra (Bairro / Município / UF):	Tomador/Ag. Promotor	
LOTE 1: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);		
Planilhas de Referência:	Encargos Sociais:	BDI:
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024	113,98 % (HORISTAS) 70,00 % (MENSALISTAS)	R\$ 0,23
abr/24		

LOCAIS: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);

BDI: 23,38% (SERVIÇOS)

ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
6.0	RUA DOS VIGILANTES			R\$ 821.130,39						
1	TERRAPLENAGEM			R\$ 100.762,55						
1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	351,80	R\$ 2,22	R\$ 963,93	351,8	R\$ 2,11	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	422,15	R\$ 8,92	R\$ 4.647,91	422,2	R\$ 8,75	0,00	0,17	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.377,23	R\$ 2,95	R\$ 12.293,11	3377,2	R\$ 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.4	GEOGRÉLIA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	840,00	R\$ 79,95	R\$ 82.857,60	840,0	R\$ 78,70	0,00	1,25	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2	DRENAGEM			R\$ 190.172,26						
2.1	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	270,38	R\$ 95,64	R\$ 31.904,84	270,4	R\$ 94,10	0,00	1,54	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)	168,00	R\$ 54,02	R\$ 11.197,20	168,0	R\$ 53,17	0,00	0,85	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.3	Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm	21,00	R\$ 104,12	R\$ 2.697,87	21,0	R\$ 102,45	0,00	1,67	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.4	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva	4,00	R\$ 355,00	R\$ 1.752,00	4,0	R\$ 349,57	0,00	5,43	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.5	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	50,00	R\$ 2,88	R\$ 177,50	50,0	R\$ 2,76	0,00	0,13	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.6	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	38,65	R\$ 109,44	R\$ 5.218,91	38,7	R\$ 107,72	0,00	1,72	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	75,61	R\$ 239,32	R\$ 22.325,36	75,6	R\$ 235,61	0,00	3,71	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.8	CADXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	10,00	R\$ 1.429,31	R\$ 17.634,80	10,0	R\$ 1.407,36	0,00	21,95	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.9	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	422,31	R\$ 22,81	R\$ 11.883,80	422,3	R\$ 22,45	0,00	0,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.10	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	164,53	R\$ 11,35	R\$ 2.303,42	164,5	R\$ 11,10	0,00	0,25	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	49,22	R\$ 80,22	R\$ 4.871,80	49,2	R\$ 78,94	0,00	1,28	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.12	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	99,57	R\$ 21,16	R\$ 2.599,77	99,6	R\$ 20,83	0,00	0,33	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.13	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	35,02	R\$ 25,57	R\$ 1.104,88	35,0	R\$ 25,13	0,00	0,45	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.14	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	76,22	R\$ 8,63	R\$ 811,74	76,2	R\$ 8,43	0,00	0,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Mota Calidino
Fiscalização
Assessor Especial
Cota 4.0100243.5



Secretaria de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024

Table with details of the project: Objeto, Local da obra, Planilhas de Referência, Encargos Sociais, BDI.

LOCALS: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);

BDI: 23,38% (SERVIÇOS)

ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

Main table with columns: ITEM, DISCRIMINAÇÃO, QUANTID., PREÇO TOTAL(R\$), QUANT., CUSTO UNITÁRIO, DIFERENÇA QUANTIDADE, DIFERENÇA CUSTO UNIT., RESULTADO (QUANTIDADE), RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO). Contains 30 rows of item details.

Handwritten signature and stamp: Marcela Moura Galdino, Fiscalização, Assessor Especial, Matrícula: 4.0100243/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

Objeto:	Nº do CR:
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE	
Local da obra (Bairro / Município / UF):	Tomador/Ag. Promotor
LOTE 1: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

LOCAIS: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);

Planilhas de Referência:	Encargos Sociais:	BDI:
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024	113,98 % (HORISTAS) 70,00 % (MENSALISTAS)	R\$ 0,23

BDI: 23,38% (SERVIÇOS)

ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

abr/24

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
6	OBRAS COMPLEMENTARES			R\$ 313.009,54						
6.1	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	257,80	R\$ 502,73	R\$ 159.905,61	257,8	R\$ 494,97	0,00	7,76	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	6,75	R\$ 767,23	R\$ 6.389,62	6,8	R\$ 755,47	0,00	11,77	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.3	DRENO BARBACÁ DN 100 MM. EXCLUSIVE MATERIAL DRENANTE	41,00	R\$ 24,92	R\$ 1.260,75	41,0	R\$ 24,48	0,00	0,44	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.4	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	7,50	R\$ 213,81	R\$ 1.978,50	7,5	R\$ 210,49	0,00	3,32	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.5	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	7,50	R\$ 228,28	R\$ 2.112,38	7,5	R\$ 224,75	0,00	3,53	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	30,00	R\$ 27,14	R\$ 1.004,70	30,0	R\$ 26,67	0,00	0,47	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.7	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,12 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	30,00	R\$ 445,89	R\$ 16.504,20	30,0	R\$ 438,97	0,00	6,92	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.8	JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA DE 3mm E MANTA GEOTÊXTIL	13,39	R\$ 92,95	R\$ 1.535,57	13,4	R\$ 91,50	0,00	1,45	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.9	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPa, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÓRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA	19,20	R\$ 5.163,51	R\$ 122.318,21	19,2	R\$ 5.081,54	0,00	81,97	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
7.0	RUA LUIS CARLOS			R\$ 820.261,15						
1	TERRAPLENAGEM			R\$ 128.663,80						
1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERIS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	332,76	R\$ 2,22	R\$ 911,77	332,8	R\$ 2,11	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	399,31	R\$ 8,92	R\$ 4.396,45	399,3	R\$ 8,75	0,00	0,17	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.194,51	R\$ 2,95	R\$ 11.628,02	3194,5	R\$ 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.4	GEOGRÊLHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.132,68	R\$ 79,95	R\$ 111.727,56	1132,7	R\$ 78,70	0,00	1,25	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2	DRENAGEM			R\$ 169.199,72						
2.1	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	378,08	R\$ 95,64	R\$ 44.613,44	378,1	R\$ 94,10	0,00	1,54	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)	168,00	R\$ 54,02	R\$ 11.197,20	168,0	R\$ 53,17	0,00	0,85	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.3	Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm	28,00	R\$ 104,12	R\$ 3.597,16	28,0	R\$ 102,45	0,00	1,67	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.4	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva	4,00	R\$ 355,00	R\$ 1.752,00	4,0	R\$ 349,57	0,00	5,43	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.5	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	50,00	R\$ 2,88	R\$ 177,50	50,0	R\$ 2,76	0,00	0,13	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.6	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	24,72	R\$ 109,44	R\$ 3.337,94	24,7	R\$ 107,72	0,00	1,72	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	60,55	R\$ 239,32	R\$ 17.878,60	60,6	R\$ 235,61	0,00	3,71	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.8	CADXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	8,00	R\$ 1.429,31	R\$ 14.107,84	8,0	R\$ 1.407,36	0,00	21,95	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.9	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	390,97	R\$ 22,81	R\$ 11.001,90	391,0	R\$ 22,45	0,00	0,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.10	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	157,42	R\$ 11,35	R\$ 2.203,88	157,4	R\$ 11,10	0,00	0,25	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Moura
Assessoria

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

Objeto:	Nº do CR:
Local da obra (Bairro / Município / UF):	Tomador/Ag. Promotor
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
LOTE 1: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);	

LOCAIS: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);

Planilhas de Referência:	Encargos Sociais:	BDI:	BDI: 23,38% (SERVIÇOS)	ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024	113,98% (HORISTAS) 70,00% (MENSALISTAS)	R\$ 0,23		

abr/24

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
2.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	34,43	R\$ 80,22	R\$ 3.407,88	34,4	R\$ 78,94	0,00	1,28	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.12	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	105,37	R\$ 21,16	R\$ 2.251,21	105,4	R\$ 20,83	0,00	0,33	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.13	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	70,14	R\$ 25,57	R\$ 2.212,92	70,1	R\$ 25,13	0,00	0,45	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.14	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	31,61	R\$ 8,63	R\$ 336,65	31,6	R\$ 8,43	0,00	0,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	252,90	R\$ 2,47	R\$ 771,35	252,9	R\$ 2,43	0,00	0,04	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.16	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	7,27	R\$ 249,52	R\$ 2.238,14	7,3	R\$ 245,66	0,00	3,86	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.17	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	3,00	R\$ 8.028,21	R\$ 29.715,63	3,0	R\$ 7.901,85	0,00	126,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.18	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020	5,34	R\$ 2.663,94	R\$ 17.551,35	5,3	R\$ 2.622,79	0,00	41,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.19	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	3,00	R\$ 93,78	R\$ 347,13	3,0	R\$ 92,32	0,00	1,46	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 196.475,42						
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	1.132,68	R\$ 2,65	R\$ 3.703,86	1132,7	R\$ 2,59	0,00	0,06	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MATERIAL	226,53	R\$ 217,16	R\$ 60.694,18	226,5	R\$ 213,81	0,00	3,35	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.3	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	56,63	R\$ 228,28	R\$ 15.950,97	56,6	R\$ 224,75	0,00	3,53	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	1.132,68	R\$ 78,20	R\$ 109.280,97	1132,7	R\$ 77,00	0,00	1,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Moura Galdino
Assessor Especial
Matrícula nº 0100212

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE I										
Objeto:			Nº do CR:							
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO D				Tomador/Ag. Promotor						
Local da obra (Bairro / Município / UF):				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE						
LOTE I: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);				LOCAIS: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);						
Planilhas de Referência:		Encargos Sociais:		BDI:						
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024		113,98 % (HORISTAS) 70,00 % (MENSALISTAS)		R\$ 0,23		BDI: 23,38% (SERVIÇOS)		ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)		
abr/24										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	56,63	R\$ 9,47	R\$ 661,44	56,6	R\$ 9,32	0,00	0,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.698,90	R\$ 2,95	R\$ 6.184,00	1698,9	R\$ 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4	PASSEIO/ACESSIBILIDADE			R\$ 104.248,01						
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	56,71	R\$ 1,57	R\$ 110,02	56,7	R\$ 1,46	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	547,26	R\$ 72,70	R\$ 49.089,22	547,3	R\$ 71,57	0,00	1,13	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.3	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (COMPRIMENTO 8,00 M X LARGURA VARIÁVEL)	6,00	R\$ 481,19	R\$ 3.562,14	6,0	R\$ 473,82	0,00	7,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	199,19	R\$ 209,50	R\$ 51.486,63	199,2	R\$ 206,27	0,00	3,23	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5	OBRAS COMPLEMENTARES			R\$ 221.674,20						
5.1	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	258,16	R\$ 502,73	R\$ 160.128,90	258,2	R\$ 494,97	0,00	7,76	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	8,82	R\$ 767,23	R\$ 8.349,10	8,8	R\$ 755,47	0,00	11,77	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.3	DRENO BARBACÃ DN 100 MM, EXCLUSIVE MATERIAL DRENANTE	110,00	R\$ 24,92	R\$ 3.382,50	110,0	R\$ 24,48	0,00	0,44	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.4	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	18,00	R\$ 213,81	R\$ 4.748,40	18,0	R\$ 210,49	0,00	3,32	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.5	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	18,00	R\$ 228,28	R\$ 5.069,70	18,0	R\$ 224,75	0,00	3,53	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	65,00	R\$ 27,14	R\$ 2.176,85	65,0	R\$ 26,67	0,00	0,47	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.7	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	65,00	R\$ 445,89	R\$ 35.759,10	65,0	R\$ 438,97	0,00	6,92	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.8	JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA DE 3mm E MANTA GEOTÊXTIL	17,96	R\$ 92,95	R\$ 2.059,65	18,0	R\$ 91,50	0,00	1,45	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
8.0	RUA NOVA OLÍMPIA			R\$ 773.768,86						
1	TERRAPLENAGEM			R\$ 157.874,83						
1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	632,50	R\$ 2,22	R\$ 1.733,05	632,5	R\$ 2,11	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	759,00	R\$ 8,92	R\$ 8.356,58	759,0	R\$ 8,75	0,00	0,17	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	6.072,00	R\$ 2,95	R\$ 22.102,06	6072,0	R\$ 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.4	GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.274,16	R\$ 79,95	R\$ 125.683,14	1274,2	R\$ 78,70	0,00	1,25	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2	DRENAGEM			R\$ 65.190,96						
2.1	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	408,53	R\$ 95,64	R\$ 48.206,54	408,5	R\$ 94,10	0,00	1,54	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)	254,83	R\$ 54,02	R\$ 16.984,42	254,8	R\$ 53,17	0,00	0,85	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Moura Galvão
Fiscalização
Assessor Especial
Matrícula 4.0100243 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

Objeto: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE Nº do CR:

Local da obra (Bairro / Município / UF): Tomador/Ag. Promotor

LOTE 1: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

LOCAIS: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);

Planilhas de Referência:

Encargos Sociais:

BDI:

SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024

113,98 % (HORISTAS)
70,00 % (MENSALISTAS)

RS 0,23

BDI: 23,38% (SERVIÇOS)

ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

abr/24

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
3	PAVIMENTAÇÃO			RS 221.018,68	0,0		0,00	0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	1.274,16	R\$ 2,65	R\$ 4.166,50	1274,2	R\$ 2,59	0,00	0,06	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MATERIAL	254,83	R\$ 217,16	R\$ 68.276,60	254,8	R\$ 213,81	0,00	3,35	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.3	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	63,71	R\$ 228,28	R\$ 17.943,36	63,7	R\$ 224,75	0,00	3,53	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 10/2022	1.274,16	R\$ 78,20	R\$ 122.930,96	1274,2	R\$ 77,00	0,00	1,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	63,71	R\$ 9,47	R\$ 744,13	63,7	R\$ 9,32	0,00	0,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	1.911,30	R\$ 2,95	R\$ 6.957,13	1911,3	R\$ 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4	PASSEIO/ACESSIBILIDADE			RS 328.395,89						
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF. 05/2021	61,28	R\$ 1,57	R\$ 118,88	61,3	R\$ 1,46	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	807,18	R\$ 72,70	R\$ 72.404,05	807,2	R\$ 71,57	0,00	1,13	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.3	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (COMPRIMENTO 8,00 M X LARGURA VARIÁVEL)	6,00	R\$ 481,19	R\$ 3.562,14	6,0	R\$ 473,82	0,00	7,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	296,57	R\$ 209,50	R\$ 76.657,41	296,6	R\$ 206,27	0,00	3,23	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.5	ESCALADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF. 11/2020_PA	24,96	R\$ 5.163,51	R\$ 159.013,67	25,0	R\$ 5.081,54	0,00	81,97	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.6	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	40,42	R\$ 296,74	R\$ 14.798,57	40,4	R\$ 292,19	0,00	4,56	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	52,53	R\$ 8,63	R\$ 559,44	52,5	R\$ 8,43	0,00	0,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	420,24	R\$ 2,47	R\$ 1.281,73	420,2	R\$ 2,43	0,00	0,04	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5	SINALIZAÇÃO			RS 1.288,50						
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 91,93	R\$ 226,84	2,0	R\$ 90,45	0,00	1,48	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L = 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 188,66	R\$ 465,54	2,0	R\$ 185,77	0,00	2,89	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.3	SUORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 241,58	R\$ 596,12	2,0	R\$ 237,88	0,00	3,70	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
9.0	RUA Q			RS 790.966,59						
1	TERRAPLENAGEM			RS 144.325,47						
1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF. 07/2020	510,01	R\$ 2,22	R\$ 1.397,43	510,0	R\$ 2,11	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	612,01	R\$ 8,92	R\$ 6.738,25	612,0	R\$ 8,75	0,00	0,17	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	4.896,10	R\$ 2,95	R\$ 17.821,79	4896,1	R\$ 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.4	GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.200,00	R\$ 79,95	R\$ 118.368,00	1200,0	R\$ 78,70	0,00	1,25	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Moura Baldino
Fiscalização
Assessor Especial
01002433

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024	
Objeto:	Nº do CR:		
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE			
Local da obra (Bairro / Município / UF):	Tomador/Ag. Promotor		
LOTE 1: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	LOCAIS: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);	
Planilhas de Referência:	Encargos Sociais:	BDI:	
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024	113,98 % (HORISTAS) 70,00 % (MENSALISTAS)	R\$ 0,23	
		BDI: 23,38% (SERVIÇOS)	ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

abr/24

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
2	DRENAGEM			R\$ 292.671,02						
2.1	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	403,17	R\$ 95,64	R\$ 47.574,06	403,2	R\$ 94,10	0,00	1,54	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)	36,00	R\$ 54,02	R\$ 2.399,40	36,0	R\$ 53,17	0,00	0,85	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.3	Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm	30,00	R\$ 104,12	R\$ 3.854,10	30,0	R\$ 102,45	0,00	1,67	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.4	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva	6,00	R\$ 355,00	R\$ 2.628,00	6,0	R\$ 349,57	0,00	5,43	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.5	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	50,00	R\$ 2,88	R\$ 177,50	50,0	R\$ 2,76	0,00	0,13	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.6	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	28,98	R\$ 109,44	R\$ 3.913,17	29,0	R\$ 107,72	0,00	1,72	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	121,39	R\$ 239,32	R\$ 35.842,83	121,4	R\$ 235,61	0,00	3,71	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.8	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	93,29	R\$ 383,27	R\$ 44.114,98	93,3	R\$ 377,29	0,00	5,98	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.9	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	8,00	R\$ 1.429,31	R\$ 14.107,84	8,0	R\$ 1.407,36	0,00	21,95	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.10	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	804,47	R\$ 22,81	R\$ 22.637,79	804,5	R\$ 22,45	0,00	0,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.11	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	482,00	R\$ 11,35	R\$ 6.748,00	482,0	R\$ 11,10	0,00	0,25	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	75,08	R\$ 80,22	R\$ 7.431,42	75,1	R\$ 78,94	0,00	1,28	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.13	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	270,76	R\$ 21,16	R\$ 7.069,54	270,8	R\$ 20,83	0,00	0,33	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.14	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	108,97	R\$ 25,57	R\$ 3.438,00	109,0	R\$ 25,13	0,00	0,45	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	212,83	R\$ 8,63	R\$ 2.266,64	212,8	R\$ 8,43	0,00	0,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.702,64	R\$ 2,47	R\$ 5.193,05	1702,6	R\$ 2,43	0,00	0,04	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.17	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	29,46	R\$ 249,52	R\$ 9.069,56	29,5	R\$ 245,66	0,00	3,86	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.18	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	6,00	R\$ 8.028,21	R\$ 59.431,26	6,0	R\$ 7.901,85	0,00	126,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Mota Galvão
Fiscalização
Assessor Especial I
Matrícula 4.0100243

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1		
Objeto:	Nº do CR:	
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE		
Local da obra (Bairro / Município / UF):	Tomador/Ag. Promotor	
LOTE 1: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	
Planilhas de Referência:	Encargos Sociais:	BDI:
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024	113,98% (HORISTAS) 70,00% (MENSALISTAS)	RS 0,23
abr/24		
BDI: 23,38% (SERVIÇOS)		ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
2.19	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF. 12/2020	2,51	RS 2.663,94	RS 8.249,79	2,5	R\$ 2.622,79	0,00	41,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.20	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF. 12/2020	6,00	RS 93,78	RS 694,26	6,0	R\$ 92,32	0,00	1,46	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.21	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCOSIDADE DE 30º. INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF. 07/2021	1,00	RS 4.725,10	RS 5.829,83	1,0	R\$ 4.647,76	0,00	77,35	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3	PAVIMENTAÇÃO			RS 208.155,00						
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	1.200,00	RS 2,65	RS 3.924,00	1200,0	R\$ 2,59	0,00	0,06	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MATERIAL	240,00	RS 217,16	RS 64.303,20	240,0	R\$ 213,81	0,00	3,35	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.3	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	60,00	RS 228,28	RS 16.899,00	60,0	R\$ 224,75	0,00	3,53	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 10/2022	1.200,00	RS 78,20	RS 115.776,00	1200,0	R\$ 77,00	0,00	1,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	60,00	RS 9,47	RS 700,80	60,0	R\$ 9,32	0,00	0,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	1.800,00	RS 2,95	RS 6.552,00	1800,0	R\$ 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4	PASSEIO/ACESSIBILIDADE			RS 144.526,60						
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIÇÃO). AF. 05/2021	60,48	RS 1,57	RS 117,33	60,5	R\$ 1,46	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	535,70	RS 72,70	RS 48.052,29	535,7	R\$ 71,57	0,00	1,13	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.3	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (COMPRIMENTO 8,00 M X LARGURA VARIÁVEL)	6,00	RS 481,19	RS 3.562,14	6,0	R\$ 473,82	0,00	7,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	296,60	RS 209,50	RS 76.665,17	296,6	R\$ 206,27	0,00	3,23	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.5	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	39,18	RS 296,74	RS 14.344,58	39,2	R\$ 292,19	0,00	4,56	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	50,93	RS 8,63	RS 542,40	50,9	R\$ 8,43	0,00	0,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	407,44	RS 2,47	RS 1.242,69	407,4	R\$ 2,43	0,00	0,04	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5	SINALIZAÇÃO			RS 1.288,50						
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	RS 91,93	RS 226,84	2,0	R\$ 90,45	0,00	1,48	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L = 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	RS 188,66	RS 465,54	2,0	R\$ 185,77	0,00	2,89	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.3	SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	RS 241,58	RS 596,12	2,0	R\$ 237,88	0,00	3,70	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

marcelia Moura Galvão
Fiscalização
Assessoria Especial
Matrícula 4.0100243-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE I		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024	
Objeto:	Nº do CR:		
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE	Tomador/Ag. Promotor		
Local da obra (Bairro / Município / UF):	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
LOTE I: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);		LOCAIS: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);	
Planilhas de Referência:	Encargos Sociais:	BDI:	
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024	113,98 % (HORISTAS) 70,00 % (MENSALISTAS)	R\$ 0,23	
		BDI: 23,38% (SERVIÇOS)	ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
10.0	RUA QUITERIA ALVES			R\$ 725.364,16						
1	TERRAPLENAGEM			R\$ 128.729,75						
1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERILAS (170HP LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	324,60	R\$ 2,22	R\$ 889,42	324,6	R\$ 2,11	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	389,52	R\$ 8,92	R\$ 4.288,61	389,5	R\$ 8,75	0,00	0,17	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.116,15	R\$ 2,95	R\$ 11.342,80	3116,2	R\$ 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.4	GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.137,56	R\$ 79,95	R\$ 112.208,92	1137,6	R\$ 78,70	0,00	1,25	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2	DRENAGEM			R\$ 237.397,11						
2.1	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	413,66	R\$ 95,64	R\$ 48.811,88	413,7	R\$ 94,10	0,00	1,54	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)	155,12	R\$ 54,02	R\$ 10.338,75	155,1	R\$ 53,17	0,00	0,85	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.3	Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm	31,00	R\$ 104,12	R\$ 3.982,57	31,0	R\$ 102,45	0,00	1,67	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.4	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva	6,00	R\$ 355,00	R\$ 2.628,00	6,0	R\$ 349,57	0,00	5,43	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.5	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	50,00	R\$ 2,88	R\$ 177,50	50,0	R\$ 2,76	0,00	0,13	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	29,44	R\$ 158,35	R\$ 5.751,69	29,4	R\$ 155,86	0,00	2,49	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	119,23	R\$ 239,32	R\$ 35.205,04	119,2	R\$ 235,61	0,00	3,71	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.8	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	10,00	R\$ 1.429,31	R\$ 17.634,80	10,0	R\$ 1.407,36	0,00	21,95	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.9	ESCORAMENTO DE VALA. TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	637,88	R\$ 22,81	R\$ 17.949,94	637,9	R\$ 22,45	0,00	0,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.10	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	278,87	R\$ 11,35	R\$ 3.904,18	278,9	R\$ 11,10	0,00	0,25	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	28,85	R\$ 80,22	R\$ 2.855,57	28,9	R\$ 78,94	0,00	1,28	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.12	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	176,25	R\$ 21,16	R\$ 4.601,89	176,3	R\$ 20,83	0,00	0,33	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.13	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	55,22	R\$ 25,57	R\$ 1.742,19	55,2	R\$ 25,13	0,00	0,45	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.14	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	91,26	R\$ 8,63	R\$ 971,92	91,3	R\$ 8,43	0,00	0,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Moura Galvão
Fiscal
Assessor Especial II
Matrícula 401002435

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1			PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024	
Objeto:		Nº do CR:		
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO D				
Local da obra (Bairro / Município / UF):		Tomador/Ag. Promotor		
LOTE 1: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
Planilhas de Referência:		Encargos Sociais:		BDI:
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024		113,98% (HORISTAS) 70,00% (MENSALISTAS)		RS 0,23
				abr/24
		BDI: 23,38% (SERVIÇOS)		ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
2.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	730,11	R\$ 2,47	R\$ 2.226,84	730,1	R\$ 2,43	0,00	0,04	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.16	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	14,31	R\$ 249,52	R\$ 4.405,48	14,3	R\$ 245,66	0,00	3,86	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.17	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020_PA	5,00	R\$ 8.028,21	R\$ 49.526,05	5,0	R\$ 7.901,85	0,00	126,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.18	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF 12/2020	5,56	R\$ 2.663,94	R\$ 18.274,44	5,6	R\$ 2.622,79	0,00	41,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.19	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF 12/2020	5,00	R\$ 93,78	R\$ 578,55	5,0	R\$ 92,32	0,00	1,46	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.20	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDEIDA DE 30º, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF 07/2021	1,00	R\$ 4.725,10	R\$ 5.829,83	1,0	R\$ 4.647,76	0,00	77,35	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3	PAVIMENTAÇÃO			RS 197.323,71						
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	1.137,56	R\$ 2,65	R\$ 3.719,82	1137,6	R\$ 2,59	0,00	0,06	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MATERIAL	227,51	R\$ 217,16	R\$ 60.956,75	227,5	R\$ 213,81	0,00	3,35	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.3	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	56,88	R\$ 228,28	R\$ 16.019,69	56,9	R\$ 224,75	0,00	3,53	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	1.137,56	R\$ 78,20	R\$ 109.751,79	1137,6	R\$ 77,00	0,00	1,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	56,88	R\$ 9,47	R\$ 664,36	56,9	R\$ 9,32	0,00	0,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	1.706,40	R\$ 2,95	R\$ 6.211,30	1706,4	R\$ 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4	PASSEIO/ACESSIBILIDADE			RS 160.857,86						
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	62,50	R\$ 1,57	R\$ 121,25	62,5	R\$ 1,46	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	607,90	R\$ 72,70	R\$ 54.528,63	607,9	R\$ 71,57	0,00	1,13	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.3	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (COMPRIMENTO 8,00 M X LARGURA VARIÁVEL)	8,00	R\$ 481,19	R\$ 4.749,52	8,0	R\$ 473,82	0,00	7,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	369,80	R\$ 209,50	R\$ 95.585,90	369,8	R\$ 206,27	0,00	3,23	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.5	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	16,04	R\$ 296,74	R\$ 5.872,56	16,0	R\$ 292,19	0,00	4,56	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5	SINALIZAÇÃO			RS 1.055,73						
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 91,93	R\$ 226,84	2,0	R\$ 90,45	0,00	1,48	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L = 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	R\$ 188,66	R\$ 232,77	1,0	R\$ 185,77	0,00	2,89	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.3	SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 241,58	R\$ 596,12	2,0	R\$ 237,88	0,00	3,70	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Moura Galvão
Fiscalização
Assessor Especial II
Matrícula 40100243 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1		
Objeto:	Nº do CR:	
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE		
Local da obra (Bairro / Município / UF):	Tomador/Ag. Promotor	
LOTE 1: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);		
Planilhas de Referência:	Encargos Sociais:	BDI:
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024	113,98 % (HORISTAS) 70,00 % (MENSALISTAS)	RS 0,23
abr/24		

LOCAIS: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);

BDI: 23,38% (SERVIÇOS)

ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
11.0	RUA SANTA MÔNICA			RS 842.453,27						
1	TERRAPLENAGEM			RS 198.731,38						
1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP-LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	630,44	RS 2,22	RS 1.727,42	630,4	RS 2,11	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	756,53	RS 8,92	RS 6.749,40	756,5	RS 8,75	0,00	0,17	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	6.052,24	RS 2,95	RS 17.753,12	6052,2	RS 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.4	GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.689,42	RS 79,95	RS 134.884,39	1689,4	RS 78,70	0,00	1,25	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2	DRENAGEM			RS 80.530,39						
2.1	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	563,18	RS 95,64	RS 53.845,24	563,2	RS 94,10	0,00	1,54	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)	211,18	RS 54,02	RS 11.415,15	211,2	RS 53,17	0,00	0,85	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3	PAVIMENTAÇÃO			RS 293.049,82						
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	1.689,42	RS 2,65	RS 4.476,40	1689,4	RS 2,59	0,00	0,06	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MATERIAL	337,88	RS 217,16	RS 73.458,19	337,9	RS 213,81	0,00	3,35	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.3	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	84,47	RS 228,28	RS 19.280,26	84,5	RS 224,75	0,00	3,53	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	1.689,42	RS 78,20	RS 131.995,24	1689,4	RS 77,00	0,00	1,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	84,47	RS 9,47	RS 798,61	84,5	RS 9,32	0,00	0,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	2.534,10	RS 2,95	RS 7.474,12	2534,1	RS 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4	PASSEIO/ACESSIBILIDADE			RS 269.085,95						
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIÇÃO). AF_05/2021	84,48	RS 1,57	RS 132,74	84,5	RS 1,46	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	1.464,20	RS 72,70	RS 106.668,74	1464,2	RS 71,57	0,00	1,13	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.3	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (COMPRIMENTO 8,00 M X LARGURA VARIÁVEL)	8,00	RS 481,19	RS 3.849,52	8,0	RS 473,82	0,00	7,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	489,11	RS 209,50	RS 102.474,15	489,1	RS 206,27	0,00	3,23	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.5	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	15,66	RS 296,74	RS 4.647,44	15,7	RS 292,19	0,00	4,56	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	20,35	RS 8,63	RS 175,73	20,4	RS 8,43	0,00	0,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	150,32	RS 2,47	RS 372,29	150,3	RS 2,43	0,00	0,04	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

marcela Moura Galdino
Fiscalização
Assessor Especial I
Matrícula 4 0100243 5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1		
Objeto:	Nº do CR:	
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE		
Local da obra (Bairro / Município / UF):	Tomador/Ag. Promotor	
LOTE 1: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);		
Planilhas de Referência:	Encargos Sociais:	BDI:
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024	113,98% (HORISTAS) 70,00% (MENSALISTAS)	RS 0,23
abr/24		

LOCAIS: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);

BDI: 23,38% (SERVIÇOS)

ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
5	SINALIZAÇÃO			RS 1.055,73						
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	RS 91,93	RS 236,84	2,0	R\$ 90,45	0,00	1,48	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L = 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	RS 188,66	RS 232,77	1,0	R\$ 185,77	0,00	2,89	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.3	SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	RS 241,58	RS 596,12	2,0	R\$ 237,88	0,00	3,70	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
12.0	RUA CADIUVA			RS 398.792,38						
1	TERRAPLENAGEM			RS 93.116,24						
1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	334,52	RS 2,22	RS 916,58	334,5	R\$ 2,11	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	401,41	RS 8,92	RS 4.419,57	401,4	R\$ 8,75	0,00	0,17	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.211,32	RS 2,95	RS 11.689,19	3211,3	R\$ 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.4	GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	771,40	RS 79,95	RS 76.090,90	771,4	R\$ 78,70	0,00	1,25	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2	DRENAGEM			RS 46.680,02						
2.1	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	308,44	RS 95,64	RS 36.395,92	308,4	R\$ 94,10	0,00	1,54	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)	154,30	RS 54,02	RS 10.284,10	154,3	R\$ 53,17	0,00	0,85	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3	PAVIMENTAÇÃO			RS 133.808,97						
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	771,40	RS 2,65	RS 2.522,48	771,4	R\$ 2,59	0,00	0,06	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MATERIAL	154,28	RS 217,16	RS 41.336,24	154,3	R\$ 213,81	0,00	3,35	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.3	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	38,57	RS 228,28	RS 10.863,24	38,6	R\$ 224,75	0,00	3,53	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	771,40	RS 78,20	RS 74.424,67	771,4	R\$ 77,00	0,00	1,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	38,57	RS 9,47	RS 450,50	38,6	R\$ 9,32	0,00	0,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.157,10	RS 2,95	RS 4.211,84	1157,1	R\$ 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4	PASSEIO/ACESSIBILIDADE			RS 124.131,42						
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	46,58	RS 1,57	RS 90,37	46,6	R\$ 1,46	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	316,99	RS 72,70	RS 28.434,00	317,0	R\$ 71,57	0,00	1,13	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.3	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (COMPRIMENTO 8,00 M X LARGURA VARIÁVEL)	6,00	RS 481,19	RS 3.562,14	6,0	R\$ 473,82	0,00	7,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	307,59	RS 209,50	RS 79.505,86	307,6	R\$ 206,27	0,00	3,23	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.5	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	30,64	RS 296,74	RS 11.217,92	30,6	R\$ 292,19	0,00	4,56	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	39,83	RS 8,63	RS 424,19	39,8	R\$ 8,43	0,00	0,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Moura Galdino
Fiscalização
Assessor Especial
01/2024 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1		
Objeto:	Nº do CR:	
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE		
Local da obra (Bairro / Município / UF):	Tomador/Ag. Promotor	
LOTE 1: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);		
Planilhas de Referência:	Encargos Sociais:	BDI:
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024	113,98 % (HORISTAS) 70,00 % (MENSALISTAS)	RS 0,23
abr/24		

LOCAIS: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);

BDI: 23,38% (SERVIÇOS)

ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	294,08	R\$ 2,47	R\$ 896,94	294,1	R\$ 2,43	0,00	0,04	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5 SINALIZAÇÃO			RS 1.055,73							
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 91,93	R\$ 226,84	2,0	R\$ 90,45	0,00	1,48	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L = 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	R\$ 188,66	R\$ 232,77	1,0	R\$ 185,77	0,00	2,89	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.3	SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 241,58	R\$ 596,12	2,0	R\$ 237,88	0,00	3,70	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
13.0 RUA DIOMEDES TROTA			RS 1.157.457,99							
1 TERRAPLENAGEM			RS 272.351,14							
1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	826,80	R\$ 2,22	R\$ 2.265,44	826,8	R\$ 2,11	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	992,16	R\$ 8,92	R\$ 10.923,73	992,2	R\$ 8,75	0,00	0,17	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	7.937,31	R\$ 2,95	R\$ 28.891,82	7937,3	R\$ 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.4	GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.334,45	R\$ 79,95	R\$ 230.270,15	2334,5	R\$ 78,70	0,00	1,25	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2 DRENAGEM			RS 125.869,38							
2.1	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	934,83	R\$ 95,64	R\$ 110.309,94	934,8	R\$ 94,10	0,00	1,54	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)	233,45	R\$ 54,02	R\$ 15.559,44	233,5	R\$ 53,17	0,00	0,85	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3 PAVIMENTAÇÃO			RS 404.939,23							
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	2.334,45	R\$ 2,65	R\$ 7.633,65	2334,5	R\$ 2,59	0,00	0,06	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MATERIAL	466,89	R\$ 217,16	R\$ 125.093,84	466,9	R\$ 213,81	0,00	3,35	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.3	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	116,72	R\$ 228,28	R\$ 32.874,89	116,7	R\$ 224,75	0,00	3,53	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	2.334,45	R\$ 78,20	R\$ 225.227,74	2334,5	R\$ 77,00	0,00	1,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	116,72	R\$ 9,47	R\$ 1.363,29	116,7	R\$ 9,32	0,00	0,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.501,60	R\$ 2,95	R\$ 12.745,82	3501,6	R\$ 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4 PASSEIO/ACESSIBILIDADE			RS 353.009,74							
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	140,22	R\$ 1,57	R\$ 272,03	140,2	R\$ 1,46	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	979,73	R\$ 72,70	R\$ 87.881,78	979,7	R\$ 71,57	0,00	1,13	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.3	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (COMPRIMENTO 8,00 M X LARGURA VARIÁVEL)	16,00	R\$ 481,19	R\$ 9.499,04	16,0	R\$ 473,82	0,00	7,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	933,58	R\$ 209,50	R\$ 241.311,76	933,6	R\$ 206,27	0,00	3,23	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.5	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	34,32	R\$ 296,74	R\$ 12.565,24	34,3	R\$ 292,19	0,00	4,56	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Moura Galvão
Fiscalização
Assessor Especial 1
1214 0100243 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024	
Objeto:	Nº do CR:		
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE		Tomador/Ag. Promotor	
Local da obra (Bairro / Município / UF):		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	
LOTE 1: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);			
Planilhas de Referência:	Encargos Sociais:	BDI:	
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024	113,98% (HORISTAS) 70,00% (MENSALISTAS)	RS 0,23	
abr/24		BDI: 23,38% (SERVIÇOS)	ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
4.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	44,61	R\$ 8,63	R\$ 475,10	44,6	R\$ 8,43	0,00	0,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	329,44	R\$ 2,47	R\$ 1.004,79	329,4	R\$ 2,43	0,00	0,04	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5	SINALIZAÇÃO			R\$ 1.288,50						
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 91,93	R\$ 226,84	2,0	R\$ 90,45	0,00	1,48	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L = 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 188,66	R\$ 465,54	2,0	R\$ 185,77	0,00	2,89	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.3	SUORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 241,58	R\$ 596,12	2,0	R\$ 237,88	0,00	3,70	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
14.0	RUA ALEXANDRIA			R\$ 382.873,41						
1	TERRAPLENAGEM			R\$ 83.745,36						
1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	279,86	R\$ 2,22	R\$ 766,82	279,9	R\$ 2,11	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	335,83	R\$ 8,92	R\$ 3.697,47	335,8	R\$ 8,75	0,00	0,17	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	2.686,63	R\$ 2,95	R\$ 9.779,33	2686,6	R\$ 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.4	GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	704,60	R\$ 79,95	R\$ 69.501,74	704,6	R\$ 78,70	0,00	1,25	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2	DRENAGEM			R\$ 46.267,56						
2.1	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	352,30	R\$ 95,64	R\$ 41.571,40	352,3	R\$ 94,10	0,00	1,54	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)	70,46	R\$ 54,02	R\$ 4.696,16	70,5	R\$ 53,17	0,00	0,85	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 122.221,69						
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	704,60	R\$ 2,65	R\$ 2.304,04	704,6	R\$ 2,59	0,00	0,06	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MATERIAL	140,92	R\$ 217,16	R\$ 37.756,70	140,9	R\$ 213,81	0,00	3,35	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.3	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	35,23	R\$ 228,28	R\$ 9.922,53	35,2	R\$ 224,75	0,00	3,53	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	704,60	R\$ 78,20	R\$ 67.979,81	704,6	R\$ 77,00	0,00	1,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	35,23	R\$ 9,47	R\$ 411,49	35,2	R\$ 9,32	0,00	0,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.056,90	R\$ 2,95	R\$ 3.847,12	1056,9	R\$ 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4	PASSEIO/ACESSIBILIDADE			R\$ 129.583,07						
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	52,85	R\$ 1,57	R\$ 102,53	52,9	R\$ 1,46	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	351,66	R\$ 72,70	R\$ 31.543,90	351,7	R\$ 71,57	0,00	1,13	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.3	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (COMPRIMENTO 8,00 M X LARGURA VARIÁVEL)	8,00	R\$ 481,19	R\$ 4.749,52	8,0	R\$ 473,82	0,00	7,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Moura Galvão
Fiscalização
Assessoria Especial I
0100243 5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1		
Objeto:	Nº do CR:	
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE		
Local da obra (Bairro / Município / UF):	Tomador/Ag. Promotor	
LOTE 1: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);		
Planilhas de Referência:	Encargos Sociais:	BDI:
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024	113,98% (HORISTAS) 70,00% (MENSALISTAS)	RS 0,23
abr/24		

LOCAIS: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);

BDI: 23,38% (SERVIÇOS)

ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
4.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	351,02	R\$ 209,50	RS 90.731,65	351,0	R\$ 206,27	0,00	3,23	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.5	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUAMENTE	6,00	R\$ 296,74	RS 2.196,72	6,0	R\$ 292,19	0,00	4,56	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	7,80	R\$ 8,63	RS 83,07	7,8	R\$ 8,43	0,00	0,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	57,60	R\$ 2,47	RS 175,68	57,6	R\$ 2,43	0,00	0,04	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5	SINALIZAÇÃO			RS 1.055,73						
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 91,93	RS 226,84	2,0	R\$ 90,45	0,00	1,48	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L = 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	R\$ 188,66	RS 232,77	1,0	R\$ 185,77	0,00	2,89	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.3	SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 241,58	RS 596,12	2,0	R\$ 237,88	0,00	3,70	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
15.0	RUA AUGUSTO DOS ANJOS + SAMUEL MACDOVEL			RS 989.432,73						
1	TERRAPLENAGEM			RS 226.031,56						
1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP-LÁMINA: 5,20M3). AF 07/2020	480,64	R\$ 2,22	RS 1.316,96	480,6	R\$ 2,11	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	576,77	R\$ 8,92	RS 6.350,22	576,8	R\$ 8,75	0,00	0,17	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	4.614,15	R\$ 2,95	RS 16.795,51	4614,2	R\$ 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.4	GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.043,48	R\$ 79,95	RS 201.568,87	2043,5	R\$ 78,70	0,00	1,25	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2	DRENAGEM			RS 208.242,70						
2.1	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	694,68	R\$ 95,64	RS 81.972,24	694,7	R\$ 94,10	0,00	1,54	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)	408,70	R\$ 54,02	RS 27.239,86	408,7	R\$ 53,17	0,00	0,85	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.3	Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm	51,00	R\$ 104,12	RS 6.551,97	51,0	R\$ 102,45	0,00	1,67	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.4	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva	8,00	R\$ 355,00	RS 3.504,00	8,0	R\$ 349,57	0,00	5,43	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.5	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	50,00	R\$ 2,88	RS 177,50	50,0	R\$ 2,76	0,00	0,13	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	32,00	R\$ 129,80	RS 5.124,80	32,0	R\$ 127,74	0,00	2,06	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	47,20	R\$ 383,27	RS 22.319,94	47,2	R\$ 377,29	0,00	5,98	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.8	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF 12/2020	6,00	R\$ 1.429,31	RS 10.580,88	6,0	R\$ 1.407,36	0,00	21,95	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.9	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020	124,77	R\$ 22,81	RS 3.511,03	124,8	R\$ 22,45	0,00	0,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.10	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	42,15	R\$ 11,35	RS 590,10	42,2	R\$ 11,10	0,00	0,25	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	38,25	R\$ 80,22	RS 3.785,99	38,3	R\$ 78,94	0,00	1,28	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Moura
Fiscalização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1			PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024	
Objeto:		Nº do CR:		
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO D		Tomador/Ag. Promotor		
Local da obra (Bairro / Município / UF):		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
LOTE 1: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);				
Planilhas de Referência:		Encargos Sociais:	BDI:	
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024		113,98% (HORISTAS) 70,00% (MENSALISTAS)	RS 0,23	
		BDI: 23,38% (SERVIÇOS)		ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)
abr/24				

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
2.12	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	29,12	RS 21,16	RS 760,32	29,1	RS 20,83	0,00	0,33	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.13	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	22,87	RS 25,57	RS 721,55	22,9	RS 25,13	0,00	0,45	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.14	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	34,09	RS 8,63	RS 363,06	34,1	RS 8,43	0,00	0,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	272,70	RS 2,47	RS 831,74	272,7	RS 2,43	0,00	0,04	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.16	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	4,80	RS 249,52	RS 1.477,73	4,8	RS 245,66	0,00	3,86	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.17	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	2,00	RS 8.028,21	RS 19.810,42	2,0	RS 7.901,85	0,00	126,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.18	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020	0,11	RS 2.663,94	RS 361,54	0,1	RS 2.622,79	0,00	41,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.19	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	2,00	RS 93,78	RS 231,42	2,0	RS 92,32	0,00	1,46	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.20	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO D=0,80M, SEM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	340,58	RS 43,61	RS 18.326,61	340,6	RS 42,87	0,00	0,74	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3	PAVIMENTAÇÃO			RS 354.465,06						
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	2.043,48	RS 2,65	RS 6.682,18	2043,5	RS 2,59	0,00	0,06	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MATERIAL	408,69	RS 217,16	RS 109.500,31	408,7	RS 213,81	0,00	3,35	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.3	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	102,17	RS 228,28	RS 28.777,31	102,2	RS 224,75	0,00	3,53	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	2.043,48	RS 78,20	RS 197.154,95	2043,5	RS 77,00	0,00	1,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	102,17	RS 9,47	RS 1.193,35	102,2	RS 9,32	0,00	0,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.065,10	RS 2,95	RS 11.156,96	3065,1	RS 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Moura Galvão
Fiscalização
Assessoria Especial
Matrícula 4.000.0243

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1		
Objeto:	Nº do CR:	
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE		
Local da obra (Bairro / Município / UF):	Tomador/Ag. Promotor	
LOTE 1: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);		
Planilhas de Referência:	Encargos Sociais:	BDI:
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024	113,98 % (HORISTAS) 70,00 % (MENSALISTAS)	R\$ 0,23
abr/24		

LOCAIS: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);

BDI: 23,38% (SERVIÇOS)

ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
4	PASSEIO/ACESSIBILIDADE			R\$ 198.581,95						
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	102,17	R\$ 1,57	R\$ 198,21	102,2	R\$ 1,46	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	635,86	R\$ 72,70	R\$ 57.036,64	635,9	R\$ 71,57	0,00	1,13	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.3	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (COMPIMENTO 8,00 M X LARGURA VARIÁVEL)	16,00	R\$ 481,19	R\$ 9.499,04	16,0	R\$ 473,82	0,00	7,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	510,09	R\$ 209,50	R\$ 131.848,06	510,1	R\$ 206,27	0,00	3,23	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5	SINALIZAÇÃO			R\$ 2.111,46						
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	R\$ 91,93	R\$ 453,68	4,0	R\$ 90,45	0,00	1,48	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L = 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 188,66	R\$ 465,54	2,0	R\$ 185,77	0,00	2,89	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.3	SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	R\$ 241,58	R\$ 1.192,24	4,0	R\$ 237,88	0,00	3,70	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
16.0	RUA DOS CORONÉIS			R\$ 866.059,96						
1	TERRAPLENAGEM			R\$ 235.515,95						
1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	789,09	R\$ 2,22	R\$ 2.162,11	789,1	R\$ 2,11	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	946,90	R\$ 8,92	R\$ 10.425,42	946,9	R\$ 8,75	0,00	0,17	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	7.575,24	R\$ 2,95	R\$ 27.573,87	7575,2	R\$ 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.4	GEOGRÉLHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.980,48	R\$ 79,95	R\$ 195.354,55	1980,5	R\$ 78,70	0,00	1,25	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2	DRENAGEM			R\$ 91.350,25						
2.1	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	662,29	R\$ 95,64	R\$ 78.150,22	662,3	R\$ 94,10	0,00	1,54	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)	198,05	R\$ 54,02	R\$ 13.200,03	198,1	R\$ 53,17	0,00	0,85	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 343.536,91						
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	1.980,48	R\$ 2,65	R\$ 6.476,17	1980,5	R\$ 2,59	0,00	0,06	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MATERIAL	396,09	R\$ 217,16	R\$ 106.124,39	396,1	R\$ 213,81	0,00	3,35	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.3	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	99,02	R\$ 228,28	R\$ 27.890,11	99,0	R\$ 224,75	0,00	3,53	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	1.980,48	R\$ 78,20	R\$ 191.076,71	1980,5	R\$ 77,00	0,00	1,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	99,02	R\$ 9,47	R\$ 1.156,55	99,0	R\$ 9,32	0,00	0,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	2.970,60	R\$ 2,95	R\$ 10.812,98	2970,6	R\$ 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Moura Galvão
Fiscalização
Assessoria Especial II
Atividade 4.010U243.5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

Objeto:		Nº do CR:
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO D		
Local da obra (Bairro / Município / UF):		Tomador/Ag. Promotor
LOTE I: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Planilhas de Referência:	Encargos Sociais:	BDI:
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024	113,98 % (HORISTAS) 70,00 % (MENSALISTAS)	R\$ 0,23
		BDI: 23,38% (SERVIÇOS)
		ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

abr/24

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
4	PASSEIO/ACESSIBILIDADE			R\$ 193.670,04						
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF. 05/2021	99,34	R\$ 1,57	R\$ 192,72	99,3	R\$ 1,46	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	721,02	R\$ 72,70	R\$ 64.675,49	721,0	R\$ 71,57	0,00	1,13	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.3	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (COMPRIMENTO 8,00 M X LARGURA VARIÁVEL)	8,00	R\$ 481,19	R\$ 4.749,52	8,0	R\$ 473,82	0,00	7,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	479,93	R\$ 209,50	R\$ 124.052,31	479,9	R\$ 206,27	0,00	3,23	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5	SINALIZAÇÃO			R\$ 1.986,81						
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 91,93	R\$ 226,84	2,0	R\$ 90,45	0,00	1,48	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L = 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,00	R\$ 188,66	R\$ 1.163,85	5,0	R\$ 185,77	0,00	2,89	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.3	SUPOORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 241,58	R\$ 596,12	2,0	R\$ 237,88	0,00	3,70	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
17.0	RUA GOIAS			R\$ 979.236,87						
1	TERRAPLENAGEM			R\$ 222.199,55						
1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF. 07/2020	410,18	R\$ 2,22	R\$ 1.123,89	410,2	R\$ 2,11	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	492,31	R\$ 8,92	R\$ 5.420,32	492,3	R\$ 8,75	0,00	0,17	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	3.938,47	R\$ 2,95	R\$ 14.336,03	3938,5	R\$ 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.4	GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.040,95	R\$ 79,95	R\$ 201.319,31	2041,0	R\$ 78,70	0,00	1,25	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2	DRENAGEM			R\$ 109.684,49						
2.1	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	785,43	R\$ 95,64	R\$ 92.680,74	785,4	R\$ 94,10	0,00	1,54	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM)	255,12	R\$ 54,02	R\$ 17.003,75	255,1	R\$ 53,17	0,00	0,85	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 354.028,60						
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	2.040,95	R\$ 2,65	R\$ 6.673,91	2041,0	R\$ 2,59	0,00	0,06	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MATERIAL	408,19	R\$ 217,16	R\$ 109.366,35	408,2	R\$ 213,81	0,00	3,35	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.3	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	102,05	R\$ 228,28	R\$ 28.741,68	102,0	R\$ 224,75	0,00	3,53	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 10/2022	2.040,95	R\$ 78,20	R\$ 196.910,86	2041,0	R\$ 77,00	0,00	1,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	102,05	R\$ 9,47	R\$ 1.191,94	102,1	R\$ 9,32	0,00	0,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	3.061,50	R\$ 2,95	R\$ 11.143,86	3061,5	R\$ 2,84	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Moura Galdino
Fiscalização
Assessoria Especial II
Matrícula 4.0100243.5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

Objeto:	Nº do CR:
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE	
Local da obra (Bairro / Município / UF):	Tomador/Ag. Promotor
LOTE 1: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Planilhas de Referência:	Encargos Sociais:
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024	113,98% (HORISTAS) 70,00% (MENSALISTAS)
	BDI:
	R\$ 0,23

LOCAIS: RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (VIANA); RUA DOS MÉDICOS (TIMBI); RUA DOS SOCIOLOGOS (TIMBI); RUA DOS VIGILANTES (CÉU AZUL); RUA LUIS CARLOS DA FONSECA (CÉU AZUL); RUA NOVA OLÍMPIA (TIMBI); RUA Q (SANTA TEREZA); RUA QUITÉRIA ALVES (VIANA); RUA SANTA MÔNICA (SANTA MÔNICA); RUA CADIUVA (CELEIRO); RUA DIOMEDES TROTA (CELEIRO); RUA ALEXANDRIA (ALBERTO MAIA); RUA AUGUSTO DOS ANJOS + TRECHO DA RUA SAMUEL MACDOVEL (JARDIM PRIMAVERA); RUA DOS CORONÉIS (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA GOIAS (SANTANA);

BDI: 23,38% (SERVIÇOS)

ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

abr/24

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
4	PASSEIO/ACESSIBILIDADE		R\$ 292.035,73							
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	117,81	R\$ 1,57	R\$ 228,55	117,8	R\$ 1,46	0,00	0,11	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	903,96	R\$ 72,70	R\$ 81.085,21	904,0	R\$ 71,57	0,00	1,13	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.3	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (COMPRIMENTO 8,00 M X LARGURA VARIÁVEL)	4,00	R\$ 481,19	R\$ 2.374,76	4,0	R\$ 473,82	0,00	7,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	764,44	R\$ 209,50	R\$ 197.592,45	764,4	R\$ 206,27	0,00	3,23	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.5	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	26,28	R\$ 296,74	R\$ 9.621,63	26,3	R\$ 292,19	0,00	4,56	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	34,16	R\$ 8,63	R\$ 363,80	34,2	R\$ 8,43	0,00	0,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	252,24	R\$ 2,47	R\$ 769,33	252,2	R\$ 2,43	0,00	0,04	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5	SINALIZAÇÃO		R\$ 1.288,50							
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 91,93	R\$ 226,84	2,0	R\$ 90,45	0,00	1,48	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L = 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 188,66	R\$ 465,54	2,0	R\$ 185,77	0,00	2,89	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.3	SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 241,58	R\$ 596,12	2,0	R\$ 237,88	0,00	3,70	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
VALOR LICITADO			R\$ 12.229.348,82		VALOR DA PROPOSTA			R\$ 11.996.756,23		
(Doze milhões duzentos e vinte e nove mil trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos);					Onze milhões novecentos e noventa e seis mil setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos					

Marcela Moura Galdino
Fiscalização
Assessor Especial II
Matrícula 4.0100243 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE II

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 2

Objeto: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE- PE			LOCALS: RUA DO LIVRAMENTO (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA ELIAS PEREIRA - RUA CINCO (TABATINGA); RUA LONDRINA (JARDIM PRIMAVERA); RUA NOVA LONDRINA (BAIRRO DOS ESTADOS); RUA REDENTOR (BONDADE DE DEUS); RUA SANTA LUIZA (BAIRRO NOVO DO CARMELO); RUA SÃO JOSÉ DA LAJE (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA SÃO BRAZ (SANTANA); RUA CASTRO ALVES (CÉU AZUL); RUA CAMPOS SALES (JARDIM PRIMAVERA)		
Local da obra (Bairro / Município / UF):			Tomador/Ag. Promotor ou Tomador:		
LOTE II: RUA DO LIVRAMENTO (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA ELIAS PEREIRA - RUA CINCO (TABATINGA); RUA LONDRINA (JARDIM PRIMAVERA); RUA NOVA LONDRINA (BAIRRO DOS ESTADOS); RUA REDENTOR (BONDADE DE DEUS); RUA SANTA LUIZA (BAIRRO NOVO DO CARMELO); RUA SÃO JOSÉ DA LAJE (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA SÃO BRAZ (SANTANA); RUA CASTRO ALVES (CÉU AZUL); RUA CAMPOS SALES (JARDIM PRIMAVERA).			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
Planilhas de Referência:			Encargos Sociais:		
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024			113,98% (HORISTAS) 70,00% (MENSALISTAS)		
			BDI: 23,38%		
			BDI: 23,38% (SERVIÇOS)		
			ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)		

ABRIL/2024

DATA-BASE: SINAPI 03/2024 - SICRO 01/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	CUSTO S/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$) C/ BDI	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			RS 27.534,24						
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	4,00	RS 5.579,15	RS 27.534,24	4,0	RS 5.551,95	0,00	RS 27,20	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES: INSTALAÇÃO DE OBRA			RS 10.832,58						
2.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	8.426,09	RS 0,39	RS 4.044,53	8426,1	RS 0,37	0,00	RS 0,02	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.2	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	5,60	RS 94,54	RS 653,18	5,6	RS 93,21	0,00	RS 1,33	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.3	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	1,80	RS 75,45	RS 167,56	1,8	RS 74,57	0,00	RS 0,88	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	15,60	RS 310,03	RS 5.967,31	15,6	RS 299,89	0,00	RS 10,14	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
	DIVERSAS RUAS			RS 4.736.695,05						
3.0	RUA DO LIVRAMENTO			RS 370.217,93						
1	TERRAPLENAGEM			RS 116.226,89						
1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	568,27	RS 2,22	RS 1.557,06	568,3	RS 1,62	0,00	RS 0,60	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	46,43	RS 1,44	RS 82,65	46,4	RS 1,43	0,00	RS 0,01	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO - PAVIMENTAÇÃO URBANA	37,14	RS 7,57	RS 346,89	37,1	RS 7,57	0,00	RS 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	534,06	RS 8,92	RS 5.880,00	534,1	RS 8,35	0,00	RS 0,57	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	11.161,85	RS 2,95	RS 40.629,13	11161,9	RS 2,43	0,00	RS 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.6	GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KNM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	686,65	RS 79,95	RS 67.731,16	686,7	RS 79,43	0,00	RS 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2	DRENAGEM			RS 80.125,13						
2.1	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30CM) COM LINHA D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	526,00	RS 95,64	RS 62.068,00	526,0	RS 93,21	0,00	RS 2,43	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	258,08	RS 40,74	RS 12.973,68	258,1	RS 40,53	0,00	RS 0,21	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.3	GARCULA SIMPLES	2,00	RS 958,70	RS 2.365,68	2,0	RS 932,08	0,00	RS 26,62	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.4	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRIÇO TIPO RÁPIDO - DAR 01	7,55	RS 291,76	RS 2.217,77	7,6	RS 290,16	0,00	RS 1,60	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3	PAVIMENTAÇÃO			RS 116.901,49						
3.1	DEMOLUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	12,29	RS 297,30	RS 4.508,09	12,3	RS 295,83	0,00	RS 1,47	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	686,65	RS 2,65	RS 2.245,35	686,7	RS 2,43	0,00	RS 0,22	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MATERIAL	112,27	RS 217,16	RS 30.080,50	112,3	RS 208,30	0,00	RS 8,86	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.4	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	34,33	RS 228,28	RS 9.669,75	34,3	RS 218,84	0,00	RS 9,44	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	686,65	RS 78,20	RS 66.247,99	686,7	RS 73,04	0,00	RS 5,16	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.6	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	34,33	RS 9,47	RS 400,97	34,3	RS 8,92	0,00	RS 0,55	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.029,90	RS 2,95	RS 3.748,84	1029,9	RS 2,43	0,00	RS 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4	PASSEIO/ACESSIBILIDADE			RS 4.886,77						
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	13,97	RS 72,70	RS 1.253,11	14,0	RS 72,14	0,00	RS 0,56	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.3	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (COMPRIMENTO 0,80 M X LARGURA VARIÁVEL).	6,00	RS 481,19	RS 3.562,14	6,0	RS 479,82	0,00	RS 1,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.4	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE	6,00	RS 9,66	RS 71,52	6,0	RS 9,56	0,00	RS 0,10	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Moura Galvão
Fiscalização Especial



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE II

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 2

Objeto:			LOCALS: RUA DO LIVRAMENTO (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA ELIAS PEREIRA - RUA CINCO (TABATINGA); RUA LONDRINA (JARDIM PRIMAVERA); RUA NOVA LONDRINA (BAIRRO DOS ESTADOS); RUA REDENTOR (BONDADE DE DEUS); RUA SANTA LUÍSA (BAIRRO NOVO DO CARMELO); RUA SÃO JOSÉ DA LAJE (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA SÃO BRAZ (SANTANA); RUA CASTRO ALVES (CÉU AZUL); RUA CAMPOS SALES (JARDIM PRIMAVERA)		
Local da obra (Bairro / Município / UF):		Tomador/Ag. Promotor ou Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
Platilhas de Referência:			Encargos Sociais:	BDI:	
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DMT SICRO - JANEIRO/2024			113,98% (HORISTAS) 70,00% (MENSALISTAS)	23,38%	
				BDI: 23,38% (SERVIÇOS)	
				ENCARGOSSOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)	

ABRIL/2024					DATA-BASE: SINAPI 03/2024 - SICRO 01/2024						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	CUSTO S/ BDI	PREÇO TOTAL(R\$)	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)	
				C/ BDI							
5	SINALIZAÇÃO			RS 52.077,65							
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	RS 91,93	RS 453,68	4,0	RS 90,78	0,00	RS 1,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L = 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7,00	RS 188,66	RS 1.629,39	7,0	RS 188,04	0,00	RS 0,62	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
5.3	SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,00	RS 241,58	RS 2.682,54	9,0	RS 239,10	0,00	RS 2,48	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
5.4	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF_04/2019_PS	86,00	RS 445,89	RS 47.312,04	86,0	RS 444,16	0,00	RS 1,73	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
4.0	RUA ELIAS PEREIRA (RUA CINCO)			RS 119.484,24							
1	TERRAPLENAGEM			RS 43.175,67							
1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3), AF_07/2020	217,11	RS 2,22	RS 594,87	217,1	RS 1,62	0,00	RS 0,60	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
1.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_11/2019	2,25	RS 1,44	RS 4,01	2,3	RS 1,43	0,00	RS 0,01	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
1.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO - PAVIMENTAÇÃO URBANA	1,80	RS 7,57	RS 16,81	1,8	RS 7,57	0,00	RS 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	215,45	RS 8,92	RS 2.372,07	215,4	RS 8,35	0,00	RS 0,57	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	2.650,00	RS 2,95	RS 9.646,01	2650,0	RS 2,43	0,00	RS 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
1.6	GEORELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	309,63	RS 79,95	RS 30.541,90	309,6	RS 79,43	0,00	RS 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
2	DRENAGEM			RS 21.021,08							
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	214,56	RS 53,40	RS 14.135,21	214,6	RS 53,33	0,00	RS 0,07	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
2.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_01/2024	104,66	RS 40,74	RS 5.261,26	104,7	RS 40,53	0,00	RS 0,21	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 90 CM BASE X 20 CM ALTURA	9,97	RS 132,07	RS 1.624,61	10,0	RS 131,71	0,00	RS 0,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3	PAVIMENTAÇÃO			RS 51.323,06							
3.1	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	2,17	RS 297,30	RS 795,98	2,2	RS 295,83	0,00	RS 1,47	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	309,63	RS 2,65	RS 1.012,49	309,6	RS 2,43	0,00	RS 0,22	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MATERIAL	50,05	RS 217,16	RS 13.409,90	50,1	RS 208,30	0,00	RS 8,86	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3.4	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	15,48	RS 228,28	RS 4.360,36	15,5	RS 218,84	0,00	RS 9,44	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF_10/2022	309,63	RS 78,20	RS 29.873,10	309,6	RS 73,04	0,00	RS 5,16	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	15,48	RS 9,47	RS 180,81	15,5	RS 8,92	0,00	RS 0,55	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	464,40	RS 2,95	RS 1.690,42	464,4	RS 2,43	0,00	RS 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
4	PASSEIO/ACESSIBILIDADE			RS 2.377,87							
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO), AF_05/2021	2,00	RS 1,57	RS 3,88	2,0	RS 1,54	0,00	RS 0,03	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_10/2022	6,61	RS 72,70	RS 592,92	6,6	RS 72,14	0,00	RS 0,56	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
4.3	RAMPA PARA ACESSO DE PNEU EM CONCRETO Fck = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (COMPRIMENTO 0,80 M X LARGURA VARIÁVEL)	3,00	RS 481,19	RS 1.781,07	3,0	RS 479,82	0,00	RS 1,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
5	SINALIZAÇÃO			RS 1.586,56							
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	RS 91,93	RS 226,84	2,0	RS 90,78	0,00	RS 1,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L = 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	RS 188,66	RS 465,54	2,0	RS 188,04	0,00	RS 0,62	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
5.3	SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	RS 241,58	RS 894,18	3,0	RS 239,10	0,00	RS 2,48	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	

Marcela Moura Galvão
Fiscalização
Acesso Especial



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE II

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 2

Objeto:			LOCALS: RUA DO LIVRAMENTO (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA ELIAS PEREIRA - RUA CINCO (TABATINGA); RUA LONDRINA (JARDIM PRIMAVERA); RUA NOVA LONDRINA (BAIRRO DOS ESTADOS); RUA REDENTOR (BONDADE DE DEUS); RUA SANTA LUIZA (BAIRRO NOVO DO CARMELO); RUA SÃO JOSÉ DA LAJE (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA SÃO BRAZ (SANTANA); RUA CASTRO ALVES (CÉU AZUL); RUA CAMPOSALES (JARDIM PRIMAVERA)		
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE- PE			Tomador/Ag. Promotor ou Tomador:		
Local da obra (Bairro / Município / UF):			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
LOTE II: RUA DO LIVRAMENTO (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA ELIAS PEREIRA - RUA CINCO (TABATINGA); RUA LONDRINA (JARDIM PRIMAVERA); RUA NOVA LONDRINA (BAIRRO DOS ESTADOS); RUA REDENTOR (BONDADE DE DEUS); RUA SANTA LUIZA (BAIRRO NOVO DO CARMELO); RUA SÃO JOSÉ DA LAJE (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA SÃO BRAZ (SANTANA); RUA CASTRO ALVES (CÉU AZUL); RUA CAMPOSALES (JARDIM PRIMAVERA).			PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024		
Planilhas de Referência:		Encargos Sociais:	BDI:		
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024		113,98% (HORISTAS) 70,00% (MENSALISTAS)	23,38%		
			BDI: 23,38% (SERVIÇOS)		ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

ABRIL/2024

DATA-BASE: SINAPI 03/2024 - SICRO 01/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	CUSTO S/ BDI	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
				C/ BDI							
5.0	RUA LONDRINA			R\$ 279.427,89							
1	TERRAPLENAGEM			R\$ 71.164,33							
1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) AF_07/2020	218,65	R\$ 2,22	R\$ 599,09		218,6	R\$ 1,62	0,00	R\$ 0,60	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 MP - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA/CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 MP / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	262,37	R\$ 8,92	R\$ 2.888,72		262,4	R\$ 8,35	0,00	R\$ 0,57	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	2.098,98	R\$ 2,95	R\$ 7.640,27		2099,0	R\$ 2,43	0,00	R\$ 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.4	GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	608,64	R\$ 79,95	R\$ 60.036,25		608,6	R\$ 79,43	0,00	R\$ 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2	DRENAGEM			R\$ 32.051,96							
2.1	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30CM) COM LINHA D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	202,87	R\$ 95,64	R\$ 23.938,66		202,9	R\$ 93,21	0,00	R\$ 2,43	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30CM)	121,73	R\$ 54,02	R\$ 8.113,30		121,7	R\$ 53,90	0,00	R\$ 0,12	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 105.573,83							
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	608,64	R\$ 2,65	R\$ 1.990,25		608,6	R\$ 2,43	0,00	R\$ 0,22	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MATERIAL	121,72	R\$ 217,16	R\$ 32.612,44		121,7	R\$ 208,30	0,00	R\$ 8,86	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.3	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	30,43	R\$ 228,28	R\$ 8.571,17		30,4	R\$ 218,84	0,00	R\$ 9,44	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM AF_10/2022	608,64	R\$ 78,20	R\$ 58.721,59		608,6	R\$ 73,04	0,00	R\$ 5,16	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 MP / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	30,43	R\$ 9,47	R\$ 355,42		30,4	R\$ 8,92	0,00	R\$ 0,55	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	912,90	R\$ 2,95	R\$ 3.322,96		912,9	R\$ 2,43	0,00	R\$ 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4	PASSEIO/ACESSIBILIDADE			R\$ 69.349,27							
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO) AF_05/2021	30,43	R\$ 1,57	R\$ 59,03		30,4	R\$ 1,54	0,00	R\$ 0,03	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM AF_10/2022	225,70	R\$ 72,70	R\$ 20.245,29		225,7	R\$ 72,14	0,00	R\$ 0,56	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.3	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO F _{ck} = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (COMPRIMENTO 0,80 M X LARGURA VARIÁVEL)	2,00	R\$ 481,19	R\$ 1.187,38		2,0	R\$ 479,82	0,00	R\$ 1,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_05/2020	185,15	R\$ 209,50	R\$ 47.857,57		185,2	R\$ 205,87	0,00	R\$ 3,63	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5	SINALIZAÇÃO			R\$ 1.288,50							
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 91,93	R\$ 226,84		2,0	R\$ 90,78	0,00	R\$ 1,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L = 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 188,66	R\$ 465,54		2,0	R\$ 188,04	0,00	R\$ 0,62	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.3	SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 241,58	R\$ 596,12		2,0	R\$ 239,10	0,00	R\$ 2,48	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.0	RUA NOVA LONDRINA			R\$ 575.260,81							
1	TERRAPLENAGEM			R\$ 91.158,23							
1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) AF_07/2020	21,07	R\$ 2,22	R\$ 57,73		21,1	R\$ 1,62	0,00	R\$ 0,60	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 MP - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA/CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 MP / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	25,28	R\$ 8,92	R\$ 278,32		25,3	R\$ 8,35	0,00	R\$ 0,57	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	202,23	R\$ 2,95	R\$ 736,13		202,2	R\$ 2,43	0,00	R\$ 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.4	GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	913,20	R\$ 79,95	R\$ 90.078,05		913,2	R\$ 79,43	0,00	R\$ 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

marcela Moura Galdino da Silva
Fiscalização
Assessor Especial II
matrícula: 401002435



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE II

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 2

Objeto:

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE- PE

LOCAIS: RUA DO LIVRAMENTO (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA ELIAS PEREIRA - RUA CINCO (TABATINGA); RUA LONDRINA (JARDIM PRIMAVERA); RUA NOVA LONDRINA (BAIRRO DOS ESTADOS); RUA REDENTOR (BONDADE DE DEUS); RUA SANTA LUÍSA (BAIRRO NOVO DO CARMELO); RUA SÃO JOSÉ DA LAJE (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA SÃO BRAZ (SANTANA); RUA CASTRO ALVES (CÉU AZUL); RUA CAMPOS SALES (JARDIM PRIMAVERA)

Local da obra (Bairro / Município / UF):

Tomador/Ag. Promotor ou Tomador:

LOTE II: RUA DO LIVRAMENTO (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA ELIAS PEREIRA - RUA CINCO (TABATINGA); RUA LONDRINA (JARDIM PRIMAVERA); RUA NOVA LONDRINA (BAIRRO DOS ESTADOS); RUA REDENTOR (BONDADE DE DEUS); RUA SANTA LUÍSA (BAIRRO NOVO DO CARMELO); RUA SÃO JOSÉ DA LAJE (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA SÃO BRAZ (SANTANA); RUA CASTRO ALVES (CÉU AZUL); RUA CAMPOS SALES (JARDIM PRIMAVERA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024

Planilhas de Referência:

Encargos Sociais:

BDI:

SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024

113,98% (HORISTAS)
70,00% (MENSALISTAS)

23,38%

BDI: 23,38% (SERVIÇOS)

ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

ABRIL/2024

DATA-BASE: SINAPI 03/2024 - SICRO 01/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	CUSTO S/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
				C/ BDI							
2 DRENAGEM				RS 48.776,56							
2.1	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30CM) COM LINHA D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	310,20	R\$ 95,64	R\$ 36.603,60		310,2	R\$ 93,21	0,00	R\$ 2,43	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30CM)	182,64	R\$ 54,02	R\$ 12.172,96		182,6	R\$ 53,90	0,00	R\$ 0,12	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3 PAVIMENTAÇÃO				RS 158.405,96							
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	913,20	R\$ 2,65	R\$ 2.986,16		913,2	R\$ 2,43	0,00	R\$ 0,22	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MATERIAL	182,64	R\$ 217,16	R\$ 48.934,74		182,6	R\$ 208,30	0,00	R\$ 8,86	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.3	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	45,66	R\$ 228,28	R\$ 12.860,14		45,7	R\$ 218,84	0,00	R\$ 9,44	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	913,20	R\$ 78,20	R\$ 88.105,54		913,2	R\$ 73,04	0,00	R\$ 5,16	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M ³). AF_07/2020	45,66	R\$ 9,47	R\$ 533,31		45,7	R\$ 8,92	0,00	R\$ 0,55	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M ³ XKM). AF_07/2020	1.369,80	R\$ 2,95	R\$ 4.986,07		1369,8	R\$ 2,43	0,00	R\$ 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4 PASSEIO/ACESSIBILIDADE				RS 92.529,82							
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	46,53	R\$ 1,57	R\$ 90,27		46,5	R\$ 1,54	0,00	R\$ 0,03	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	252,13	R\$ 72,70	R\$ 22.616,06		252,1	R\$ 72,14	0,00	R\$ 0,56	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.3	RAMPA PARA ACESSO DE PNEU EM CONCRETO Fck = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (COMPRIMENTO 0,90 M X LARGURA VARIÁVEL)	6,00	R\$ 481,19	R\$ 3.562,14		6,0	R\$ 479,82	0,00	R\$ 1,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	256,35	R\$ 209,50	R\$ 66.261,35		256,4	R\$ 205,87	0,00	R\$ 3,63	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5 SINALIZAÇÃO				RS 1.288,50							
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 91,93	R\$ 226,84		2,0	R\$ 90,78	0,00	R\$ 1,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L = 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 188,66	R\$ 465,54		2,0	R\$ 188,04	0,00	R\$ 0,62	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.3	SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 241,58	R\$ 596,12		2,0	R\$ 239,10	0,00	R\$ 2,48	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6 OBRAS COMPLEMENTARES				RS 183.109,74							
6.1	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8 M ³ /POTÊNCIA 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	198,44	R\$ 100,41	R\$ 24.584,73		198,4	R\$ 98,88	0,00	R\$ 1,53	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M ³). AF_07/2020	238,12	R\$ 8,63	R\$ 2.535,98		238,1	R\$ 7,70	0,00	R\$ 0,93	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M ³ XKM). AF_07/2020	1.904,96	R\$ 2,47	R\$ 5.810,13		1905,0	R\$ 2,11	0,00	R\$ 0,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.4	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	181,44	R\$ 502,73	R\$ 112.541,79		181,4	R\$ 494,41	0,00	R\$ 8,32	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	8,21	R\$ 767,23	R\$ 7.771,67		8,2	R\$ 761,87	0,00	R\$ 5,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.3	DRENO BARBACA DN 100 MM, EXCLUSIVE MATERIAL DRENANTE	62,00	R\$ 24,92	R\$ 1.966,50		62,0	R\$ 24,88	0,00	R\$ 0,04	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.4	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	8,72	R\$ 213,81	R\$ 2.300,34		8,7	R\$ 204,25	0,00	R\$ 9,56	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.5	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	8,72	R\$ 228,28	R\$ 2.455,99		8,7	R\$ 218,84	0,00	R\$ 9,44	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	37,16	R\$ 27,14	R\$ 1.244,49		37,2	R\$ 26,99	0,00	R\$ 0,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.7	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	37,16	R\$ 445,89	R\$ 20.443,20		37,2	R\$ 444,16	0,00	R\$ 1,73	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.8	JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA DE 3mm E MANTA GEOTÊXTIL	13,21	R\$ 92,95	R\$ 1.514,92		13,2	R\$ 92,40	0,00	R\$ 0,55	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Moura Galvão
Fiscalizadora
Acessório Especial II
0002435



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE II

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 2

Objeto:			LOCALS: RUA DO LIVRAMENTO (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA ELIAS PEREIRA - RUA CINCO (TABATINGA); RUA LONDRINA (JARDIM PRIMAVERA); RUA NOVA LONDRINA (BAIRRO DOS ESTADOS); RUA REDENTOR (BONDADE DE DEUS); RUA SANTA LUÍSA (BAIRRO NOVO DO CARMELO); RUA SÃO JOSÉ DA LAJE (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA SÃO BRAZ (SANTANA); RUA CASTRO ALVES (CÉU AZUL); RUA CAMPOS SALES (JARDIM PRIMAVERA)		
Local da obra (Bairro / Município / UF):		Tomador/Ag. Promotor ou Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
LOTE II: RUA DO LIVRAMENTO (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA ELIAS PEREIRA - RUA CINCO (TABATINGA); RUA LONDRINA (JARDIM PRIMAVERA); RUA NOVA LONDRINA (BAIRRO DOS ESTADOS); RUA REDENTOR (BONDADE DE DEUS); RUA SANTA LUÍSA (BAIRRO NOVO DO CARMELO); RUA SÃO JOSÉ DA LAJE (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA SÃO BRAZ (SANTANA); RUA CASTRO ALVES (CÉU AZUL); RUA CAMPOS SALES (JARDIM PRIMAVERA)			PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024		
Planilhas de Referência:		Encargos Sociais:	BDI:		
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024		113,98% (HORISTAS) 70,00% (MENSALISTAS)	23,38%	BDI: 23,38% (SERVIÇOS) ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)	

ABRIL/2024

DATA-BASE: SINAPI 03/2024 - SICRO 01/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	CUSTO S/BDI	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
					C/ BDI						
7.9	RUA REDENTOR			RS 564.591,89							
1	TERRAPLENAGEM			RS 233.628,07							
1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) AF_07/2020	760,08	R\$ 2,22	R\$ 2.082,61	760,1	R\$ 1,62	0,00	R\$ 0,60	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
1.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_11/2019	96,73	R\$ 1,44	R\$ 172,18	96,7	R\$ 1,43	0,00	R\$ 0,01	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
1.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO - PAVIMENTAÇÃO URBANA	77,38	R\$ 7,57	R\$ 722,73	77,4	R\$ 7,57	0,00	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
1.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA/CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	688,79	R\$ 8,92	R\$ 7.583,61	688,8	R\$ 8,35	0,00	R\$ 0,57	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M ³ XKM) AF_07/2020	12.604,91	R\$ 2,95	R\$ 45.881,88	12604,9	R\$ 2,43	0,00	R\$ 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
1.6	GEORELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.796,28	R\$ 79,95	R\$ 177.185,06	1796,3	R\$ 79,43	0,00	R\$ 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
2	DRENAGEM			RS 2.879,20							
2.1	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30CM) COM LINHA D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	24,40	R\$ 95,64	R\$ 2.879,20	24,4	R\$ 93,21	0,00	R\$ 2,43	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3	PAVIMENTAÇÃO			RS 292.402,44							
3.1	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	0,90	R\$ 297,30	R\$ 330,13	0,9	R\$ 295,83	0,00	R\$ 1,47	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3.2	REMOÇÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE COM ALTURA ATÉ 1,50M, INCLUSIVE DESTOCAMENTO	2,00	R\$ 203,26	R\$ 501,56	2,0	R\$ 201,82	0,00	R\$ 1,44	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	1.796,28	R\$ 2,65	R\$ 5.873,84	1796,3	R\$ 2,43	0,00	R\$ 0,22	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MATERIAL	284,55	R\$ 217,16	R\$ 76.239,48	284,6	R\$ 208,30	0,00	R\$ 8,86	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3.5	COLEÇÃO DRENANTE COM AREIA	89,81	R\$ 228,28	R\$ 25.296,11	89,8	R\$ 218,84	0,00	R\$ 9,44	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM AF_10/2022	1.796,28	R\$ 78,20	R\$ 173.305,09	1796,3	R\$ 73,04	0,00	R\$ 5,16	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3.7	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	89,81	R\$ 9,47	R\$ 1.048,98	89,8	R\$ 8,92	0,00	R\$ 0,55	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M ³ XKM) AF_07/2020	2.694,30	R\$ 2,95	R\$ 9.807,25	2694,3	R\$ 2,43	0,00	R\$ 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
4	PASSEIO/CESSIBILIDADE			RS 28.787,32							
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) AF_05/2021	6,40	R\$ 1,57	R\$ 12,42	6,4	R\$ 1,54	0,00	R\$ 0,03	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF_10/2022	65,13	R\$ 72,70	R\$ 5.842,16	65,1	R\$ 72,14	0,00	R\$ 0,56	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
4.3	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO F _{ck} = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (COMPRIMENTO 0,00 M X LARGURA VARIÁVEL)	28,15	R\$ 481,19	R\$ 16.712,37	28,2	R\$ 479,82	0,00	R\$ 1,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
4.4	PISO PODO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_05/2020	15,00	R\$ 209,50	R\$ 3.877,20	15,0	R\$ 205,87	0,00	R\$ 3,63	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
4.5	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	6,40	R\$ 296,74	R\$ 2.343,17	6,4	R\$ 295,83	0,00	R\$ 0,91	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
5	SINALIZAÇÃO			RS 6.894,86							
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 91,93	R\$ 226,84	2,0	R\$ 90,78	0,00	R\$ 1,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L ₁ = 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	R\$ 188,66	R\$ 2.793,24	12,0	R\$ 188,04	0,00	R\$ 0,62	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
5.3	SUORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13,00	R\$ 241,58	R\$ 3.874,78	13,0	R\$ 239,10	0,00	R\$ 2,48	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	

Marcela Moura Cadinho
Fiscal
Assessor Especial
Matricula 401002435



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE II

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 2

Objeto:			LOCALS: RUA DO LIVRAMENTO (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA ELIAS PEREIRA - RUA CINCO (TABATINGA); RUA LONDRINA (JARDIM PRIMAVERA); RUA NOVA LONDRINA (BAIRRO DOS ESTADOS); RUA REDENTOR (BONDADE DE DEUS); RUA SANTA LUÍSA (BAIRRO NOVO DO CARMELO); RUA SÃO JOSÉ DA LAJE (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA SÃO BRAZ (SANTANA); RUA CASTRO ALVES (CÉU AZUL); RUA CAMPOS SALES (JARDIM PRIMAVERA)		
Local da obra (Bairro / Município / UF):		Tomador/Ag. Promotor ou Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
Platilhas de Referência:			Encargos Sociais:	BDI:	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024
SINAPI SERVIÇOS INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024		113,98% (HORISTAS) 70,00% (MENSALISTAS)	23,38%	BDI: 23,38% (SERVIÇOS)	ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

ABRIL/2024					DATA-BASE: SINAPI 03/2024 - SICRO 01/2024						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	CUSTO S/BDI	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
				C/BDI							
0.0	RUA SANTA LUÍSA				RS 938.564,78						
1	TERRAPLENAGEM				RS 180.934,43						
1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) AF_07/2020	271,59	RS 2,22		RS 744,16	271,6	RS 1,62	0,00	RS 0,60	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	343,60	RS 8,92		RS 3.783,00	343,6	RS 8,35	0,00	RS 0,57	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	2.748,77	RS 2,95		RS 10.005,54	2748,8	RS 2,43	0,00	RS 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.4	GEOGRÉLIA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.686,96	RS 79,95		RS 166.401,73	1687,0	RS 79,43	0,00	RS 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2	DRENAGEM				RS 122.911,54						
2.1	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30CM) COM LINHA D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	573,96	RS 95,64		RS 67.727,28	574,0	RS 93,21	0,00	RS 2,43	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30CM)	337,39	RS 54,02		RS 22.487,04	337,4	RS 53,90	0,00	RS 0,12	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.3	Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm	42,00	RS 104,12		RS 5.395,74	42,0	RS 103,75	0,00	RS 0,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.4	Cavalete em polietileno zelandado com faixa refletiva	6,00	RS 355,00		RS 2.628,00	6,0	RS 352,57	0,00	RS 2,43	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.5	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	50,00	RS 2,88		RS 177,50	50,0	RS 2,84	0,00	RS 0,04	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	6,00	RS 129,80		RS 960,90	6,0	RS 129,28	0,00	RS 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	5,00	RS 383,27		RS 2.364,40	5,0	RS 382,56	0,00	RS 0,71	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.8	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	2,00	RS 1.429,31		RS 3.526,96	2,0	RS 1.426,49	0,00	RS 2,82	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.9	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) / MA COMPOSIÇÃO POR TRECHO; ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	10,42	RS 11,35		RS 145,88	10,4	RS 11,27	0,00	RS 0,08	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	6,95	RS 80,22		RS 687,91	7,0	RS 80,16	0,00	RS 0,06	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.11	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	8,22	RS 21,16		RS 214,62	8,2	RS 21,07	0,00	RS 0,09	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.12	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	4,43	RS 25,57		RS 139,77	4,4	RS 25,53	0,00	RS 0,04	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.13	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	5,66	RS 8,63		RS 60,28	5,7	RS 7,70	0,00	RS 0,93	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	45,29	RS 2,47		RS 138,13	45,3	RS 2,11	0,00	RS 0,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.15	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	1,32	RS 249,52		RS 406,38	1,3	RS 248,02	0,00	RS 1,50	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.16	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 - JA	1,00	RS 8.028,21		RS 9.905,21	1,0	RS 8.018,72	0,00	RS 9,49	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.17	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	1,00	RS 93,78		RS 115,71	1,0	RS 93,21	0,00	RS 0,57	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.18	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDEIDA DE 30º, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	1,00	RS 4.725,10		RS 5.829,83	1,0	RS 4.700,92	0,00	RS 24,18	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Moura
Fiscal
Assessoria II
03/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE II

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 2

Objeto: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE			LOCALS: RUA DO LIVRAMENTO (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA ELIAS PEREIRA - RUA CINCO (TABATINGA); RUA LONDRINA (JARDIM PRIMAVERA); RUA NOVA LONDRINA (BAIRRO DOS ESTADOS); RUA REDENTOR (BONDADE DE DEUS); RUA SANTA LUÍSA (BAIRRO NOVO DO CARMELO); RUA SÃO JOSÉ DA LAJE (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA SÃO BRAZ (SANTANA); RUA CASTRO ALVES (CÉU AZUL); RUA CAMPOS SALES (JARDIM PRIMAVERA)		
Local da obra (Bairro / Município / UF):			Tomador/Ag. Promotor ou Tomador:		
LOTE II: RUA DO LIVRAMENTO (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA ELIAS PEREIRA - RUA CINCO (TABATINGA); RUA LONDRINA (JARDIM PRIMAVERA); RUA NOVA LONDRINA (BAIRRO DOS ESTADOS); RUA REDENTOR (BONDADE DE DEUS); RUA SANTA LUÍSA (BAIRRO NOVO DO CARMELO); RUA SÃO JOSÉ DA LAJE (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA SÃO BRAZ (SANTANA); RUA CASTRO ALVES (CÉU AZUL); RUA CAMPOS SALES (JARDIM PRIMAVERA).			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
Planilhas de Referência:			Encargos Sociais:		
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024			113,98% (HORISTAS) 70,00% (MENSALISTAS)		
			BDI:		
			23,38%		
			BDI: 23,38% (SERVIÇOS)		ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

ABRIL/2024

DATA-BASE: SINAPI 03/2024 - SICRO 01/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	CUSTO S/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
					C/ BDI						
3 PAVIMENTAÇÃO				RS 292.624,00							
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	1.686,96	R\$ 2,65	R\$ 5.516,36		1687,0	R\$ 2,43	0,00	R\$ 0,22	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MATERIAL.	337,39	R\$ 217,16	R\$ 90.396,90		337,4	R\$ 208,30	0,00	R\$ 8,86	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.3	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	84,35	R\$ 228,28	R\$ 23.756,61		84,3	R\$ 218,84	0,00	R\$ 9,44	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 10/2022	1.686,96	R\$ 78,20	R\$ 162.757,90		1687,0	R\$ 73,04	0,00	R\$ 5,16	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	84,35	R\$ 9,47	R\$ 985,21		84,4	R\$ 8,92	0,00	R\$ 0,55	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	2.530,50	R\$ 2,95	R\$ 9.211,02		2530,5	R\$ 2,43	0,00	R\$ 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4 PASSEIO/ACESSIBILIDADE				RS 116.984,74							
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF. 05/2021	86,09	R\$ 1,57	R\$ 167,01		86,1	R\$ 1,54	0,00	R\$ 0,03	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	462,37	R\$ 72,70	R\$ 41.474,59		462,4	R\$ 72,14	0,00	R\$ 0,56	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.3	RAMPA PARA ACESSO DE PNE EM CONCRETO Fck = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (COMPRIMENTO 0,80 M X LARGURA VARIÁVEL).	11,00	R\$ 481,19	R\$ 6.530,59		11,0	R\$ 479,82	0,00	R\$ 1,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	266,22	R\$ 209,50	R\$ 68.812,55		266,2	R\$ 205,87	0,00	R\$ 3,63	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5 SINALIZAÇÃO				RS 1.819,33							
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 91,93	R\$ 226,84		2,0	R\$ 90,78	0,00	R\$ 1,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L = 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	R\$ 188,66	R\$ 698,31		3,0	R\$ 188,04	0,00	R\$ 0,62	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.3	SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	R\$ 241,58	R\$ 894,18		3,0	R\$ 239,10	0,00	R\$ 2,48	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6 OBRAS COMPLEMENTARES				RS 223.290,74							
6.1	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF. 08/2023	235,84	R\$ 100,41	R\$ 29.218,22		235,8	R\$ 98,88	0,00	R\$ 1,53	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	283,00	R\$ 8,63	R\$ 3.013,95		283,0	R\$ 7,70	0,00	R\$ 0,93	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	2.264,00	R\$ 2,47	R\$ 6.905,20		2264,0	R\$ 2,11	0,00	R\$ 0,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.4	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	165,31	R\$ 302,73	R\$ 102.536,83		165,3	R\$ 494,41	0,00	R\$ 8,32	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Moura Galvão
Fiscalização
Assessoria Especial II
Matrícula: 40100243/5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE II

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 2

Objeto:			LOCAIS: RUA DO LIVRAMENTO (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA ELIAS PEREIRA - RUA CINCO (TABATINGA); RUA LONDRINA (JARDIM PRIMAVERA); RUA NOVA LONDRINA (BAIRRO DOS ESTADOS); RUA REDENTOR (BONDADE DE DEUS); RUA SANTA LUÍSA (BAIRRO NOVO DO CARMELO); RUA SÃO JOSÉ DA LAJE (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA SÃO BRAZ (SANTANA); RUA CASTRO ALVES (CÉU AZUL); RUA CAMPOS SALES (JARDIM PRIMAVERA)		
Local da obra (Bairro / Município / UF):			Tomador/Ag. Promotor ou Tomador:		
LOTE II: RUA DO LIVRAMENTO (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA ELIAS PEREIRA - RUA CINCO (TABATINGA); RUA LONDRINA (JARDIM PRIMAVERA); RUA NOVA LONDRINA (BAIRRO DOS ESTADOS); RUA REDENTOR (BONDADE DE DEUS); RUA SANTA LUÍSA (BAIRRO NOVO DO CARMELO); RUA SÃO JOSÉ DA LAJE (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA SÃO BRAZ (SANTANA); RUA CASTRO ALVES (CÉU AZUL); RUA CAMPOS SALES (JARDIM PRIMAVERA).			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
Planilhas de Referência:			Encargos Sociais:		
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024			BDI:		
			113,98% (HORISTAS) 70,00% (MENSALISTAS)		
			23,38%		
			BDI: 23,38% (SERVIÇOS)		
			ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)		

ABRIL/2024

DATA-BASE: SINAPI 03/2024 - SICRO 01/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	CUSTO S/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
					C/ BDI						
6.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS AF_01/2024	7,81	R\$ 767,23	R\$ 7.393,02		7,8	R\$ 761,87	0,00	R\$ 5,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.6	DRENO BARBACA DN 100 MM, EXCLUSIVO MATERIAL DRENANTE	54,00	R\$ 24,92	R\$ 1.660,50		54,0	R\$ 24,88	0,00	R\$ 0,04	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.7	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	8,11	R\$ 213,81	R\$ 2.139,42		8,1	R\$ 204,25	0,00	R\$ 9,56	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.8	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	8,11	R\$ 228,28	R\$ 2.284,18		8,1	R\$ 218,84	0,00	R\$ 9,44	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.9	TUBO PVC, SÉRIE R, AGUJA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022	29,48	R\$ 27,14	R\$ 987,29		29,5	R\$ 26,99	0,00	R\$ 0,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.10	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF_04/2019_PS	120,00	R\$ 445,89	R\$ 66.016,80		120,0	R\$ 444,16	0,00	R\$ 1,73	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
6.11	JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA DE 3mm E MANTA GEOTÊXTIL	9,90	R\$ 92,95	R\$ 1.135,33		9,9	R\$ 92,40	0,00	R\$ 0,55	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
9.0	RUA SÃO JOSÉ DA LAJE			R\$ 517.097,98							
1	TERRAPLENAGEM			R\$ 175.305,36							
1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) AF_07/2020	641,60	R\$ 2,22	R\$ 1.757,97		641,6	R\$ 1,62	0,00	R\$ 0,60	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3) AF_07/2020	592,35	R\$ 8,92	R\$ 6.521,76		592,3	R\$ 8,35	0,00	R\$ 0,57	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	4.383,38	R\$ 2,95	R\$ 15.955,51		4383,4	R\$ 2,43	0,00	R\$ 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.4	GEOGRILHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.531,53	R\$ 79,95	R\$ 151.070,12		1531,5	R\$ 79,43	0,00	R\$ 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2	DRENAGEM			R\$ 87.263,66							
2.1	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30CM) COM LINHA D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	479,09	R\$ 95,64	R\$ 56.532,62		479,1	R\$ 93,21	0,00	R\$ 2,43	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30CM)	234,00	R\$ 54,02	R\$ 15.596,10		234,0	R\$ 53,90	0,00	R\$ 0,12	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.3	EXECUÇÃO DE SARIETAO DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 90 CM BASE X 20 CM ALTURA	8,99	R\$ 132,07	R\$ 1.464,92		9,0	R\$ 131,71	0,00	R\$ 0,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.4	Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm	43,00	R\$ 104,12	R\$ 5.524,21		43,0	R\$ 103,75	0,00	R\$ 0,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.5	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva	8,00	R\$ 355,00	R\$ 3.504,00		8,0	R\$ 352,57	0,00	R\$ 2,43	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.6	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLÃO 1,20 X 50 M (L X C)	50,00	R\$ 2,88	R\$ 177,50		50,0	R\$ 2,84	0,00	R\$ 0,04	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.7	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_03/2024	9,00	R\$ 109,44	R\$ 1.215,27		9,0	R\$ 108,61	0,00	R\$ 0,83	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.8	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M AF_12/2020	1,00	R\$ 1.429,31	R\$ 1.763,48		1,0	R\$ 1.426,49	0,00	R\$ 2,82	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.9	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M ³), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	31,05	R\$ 11,35	R\$ 434,70		31,1	R\$ 11,27	0,00	R\$ 0,08	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.10	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	24,95	R\$ 25,57	R\$ 787,17		25,0	R\$ 25,53	0,00	R\$ 0,04	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3) AF_07/2020	7,94	R\$ 8,63	R\$ 84,56		7,9	R\$ 7,70	0,00	R\$ 0,93	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	58,73	R\$ 2,47	R\$ 179,13		58,7	R\$ 2,11	0,00	R\$ 0,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Moura Galvão
 Fiscalizadora
 Assessoria Especial I
 Matrícula: 40100243 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE II

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 2

Objeto:			LOCALS: RUA DO LIVRAMENTO (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA ELIAS PEREIRA - RUA CINCO (TABATINGA); RUA LONDRINA (JARDIM PRIMAVERA); RUA NOVA LONDRINA (BAIRRO DOS ESTADOS); RUA REDENTOR (BONDADE DE DEUS); RUA SANTA LUÍSA (BAIRRO NOVO DO CARMELO); RUA SÃO JOSÉ DA LAJE (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA SÃO BRAZ (SANTANA); RUA CASTRO ALVES (CÉU AZUL); RUA CAMPOS SALES (JARDIM PRIMAVERA)		
Local da obra (Bairro / Município / UF):			Tomador/Ag. Promotor ou Tomador:		
LOTE II: RUA DO LIVRAMENTO (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA ELIAS PEREIRA - RUA CINCO (TABATINGA); RUA LONDRINA (JARDIM PRIMAVERA); RUA NOVA LONDRINA (BAIRRO DOS ESTADOS); RUA REDENTOR (BONDADE DE DEUS); RUA SANTA LUÍSA (BAIRRO NOVO DO CARMELO); RUA SÃO JOSÉ DA LAJE (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA SÃO BRAZ (SANTANA); RUA CASTRO ALVES (CÉU AZUL); RUA CAMPOS SALES (JARDIM PRIMAVERA).			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
Planilhas de Referência:			Encargos Sociais:		
SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024			BDI:		
			113,98% (HORISTAS) 70,00% (MENSALISTAS)		
			23,38%		
			BDI: 23,38% (SERVIÇOS)		
			ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)		

ABRIL/2024					DATA-BASE: SINAPI 03/2024 - SICRO 01/2024					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	CUSTO S/ BDI	PREÇO TOTAL(R\$) C/ BDI	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
3	PAVIMENTAÇÃO			RS 241.713,96						
3.1	DEMOLIÇÃO DE PASSO EM CONCRETO SIMPLES	2,49	R\$ 297,30	R\$ 913,36	2,5	R\$ 295,83	0,00	R\$ 1,47	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	1.531,53	R\$ 2,65	R\$ 5.008,10	1531,5	R\$ 2,43	0,00	R\$ 0,22	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MATERIAL.	213,51	R\$ 217,16	R\$ 57.205,73	213,5	R\$ 208,30	0,00	R\$ 8,86	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.3	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	76,58	R\$ 228,28	R\$ 21.567,77	76,6	R\$ 218,84	0,00	R\$ 9,44	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 10/2022	1.531,53	R\$ 78,20	R\$ 147.762,01	1531,5	R\$ 73,04	0,00	R\$ 5,16	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	76,58	R\$ 9,47	R\$ 894,45	76,6	R\$ 8,92	0,00	R\$ 0,55	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	2.297,40	R\$ 2,95	R\$ 8.362,54	2297,4	R\$ 2,43	0,00	R\$ 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4	PASSEIO/ACESSIBILIDADE			RS 9.045,76						
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF. 05/2021	5,00	R\$ 1,57	R\$ 9,70	5,0	R\$ 1,54	0,00	R\$ 0,03	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	30,91	R\$ 72,70	R\$ 2.772,63	30,9	R\$ 72,14	0,00	R\$ 0,56	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.3	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLÓRADO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (COMPRIMENTO 0,80 M X LARGURA VARIÁVEL).	10,55	R\$ 481,19	R\$ 6.263,43	10,6	R\$ 479,82	0,00	R\$ 1,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5	SINALIZAÇÃO			RS 3.769,24						
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	R\$ 91,93	R\$ 453,68	4,0	R\$ 90,78	0,00	R\$ 1,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L = 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	R\$ 188,66	R\$ 931,08	4,0	R\$ 188,04	0,00	R\$ 0,62	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.3	SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	R\$ 241,58	R\$ 2.384,48	8,0	R\$ 239,10	0,00	R\$ 2,48	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
10.0	RUA SÃO BRAZ			RS 481.524,79						
1	TERRAPLENAGEM			RS 108.756,23						
1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL ALEM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF. 07/2020	403,52	R\$ 2,22	R\$ 1.105,65	403,5	R\$ 1,62	0,00	R\$ 0,60	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	484,22	R\$ 8,92	R\$ 5.331,30	484,2	R\$ 8,35	0,00	R\$ 0,57	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	3.873,79	R\$ 2,95	R\$ 14.100,60	3873,8	R\$ 2,43	0,00	R\$ 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.4	GEORELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	894,35	R\$ 79,95	R\$ 88.218,68	894,4	R\$ 79,43	0,00	R\$ 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2	DRENAGEM			RS 51.834,18						
2.1	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30CM) COM LINHA D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	367,11	R\$ 95,64	R\$ 43.318,98	367,1	R\$ 93,21	0,00	R\$ 2,43	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30CM)	127,76	R\$ 54,02	R\$ 8.515,20	127,8	R\$ 53,90	0,00	R\$ 0,12	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3	PAVIMENTAÇÃO			RS 155.136,48						
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	894,35	R\$ 2,65	R\$ 2.924,52	894,4	R\$ 2,43	0,00	R\$ 0,22	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MATERIAL.	178,87	R\$ 217,16	R\$ 47.924,64	178,9	R\$ 208,30	0,00	R\$ 8,86	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.3	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	44,72	R\$ 228,28	R\$ 12.594,68	44,7	R\$ 218,84	0,00	R\$ 9,44	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 10/2022	894,35	R\$ 78,20	R\$ 86.286,89	894,4	R\$ 73,04	0,00	R\$ 5,16	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	44,72	R\$ 9,47	R\$ 522,33	44,7	R\$ 8,92	0,00	R\$ 0,55	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	1.341,60	R\$ 2,95	R\$ 4.883,42	1341,6	R\$ 2,43	0,00	R\$ 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Moura Galvão
Fiscal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE II

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 2

Objeto:

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE- PE

LOCAIS: RUA DO LIVRAMENTO (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA ELIAS PEREIRA - RUA CINCO (TABATINGA); RUA LONDRINA (JARDIM PRIMAVERA); RUA NOVA LONDRINA (BAIRRO DOS ESTADOS); RUA REDENTOR (BONDADE DE DEUS); RUA SANTA LUÍSA (BAIRRO NOVO DO CARMELO); RUA SÃO JOSÉ DA LAJE (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA SÃO BRAZ (SANTANA); RUA CASTRO ALVES (CÉU AZUL); RUA CAMPOS SALES (JARDIM PRIMAVERA)

Local da obra (Bairro / Município / UF):

Tomador/Ag. Promotor ou Tomador:

LOTE II: RUA DO LIVRAMENTO (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA ELIAS PEREIRA - RUA CINCO (TABATINGA); RUA LONDRINA (JARDIM PRIMAVERA); RUA NOVA LONDRINA (BAIRRO DOS ESTADOS); RUA REDENTOR (BONDADE DE DEUS); RUA SANTA LUÍSA (BAIRRO NOVO DO CARMELO); RUA SÃO JOSÉ DA LAJE (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA SÃO BRAZ (SANTANA); RUA CASTRO ALVES (CÉU AZUL); RUA CAMPOS SALES (JARDIM PRIMAVERA).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024

Planilhas de Referência:

Encargos Sociais:

BDI:

SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024

113,98% (HORISTAS)
70,00% (MENSALISTAS)

23,38%

BDI: 23,38% (SERVIÇOS)

ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

ABRIL/2024

DATA-BASE: SINAPI 03/2024 - SICRO 01/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	CUSTO S/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
					C/ BDI						
4	PASSEIO/ACESSIBILIDADE				RS 164.623,82						
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO) AF_05/2021	55,07	R\$ 1,57		R\$ 106,84	55,1	R\$ 1,54	0,00	R\$ 0,03	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM AF_10/2022	358,24	R\$ 72,70		R\$ 32.134,13	358,2	R\$ 72,14	0,00	R\$ 0,56	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.3	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO F _{ck} = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (COMPRIMENTO 0,00 M X LARGURA VARIÁVEL)	8,00	R\$ 481,19		R\$ 4.749,52	8,0	R\$ 479,82	0,00	R\$ 1,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.4	PISO PODO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_05/2020	357,56	R\$ 209,50		R\$ 92.422,11	357,6	R\$ 205,87	0,00	R\$ 3,63	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.5	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	86,04	R\$ 296,74		R\$ 31.500,96	86,0	R\$ 295,83	0,00	R\$ 0,91	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	111,85	R\$ 8,63		R\$ 1.191,20	111,9	R\$ 7,70	0,00	R\$ 0,93	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	825,92	R\$ 2,47		R\$ 2.519,06	825,9	R\$ 2,11	0,00	R\$ 0,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5	SINALIZAÇÃO				RS 1.175,08						
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	R\$ 91,93		R\$ 113,42	1,0	R\$ 90,78	0,00	R\$ 1,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.2	PLACA DE REGULAMENTO COM PINTURA REFLETIVA L = 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 188,66		R\$ 465,54	2,0	R\$ 188,04	0,00	R\$ 0,62	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
5.3	SUPOORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 241,58		R\$ 596,12	2,0	R\$ 239,10	0,00	R\$ 2,48	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
11.0	RUA CASTRO ALVES				RS 269.678,86						
1	TERRAPLENAGEM				RS 37.921,76						
1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) AF_07/2020	188,47	R\$ 2,22		R\$ 516,42	188,5	R\$ 1,62	0,00	R\$ 0,60	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	226,16	R\$ 8,92		R\$ 2.490,06	226,2	R\$ 8,35	0,00	R\$ 0,57	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	1.809,31	R\$ 2,95		R\$ 6.585,87	1.809,3	R\$ 2,43	0,00	R\$ 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
1.4	GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	287,20	R\$ 79,95		R\$ 28.329,41	287,2	R\$ 79,43	0,00	R\$ 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2	DRENAGEM				RS 106.780,53						
2.1	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30CM) COM LINHA D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	107,58	R\$ 95,64		R\$ 12.694,44	107,6	R\$ 93,21	0,00	R\$ 2,43	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30CM)	60,00	R\$ 54,02		R\$ 3.999,00	60,0	R\$ 53,90	0,00	R\$ 0,12	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.3	Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm	9,00	R\$ 104,12		R\$ 1.156,23	9,0	R\$ 103,75	0,00	R\$ 0,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.4	Cavalete em polietileno zebreado com faixa refletiva	2,00	R\$ 355,00		R\$ 876,00	2,0	R\$ 352,57	0,00	R\$ 2,43	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.5	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	50,00	R\$ 2,88		R\$ 177,50	50,0	R\$ 2,84	0,00	R\$ 0,04	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.6	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTAS RÍGIDAS, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_03/2024	10,13	R\$ 109,44		R\$ 1.367,85	10,1	R\$ 108,61	0,00	R\$ 0,83	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTAS RÍGIDAS, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_03/2024	28,49	R\$ 239,32		R\$ 8.412,24	28,5	R\$ 238,29	0,00	R\$ 1,03	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTAS RÍGIDAS, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_03/2024	29,00	R\$ 383,27		R\$ 13.713,52	29,0	R\$ 382,56	0,00	R\$ 0,71	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.8	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X1X1,2 M AF_12/2020	4,00	R\$ 1.429,31		R\$ 7.053,92	4,0	R\$ 1.426,49	0,00	R\$ 2,82	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA
2.9	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTELEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M AF_08/2020	400,16	R\$ 22,81		R\$ 11.260,50	400,2	R\$ 22,78	0,00	R\$ 0,03	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA

Marcela Moura Gódi
Fiscalização



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE II

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 2

Objeto:

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - PE

LOCAIS: RUA DO LIVRAMENTO (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA ELIAS PEREIRA - RUA CINCO (TABATINGA); RUA LONDRINA (JARDIM PRIMAVERA); RUA NOVA LONDRINA (BAIRRO DOS ESTADOS); RUA REDENTOR (BONDADE DE DEUS); RUA SANTA LUIZA (BAIRRO NOVO DO CARMELO); RUA SÃO JOSÉ DA LAJE (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA SÃO BRAZ (SANTANA); RUA CASTRO ALVES (CÉU AZUL); RUA CAMPOS SALES (JARDIM PRIMAVERA)

Local da obra (Bairro / Município / UF):

Tomador/Ag. Promotor ou Tomador:

LOTE II: RUA DO LIVRAMENTO (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA ELIAS PEREIRA - RUA CINCO (TABATINGA); RUA LONDRINA (JARDIM PRIMAVERA); RUA NOVA LONDRINA (BAIRRO DOS ESTADOS); RUA REDENTOR (BONDADE DE DEUS); RUA SANTA LUIZA (BAIRRO NOVO DO CARMELO); RUA SÃO JOSÉ DA LAJE (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA SÃO BRAZ (SANTANA); RUA CASTRO ALVES (CÉU AZUL); RUA CAMPOS SALES (JARDIM PRIMAVERA).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024

Planilhas de Referência:

Encargos Sociais:

BDI:

SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024

113,98% (HORISTAS)
70,00% (MENSALISTAS)

23,38%

BDI: 23,38% (SERVIÇOS)

ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

ABRIL/2024

DATA-BASE: SINAPI 03/2024 - SICRO 01/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	CUSTO S/ BDI	PREÇO TOTAL(R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)
				C/ BDI							
2.10	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	164,96	R\$ 11,35	R\$ 2.309,44	165,0	R\$ 11,27	0,00	R\$ 0,08	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
2.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	23,40	R\$ 80,22	R\$ 2.316,13	23,4	R\$ 80,16	0,00	R\$ 0,06	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
2.12	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE CAÇAMBA: 0,8 M³ POTÊNCIA 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	100,54	R\$ 21,16	R\$ 2.625,10	100,5	R\$ 21,07	0,00	R\$ 0,09	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
2.13	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	36,69	R\$ 25,57	R\$ 1.157,57	36,7	R\$ 25,53	0,00	R\$ 0,04	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
2.14	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	61,36	R\$ 8,63	R\$ 653,48	61,4	R\$ 7,70	0,00	R\$ 0,93	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
2.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	490,90	R\$ 2,47	R\$ 1.497,25	490,9	R\$ 2,11	0,00	R\$ 0,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
2.16	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020	6,90	R\$ 249,52	R\$ 2.124,23	6,9	R\$ 248,02	0,00	R\$ 1,50	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
2.17	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	2,00	R\$ 8.028,21	R\$ 19.810,42	2,0	R\$ 8.018,72	0,00	R\$ 9,49	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
2.18	ACRESCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020	4,06	R\$ 2.663,94	R\$ 13.344,29	4,1	R\$ 2.634,14	0,00	R\$ 29,80	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
2.19	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	2,00	R\$ 93,78	R\$ 231,42	2,0	R\$ 93,21	0,00	R\$ 0,57	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 49.818,42							
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	287,20	R\$ 2,65	R\$ 939,14	287,2	R\$ 2,43	0,00	R\$ 0,22	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MATERIAL	57,44	R\$ 217,16	R\$ 15.389,90	57,4	R\$ 208,30	0,00	R\$ 8,86	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3.3	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	14,36	R\$ 228,28	R\$ 4.044,49	14,4	R\$ 218,84	0,00	R\$ 9,44	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	287,20	R\$ 78,20	R\$ 27.709,06	287,2	R\$ 73,04	0,00	R\$ 5,16	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	14,36	R\$ 9,47	R\$ 167,72	14,4	R\$ 8,92	0,00	R\$ 0,55	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	430,80	R\$ 2,95	R\$ 1.568,11	430,8	R\$ 2,43	0,00	R\$ 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
4	PASSEIO/ACESSIBILIDADE			R\$ 74.102,42							
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	16,14	R\$ 1,57	R\$ 31,31	16,1	R\$ 1,54	0,00	R\$ 0,03	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	82,57	R\$ 72,70	R\$ 7.406,53	82,6	R\$ 72,14	0,00	R\$ 0,56	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
4.3	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	257,91	R\$ 209,50	R\$ 66.664,58	257,9	R\$ 205,87	0,00	R\$ 3,63	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
5	SINALIZAÇÃO			R\$ 1.055,73							
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 91,93	R\$ 226,84	2,0	R\$ 90,78	0,00	R\$ 1,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA = 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	R\$ 188,66	R\$ 232,77	1,0	R\$ 188,04	0,00	R\$ 0,62	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
5.3	SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 241,58	R\$ 596,12	2,0	R\$ 239,10	0,00	R\$ 2,48	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	

Marcela Moura Gardino
Fiscal de Preços
Assessor Especial II
Matrícula: 4.0100243 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE II

ANALISE CONFORME DISPUTA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 2

Objeto: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - PE		LOCALS: RUA DO LIVRAMENTO (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA ELIAS PEREIRA - RUA CINCO (TABATINGA); RUA LONDRINA (JARDIM PRIMAVERA); RUA NOVA LONDRINA (BAIRRO DOS ESTADOS); RUA REDENTOR (BONDADE DE DEUS); RUA SANTA LUÍSA (BAIRRO NOVO DO CARMELO); RUA SÃO JOSÉ DA LAJE (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA SÃO BRAZ (SANTANA); RUA CASTRO ALVES (CÉU AZUL); RUA CAMPOS SALES (JARDIM PRIMAVERA)	
Local da obra (Bairro / Município / UF):		Tomador/Ag. Promotor ou Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	
LOTE II: RUA DO LIVRAMENTO (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA ELIAS PEREIRA - RUA CINCO (TABATINGA); RUA LONDRINA (JARDIM PRIMAVERA); RUA NOVA LONDRINA (BAIRRO DOS ESTADOS); RUA REDENTOR (BONDADE DE DEUS); RUA SANTA LUÍSA (BAIRRO NOVO DO CARMELO); RUA SÃO JOSÉ DA LAJE (SÃO JOÃO E SÃO PAULO); RUA SÃO BRAZ (SANTANA); RUA CASTRO ALVES (CÉU AZUL); RUA CAMPOS SALES (JARDIM PRIMAVERA).		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2024	
Planilhas de Referência: SINAPI SERVIÇOS/INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2024 + DNIT SICRO - JANEIRO/2024	Encargos Sociais: 113,98% (HORISTAS) 70,00% (MENSALISTAS)	BDI: 23,38%	BDI: 23,38% (SERVIÇOS) ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% (HORISTAS) - 70% (MENSALISTAS)

ABRIL/2024

DATA-BASE: SINAPI 03/2024 - SICRO 01/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	CUSTO S/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	DIFERENÇA QUANTIDADE	DIFERENÇA CUSTO UNIT.	RESULTADO (QUANTIDADE)	RESULTADO (CUSTO UNITÁRIO)	
					C/ BDI							
12.0	RUA CAMPOS SALES			RS 620.844,88								
1	TERRAPLENAGEM			RS 200.819,39								
1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) AF_07/2020	772,10	R\$ 2,22	R\$ 2.115,54		772,1	R\$ 1,62	0,00	R\$ 0,60	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
1.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_11/2019	64,39	R\$ 1,44	R\$ 114,61		64,4	R\$ 1,43	0,00	R\$ 0,01	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
1.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO - PAVIMENTAÇÃO URBANA	51,51	R\$ 7,57	R\$ 481,10		51,5	R\$ 7,57	0,00	R\$ 0,00	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	724,64	R\$ 8,92	R\$ 7.978,29		724,6	R\$ 8,35	0,00	R\$ 0,57	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	8.260,90	R\$ 2,95	R\$ 30.069,68		8260,9	R\$ 2,43	0,00	R\$ 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
1.6	GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.622,67	R\$ 79,95	R\$ 160.060,17		1622,7	R\$ 79,43	0,00	R\$ 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
2	DRENAGEM			RS 138.373,97								
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024	679,47	R\$ 53,40	R\$ 44.763,48		679,5	R\$ 53,33	0,00	R\$ 0,07	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
2.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO											
2.2	MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA AF_01/2024	436,97	R\$ 40,74	R\$ 21.966,48		437,0	R\$ 40,53	0,00	R\$ 0,21	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 90 CM BASE X 20 CM ALTURA	9,90	R\$ 132,07	R\$ 1.613,21		9,9	R\$ 131,71	0,00	R\$ 0,36	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
2.4	CAVALETA RETANGULAR EM CONCRETO, DIMENSÕES 0,40 X 0,55 M	90,00	R\$ 630,67	R\$ 70.030,80		90,0	R\$ 628,14	0,00	R\$ 2,53	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3	PAVIMENTAÇÃO			RS 264.762,02								
3.1	DEMOLUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	3,54	R\$ 297,30	R\$ 1.298,51		3,5	R\$ 295,83	0,00	R\$ 1,47	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	1.846,41	R\$ 2,65	R\$ 6.037,76		1846,4	R\$ 2,43	0,00	R\$ 0,22	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MATERIAL	254,59	R\$ 217,16	R\$ 68.212,30		254,6	R\$ 208,30	0,00	R\$ 8,86	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3.3	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA	81,13	R\$ 228,28	R\$ 22.851,25		81,1	R\$ 218,84	0,00	R\$ 9,44	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM AF_10/2022	1.622,67	R\$ 78,20	R\$ 156.555,20		1622,7	R\$ 73,04	0,00	R\$ 5,16	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	81,13	R\$ 9,47	R\$ 947,60		81,1	R\$ 8,92	0,00	R\$ 0,55	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	2.433,90	R\$ 2,95	R\$ 8.859,40		2433,9	R\$ 2,43	0,00	R\$ 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
4	PASSEIO/ACESSIBILIDADE			RS 12.802,92								
4.1	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE	8,00	R\$ 9,66	R\$ 95,36		8,0	R\$ 9,56	0,00	R\$ 0,10	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF_10/2022	48,87	R\$ 72,70	R\$ 4.383,64		48,9	R\$ 72,14	0,00	R\$ 0,56	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
4.3	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (COMPRIMENTO 0,80 M X LARGURA VARIÁVEL)	13,55	R\$ 481,19	R\$ 8.044,50		13,6	R\$ 479,82	0,00	R\$ 1,37	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
4.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR AMARELA, PARA PNE, DIMENSÕES 20X20, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	1,60	R\$ 141,55	R\$ 279,42		1,6	R\$ 141,03	0,00	R\$ 0,52	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
5	SINALIZAÇÃO			RS 4.086,58								
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	R\$ 91,93	R\$ 453,68		4,0	R\$ 90,78	0,00	R\$ 1,15	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA L = 0,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 188,66	R\$ 465,54		2,0	R\$ 188,04	0,00	R\$ 0,62	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
5.3	PLACA DE ADVERTÊNCIA COM PINTURA REFLETIVA L = 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	R\$ 158,63	R\$ 782,88		4,0	R\$ 158,05	0,00	R\$ 0,58	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
5.4	SUPORTE METÁLICO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	R\$ 241,58	R\$ 2.384,48		8,0	R\$ 239,10	0,00	R\$ 2,48	CLASSIFICADA	CLASSIFICADA	
VALOR LICITADO				RS 4.775.061,87	VALOR DA PROPOSTA				RS 4.599.999,79			
(Quatro milhões setecentos e setenta e cinco mil e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos)				Quatro milhões quinhentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos								

Marcela Moura Galdino