



| ITENS     |
|-----------|
| 4.1       |
| 4.2.1     |
| 4.2.2     |
| 4.2.5     |
| 4.3.1     |
| 4.3.2     |
| 4.3.3     |
| 4.3.4     |
| 4.3.5     |
| 4.3.6     |
| 4.4.1-I   |
| 4.4.1-II  |
| 4.4.1-III |

|                 |
|-----------------|
| VAL: 30/07/2021 |
| VAL: 01/10/2021 |
| VAL: 24/11/2021 |
| VAL: 23/12/2021 |
| VAL: 14/09/2021 |
| VAL: 06/02/2022 |
| VAL: 23/02/2022 |
| VAL: 05/12/2021 |
| VAL: 03/04/2022 |
| VAL: 22/12/2021 |
| VAL: 24/12/2021 |

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| 4.5.1-a)                                      | 32 - 33   | CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA EMPRESA (CREA). VAL: 31/03/2022   |
|   | 34        | CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DO ENGENHEIRO. (CREA). VAL: 21/03/2022                                     |
| 4.5.b.1)<br>Acervo<br>Empresa e<br>Engenheiro | 35 a 88   | CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL / CAT - CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO (CREA)<br>CAT 2220440102/2015            |
|   |           | CAT 2220458161/2017  |
|   |           | CAT 2220516926/2020 - 2220511865/2020 - 2220516894/2020  |
|   |           | CAT 2220532209/2021 - 2220532414/2021.   |
| 4.5.2-A.ii                                    | 89 - 90   | CONTRATO DE TRABALHO DO ENGENHEIRO (AUTENTICADO)   |
| 4.5.2-A.ii IV e<br>letra C                    | 91        | TERMO DE COMPROMISSO DO PROFISSIONAL E DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS<br>CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO |
| Anexo IX                                      | 92        | DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL (ANEXO IX - Modelo 01)  |
| 4.6.1 -<br>ANEXO II                           | 93        | DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (CONJUNTA)                                   |
| 4.6.2   | 94        | DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO E PARENTESCO (ANEXO X)  |
| 4.6.3.1<br>ANEXO I<br>MODELO 02               | 95        | DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA  |
| ANEXO II<br>MODELO 02                         | 96 - 97   | REQUERIMENTO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO, DECLARAÇÃO DE ME ou EPP e<br>SIMPLES                              |
|   | 98        | DADO(S) SÓCIO(S) RESPONSÁVEL (EIS) PELA ASSINATURA DO CONTRATO   |
|   | 99        | ALVARÁ VAL: 01/02/2021   |
|   | 100 - 101 | TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO (ANEXO XIII)   |
|   | 102       | NR - 18  |

**TOTAL: 102 (Cento e duas) PÁGINAS**

Igarassu/PE, 29 de novembro de 2021.

15.587.379/0001-55  
Robson J G de Oliveira  
Construtora EIRELI  
R Manoel Joaquim de Oliveira,  
Escritório - Centro - CEP 53.610-071  
IGARASSU-PE

Robson J G de Oliveira  
Construtora EIRELI  
CNPJ: 15.587.379/0001-55



| CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC  |  |
|--|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE   |  |
| INFORMAÇÕES GERAIS   |  |
| REGULARIDADE JURÍDICA  |  |
| RAZÃO SOCIAL:  | ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI  |
| NOME FANTASIA:   | CONSTRUTORA L&G  |
| CNPJ:  | 15.587.378/0001-55   |
| ENDEREÇO:  | LOGRADOURO<br>R MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA   |
|  | COMPLEMENTO<br>ESCRITORIO  |
| CEP:   | 53.810-071   |
| BAIRRO/DISTRITO:   | CENTRO   |
| MUNICÍPIO:   | IGARASSU   |
| UF:  | PE   |
| FONE/FAX:  | (81) 3545-3518   |
| E-MAIL:  | CONSTRUTORAL&G@HOTMAIL.COM   |
| OBJETO SOCIAL:   | 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.   |
| CAPITAL SOCIAL:  | R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil reais)  |
| DADOS DO(S) SÓCIO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES):   | ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA, brasileiro, empresário, solteiro, RG nº 3004636-505-PE, CPF nº 882.464.854-15, residente e domiciliado na Rua Manoel Joaquim de Oliveira, s/n, Centro, Igarassu-PE, CEP: 53610071. |
| REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO OU EQUIVALENTE DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA: | 02/08/2019 - Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 20198716672 - 8ª Alteração Contratual/Consolidação   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL:  | Isento   |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL:   | 012.044-B  |
| ENQUADRAMENTO ME/EPP/MEI:  | EPP  |

| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) |   |
|--|---|
| ATIVIDADE PRINCIPAL:                             | 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas   |
| ATIVIDADES SECUNDARIAS:                          | 41.20-4-00 - Construção de edifícios<br>42.11-1-00 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos<br>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas<br>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente<br>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas<br>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica<br>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás<br>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil<br>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material<br>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque<br>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral<br>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção<br>43.91-6-00 - Obras de fundações<br>48.23-0-03 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista<br>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional<br>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura<br>71.12-0-05 - Serviços de engenharia<br>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia<br>77.19-3-25 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor<br>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |

| REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA |                        |  |
|-----------------------------------|------------------------|--|
| CERTIÇÕES/REGULARIDADE            | CÓDIGO/Nº              | VALIDADE / AUTENTICIDADE                 |
| FGTS-CRP                          | 2020072402562767162086 | 24/07/2020 a 23/08/2020                  |
| R. FEDERAL                        | 33E8.8472.0616.C4C3    | 16/11/2020                               |
| R. ESTADUAL                       | 2030.000002978887-28   | 02/09/2020                               |
| R. MUNICIPAL                      | 34.557                 | Emissão em 30/06/2020 - Validade 30 dias |
| CHD TRABALHISTA                   | 6587478/2020           | 11/09/2020                               |
| CRQ/CREA PESSOA JURÍDICA          | 2220508661/2020        | 31/03/2021                               |
| CPA/CREA PESSOA FÍSICA            | 2220509663/2020        | 30/09/2020                               |

| DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES   |   |
|--|---|
| Declaro para os devidos fins e responsabilizo-me pela veracidade de todas as informações prestadas e autenticidade de todos os documentos apresentados, bem como pela comunicação, com a maior brevidade possível, de qualquer alteração ocorrida. | Ass. do Responsável Legal da Empresa<br><br>ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA<br>CPF: 882.464.854-15<br>SÓCIO ADMINISTRADOR.<br>Data/Hora: |

| Certificação do Departamento de Licitação  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| Certificamos que a empresa acima caracterizada encontra-se inscrita no Registro Cadastral da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE, ESTADO DE PERNAMBUCO, mantido pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, localizada na Av. Belmino Correia, 2346 - 1º andar - Departamento de Licitação - Timbá, Camaragibe - PE; CEP: 54758-000. | Ass. Presidente/Coordenador de CPL<br><br>PEDRO EMANUEL SILVA<br>Presidente da CPL<br>Data: | Local: Camaragibe-PE<br>30/07/2020 |
|  | Ass. Presidente/Coordenador de CPL<br><br>PEDRO EMANUEL SILVA<br>Presidente da CPL<br>Data: | Local: Camaragibe-PE<br>30/07/2020 |
| EMISSÃO: 30/07/2020.   |   |                                    |

MUNICIPAL DE IGARASSU  
1273  
CPL



Cartório de Igarassu/PE  
HS

Cartório de Igarassu/PE  
HS

**Cartório de Igarassu/PE - Ofício Único**

Bel. Helio Guido Castro Santoiani

Rua Joaquim Maluco, nº 110, Centro - Igarassu/PE - Fone: (017) 3632-0011

**Cartório de Igarassu/PE - Ofício Único**

Bel. Helio Guido Castro Santoiani

Rua Joaquim Maluco, nº 110, Centro - Igarassu/PE - Fone: (017) 3632-0011



Certifico que a cópia autenticada é reprodução fiel a original, dou fé.  
MARCELO JOSÉ DA SILVA (ESCREVENTE AUT.)  
Igarassu/PE 14/08/2020 13:09 Emp.: R\$ 3,77 SRB R\$ 0,70 FERC:  
0,35 ISS R\$ 0,07 FERM R\$ 0,04 FUNSEG R\$ 0,07 Op.: 26 Selo:  
0130583.XDH08202002.00486 Consulte autenticidade em: <http://ajpe.jus.br/selodigital>



Certifico que a cópia autenticada é reprodução fiel a original, dou fé.  
MARCELO JOSÉ DA SILVA (ESCREVENTE AUT.)  
Igarassu/PE 14/08/2020 13:09 Emp.: R\$ 3,77 SRB R\$ 0,70 FERC:  
0,35 ISS R\$ 0,07 FERM R\$ 0,04 FUNSEG R\$ 0,07 Op.: 26 Selo:  
0130583.BVN08202002.00486 Consulte autenticidade em: <http://ajpe.jus.br/selodigital>



EM BRANCO



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE



**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET**  
Código de Autenticação 092E.9082.9AF7.481C  
Certidão gerada em 08/2020 15:53:45  
PROTOCOLO SIARCO 20/893760-9

# CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>EMPRESA</b>   | ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI |
| <b>NIRE</b>      | 26.6.0024584-7                            |
| <b>ATO</b>       | 610 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR - INTERNET |
| <b>EVENTO(S)</b> | 610 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR - INTERNET |

**AUTENTICIDADE 092E.9082.9AF7.481C**  
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=092E90829AF7481C>

Recife, 06 de agosto de 2020

*Ilayne Carissa Leandro Marques*  
Ilayne Carissa Leandro Marques  
Secretária Geral



Documento disponibilizado a 15.587.379/0001-55 - ROBSON J G DE OLIVEIRA CO  
Data de Emissão - 06/08/2020 03:53:45  
Código de Autenticação 092E.9082.9AF7.481C  
Junta Comercial de Pernambuco  
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=092E90829AF7481C>  
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/02/2011, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, de acordo com a Lei nº 13.127 de 11/03/2016

CHANCELA DIGITAL  
NIRE 26.6.0024584-7  
Nº PROTOCOLO 20/893760-9  
Nº AUTENTICAÇÃO 092E.9082.9AF7.481C  
DATA 06/08/2020 03:53:45



03-102



# ATO DE ALTERAÇÃO Nº 6 DA ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ nº 15.587.379/0001-55

**ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA** nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 31/03/1975, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 882.464.854-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3004638, órgão expedidor SDS - PE, residente e domiciliado na RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, SN, CENTRO, IGARASSU, PE, CEP 53610071, BRASIL.

Titular da empresa de nome **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600245847, com sede Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro Igarassu, PE, CEP 53.610-071, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 15.587.379/0001-55, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

## DA RATIFICAÇÃO E FORO

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social será IGARASSU - PE.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

## CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

Pelo presente Instrumento Particular de ato Constitutivo, **ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA** nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 31/03/1975, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 882.464.854-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3004638, órgão expedidor SDS - PE, residente e domiciliado na RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, SN, CENTRO, IGARASSU, PE, CEP 53610071, BRASIL, Resolve com fundamento do ART. 980-A da Lei nº 10.406/2002, CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as condições e cláusulas seguintes:

## DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa gira sob o nome empresarial **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**, com nome de fantasia **CONSTRUTORA LSG.**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa terá sede: Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro Igarassu, PE, CEP 53.610-071.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

Req: 8190006533880

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
 CERTIFICADO O REGISTRO EM: 02/05/2019  
 SOB Nº: 20198716672  
 Protocolo: 19/871667-2  
 Empresa: 25 6 0024584 7  
 ROBSON J G DE OLIVEIRA  
 CONSTRUTORA EIRELI

*Ilayne Larissa Leandro Marques*  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
 SECRETÁRIA GERAL



06-102



JUCEPE

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 6 DA ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**

**CNPJ nº 15.587.379/0001-55**

**DO OBJETO E DA DURAÇÃO**

**CLÁUSULA QUARTA.** A empresa terá por objeto(s):

- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; ✓
- 4120-4/00 Construção de edifícios; ✓
- 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; ✓
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas; ✓
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; ✓
- 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil; ✓
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; ✓
- 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque; ✓
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral; ✓
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção; ✓
- 4391-6/00 Obras de fundações ✓
- 4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas; ✓
- 4321-5/00 Instalação e manutenção Elétrica; ✓
- 4923-0/02 Serviços de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista; ✓
- 4830-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; ✓
- 7111-1/00 Serviços de arquitetura; ✓
- 7112-0/00 Serviços de engenharia; ✓
- 7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia; ✓
- 7719-5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões e reboques); ✓
- 8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (ruas e caixas de água); ✓
- 9001-9/02 Produção musical; ✓
- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (proteção de encostas e muro de arrimo); ✓

**CLÁUSULA QUINTA.** A sociedade iniciou suas atividades na data de seu arquivamento na Junta Comercial do Estado de Pernambuco e seu o prazo de duração é indeterminado.

**DO CAPITAL**

**CLÁUSULA SEXTA.** A empresa tem o capital de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

**CLÁUSULA SÉTIMA.** A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

Req: 81900000533880

Página 2



105-102



JUCEPE

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 6 DA ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ nº 15.587.379/0001-55

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA OITAVA.** A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

**DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLÁUSULA NONA.** Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

**DO FALECIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA.** Falecendo ou interdito o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido da constituição da presente EIRELI.

**DO FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** Fica eleito o foro de IGARASSU - PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

IGARASSU - PE, 25 de julho de 2019.

RECONHECO

*Robson Joaquim Gomes de Oliveira*  
ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

*Carliótia do*

**IHS** PARTIDÁRIO IGARASSU - PE (EIRELI) EIRELI

Recebi em nome e assinatura de ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA, do nº 15.587.379/0001-55, a assinatura de CARLIÓTIA DOS SANTOS FERREIRA (AUT.), Emp. R\$ 3,51 TSNR: R\$ 0,40 FERC: R\$ 1,40 ISS: R\$ 0,88 FERM: R\$ 0,04 FUNSEG: R\$ 0,02 por Solo: 0130683, EQU07291905,00487. Consulte autenticidade em: <http://tipe.jus.br/eledigital>

3

Req: 81900000533880



Documento disponibilizado a 15.587.379/0001-55 - ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA CO  
Data - 08/2020 10:53:49  
Código de Autenticação 092E 9082 9AF7 481C  
Juízo Cível de Igaraçu  
Assine [www.ju0004.tce.pe.gov.br](http://www.ju0004.tce.pe.gov.br) para conferência


CHANCELA DIGITAL  
Nº PROTOCOLO 26.632894-7  
Nº ARQUIVAMENTO 2019071827 ARQUIVADO 29/07/19 08:23:01  
EMPRESA ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA EIRELI (EIRELI)



06 102



PERNAMBUCO  
ESTADO



1710

1820 1889

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/05/2019  
 SOB Nº: 20198716672  
 Protocolo: 19/871667-2  
 Empresa: 26.8.0024584-7  
**ROBSON J G DE OLIVEIRA**  
 CONSTRUTORA ETRELI

  
**RAYNE LAHISSA LEANDRO MÃRQUES**  
 SECRETÁRIA GERAL



Documento disponibilizado a 15.587.378/0001-65 - ROBSON J G DE OLIVEIRA CO  
 Data - 6/6/2020 15:53:45  
 Código de Autenticação 062E90829AF7481D  
 Junta Comercial do Pernambuco  
 Avista: www.jucepe.pe.gov.br para conferência  
 Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/09/2011, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, em vigor conforme o Decreto nº 7.713 de 11/06/2010

**CHANCELA DIGITAL**  
 Nº: 26.8.0024584-7  
 Nº PROTOCOLO: 19871667-2 PROTOCOLO: 19871667-2  
 Nº AUTUALIZANTE: 2019871667-2 ASSINANTE: ROBSON J G DE OLIVEIRA  
 EMPRESA: ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA ETRELI



07-102





**CERTIDÃO SIMPLIFICADA VIA INTERNET**  
Código de Autenticação 1098.6088.F131.3403  
Certidão gerada em 04/05/2021 às 08:45:50  
PROTOCOLO SJARCO 21/916797-4



Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial  
**ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

|   |                    |  |                             |
|---|--------------------|--|-----------------------------|
| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) | CNPJ               | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
| 25.6.0024584-7  | 15.587.379/0001-55 | 17/05/2012                               | 17/05/2012                  |

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)  
**RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, 52, ESCRITÓRIO, CENTRO, IGARASSU, PE, 53.610-071**

**Objeto Social**  
OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL IAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO OBRAS DE FUNDACOES DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇAO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA LOCAÇAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM CONDUTOR CAMINHÕES E REBOQUES ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE RUAS E CAIXAS DE AGUA PRODUCAO MUSICAL OUTRAS OBRAS DE CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PROTEÇAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| Capital: R\$ 500.000,00<br>QUINHENTOS MIL REAIS               | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)<br>EMPRESA DE PEQUENO PORTE | Prazo de duração<br>Indeterminado |
| Capital Integralizado: R\$ 500.000,00<br>QUINHENTOS MIL REAIS |  |                                   |

|  |                   |                    |
|--|-------------------|--------------------|
| Titular Nome / CPF                                 | Início do Mandato | Término do Mandato |
| ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA<br>882.464.854-15 | 08/05/2019        |                    |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Administrador Nomeado / Nome / CPF / Término do Mandato | Término Mandato |
| ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA<br>.464.854-15         |                 |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Último Arquivamento   | Situação:                |
| Data: 02/08/2019<br>Ato: ALTERAÇÃO<br>Evento(s):<br>ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)<br>CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO | REGISTRO ATIVO           |
| Número: 20198716672   | Status<br>XXXXXXXXXXXXXX |

Observações:

Recife, 01 de outubro de 2021  
*[Assinatura]*  
Ilayne Larissa Leandro Marques  
Secretária Geral





## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



|   |                           |   |  |                                |
|---|---------------------------|---|--|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>15.587.379/0001-55<br>MATRIZ   |                           | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL |  | DATA DE ABERTURA<br>17/05/2012 |
| NOME EMPRESARIAL<br>ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI   |                           |   |  |                                |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>CONSTRUTORA LSG   |                           |   |  | PORTE<br>EPP                   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  |                           |   |  |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>41.20-4-00 - Construção de edifícios<br>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos<br>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas<br>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente<br>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas<br>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica<br>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás<br>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil<br>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material<br>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque<br>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral<br>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção<br>43.91-6-00 - Obras de fundações<br>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista<br>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional<br>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura<br>71.12-0-00 - Serviços de engenharia<br>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia<br>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor<br>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |                           |   |  |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári   |                           |   |  |                                |
| LOGRADOURO<br>R MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA  |                           | NÚMERO<br>52  | COMPLEMENTO<br>ESCRITORIO                |                                |
| CEP<br>53.610-071   | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | MUNICÍPIO<br>IGARASSU                               | UF<br>PE                                 |                                |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>CONSTRUTORALSG@HOTMAIL.COM   |                           | TELEFONE<br>(81) 3545-3518                          |  |                                |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****  |                           |   |  |                                |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA   |                           |   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>17/05/2012 |                                |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  |                           |   |  |                                |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****  |                           |   | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****       |                                |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/11/2021 às 10:06:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



|  |                                  |   |   |                                       |  |
|--|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>15.587.379/0001-55</b><br>MATRIZ   |                                  | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL |   | DATA DE ABERTURA<br><b>17/05/2012</b> |  |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI</b>   |                                  |   |   |                                       |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>90.01-9-02 - Produção musical</b>                                 |                                  |   |   |                                       |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b> |                                  |   |   |                                       |  |
| LOGRADUJO<br><b>R MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA</b>   |                                  | NÚMERO<br><b>52</b>                                 | COMPLEMENTO<br><b>ESCRITORIO</b>                |                                       |  |
| CEP<br><b>53.610-071</b>   | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | MUNICÍPIO<br><b>IGARASSU</b>                        |   | UF<br><b>PE</b>                       |  |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>CONSTRUTORALSG@HOTMAIL.COM</b>   |                                  | TELEFONE<br><b>(81) 3545-3518</b>                   |   |                                       |  |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****   |                                  |   |   |                                       |  |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>   |                                  |   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>17/05/2012</b> |                                       |  |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL   |                                  |   |   |                                       |  |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****   |                                  |   | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****              |                                       |  |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/11/2021 às 10:06:14 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

10-101 12



**CERTIDÃO NEGATIVA MERCANTIL N° 39.386**

CERTIFICAMOS, CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, QUE DOS LANÇAMENTOS EXISTENTES O CONTRIBUINTE DE QUE TRATA A PRESENTE CERTIDÃO NÃO POSSUI DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MERCANTIS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL.

INSCRIÇÃO NO CMC: 012.044-8

CONTRIBUINTE: ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI

ENDEREÇO: RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, 52 \$ CENTRO

ATIVIDADE: F42138000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

ESTA CERTIDÃO É VALIDA POR 30 (TRINTA) DIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA DA PREFEITURA DE IGARASSU RESERVA O DIREITO DE COBRAR QUAISQUER DÍVIDAS QUE SEJAM APURADAS POSTERIORMENTE, RELATIVAS AO PERÍODO A QUE SE REFERE A PRESENTE CERTIDÃO.

DATA DA EMISSÃO: 24/11/2021 às 10:20:54

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: DLNK69754

**CERTIDÃO N° 39.386, EMITIDA PELA INTERNET**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.igarassu.pe.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Diretoria de Administração Tributária - DAT



## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| Razão Social:<br><b>ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI</b>                                     |                           | Inscrição Mercantil:<br><b>012.044-8</b> |
| Nome Fantasia:<br><b>CONSTRUTORA LSG</b>  |                           | CNPJ:<br><b>15.587.379/0001-55</b>       |
| Endereço:<br><b>RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA , 52CENTROS3610-071</b>                                |                           | Sequencial do Imóvel:<br><b>10275444</b> |
|   |                           | Início da Atividade:<br><b>01/2012</b>   |
| Natureza:<br><b>SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>   | Situação:<br><b>ATIVO</b> |  |
| Atividade Econômica Principal:<br><b>F4213-8/000 = OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS</b> |                           |  |

(tra(s) Atividade(s) Econômica(s):

- F4120-4/000 = CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- F4211-1/002 = PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
- F4299-5/001 = CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- F4299-5/099 = OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- F4311-8/001 = DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- F4321-5/000 = INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- F4322-3/001 = INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- F4330-4/001 = IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
- F4330-4/002 = INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
- F4330-4/003 = OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
- F4330-4/004 = SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- F4330-4/099 = OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- F4391-6/000 = OBRAS DE FUNDAMENTOS
- H4923-0/002 = SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
- H4930-2/002 = TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
- M7111-1/000 = SERVIÇOS DE ARQUITETURA
- M7112-0/000 = SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- M7119-7/001 = SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
- M7719-5/099 = LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
- N8129-0/000 = ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- R9001-5/002 = PRODUÇÃO MUSICAL



## CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2021.000007641558-44

Data de Emissão: 09/11/2021

## DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 15.587.379/0001-55

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **06/02/2022** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.**



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**  
CNPJ: **15.587.379/0001-55**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014, Emitida às 14:55:07 do dia 27/08/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 23/02/2022.

Código de controle da certidão: **F8CA.CEB3.C388.877E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

14 10/22

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 15.587.379/0001-55  
**Razão Social:** ROBSON J G OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI  
**Endereço:** R MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA 52 ESCRITORIO / CENTRO / IGARASSU /  
PE / 53610-071

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 06/11/2021 a 05/12/2021

**Certificação Número:** 2021110601345405723704

Informação obtida em 10/11/2021 14:33:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and initials on the right.





PÓDER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 15.587.379/0001-55  
Certidão n°: 32177736/2021  
Expedição: 06/10/2021, às 16:33:02  
Validade: 03/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 15.587.379/0001-55, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

d

46-102

4.3.6  
Página 1 de 1  
CERTEJURA MUNICIPAL DE C. M. V. R. 1259

**ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55

NIRE: 26600245847

CONSTITUÍDA EM 08/05/2019

**TERMO DE ABERTURA**

Contém este Balanço Patrimonial, 09 (nove) folhas numeradas de 0001 ao número 0009 que servirá para os lançamentos contábeis da empresa abaixo discriminado:

**NOME: ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI****NIRE: 26600245847****CNPJ: 15.587.379/0001-55****DATA DE CONSTITUIÇÃO: 08/05/2019****ENDEREÇO: RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, Nº 52, ESCRITÓRIO****BAIRRO: CENTRO****CIDADE: IGARASSU - PE****CEP: 53610-071**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 12 do Livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 21/000687-0 em 12/03/2021;

A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Igarassu, 31 de dezembro de 2020

Robson Joaquim Gomes de Oliveira

Sócio Titular

CPF: 882.464.854-15

RG: 3.004.638 SDS/PE


 Luciano Luiz dos Santos

Contador, CRC/PE 020139/O-8

CPF: 792.954.524-53

RG: 4.195.650 SSP/PE

**ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**

Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu - PE CEP: 53610-071 Fone (81)35453518

e-mail: construtorajsg@hotmail.com / CNPJ: Nº 15.587.379/0001-55

Certifico o Registro em 14/09/2021

Arquivamento 20218365497 de 14/09/2021 Protocolo 218365497 de 13/09/2021 NIRE 26600245847

Nome da empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 93391760070189

14/09/2021


 JUCEPE

17-102 ✓

**ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55

NIRE: 26600245847

CONSTITUÍDA EM 08/05/2019

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

| ATIVO                       | 31/12/2020                 |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>     | <u>3.509.551,90</u>        |
| DISPONIBILIDADE             |                            |
| Caixa                       | 3.142,60                   |
| Bancos                      | 245.364,10                 |
| Estoque                     | 1.425.360,40               |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO    |                            |
| Duplicatas a Receber        | 1.835.364,40               |
| Impostos a Recuperar        | 320,40                     |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b> | <u>300.988,00</u>          |
| IMOBILIZADO                 |                            |
| Bens Imóveis                | 244.338,00                 |
| Bens Móveis                 | 56.650,00                  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>       | <u><b>3.810.539,90</b></u> |

O Ativo compreende os bens, os direitos e as demais aplicações de recursos controlados pela entidade, capazes de gerar benefícios econômicos futuros, originados de eventos ocorridos:

As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 12 do Livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 21/000687-0 em 12/03/2021;

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
 b) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;  
 c) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Igarassu, 31 de dezembro de 2020

Robson Joaquim Gomes de Oliveira  
 Sócio Titular  
 CPF: 882.464.854-15  
 RG: 3.004.638 SDS/PE

Luciano Luiz dos Santos  
 Contador: CRC/PE 020139/O-8  
 CPF: 792.954.524-53  
 RG: 4.195.650 SSP/PE

**ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**

Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu - PE CEP: 53610-071 Fone (81)35453518

e-mail: construtoralsg@hotmail.com / CNPJ: Nº 15.587.379/0001-55

Certifico o Registro em 14/09/2021

Arquivamento 20218365497 de 14/09/2021 Protocolo 218365497 de 13/09/2021 NIRE 26600245847

Nome da empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 93391760070189

14/09/2021

18 - 102



**ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**  
 CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55  
 NIRE: 26600245847  
 CONSTITUIDA EM 08/05/2019

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

Valores em R\$


| PASSIVO                       | 31/12/2020          |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>     | <b>419.597,84</b>   |
| EXIGÍVEL A CURTO PRAZO        |                     |
| Fornecedores                  | 6.470,50            |
| Obrigações Sociais            | 4.444,00            |
| Impostos a Recolher           | 374.994,60          |
| Contas a Pagar                | 33.688,74           |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b> | <b>50.000,00</b>    |
| EMPRÉSTIMOS                   |                     |
|                               | 50.000,00           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>     | <b>3.340.942,06</b> |
| CAPITAL SOCIAL                |                     |
| Capital Social                | 500.000,00          |
| RESERVAS                      |                     |
| Lucro Acumulado               | 1.517.962,41        |
| RESULTADO                     |                     |
| Resultado do Exercício        | 1.322.979,65        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>       | <b>3.810.539,90</b> |

Passivo compreende as origens de recursos representados pelas obrigações para com terceiros, resultantes de eventos ocorridos que exigirão ativos para a sua liquidação:  
 As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 12 do Livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 21/000687-0 em 12/03/2021;

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
 b) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;  
 c) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Igarassu, 31 de dezembro de 2020

Robson Joaquim Gomes de Oliveira  
 Sócio Titular  
 CPF: 882.464.854-15  
 RG: 3.004.638 SDS/PE

  
 Luciano Luiz dos Santos  
 Contador: CRC/PE 020139/O-8  
 CPF: 792.954.524-53  
 RG: 4.195.650 SSP/PE

**ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**  
 Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu - PE CEP: 53610-071 Fone (81)35453518  
 e-mail: construtoralsg@hotmail.com / CNPJ: Nº 15.587.379/0001-55

Certifico o Registro em 14/09/2021

14/09/2021

**JUCEPE**

Arquivamento 20218365497 de 14/09/2021 Protocolo 218365497 de 13/09/2021 NIRE 26600245847

Nome da empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 93391760070189

*d*

19-102 *e*

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88246485415-ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA



**ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**  
CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55  
NIRE: 26600245847  
CONSTITUÍDA EM 08/05/2019



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88246485415-ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

Valores em R\$

| <b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b> | <b>31/12/2020</b>   |
|---|---------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>            | <b>4.226.152,24</b> |
| VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS                  |                     |
| Faturamento Bruto                             | 4.644.123,34        |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                 |                     |
| Tributos                                      | 417.971,10          |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                  | <b>2.903.172,59</b> |
| (-) CUSTOS DE OBRAS                           |                     |
| Mercadorias Aplicadas                         | 2.336.525,34        |
| Despesas Financeiras                          | 3.144,77            |
| Despesas Gerais e Administrativas             | 563.502,48          |
| <b>LUCRO OPERACIONAL</b>                      | <b>1.322.979,65</b> |
| <b>LUCRO DO EXERCÍCIO</b>                     | <b>1.322.979,65</b> |

Resultado compreende as vendas de serviços no exercício, diminuído das suas obrigações no período fiscal:

As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 12 do Livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 21/000687-0 em 12/03/2021;

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Igarassu, 31 de dezembro de 2020

*Robson Joaquim Gomes de Oliveira*  
Sócio Titular  
CPF: 882.464.854-15  
RG: 3.004.638 SDS/PE

*Luciano Luiz dos Santos*  
Contador: CRC/PE 020139/O-8  
CPF: 792.954.524-53  
RG: 4.185.650 SSP/PE

**ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**  
Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu - PE CEP: 53610-071 Fone (81)35453518  
e-mail: construtoralsg@hotmail.com / CNPJ: N° 15.587.379/0001-55

Certifico o Registro em 14/09/2021

14/09/2021



Arquivamento 20218365497 de 14/09/2021 Protocolo 218365497 de 13/09/2021 NIRE 26600245847

Nome da empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancelia 93391760070189

*d*

*20-102*



**ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55

NIRE: 26600245847

CONSTITUÍDA EM 08/05/2019

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

**DMPL**

| Mutações<br><u>DMPL</u>       | Capital<br><u>Social</u> | Resultado<br><u>Acumulado</u> | Total<br><u>Geral</u> |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Saldo em 31/12/2019           | 500.000,00               | -                             | 500.000,00            |
| 1. Aumento de Capital         |                          | -                             | -                     |
| 2. Lucros Distribuídos        |                          | -                             | -                     |
| 3. Lucro Líquido Exercício    |                          | 1.322.979,65                  | 1.322.979,65          |
| <b>4. Saldo em 31/12/2020</b> | <b>500.000,00</b>        | <b>1.322.979,65</b>           | <b>1.822.979,65</b>   |

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

**DLPA**


|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Saldo do Início do Exercício              | 1.517.962,41        |
| 2. Lucro Líquido do Exercício                | 1.322.979,65        |
| <b>3. Sub Total</b>                          | <b>2.840.942,06</b> |
| 4. Destinação dos Lucros Durante o Exercício |                     |
| (-) Lucros Distribuídos                      | -                   |
| <b>5. Saldo Final no Exercício</b>           | <b>2.840.942,06</b> |

As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 12 do Livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 21/000587-0 em 12/03/2021;

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- c) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Igarassu, 31 de dezembro de 2020

Robson Joaquim Gomes de Oliveira  
 Sócio Titular  
 CPF: 882.464.854-15  
 RG: 3.004.638 SDS/PE

  
 Luciano Luiz dos Santos  
 Contador: CRC/PE 020139/O-8  
 CPF: 792.954.524-53  
 RG: 4.195.650 SSP/PE

**ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**  
 Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu - PE CEP: 53610-071 Fone (81)35453518  
 e-mail: construtoralsg@hotmail.com / CNPJ: N° 15.587.379/0001-55

Certifico o Registro em 14/09/2021

14/09/2021



Arquivamento 20218365497 de 14/09/2021 Protocolo 218365497 de 13/09/2021 NIRE 26600245847

Nome da empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 93391760070189

21-102 R

**ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55

NIRE: 26600245847

CONSTITUÍDA EM 08/05/2019

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Nota 1 - Contexto Operacional

1.1. Objeto Social

A empresa tem como objeto social:

a) Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (42.99-5-99) e outras

1.2. Natureza Jurídica

Empresa de Responsabilidade Limitada.

Nota 2 - Demonstrações Contábeis

2.1. Forma de Apresentação

A empresa teve o seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco em 17/05/2012. As Demonstrações Contábeis Econômico e Financeiras estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas atualmente no Brasil, observando as diretrizes da Lei 11.638/2007, bem como da Lei 11.941/2009.

Nota 3 - Procedimentos Contábeis

3.1. Estoque

A empresa adotou o método "PEPS".

3.2. Contas a Receber

A empresa terminou o exercício com saldo de R\$ 1.835.364,40 em Contas a Receber.

3.3. Provisão Devedores Duvidosos

A empresa não possui valores contabilizados como Provisão para Devedores Duvidosos.  
Igarassu, 31 de dezembro de 2020

*Robson Joaquim Gomes de Oliveira*  
Sócio Titular  
CPF: 882.464.854-15  
RG: 3.004.638 SDS/PE

*Luciano Luiz dos Santos*  
Contador: CRC/PE 020139/O-8  
CPF: 792.954.524-53  
RG: 4.195.650 SSP/PE

**ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**

Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu - PE CEP: 53610-071 Fone (81)35453518

e-mail: construtora1sg@hotmail.com / CNPJ: N° 15.587.379/0001-55

Certifico o Registro em 14/09/2021

Arquivamento 20218365497 de 14/09/2021 Protocolo 218365497 de 13/09/2021 NIRE 26600245847

Nome da empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 93391760070189

14/09/2021



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 8424645415-ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

**ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**  
CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55  
NIRE: 26600245847  
CONSTITUÍDA EM 08/05/2019

3.4. Imobilizado

Avaliados pelo custo original de aquisição.

3.5. Depreciações

A empresa não efetuou depreciação acumulada no ano fiscal.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1. Capital Social

O Capital Social da empresa é de R\$ 500.000,00, distribuídos com os sócios:

Robson Joaquim Gomes de Oliveira R\$ 500.000,00 = 100%

A empresa possui um saldo de lucros acumulados a disposição da sociedade em 31/12/2019 de R\$ 2.840.942,06

Nota 5 - Forma de Tributação

A empresa é tributada com base no Simples Nacional nos termos da LC 123/2006.

Nota 6 - Apropriação de Receitas e Despesas

6.1. As Receitas e as Despesas foram apropriadas p/ regime de competência.

6.2. A Receita de custo de mercadoria na DRE é apresentada de forma líquida, deduzidos os impostos e vendas canceladas. Os impostos sobre vendas são reconhecidos quando as vendas são faturadas e as vendas canceladas são conhecidas.

Nota 7 - Reserva de Capital

A empresa não possui saldo de serva de capital.

As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 12 do Livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 21/000687-0 em 12/03/2021 Igarassu, 31 de dezembro de 2020

*Robson Joaquim Gomes de Oliveira*  
Sócio Titular  
CPF: 882.464.854-15  
RG: 3.004.638 SDS/PE

*Luciano Luiz dos Santos*  
Contador: CRC/PE 020139/O-8  
CPF: 792.954.524-53  
RG: 4.195.650 SSP/PE

**ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**  
Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu - PE CEP: 53610-071 Fone (81)35453518  
e-mail: construtoralsg@hotmail.com / CNPJ: N° 15.587.379/0001-55

14/09/2021



Certifico o Registro em 14/09/2021  
Arquivamento 20218365497 de 14/09/2021 Protocolo 218365497 de 13/09/2021 NIRE 26600245847  
Nome da empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 93391760070189

23-102





**ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55

NIRE: 26600245847

CONSTITUÍDA EM 08/05/2019

**DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ, ENDIVIDAMENTO E SOLVÊNCIA EM 31/12/2020**

Valores em R\$

|                                |              |                                  |                     |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Ativo Circulante - AC          | 3.509.551,90 | <b>AC - PC =</b>                 | <b>3.089.954,08</b> |
| Passivo Circulante - PC        | 419.597,84   |                                  |                     |
| Exigível Total - ET (PC + ELP) | 419.597,84   | Estoque = R\$                    | 1.425.360,40        |
| Patrimônio Líquido - PL        | 3.340.942,06 | Realizável a Longo Prazo - RLP = | 0,00                |
| Ativo Total - AT               | 3.810.539,90 | Exigível a Longo Prazo - ELP =   | 0,00                |

Índices de Liquidez, Endividamento e Solvência em 31/12/2020

%

|                                     |                         |   |  |      |
|-------------------------------------|-------------------------|---|--|------|
| LC (Liquidez Corrente)              | AC / PC                 | = | 3.509.551,90 / 419.597,84                  | 8,36 |
| LG (Liquidez Geral)                 | (AC + RLP) / (PC + ELP) | = | 3.509.551,90 / 419.597,84                  | 8,36 |
| LB (Liquidez Básica)                | (AC - EST) / PC         | = | (3.509.551,90 - 1.425.360,40) / 419.597,84 | 8,36 |
| GEG (Grau de Endividamento Geral)   | ET / AT                 | = | 419.597,84 / 3.810.539,90                  | 0,11 |
| IE (Índice de Endividamento)        | (PC + ELP) / PL         | = | (419.597,84 + 0,00) / 3.340.942,06         | 0,13 |
| IEG (Índice de Endividamento Geral) | (PC + ELP) / AT         | = | (419.597,84 + 0,00) / 3.810.539,90         | 0,11 |
| GE (Grau de Endividamento)          | (PC + ELP) / AT         | = | (419.597,84 + 0,00) / 3.810.539,90         | 0,11 |
| LP (Liquidez de Recursos Próprios)  | (AC - PC) / AT          | = | (3.089.954,08) / 3.810.539,90              | 0,81 |
| BG (Solvência Geral)                | AT / (PC + ELP)         | = | 3.810.539,90 / 419.597,84                  | 9,08 |

As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 12 do Livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 21/000687-0 em 12/03/2021;

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

b) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;

c) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Igarassu, 31 de dezembro de 2020

Robson Joaquim Gomes de Oliveira  
Sócio Titular  
CPF: 882.464.854-15  
RG: 3.004.638 SDS/PE

Luciano Luiz dos Santos  
Contador: CRC/PE 020139/O-8  
CPF: 792.954.524-53  
RG: 4.195.650 SSP/PE

**ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**

Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu - PE CEP: 53610-071 Fone (81)35453518  
e-mail: construtoralsg@hotmail.com / CNPJ: N° 15.587.379/0001-55

Certifico o Registro em 14/09/2021

14/09/2021



Arquivamento 20218365497 de 14/09/2021 Protocolo 218365497 de 13/09/2021 NIRE 26600245847

Nome da empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redasim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 93391760070189

Handwritten numbers and marks: 24, 102, and a checkmark.

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 66246485415-ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA



**ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**  
 CNPJ (M.F.): 15.587.379/0001-55  
 NIRE: 26600245847  
 CONSTITUÍDA EM 08/05/2019

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Balanço Patrimonial, 09 (nove) folhas numeradas de 0001 ao número 0009 que servirá para os lançamentos contábeis da empresa abaixo discriminado:

**NOME: ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**

**NIRE: 26600245847**

**CNPJ: 15.587.379/0001-55**

**DATA DE CONSTITUIÇÃO: 08/05/2019**

**ENDEREÇO: RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, Nº 52, ESCRITÓRIO**

**BAIRRO: CENTRO**

**CIDADE: IGARASSU - PE**

**CEP: 53610-071**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 12 do Livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 21/000687-0 em 12/03/2021;

A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Igarassu, 31 de dezembro de 2020

Robson Joaquim Gomes de Oliveira  
 Sócio Titular  
 CPF: 882.464.854-15  
 RG: 3.004.638 SDS/PE

Luciano Luiz dos Santos  
 Contador: CRC/PE 020139/O-8  
 CPF: 792.954.524-53  
 RG: 4.195.650 SSP/PE

**ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**  
 Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu - PE CEP: 53610-071 Fone (81)35453518  
 e-mail: construtoralsg@hotmail.com / CNPJ: Nº 15.587.379/0001-55

Certifico o Registro em 14/09/2021

Arquivamento 20218385497 de 14/09/2021 Protocolo 218365497 de 13/09/2021 NIRE 26600245847

Nome da empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 93391760070189

14/09/2021

JUCEPE

*dh*

*25 -102 -e*



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

|                 |   |
|-----------------|---|
| NOME DA EMPRESA | ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI |
| PROTOCOLO       | 218365497 - 13/09/2021                    |
| ATO             | 223 - BALANÇO PUBLICADO                   |
| EVENTO          | 223 - BALANÇO PUBLICADO                   |

MATRIZ


NIRE 26600245847  
CNPJ 13.587.379/0001-55  
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2021  
BOI N: 20218365497

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf. 88246485415 - ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

1

  
Certifico o Registro em 14/09/2021

14/09/2021 



26 - 102 R



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO  
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| NOME.....      | : LUCIANO LUIZ DOS SANTOS |
| REGISTRO.....  | : PE-020139/O-8           |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR                |
| CPF.....       | : 792.954.524-53          |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 23/09/2021 as 14:46:02.

Válido até: 22/12/2021.

Código de Controle: 595053.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

27 - 102 - 2<sup>11</sup>



PODER JUDICIÁRIO – ESTADO DE PERNAMBUCO  
 JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARASSU/PE  
 DISTRIBUIÇÃO DO FÓRUM

Rua 27 de Setembro, s/n, Centro - Igarassu/PE CEP: 53630-066 – Fone (81) 3181-9319



**CERTIDÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA E  
 RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Controle: 393/2021

Certifico, por me haver sido solicitado formalmente por parte interessada, que dando busca no Sistema Judwin, ora ao meu cargo, neles verifiquei, no período de 05 (cinco) anos até as 09:23h da presente data, que NADA CONSTA EM TRAMITAÇÃO contra a pessoa/empresa abaixo qualificada referente a ACÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL nesta Comarca de Igarassu/PE.

Nome: ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI  
 CNPJ: 15587379/0001-55

Nome Fantasia: CONSTRUTORA LSG

Endereço: Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu/PE.

Certifico que esta Comarca está estruturada da seguinte forma: 1º) Secretaria do Ofício de Distribuidor e anexos; 2º) 1ª e 2ª Varas Cíveis; 3º) Vara Única Criminal; 4º) Cartório Único de Tabelionato e seus anexos; 5º) Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais Sede, do Distrito de Três Ladeiras e da Cidade de Araçoiaba-PE (Termo Judiciário); 6º) Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem – FACIG; 7º) Vara de Violência Domestica Contra a Mulher.

O referido é verdade e dou fé.

Igarassu-PE, 16 de setembro de 2021.

Ricardo Jose de Lima Chaves

Distribuidor do Foro

Certidão expedida de conforme Lei Federal nº 11971/09 e Instrução Normativa TJPE nº 021/09.  
 Essa CERTIDÃO não contempla os Processos Judiciais Eletrônicos (PJE)

**Cartório de Igarassu/PE - Ofício Único**  
 Bel. Helio Guido Castro Santopini  
 Rua Juracy Fátima nº 100, Centro - Igarassu/PE - Fone: (81) 3181-9319

CRIMTOD que a copia a interessada e expedida em 16/09/2021, do Juiz MARCELO JOSÉ DA SILVA RECHENSTE ELT, Igarassu/PE 25/11/2021, 11:06:40, R\$ 3,27 TONR, R\$ 0,75 FOM, R\$ 0,40 ISS, R\$ 0,07 FERM, R\$ 0,24 FUNSEU, R\$ 0,07 Op., 25 Selo 0170583.DMA11202181-01979. Consulte autoridade em: <http://tjpe.jus.br/seledigital>

HS  
 HS  
 HS

28 - 102



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano -  
 Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 - Térreo - Ala Sul, bairro Joana Bezerra  
 Fones nº (081) 3181-0400 (FAX) 3181-0476 e 3181-0470  
 CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA  
 LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 24/11/2021 14h48min

Data de Validade: 24/12/2021

Nº da Certidão: 926824/2021

Nº da Autenticidade: X4.QS.9G.3R.MB

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 15.587.379/0001-55

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial:

RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, 52

Compl: ESCRITÓRIO

Bairro: CENTRO

Cidade: Igarassu/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão NÃO abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico do PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é a verdade e dou fé.

29 - 102



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau  
 Praça da República, s/n, Bairro Santo Antônio  
 Fones nºs (081) 3182-0518 ou 3182-0594  
 CEP 50.610-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA  
 LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 24/11/2021 14h50min

Data de Validade: 24/12/2021

Nº da Certidão: 926835/2021

Nº da Autenticidade: 7D.L5.LN.1N.90

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

**ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ: 15.587.379/0001-55

Endereço Residencial:

**RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, 52**

Bairro: CENTRO

Inscrição Estadual:

Compl: ESCRITÓRIO

Cidade: Igarassu/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão NÃO abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico ao PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fã.

4.4.21 4.4.23  
 4.4.22 10.4.3

**DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS (10% DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO)**

Em atendimento ao item 4.4.2.1 do edital, a empresa **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**, tendo o nome fantasia **CONSTRUTORA LSG**, inscrita no CNPJ **15.587.379/0001-55**, inscrição estadual isenta, sediada a Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Centro – Igarassu/PE, **DECLARA** para fins de comprovação junto à comissão Permanente de Licitação, atendimento à exigência da TP 012/2021, que possui os seguintes contratos firmado com a administração Pública:

| Prefeitura   | CONTR    | VALOR do CONTRATO R\$ | VALOR 1/12 AVOS | STATUS ATUAL |
|--------------|----------|-----------------------|-----------------|--------------|
| ABREU E LIMA | 008/2020 | R\$1.111.748,72       | R\$92.645,72    | VIGENTE      |
| IGARASSU     | 219/2020 | R\$587.901,03         | R\$48.991,75    | VIGENTE      |
| ITAPISSUMA   | 204/2021 | R\$600.000,00         | R\$50.000,00    | VIGENTE      |
| MORENO       | 025/2019 | R\$282.275,43         | R\$23.522,95    | VIGENTE      |
| Valor Geral  |          | 2.581.925,18          | R\$ 215.160,42  |              |

Valor total dos Contratos: R\$2.581.925,18

**Endereços:**

- Prefeitura de Igarassu: Pça. Da Bandeira, nº05, Centro – Igarassu/PE.
- Prefeitura de Itapissuma: Rua Manoel Lourenço, 16 – Centro – Itapissuma/PE.
- Prefeitura de Itapissuma: Av. Duque de Caxias, nº 924, sala da CPLOSE, Centro – Abreu e Lima/PE.
- Prefeitura de Moreno: Av. Doutor Sofrônio Portela nº 3754, Centro - Moreno/PE.

**DECLARARAMOS**, que em nossa relação de compromissos assumidos, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigente na data da apresentação desta proposta não são superiores ao patrimônio líquido da empresa e que poderá ser atualizado, conforme estabelece a Lei nº. 8.666/1993, observados os seguintes requisitos: (Redação dada pela Instrução Normativa nº. 6, de 23 de dezembro de 2013).

Igarassu/PE, 29 de novembro de 2021.

15.587.379/0001-55  
 Robson J. G. de Oliveira  
 Construtora EIRELI  
 R. Manoel Joaquim de Oliveira, 52  
 Escritório - Centro - CEP 53.610-071  
 IGARASSU-PE



Robson J. G. de Oliveira Construtora EIRELI  
 CNPJ - 15.587.379/0001-55


Rep. Legal: Rejane César da S de Lima – RG 3.690.037 SDS/PE





31/102





**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: ROBSON J.G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 15.587.379/0001-55

Registro: 0000054175

Categoria: Matríz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 16/05/2015

Faixa: 3

Objetivo Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCALIZAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES E REBOQUES); ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (RUA E CAIXAS DE ÁGUA); PRODUÇÃO MUSICAL; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MURO DE ARRIMO).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matríz: RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, 52, ESCRITÓRIO, CENTRO, IGARASSU, PE, 53610071

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 03/08/2012

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE016067

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (5/5)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: DIEGO ANTONIO DE ALMEIDA ALVES E SILVA BEZERRA

Registro: 1818446316

CPF: 073.733.974-84

Data Início: 15/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 28, EXCETO ALÍNEA 2ª DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES E AEROPORTOS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DELMO BATISTA DE SOUZA

Registro: 1800222238

CPF: 833.997.824-00

Data Início: 14/05/2021

32-102





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

Nº 2220538843/2021

Emissão: 09/03/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: db8bx

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: db8bx  
Impresso em: 09/03/2021 às 13:18:07 por: adapt, ip: 179.236.52.211

33 - 102



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

4.5.2.02  
Nº 22205376872021

Emissão: 30/08/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: b5bBy



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

**Interessado(a)**

Profissional: DELMO BATISTA DE SOUZA

Registro: 1800222238

CPF: 833.907.824-00

Endereço: RUA TECANOR, 20, VILA SARAMANDAIA, CRUZ DE REBOUÇAS, IGARASSU, PE, 53620640

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 18/10/2004

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE

Data de Formação: 03/09/2003

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta



34 - 102



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

60,91 450 TRAVESSAS  
A.S.B.1  
Página 1/3  
1240  
CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220440102/2016

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **DELMO BATISTA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DELMO BATISTA DE SOUZA**  
Registro: **1800222238PE** RNP: **1800222238**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **136485052015** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/05/2015** Baixada em: **21/09/2016**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA L S G LTDA. ME,**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**  
Endereço do contratante: **OUTROS PRAÇA DA BANDEIRA** Nº: **14**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **53.600-000**  
Contrato: **002/2015** Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 241.487,93** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Endereço da obra/serviço: **OUTROS 6ª, 7ª, 8ª TRAVESSA JACÓ P DE FREITAS E RUA BENEDITO DO SUL** Nº: **100**  
Complemento: Bairro: **SÍTIO LIRA**  
Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **53.600-000**  
Data de início: **07/04/2015** Conclusão efetiva: **07/08/2015**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**

Atividade Técnica:

Observações

SUPERVISÃO: DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, 2002,55 METRO(S) QUADRADO(S); RESUMO DO CONTRATO: -

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220440102/2016  
26/09/2016  
Y7829

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.silac.com.br/publico>, com a chave: Y7829





# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Secretaria Municipal da Cidade

Av. Joaquim Nabuco nº 151 – Centro – CEP: 53.500-000 - Igarassu  
CNPJ: 10.359.560.0001-90 - FONE/FAX (081) 3543-1242



### TERMO DE CONCLUSÃO

ART Nº 136485052016

A Secretaria da Cidade, no uso de suas atribuições, atestar a conclusão de serviços de Empresa para Pavimentação da Rua São Benedito do Sul, 6ª Travessa Jacó Pinto de Freitas, 7ª Travessa Jacó Pinto de Freitas, 8ª Travessa Jacó Pinto de Freitas, no Município de Igarassu/PE, contrato nº 009/2015, processo nº 160/2014, concorrência nº 001/2014 iniciada em 07 de Abril de 2015, com término em 05 de agosto 2015, executado pela Empresa CONSTRUTORA LSG LTDA - ME, CNPJ nº 15.587.379/0-101-55, estabelecida na Av. Beira Mar I, 41 – CENTRO SEQ. 44713, responsável técnico Cícero Honorato de Oliveira – CREA – 047839-PE – CPF 295.621.484-34, funcionário da prefeitura, Delmo Batista de Souza, CREA/PE 032857 Engenheiro Civil responsável da firma, Estando todos os serviços dentro das especificações e normas técnicas, Conforme Planilha 01 – Quantitativos Executados, em anexo,

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220440102/2016, emitida em 26/09/2016



Atenciosamente,

RECONHEÇO

Anaury Henrique do Nascimento Neto  
Secretário da Secretaria da cidade

Delmo Batista de Souza  
Engenheiro Civil  
CREA 032.857 - DIFE

Igarassu, 01 de dezembro de 2015.

RECONHECIMENTO E ASSINATURA DIGITAL  
Reconheço por assinatura e firma de: ANAURY HENRIQUE DO NASCIMENTO NETO, Igarassu, 01/10/2015 14:14. Em testamento de: Delmo Batista de Souza (RECONHECIMENTO AUTORIZADO) - Incl. de 7,57 para 25 0,73 para 0,38 TOTAL de 8,36. Selo digital: 01205320000100132857. Consulte autenticidade em <http://www.tiqa.com.br/pt/pt>



Pça. da Bandeira, 14 - Centro - Igarassu/PE - CEP: 53.500-000  
FAX: 01 3543.0426 | [igarassu.pe.gov.br](http://igarassu.pe.gov.br)

Certidão nº 2220440102/2016  
19/12/2015, 08:50  
Chave de Impressão: Y7829

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2016 e contém 2 folhas

*[Handwritten signatures]*







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

222045816/2017

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009; do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **DELMO BATISTA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DELMO BATISTA DE SOUZA**  
Registro: **1800222238** RNP: **1800222238**  
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **PE20180241500** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/03/2018** Baixada em: **12/03/2018**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**  
Endereço do contratante: **PRAÇA DA BANDEIRA** Nº 14  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **53610610**  
Contrato: **055/2015** Celebrado em: **28/08/2015**  
Valor do contrato: **R\$ 596.126,39** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS** Nº: **001**  
Complemento: Bairro: **AGAMENON MAGALHÃES**  
Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **53840608**  
Data de início: **28/08/2015** Conclusão efetiva: **23/04/2017**  
Finalidade:  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 80,89 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 413,00 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29492 - MEIO FIO 42 - Execução de Obra Técnica 1943,00 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29493 - SARGETA 42 - Execução de Obra Técnica 1943,00 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29869 - TERRAPLENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 4570,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1616,70 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 4327,53 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #29022 - MURO DE ARRIMO 42 - Execução de Obra Técnica 48,88 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO OUTROS -> #30354 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 26,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OUTROS -> #30354 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 32,55 metro quadrado;**

**Observações**

REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 055/2015 DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM QUE SERÃO REALIZADOS NAS RUAS ISRAEL E INDONÉSIA NO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE. INÍCIO EM 24/12/16 E TÉRMINO EM 23/04/17.

Número da ART: **PE20180240991** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/03/2018** Baixada em: **12/03/2018**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**  
Endereço do contratante: **PRAÇA DA BANDEIRA** Nº 14  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **53610610**  
Contrato: **055/2015** Celebrado em: **28/08/2015**  
Valor do contrato: **R\$ 596.126,39** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS** Nº: **001**  
Complemento: Bairro: **AGAMENON MAGALHÃES**  
Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **53840608**  
Data de início: **28/08/2015** Conclusão efetiva: **23/12/2016**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 80,89 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 413,00 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29492 - MEIO FIO 42 - Execução de Obra Técnica 1943,00 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29493 - SARGETA 42 - Execução de Obra Técnica 1943,00 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29869 - TERRAPLENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 4570,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1616,70 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 -**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Agência Agamenon Magalhães, 2978, Espinhoeiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4363 Fax: + 55 (81) 3423-4363 E-mail: creakpe@creape.org.br

CREA-PE

Impresso em: 06/04/2018, às 14:22

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

38 - 102



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

1236  
Página 2/12  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220458161/2017  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 4327,53 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #29922 - MURO DE ARRIMO 42 - Execução de Obra Técnica 46,68 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO OUTROS -> #30354 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 26,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OUTROS -> #30354 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 32,55 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR, ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO, ITENS EXTRA CONTRATUAIS, EXCEDENTES ACRESCIDOS E PERMUTA DE ITEM DO CONTRATO 055/2015 DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM QUE SERÃO REALIZADOS NAS RUAS ISRAEL E INDONÉSIA NO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE. INÍCIO EM 25/08/16 E TÉRMINO EM 23/12/16. ART VINCULADA A ART PE20180238818.

Número da ART: PE20180240984 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/03/2018 Baixada em: 12/03/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90  
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 14  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53610610  
Contrato: 055/2015 Celebrado em: 28/08/2015  
Valor do contrato: R\$ 515.398,03 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: 001  
Complemento: Bairro: AGAMENON MAGALHÃES  
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53640608  
Data de início: 28/08/2015 Conclusão efetiva: 24/08/2016  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 51,15 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 427,00 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29492 - MEIO FIO 42 - Execução de Obra Técnica 1479,60 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29493 - SARGETA 42 - Execução de Obra Técnica 1479,60 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29889 - TERRAPLENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 3949,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1616,70 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 3899,10 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #29922 - MURO DE ARRIMO 42 - Execução de Obra Técnica 8,25 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO OUTROS -> #30354 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 16,00 unidade;

Observações

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 055/2015 DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM QUE SERÃO REALIZADOS NAS RUAS ISRAEL E INDONÉSIA NO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE. INÍCIO EM 26/04/16 E TÉRMINO EM 24/08/16. ART VINCULADA A ART PE20180240973.

Número da ART: PE20180240981 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/03/2018 Baixada em: 12/03/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90  
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 14  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53610610  
Contrato: 055/2015 Celebrado em: 28/08/2015  
Valor do contrato: R\$ 515.398,03 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: 001  
Complemento: Bairro: AGAMENON MAGALHÃES  
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53640608  
Data de início: 28/08/2015 Conclusão efetiva: 25/04/2016  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 51,15 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 427,00 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29492 - MEIO FIO 42 - Execução de Obra Técnica 1479,60 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29493 - SARGETA 42 - Execução de Obra Técnica 1479,60 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29889 - TERRAPLENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 3949,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1616,70 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 3899,10 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #29922 - MURO DE ARRIMO 42 - Execução de Obra Técnica 8,25 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO OUTROS -> #30354 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 42 - Execução de





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Página 3/12  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220458161/2017  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Obra Técnica 16.00 unidade;

Observações

REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 055/2015 DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM QUE SERÃO REALIZADOS NAS RUAS ISRAEL E INDONESIA NO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE. INÍCIO EM 27/12/15 E TÉRMINO EM 25/04/16. ART VINCULADA A ART PE20160240973.

Número da ART: PE20180240973 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/03/2018 Baixada em: 12/03/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA L S G LTDA, ME.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90  
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº. 14  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53610610  
Contrato: 055/2015 Celebrado em: 28/08/2015  
Valor do contrato: R\$ 515.398,03 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº. 001  
Complemento: Bairro: AGAMENON MAGALHÃES  
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53640608  
Data de início: 28/08/2015 Conclusão efetiva: 26/12/2015  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 51.15 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 427.00 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29492 - MEIO FIO 42 - Execução de Obra Técnica 1479.60 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29493 - SARGETA 42 - Execução de Obra Técnica 1479.60 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29889 - TERRAPLENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 3949.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1616.70 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 3699.10 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #29922 - MURO DE ARRIMO 42 - Execução de Obra Técnica 8.25 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO OUTROS -> #30354 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 16.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM QUE SERÃO REALIZADOS NAS RUAS ISRAEL E INDONESIA NO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE. DATA CORRETA DE INÍCIO DA OBRA/SERVIÇO: 28/08/2015 E PREVISÃO DE TÉRMINO: 26/12/15, CONFORME OS 120 DIAS DO CONTRATO.

Número da ART: PE20180241512 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/03/2018 Baixada em: 12/03/2018  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA L S G LTDA, ME.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90  
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº. 14  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53610610  
Contrato: 055/2015 Celebrado em: 28/08/2015  
Valor do contrato: R\$ 596.126,39 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº. 001  
Complemento: Bairro: AGAMENON MAGALHÃES  
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53640608  
Data de início: 28/08/2015 Conclusão efetiva: 23/08/2017  
Finalidade:  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 80.89 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 413.00 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29492 - MEIO FIO 42 - Execução de Obra Técnica 1943.00 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29493 - SARGETA 42 - Execução de Obra Técnica 1943.00 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29889 - TERRAPLENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 4670.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1616.70 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 4327.53 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #29922 - MURO DE ARRIMO 42 - Execução de Obra Técnica 48.98 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO OUTROS -> #30354 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 26.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OUTROS -> #30354 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 32.55 metro quadrado;

*[Handwritten signature]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4363 Fax: + 55 (81) 3423-4363 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 06/04/2016, às 14:25

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
CPL  
2220458161/2017  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Observações

REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 065/2015 DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM QUE SERÃO REALIZADOS NAS RUAS ISRAEL E INDONÉSIA NO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE. INÍCIO EM 24/04/17 E TÉRMINO EM 23/08/17.

Número da ART: PE20180242245 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/03/2018 Baixada em: 12/03/2018  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90  
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº 14  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: PE CEP: 53610610  
Cidade: IGARASSU  
Contrato: 065/2015 Celebrado em: 28/08/2015  
Valor do contrato: R\$ 596.126,39 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO  
Ação institucional: Outras  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº 001  
Complemento: Bairro: AGAMENON MAGALHÃES UF: PE CEP: 53640608  
Cidade: IGARASSU  
Data de início: 28/08/2015 Conclusão efetiva: 23/08/2017  
Finalidade:  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 32,89 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 567,00 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29492 - MEIO FIO 42 - Execução de Obra Técnica 1608,00 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29493 - SARGETA 42 - Execução de Obra Técnica 1530,00 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29889 - TERRAPLENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 4570,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 789,54 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 4327,53 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #29922 - MURO DE ARRIMO 42 - Execução de Obra Técnica 46,88 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO OUTROS -> #30354 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 32,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OUTROS -> #30354 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 32,55 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO E PERMUTA, DO CONTRATO 055/2015 DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM QUE SERÃO REALIZADOS NAS RUAS ISRAEL E INDONÉSIA NO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE.

Número da ART: PE20180242725 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/03/2018 Baixada em: 12/03/2018  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90  
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº 14  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: PE CEP: 53610610  
Cidade: IGARASSU  
Contrato: 055/2015 Celebrado em: 28/08/2015  
Valor do contrato: R\$ 633.250,88 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO  
Ação institucional: Outras  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº 001  
Complemento: Bairro: AGAMENON MAGALHÃES UF: PE CEP: 53640608  
Cidade: IGARASSU  
Data de início: 28/08/2015 Conclusão efetiva: 23/08/2017  
Finalidade:  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 32,89 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 667,00 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29492 - MEIO FIO 42 - Execução de Obra Técnica 1608,00 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29493 - SARGETA 42 - Execução de Obra Técnica 1969,80 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29889 - TERRAPLENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 4970,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 789,54 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 4826,53 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #29922 - MURO DE ARRIMO 42 - Execução de Obra Técnica 46,88 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO OUTROS -> #30354 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 32,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OUTROS -> #30354 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 32,55 metro quadrado;

41-1022



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

1233  
Página 5/12  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
CPL  
2220458161/2017  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Observações

REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO E PERMUTA, DO CONTRATO 055/2015 DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM QUE SERÃO REALIZADOS NAS RUAS ISRAEL E INDONÉSIA NO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE.

Número da ART: PE20180242738 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/03/2018 Baixada em: 12/03/2018  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90  
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº 14  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53610810  
Contrato: 055/2015 Celebrado em: 28/08/2015  
Valor do contrato: R\$ 633.250,68 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: 001  
Complemento: Bairro: AGAMENON MAGALHÃES  
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53640608  
Data de início: 28/08/2015 Conclusão efetiva: 22/12/2017  
Finalidade:  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 32,89 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 789,00 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29492 - MEIO FIO 42 - Execução de Obra Técnica 1927,80 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29493 - SARGETA 42 - Execução de Obra Técnica 1690,00 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29889 - TERRAPLENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 4970,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 789,54 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 4723,53 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #29922 - MURO DE ARRIMO 42 - Execução de Obra Técnica 48,68 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO OUTROS -> #30354 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 32,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OUTROS -> #30354 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 32,55 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO DE PERMUTA, DO CONTRATO 055/2015 DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM QUE SERÃO REALIZADOS NAS RUAS ISRAEL E INDONÉSIA NO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE.

Número da ART: PE20180242726 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/03/2018 Baixada em: 12/03/2018  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90  
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº 14  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53610810  
Contrato: 055/2015 Celebrado em: 28/08/2015  
Valor do contrato: R\$ 633.250,68 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: 001  
Complemento: Bairro: AGAMENON MAGALHÃES  
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53640608  
Data de início: 28/08/2015 Conclusão efetiva: 22/12/2017  
Finalidade:  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 32,89 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 887,00 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29492 - MEIO FIO 42 - Execução de Obra Técnica 1969,80 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29493 - SARGETA 42 - Execução de Obra Técnica 1690,00 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29889 - TERRAPLENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 4970,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 789,54 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 4828,53 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #29922 - MURO DE ARRIMO 42 - Execução de Obra Técnica 48,68 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO OUTROS -> #30354 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 32,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OUTROS -> #30354 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 32,55 metro quadrado;

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

42-102



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220458161/2017

Atividade concluída

1232  
Página 6/12

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Observações

REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 055/2015 DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM QUE SERÃO REALIZADOS NAS RUAS ISRAEL E INDONÉSIA NO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE. INÍCIO EM 24/08/17 E TÉRMINO EM 22/12/17.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da(s) ART(s) executadas no período de 01.07.2016 a 23.12.2016 e 08.04.2017 a 23.11.2017, respectivamente, referente aos serviços realizados nas ruas Indonésia e Israel, respectivamente, ambas desanvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da modalidade da engenharia civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220458161/2017

06/04/2018, 14:03

ccZxY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: ccZxY

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)

**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 06/04/2018, às 14:03

43-1072



## Prefeitura Municipal de Igarassu

Secretaria Municipal da Cidade

Av. Joaquim Nabuco nº 161 - Centro - CEP. 53.600-000- Igarassu  
 CNPJ: 10.359.560.0001-90 - FONE/FAX (081) 3543-1242

### ATESTADO DE CONCLUSÃO

A Secretaria da Cidade, no uso de suas atribuições, atesta a conclusão de serviços de Pavimentação com paralelepípedos graníticos e Drenagem da Rua Indonésia, iniciada em 01 de Julho de 2016 e concluída em 23 de Dezembro 2016 e da Rua Israel, iniciada em 08 de Abril de 2017 e concluída em 23 de Novembro 2017, localizadas no Loteamento Agamenon Magalhães em Igarassu/PE, contrato nº 055/2015, processo nº 090/2015, tomada de preço nº 005/2015, executado pela **EMPRESA CONSTRUTORA LSG LTDA-ME**, CNPJ/MF nº 15.587.379/0001-55, estabelecida na Avenida Beira Mar, nº 41, Centro - Igarassu/PE, Responsável Técnico Delmo Batista de Souza, CREA 032857D/PE.

| TABELA DE DATAS DO CONTRATO, SEUS ADITIVOS E CONCLUSÃO |            |            |
|--|------------|------------|
| ITEM   | INÍCIO     | TÉRMINO    |
| CONTRATO   | 28/08/2015 | 26/12/2015 |
| 1º ADITIVO DE PRAZO                                    | 27/12/2015 | 25/04/2016 |
| 2º ADITIVO DE PRAZO                                    | 26/04/2016 | 24/08/2016 |
| RUA INDONÉSIA - PERÍODO DE EXECUÇÃO                    | 01/07/2016 | 23/12/2016 |
| 3º ADITIVO DE PRAZO                                    | 25/08/2016 | 23/12/2016 |
| 4º ADITIVO DE PRAZO                                    | 24/12/2016 | 23/04/2017 |
| RUA ISRAEL - PERÍODO DE EXECUÇÃO                       | 08/04/2017 | 23/11/2017 |
| 5º ADITIVO DE PRAZO, 6º ADITIVO, 7º ADITIVO            | 24/04/2017 | 23/08/2017 |
| 8º ADITIVO DE PRAZO, 9º ADITIVO                        | 24/08/2017 | 22/12/2017 |

Estando todos os serviços dentro das especificações e normas técnicas. Conforme Planilha 01 e 02 - Quantitativos Executados, em anexo.

Atenciosamente,

*Amury Henrique do Nascimento Neto*  
 Secretário da secretaria da cidade

*Cicero Honorato de Oliveira*  
 Eng. da Tecnologia da Construção Civil  
 CREA - 047839-PE

Igarassu, 27 de Dezembro de 2017.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220458161/2017, emitida em 06/04/2018



Certidão nº 2220458161/2017

06/04/2018, 14:22

Chave de Impressão: czZxy

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2018 e contém 5 folhas

CARTÓRIO DE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE**  
**EMPRESA CONSTRUTORA LSG LTDA-ME**

Assinado por Amury Henrique do Nascimento Neto, Igarassu/PE, 12/30/2017 10:50. Em testemunha da verdade Marcelo José da Silva (ASSINADOR) (CPF: 040.186.955-70) - RG 9.557.000-88 - PEBC: 88 0,40 Total: 88 4,79. Código Digital: 0120583.80002201801.04962. Consulte a autenticidade em <http://www.tijpe.vpe.br/ceidigital/>

Impressão em 16/04/2018, às 14:22  
 Impresso no Sistema de Gestão de Documentos (SIS-DOC) 2018.1.1.1

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

44-100



**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
Secretaria Municipal da Cidade

R. Josépino Nabuco nº 151 - Centro - CEP: 52.200-000 - Igarassu - PE  
CNPJ: 16.279.949/0001-99 FONE/FAX: (081) 3643-1342

| Fonte  | Código    | Descrição  | Unid | Qtd      |
|--------|-----------|--|------|----------|
|        | 06.00.000 | TRABALHOS EM TERRA   |      |          |
| EMLURB | 06.01.010 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO  | m2   | 27,44    |
| EMLURB | 06.02.010 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESURA   | m2   | 2.009,00 |
| EMLURB | 06.03.020 | REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESURA   | m2   | 621,00   |
| EMLURB | 06.02.280 | ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ALTURA, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECÂNICO-LEVE PARA A COMPACTAÇÃO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)  | m3   | 700,70   |
|        | 06.06.000 | ESTRUTURA DE CONCRETO  |      |          |
| EMLURB | 06.03.010 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (1 X 1) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADEMSADO  | m3   | 5,87     |
|        | 07.00.000 | PAREDES, PAREIS E DIVISÓRIAS   |      |          |
| EMLURB | 07.01.050 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 1 VEZ  | m2   | 32,56    |
| EMLURB | 07.01.200 | ALVENARIA EM PEDRA RACHO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3  | m2   | 45,88    |
|        | 11.00.000 | ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS  |      |          |
| EMLURB | 11.02.010 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3   | m2   | 26,28    |
| EMLURB | 11.04.010 | REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL BRANCA E AREIA DE FINIR PENETRADA NO TRACO 1:2 COM 5,0 MM DE ESPESURA  | m2   | 28,20    |
|        | 20.00.000 | PAVIMENTAÇÃO   |      |          |
| EMLURB | 20.07.010 | PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 8,0 CM DE ESPESURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3   | m2   | 2487,53  |
| EMLURB | 20.08.010 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2   | m    | 1090,00  |
| EMLURB | 20.09.010 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 "REGRAVA"   | m    | 18,00    |
| EMLURB | 20.09.030 | CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:2 COM 10 CM DE ESPESURA               | m    | 1053,36  |
|        | 21.00.000 | DRENAGEM   |      |          |
| EMLURB | 21.03.110 | CONST. DE POÇO DE VISITA, TIPO "C/ GAVETA", EM ALVÉDRE 1 VEZ DE T.L. MACIÇOS PRENSADOS (REF DR-02-ORRAS RECIFE) NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,0 X 1,0 X 1,5 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COMPACTADO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE (COM SOBRETAMPA DE CONCRETO | un   | 22,00    |
| EMLURB | 21.06.110 | GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO C2-8,40 M DE DIÂMETRO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MECÂNICA DAS VALAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS  | m    | 48,00    |
| EMLURB | 21.06.110 | GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO C2-8,40 M DE DIÂMETRO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL DAS VALAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS  | m    | 240,00   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado a Certidão nº 222045816/2017, emitida em 06/04/2018



Certidão nº 222045816/2017

06/04/2018, 14:22

Chave de Impressão: ccZxy

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2018 e contém 6 folhas

65 102



| Obras:  | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA INDONÉSIA |   |       |       |
|---|--|---|-------|-------|
| Local:  | LOT. AGAMENON MAGALHÃES, IGARASSU-PE     |   |       |       |
| EMPRESA CONSTRUTORA LSG LTDA ME. CONTRATO Nº 0551/2016, PROCESSO nº 990/2015  |  |   |       |       |
| Fonte:  | Código:                                  | Descrição:  | Unid: | Qtd:  |
| EMLURB  | 21.06.330                                | GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO CS-1,00 M DE DIÂMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL DAS VALAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E ANDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS. | m     | 10,00 |
| <br>Amaury Henrique do Nascimento Neto<br>Secretário da Cidade |  |   |       |       |
| DATA: 12/07/2017  |  |   |       |       |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220458161/2017, emitida em 06/04/2018



Certidão nº 2220458161/2017, 06/04/2018, 14:22

Chave de Impressão: 05ZZY

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2018 e contém 5 folhas

111-102

**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
Secretaria Municipal da Cidade  
R. Joaquim Nabuco s/nº TR1 - Centro - CEP: 53.600-000 - Igarassu  
CNPJ: 18.159.943/0001-96 - FONE/FAX: (281) 2543-1342

| Obrs:  | PAVIMENTAÇÃO DA RUA ISRAEL           |  |      |          |
|--|--------------------------------------|--|------|----------|
| Local:   | LOT. AGAMENON MAGALHÃES, IGARASSU-PE |  |      |          |
| EMPRESA CONSTRUTORA LSG LTDA-ME. CONTRATO Nº0852216, PROCESSO Nº 2162016 |                                      |  |      |          |
| Fonte  | Código                               | Descrição  | Unid | Qtd      |
|  | 04.00.000                            | CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO   |      |          |
| EMLURB   | 04.04.138                            | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE FO DE PEDRA INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA).  | m3   | 85,02    |
|  | 05.00.000                            | TRABALHOS EM TERRA   |      |          |
| EMLURB   | 05.03.010                            | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRRO ATÉ 20 CM DE ESPESURA.   | m2   | 1.305,00 |
| EMLURB   | 05.03.080                            | ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ALTURA, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE PARA A COMPACTACAO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA).  | m3   | 39,84    |
|  | 06.00.000                            | ESTRUTURA DE CONCRETO  |      |          |
| EMLURB   | 06.03.010                            | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 x 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCAO E ADENSADO.  | m3   | 8,00     |
|  | 19.00.000                            | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS   |      |          |
| EMLURB   | 19.06.020                            | CAIXA COLETORA DE INSPECÃO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÖES INTERNAS 0,80 X 0,80 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,00M.                             | Un   | 7,00     |
| EMLURB   | 19.07.660                            | REBAIXAMENTO DE PENIA D'AGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBILACAO, CONEXOES, ESCAVACAO E REATERRO.  | Un   | 33,00    |
|  | 20.00.000                            | PAVIMENTACAO   |      |          |
| EMLURB   | 20.02.200                            | EXECUCAO DE BASE COM BRITA GRADUADA (CORRIDA, ABRANGENDO ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DA MISTURA EM CAMADAS SUCESSIVAS COM 15CM DE ESPESURA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL (POSTO OBRA).   | m3   | 27,82    |
| EMLURB   | 20.07.010                            | PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 8,6 CM DE ESPESURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2.   | m2   | 1026,00  |
| EMLURB   | 20.09.010                            | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NEXO-FIO DE PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.  | m    | 841,80   |
| EMLURB   | 20.09.010                            | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NEXO-FIO DE PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2. "REGRATA"  | m    | 18,00    |
| EMLURB   | 20.09.030                            | CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 COM 8 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESURA.           | m    | 940,00   |
|  | 21.00.000                            | DRENAGEM   |      |          |
| EMLURB   | 21.03.110                            | CONST. DE POCO DE VISITA, TIPO "C/ GAVETA", EM ALV. DE 1 VEZ DE T.L. MACIOS PRENSADOS (REF DR-03-OBRA RECIFE) NAS DIMENSÖES INTERNAS 1,0 X 1,0 X 1,5 M, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE (COM SOBRETAMPA DE CONCRETO | Un   | 13,00    |
| EMLURB   | 21.06.390                            | GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO CA1 -0,50 M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA DAS VALAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS.                                   | m    | 88,00    |
| EMLURB   | 21.06.590                            | GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO C2-0,30 M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL DAS VALAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS.                                       | m    | 34,00    |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220458161/2017, emitida em 06/04/2018



Certidão nº 2220458161/2017  
06/04/2018, 14:22

Chave de Impressão: ccZxy


O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2018 e contém 5 folhas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten marks]*



| Obras:  |           | PAVIMENTAÇÃO DA RUA ISRAEL   |      |        |
|---|-----------|--|------|--------|
| Local:  |           | LOT. AGAMEHON MAGALHÃES, IGARASSU-PE   |      |        |
| EMPRESA CONSTRUTORA L&S LTDA-ME. CONTRATO Nº 955/2016, PROCESSO Nº 200/2016   |           |  |      |        |
| Fonte   | Código    | Descrição  | Unid | Qtd    |
| EMLURB  | 21.06.090 | GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO C2-0,40 M DE DIAMETRO, INCLUIVE ESCAVACAO MANUAL DAS VALAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E ANDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS. | m    | 222,00 |
| <br>Amaury Henrique do Nascimento Neto<br>Secretário da Cidade |           |  |      |        |
| DATA: 27/12/2017  |           |  |      |        |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220458161/2017, emitida em 06/04/2018



Certidão nº 2220458161/2017  
06/04/2018, 14:22

Chave de Impressão: cc2cy

O documento possui este registro no âmbito em 06/04/2018 e contém 5 folhas

68 - 102



# Prefeitura Municipal de Igarassu

Secretaria Municipal da Cidade

Av. Joaquim Nabuco nº 151 – Centro – CEP: 53.800-000 - Igarassu  
FONE/FAX (081) 3543-1242

## JUSTIFICATIVA

O contrato n° 055/2015, processo n° 090/2015, tomada de preço n° 005/2015 com data de assinatura dia: 28 de Agosto de 2015, gerou aditivos de prazo referente as obras da Rua Indonésia e Israel, localizadas no Loteamento Agamenon Magalhães em Igarassu/PE. A Secretaria Municipal da Cidade de Igarassu segue um cronograma físico financeiro de obras, onde as ruas vão sendo iniciadas de acordo com uma ordem de execução. E no nosso cronograma, a data de iniciação da Rua Indonésia foi programada para o dia: 01/07/2016, e a Rua Israel foi programada para iniciar no dia: 08/04/2017.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220458161/2017, emitida em 06/04/2018



Atenciosamente,

RECONHEÇO

*Amaury Henrique do Nascimento Neto*  
Secretário da secretaria da cidade

*Polyana A. de Mello Cavalcanti*  
Engenheira Civil  
CREA-PE 1816323497

*Polyana Augusta de Melo Uchôa Cavalcanti*  
Eng. Civil  
CREA – PE 1816323497

Igarassu, 03 de Abril de 2018.

**HS**

CARDIÓLOGO DE IGARASSU - OFICINA EM 11

ABREVIADA DO REGISTRO DE IGARASSU

Atividade por 30018000 e lista de áreas de atuação do RABR/PE, Igarassu/PE, 06/04/2018 10:40. In: testamos

Realce (RESPOSTA ESPERADO). Anl.: 09 2 30 2000: 00 2 00 0000: 00 0 0 0000

Total: 00 0 70. 0010 000000: 000000 000000 000000. Comércio eletrônico

Cada em <http://www.crea.pe.br/maladista>

*[Handwritten signature]*

Certidão nº 2220458161/2017  
06/04/2018, 14:22  
Chave de Impressão: ccZy

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2018 e contém 1 folhas



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

69 - 102



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220516926/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **DELMO BATISTA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DELMO BATISTA DE SOUZA**  
Registro: **1800222238PE** RNP: **1800222238**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20210582133** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/01/2021** Baixada em: **20/01/2021**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**  
Endereço do contratante: **PRAÇA DA BANDEIRA** Nº: **14**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **53610610**  
Contrato: **297/2018** Celebrado em: **22/08/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 1.413.625,30** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS** Nº: **S/Nº**  
Complemento: **Bairro: DIVERSOS** UF: **PE** CEP: **53600000**  
Cidade: **IGARASSU**  
Data de início: **23/08/2018** Conclusão efetiva: **22/02/2019**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**

Atividade Técnica: **17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 14914,10 metro quadrado; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 861,00 metro; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 5934,00 metro; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 5718,20 metro;**

**Observações**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, POR LOTES, DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MURO DE CONTENÇÃO, EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.**

Número da ART: **PE20210583709** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/01/2021** Baixada em: **20/01/2021**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**  
Endereço do contratante: **PRAÇA DA BANDEIRA** Nº: **14**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **53610610**  
Contrato: **297/2018** Celebrado em: **22/08/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 1.490.070,63** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS** Nº: **S/Nº**  
Complemento: **Bairro: DIVERSOS** UF: **PE** CEP: **53600000**  
Cidade: **IGARASSU**  
Data de início: **23/08/2018** Conclusão efetiva: **22/02/2019**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**

Atividade Técnica: **17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 15996,50 metro quadrado; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 861,00 metro; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 6413,60 metro; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 6192,60 metro;**

**Observações**

**1º TERMO ADITIVO DE VALOR E QUANTITATIVO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, POR LOTES, T**

*[Handwritten signature]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Av. Antônio Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: +55 (81) 3423-4383 Fax: +55 (81) 3423-4380 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)

CREA-PE





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220516926/2020

Atividade concluída



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MURO DE CONTENÇÃO, EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 2220516926/2020  
02/03/2021, 13:38  
4AbYW

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/03, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/68 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 4AbYW

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2970, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 56 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)

**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 02/03/2021 13:38



# Prefeitura Municipal de Igarassu

Secretaria Municipal da Cidade  
Av. Joaquim Nabuco nº 151 – Centro – CEP: 53.600-000- Igarassu  
CNPJ: 10.359.560.0001-90 - FONE/FAX (081) 3543-1242



## ATESTADO DE CONCLUSÃO

A Secretaria da Cidade, no uso de suas atribuições, atesta a conclusão de serviços das Obras de Pavimentação, drenagem e Muro de Contenção, Em diversos bairros do município de Igarassu/PE, iniciada em 23 de Agosto de 2018 e concluída no dia 20 de Fevereiro de 2019 - contrato nº 297/2018, processo nº. 151/2018, concorrência nº 002/2018, executado pela **CONSTRUTORA LSG LTDA-ME** CNPJ/MF nº 15.587.379/0001-55, estabelecida na Av Beira Mar, nº41, Centro- Igarassu/PE, Engenheiro Civil responsável Delmo Batista de Souza, CREA 032.857-D/PE, RNP 180022238 PE.

| TABELA DE DATA DO CONTRATO, |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|
| ITEM                        | INÍCIO     | TÉRMINO    |
| CONTRATO                    | 23/08/2018 | 23/08/2019 |
| 1ªADITIVO EXTRA CONTRATUAL  | 26/09/2018 |            |

Estando todos os serviços dentro das especificações e normas técnicas. Conforme Planilha 01 – Quantitativos Executados, em anexo.

Atenciosamente,

*Amaury Henrique do Nascimento Neto*  
Secretário da secretaria da cidade  
Cpf.989.040.784-15

ANTÔNIO OLÍMPIO PEREIRA DE SÁ FILHO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA PE 181709278-2

**Antônio Olímpio Pereira de Sá Filho**  
Engenheiro Civil  
CREA /PE 181709278-2

Igarassu, 25 de fevereiro de 2019.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516926/2020, emitida em 02/03/2021



Certidão nº 2220516926/2020  
02/03/2021, 16:41  
Chave de Impressão: 4AbvW

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 3 folhas



IGARASSU

Prefeitura Municipal de Igarassu

Av. Joaquim Nabuco, 151 - Centro, CEP: 53.600-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Av. Anita Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: crape@creape.org.br

CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impressão em 02/03/2021 às 16:41



**OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MURO DE CONTENÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU**

**LOCAL: EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU**

**BDI: 25,44%**

**ANEXO I**

**EMPRESA: CONSTRUTORA LSG LTDA**

| ITEM | CÓDIGO    | FONTE             | NATUREZA DOS SERVIÇOS   | UN | QUANTIDADE |
|------|-----------|-------------------|---|----|------------|
| 1.0  |           |                   | <b>SERVICIOS PRELIMINARES</b>   |    |            |
| 1.1  | 03.03.090 | EMLURB / DEZ 2014 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA. (MCD.AV-43/2000)  | M2 | 55,00      |
| 2.0  |           |                   | <b>TERRAPLENAGEM</b>  |    |            |
| 2.1  | 05.03.010 | EMLURB / DEZ 2014 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESURA.   | M2 | 16.183,20  |
| 2.2  | 95.02.080 | EMLURB / DEZ 2014 | ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ALTURA, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE PARA A COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA DE CARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)   | M3 | 982,23     |
| 3.0  |           |                   | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>   |    |            |
| 3.1  | 20.07.010 | EMLURB / DEZ 2014 | PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COXIM DE AREIA COM 6,0 CM DE ESPESURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACI 1:2   | M2 | 14,00      |
| 3.2  | 20.09.010 | EMLURB / DEZ 2014 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE PE DRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2   | M  | 5.081,50   |
|      | 20.08.010 | EMLURB / DEZ 2014 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO PNEUMÁTICA (PADRÃO DNBR), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 (RECRAVA)  | M  | 5,18       |
| 3.4  | 20.08.030 | EMLURB / DEZ 2014 | CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACI 1:2 COM 8 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 15 CM DE ESPESURA.                  | M  | 5.382,50   |
| 4.0  |           |                   | <b>DRENAGEM</b>   |    |            |
| 4.1  | 21.05.110 | EMLURB / DEZ 2014 | CONST. DE POÇO DE VISITA, TIPO C/ GAVETA, EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJOLINHAS PRENSADAS (REF. DR-02-OBRAS RECIFE) NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,0 X 1,0 X 1,3 M, INCLUSIVE ESCAVADAÇÃO, REATERRO COMPACTADO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE (COM SOBRETAMPA DE CONCRETO) | UN | 10,00      |
| 4.2  | 21.02.030 | EMLURB / DEZ 2014 | CONSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORES TIPO C/ GAVETA, EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJOLINHAS PRENSADAS (REF. DR-06-OBRAS RECIFE) NAS DIMENSÕES INTERNAS 0,8 X 0,8 X 0,80 M, INCLUSIVE ESCAVADAÇÃO, REATERRO COMPACTADO E REMOÇÃO DO MAT. EXCEDENTE (C/ SOBRETAMPA DE CONC.     | UN | 45,00      |
| 4.3  | 19.08.010 | EMLURB / DEZ 2014 | CAIXA COLETORES DE INSPEÇÃO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,0M                                     | UN | 23,00      |
| 4.4  | 19.08.010 | EMLURB / DEZ 2014 | CAIXA COLETORES DE INSPEÇÃO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 0,8M                                     | UN | 3,00       |
| 4.5  | 21.08.171 | EMLURB / DEZ 2014 | GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO P51-0,60M DE DIÂMETRO, INCLUSIVE ESCAVADAÇÃO MANUAL DAS VALAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS   | M  | 395,00     |
| 4.6  | 21.08.171 | EMLURB / DEZ 2014 | GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO P51-0,50M DE DIÂMETRO, INCLUSIVE ESCAVADAÇÃO MANUAL DAS VALAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS   | M  | 27,00      |
| 4.7  | 21.06.367 | EMLURB / DEZ 2014 | GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PA1-0,40M DE DIÂMETRO, INCLUSIVE ESCAVADAÇÃO MECÂNICA DAS VALAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS   | M  | 30,00      |
| 4.8  | 21.08.111 | EMLURB / DEZ 2014 | GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO P51-0,40M DE DIÂMETRO, INCLUSIVE ESCAVADAÇÃO MECÂNICA DAS VALAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS   | M  | 1,25       |
| 4.9  | 21.12.030 | EMLURB / DEZ 2014 | ARRANCAMENTO DE TUBOS DE GALERIA DE DIÂMETRO 0,40 M, INCLUSIVE ESCAVADAÇÃO  | M  | 22,00      |
| 4.10 | 21.10.040 | EMLURB / DEZ 2014 | COLOCAÇÃO DE DRENOS OU BARBACANS DE PVC COM DIÂMETRO DE 110 MM, INCLUSIVE GEOTEXTIL (NÃO INCLUI A CAMADA DRENANTE DE BRITA)   | M  | 33,00      |
| 4.11 | 19.07.590 | EMLURB / DEZ 2014 | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVADAÇÃO E REA TERRO  | UD | 118,50     |

OLÍMPIO FILHO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - PE 0110228-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516926/2020, emitida em 02/03/2021



Certidão nº 2220516926/2020  
02/03/2021, 16:41  
Chave de Impressão: 4AB7VW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 3 folhas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MURO DE CONTENÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU  
 LOCAL: EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU

BDI: 25,44%

ANEXO I

EMPRESA: CONSTRUTORA L&G LTDA

| ITEM | CÓDIGO    | FORTE             | NATUREZA DOS SERVIÇOS  | UN | QUANTIDADE |
|------|-----------|-------------------|--|----|------------|
| 4.12 | 19.04.050 | EMLURB / DEZ 2014 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM 150MM. PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. | M  | 330,00     |
| 4.13 | 19.04.040 | EMLURB / DEZ 2014 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM 100MM. PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. | M  | 24,00      |
| 4.14 | 21.08.031 | EMLURB / DEZ 2014 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PS1-0,40M DE DIÂMETRO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MESMOS E TRANSPORTE  | M  | 48,00      |
| 4.15 | 21.08.032 | EMLURB / DEZ 2014 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PS1-0,60M DE DIÂMETRO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MESMOS E TRANSPORTE  | M  | 0,95       |
| 4.16 | 21.09.180 | EMLURB / DEZ 2014 | HORA-HOMEM PARA LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS, INCLUINDO INSALUBRIDADE, EQUIPAMENTOS E FARDAMENTO.  | H  | 8,00       |
| 5.0  |           |                   | TRANSPORTE   |    |            |
| 5.1  | 04.02.120 | EMLURB / DEZ 2014 | TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 30M   | M3 | 123,55     |
| 5.2  | 04.03.010 | EMLURB / DEZ 2014 | REMOÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHO CARROÇERIA, D.M.T. 8 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS   | M3 | 123,55     |
|      |           |                   | SUPERESTRUTURA   |    |            |
| 6.1  | 06.03.010 | EMLURB / DEZ 2014 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 x 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANÇADO E ADENSADO.   | M3 | 3,40       |
|      |           |                   | PAREDES E ALVENARIAS   |    |            |
| 7.1  | 07.01.005 | EMLURB / DEZ 2014 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3   | M3 | 72,20      |
|      |           |                   | CANALETA   |    |            |
| 8.1  | 08.01.010 | EMLURB / DEZ 2014 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.   | M3 | 01,44      |
| 8.2  | 08.03.010 | EMLURB / DEZ 2014 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 x 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANÇADO E ADENSADO.   | M3 | 5,13       |
| 8.3  | 07.01.125 | EMLURB / DEZ 2014 | ALVENARIA DE TIJÓLOS DE 8 FURCS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3-1 VEZ.  | M2 | 98,88      |
| 8.4  | 11.02.010 | EMLURB / DEZ 2014 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.  | M2 | 64,20      |
| 8.5  | 11.04.040 | EMLURB / DEZ 2014 | REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA NO TRACO 1:3, COM 5,0 MM DE ESPESURA.  | M2 | 64,20      |
|      |           |                   | CONCRETO   |    |            |
| 9.1  | 08.03.010 | EMLURB / DEZ 2014 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 x 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANÇADO E ADENSADO.   | M3 | 6,78       |

ANTONIO CLAUDIO FILHO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-PE 000000000-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516926/2020, emitida em 02/03/2021



Certidão nº 2220516926/2020  
 02/03/2021, 16:41  
 Chave de Impressão: 4AbVW  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 3 folhas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220511865/2020

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, que consta dos assentamentos desta Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, do Acervo Técnico do profissional **DELMO BATISTA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DELMO BATISTA DE SOUZA**  
Registro: **1800222238PE** RNP: **1800222238**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20190379913** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/05/2019** Baixada em: **22/05/2020**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA** CPF/CNPJ: **08.637.373/0001-80**  
Endereço do contratante: **AVENIDA DUQUE DE CAXIAS** Nº: **924**  
Complemento: **CENTRO** Bairro: **FOSFATO**  
Cidade: **ABREU E LIMA** UF: **PE** CEP: **53580020**  
Contrato: **007/2019** Celebrado em: **20/02/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 293.189,20** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS** Nº: **s/n**  
Complemento: Bairro: **diversos**  
Cidade: **ABREU E LIMA** UF: **PE** CEP: **53580020**  
Data de início: **01/04/2019** Conclusão efetiva: **31/03/2020**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA** CPF/CNPJ: **08.637.373/0001-80**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 735,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 315,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29492 - MEIO FIO 42 - Execução de Obra Técnica 212,50 metro;**

**Observações**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO**

Número da ART: **PE20190400763** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/07/2019** Baixada em: **29/06/2020**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA** CPF/CNPJ: **08.637.373/0001-80**  
Endereço do contratante: **AVENIDA DUQUE DE CAXIAS** Nº: **924**  
Complemento: **CENTRO** Bairro: **FOSFATO**  
Cidade: **ABREU E LIMA** UF: **PE** CEP: **53580020**  
Contrato: **007/2019** Celebrado em: **20/02/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 293.189,20** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS** Nº: **s/n**  
Complemento: Bairro: **diversos**  
Cidade: **ABREU E LIMA** UF: **PE** CEP: **53580020**  
Data de início: **01/04/2019** Conclusão efetiva: **31/03/2020**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA** CPF/CNPJ: **08.637.373/0001-80**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 735,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 485,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29492 - MEIO FIO 42 - Execução de Obra Técnica 312,50 metro;**

**Observações**

**1º TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO DA PLANILHA SEM ALTERAÇÃO DE VALOR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, NO MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA-PE. ART INICIAL PE20190379913.**

Número da ART: **PE20200475984** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/01/2020** Baixada em: **29/06/2020**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: +55 (81) 3423-4383 Fax: +55 (81) 3423-4383 E-mail: [crsape@crsape.org.br](mailto:crsape@crsape.org.br)

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em 25/06/2020 às 11:13.







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220511865/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA**

Endereço do contratante: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS

Complemento: CENTRO

Cidade: ABREU E LIMA

Contrato: 007/2019

Valor do contrato: R\$ 293.189,20

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS

Complemento:

Cidade: ABREU E LIMA

Data de início: 01/04/2019

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA

Celebrado em: 20/02/2019

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: FOSFATO

UF: PE

CPF/CNPJ: 08.637.373/0001-80

N°: 924

CEP: 53580020



N°: sin

Bairro: diversos

UF: PE

CEP: 53580020

CPF/CNPJ: 08.637.373/0001-80

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 251.83 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 465.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29492 - MEIO FIO 42 - Execução de Obra Técnica 262.50 metro;**

**Observações**

2º TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO DA PLANILHA SEM ALTERAÇÃO DE VALOR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO, NO MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA-PE. ART INICIAL PE20190379913.

Número da ART: **PE20200498421**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/04/2020

Baixada em: 29/06/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA**

Endereço do contratante: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS

Complemento: CENTRO

Cidade: ABREU E LIMA

Contrato: 007/2019

Valor do contrato: R\$ 328.550,82

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS

Complemento:

Cidade: ABREU E LIMA

Data de início: 01/04/2019

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA

Celebrado em: 20/02/2019

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: FOSFATO

UF: PE

CPF/CNPJ: 08.637.373/0001-80

N°: 924

CEP: 53580020

N°: sin

Bairro: diversos

UF: PE

CEP: 53580020

CPF/CNPJ: 08.637.373/0001-80

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 251.83 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 465.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29492 - MEIO FIO 42 - Execução de Obra Técnica 262.50 metro;**

**Observações**

3º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO, COM ALTERAÇÃO DE VALOR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO, NO MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA-PE. ART INICIAL PE20190379913.

Número da ART: **PE20200515899**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/07/2020

Baixada em: 09/07/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA**

Endereço do contratante: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS

Complemento: CENTRO

Cidade: ABREU E LIMA

Contrato: 007/2019

Valor do contrato: R\$ 293.189,20

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS

Complemento:

Cidade: ABREU E LIMA

Data de início: 01/04/2019

Finalidade: Infraestrutura

Celebrado em: 20/02/2019

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: FOSFATO

UF: PE

CPF/CNPJ: 08.637.373/0001-80

N°: 924

CEP: 53580020

N°: sin

Bairro: diversos

UF: PE

CEP: 53580020

Conclusão efetiva: 31/03/2020

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: +55 (81) 3423-4383 Fax: +55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impressão em: 25/09/2020 às 11:13





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220511865/2020

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA

CPF/CNPJ: 08.637.373/0001-80

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29039 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 150,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 485,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29482 - MEIO FIO 42 - Execução de Obra Técnica 179,70 metro;

Observações

4º TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO DA PLANILHA SEM ALTERAÇÃO DE VALOR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO, NO MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA-PE. ART INICIAL PE20190379913.



Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220511865/2020

14/09/2020, 14:29

xa79Z

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: xa79Z

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: +55 (81) 3423-4383 Fax: +55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)

**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impressão: 14/09/2020, 14:29  
527102



**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

Pelo presente, O MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na A. Duque de Caxias, Nº 924, CEP 53580-020 - Centro - Abreu e Lima/PE, inscrita no CGC/MF sob nº 08.637.373/0001-80 por meio da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, localizada na Rua Walter Beilhan, nº 107, Bairro do Desterro CEP: 53570-020, nesta cidade e de seus representantes abaixo assinado, o Chefe Setor de Obras, Roosevelt Aurélio Duque (MATRÍCULA 4 00029) CPF 254.968.348-61 e o Secretário Executivo de Obras e Defesa Civil, Diego Feijó Victor (MATRÍCULA 4 13630) CPF 057.543.964-57, facções da Prefeitura Municipal de Abreu e Lima/PE, declara que conforme Modalidade de Convite Nº003/2019, Contrato nº 007/2019, Início dos serviços em 01/04/2019 e concluídos em 13/02/2020 a CONSTRUTORA LSG LTDA- ME, inscrita no CNPJ/MF 15.587.379/0001-55, com sede na Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro - Igarassu/PE, tendo como Responsável Técnico, Delmo Batista de Souza, Engº Civil, CREA nº 032.857-D/PE, Registro Nacional:1800222238PE, CPF 833.907.824-00, executaram os serviços abaixo descritos, constantes do referido contrato, ou seja, Execução dos serviços de Recuperação de Pavimentos em Paralelepípedos, no Município de Abreu e Lima, Localizado em diversos bairros da cidade, cujos itens executados foram:

|     |   |    |          |
|-----|---|----|----------|
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE LOCAL  |    |          |
| 1.1 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H  | 3,66     |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES   |    |          |
| 2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO   | m² | 4,000    |
| 2.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 04/2016  | m² | 0,00     |
| 3.0 | DEMOLIÇÃO/ESCAVAÇÃO/REMOÇÃO   |    |          |
| 3.1 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA  | m² | 3.985,83 |
| 3.2 | DEMOLICAO DE MEIO-FIO   | m  | 384,20   |
| 3.4 | DEMOLICAO DE LINHA D'AGUA   | m  | 0,00     |
| 3.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.  | m³ | 32,00    |
| 3.6 | TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 30M.   | m³ | 39,00    |
| 4.0 | CALÇAMENTO  |    |          |
| 4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 07/2018   | m² | 53,94    |
| 4.2 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE(POSTO OBRA)   | m³ | 0,00     |
| 4.3 | COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO E TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO   | m³ | 76,87    |
| 4.4 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO | m² | 3.703,59 |
| 4.5 | PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA COM 5,0 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2.             | m  | 150,00   |
| 4.6 | PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 5,0 CM DE ESPESURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2.                  | m  | 485,00   |
| 4.7 | REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANITICA OU DE CONCRETO, REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2.  | m  | 485,00   |

Rua Walter Beilhan, 107 - Desterro - Abreu e Lima - PE - CEP: 53570-020  
CNPJ: 08.637.373/0001-80 - Fone/Fax: (81) 3541-2778 / 98243-5055  
E-mail: [sodes.pinal@gmail.com](mailto:sodes.pinal@gmail.com)

*Carlos Otton*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220511865/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão nº 2220511865/2020

15/09/2020, 11:13

Chave de Impressão: kq792

O documento neste site está registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 2 folhas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



PREFEITURA DE  
**ABREU E LIMA**  
UNIDADE MUNICIPAL PYZIHO RELACION

**SODEC**  
SECRETARIA DE OBRAS E DEFESA CIVIL  
Gabinete do Secretário



|     |  |     |        |
|-----|--|-----|--------|
| 4.8 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO PENSADO (PADRÃO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.   | m   | 179,70 |
| 4.9 | REPOSIÇÃO DE LINHA D'ÁGUA DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESURA. | m   | 50,00  |
| 5.0 | <b>ITENS NOVOS</b>   |     |        |
| 5.1 | GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PA1-0,40M DE DIÂMETRO, INCLUSIVE ESCAVACÃO MANUAL DAS VALAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATER-RO COMPACTADO, REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS.                          | m   | 24,00  |
| 5.2 | CAIXA COLETOIRA DE INSPEÇÃO OU DE AREIA COM PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,0M.                | und | 2,00   |
| 5.3 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM   | m   | 40,00  |
| 5.4 | EXECUÇÃO DE <b>PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO</b> COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2018.   | m²  | 3,00   |

Abreu e Lima, 18 de fevereiro de 2020.

**RODSEVEL AURELIO DUQUE**  
Chefe Setor de Obras  
CPF: 254.000.148/51

**Dr. Diego Feljo Victor**  
Secretário Exec. de Obras e Defesa Civil  
MAT. 4.13530  
CPF: 057.543.964/57  
CREA: 44034/PE

**Paulo Alberto da Costa**  
Engenheiro Civil  
CPF: 475.687.804/06  
CREA: 023095 0/PE

Rua Walter Bellian, 107 - Destorro - Abreu e Lima - PE - CEP: 53570-020  
CNPJ: 06.637.373/0001-80 - Fone/Fax: (81) 3541-2778 / 98243-5055  
E-mail: [sodec.pmal@gmail.com](mailto:sodec.pmal@gmail.com)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220511865/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão nº 2220511865/2020  
15/09/2020, 11:13

Chave de Impressão: xa792

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 2 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4363 Fax: + 55 (81) 3423-4363 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)

**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





27 DE SETEMBRO

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220516894/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, o Acervo Técnico do profissional **DELMO BATISTA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DELMO BATISTA DE SOUZA**  
Registro: **180022239PE** RNP: **180022238**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20200574195** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/12/2020** Baixada em: **20/01/2021**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**  
Endereço do contratante: **PRAÇA DA BANDEIRA** Nº: **14**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **53610610**  
Contrato: **278/2018** Celebrado em: **03/08/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 147.854,17** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA 27 DE SETEMBRO** Nº: **SINº**  
Complemento: Bairro: **CENTRO** UF: **PE** CEP: **53610610**  
Cidade: **IGARASSU**  
Data de início: **03/08/2018** Conclusão efetiva: **03/08/2019**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**  
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29922 - MURO DE ARRIMO 42 - Execução da Obra Técnica 156,75 metro cúbico.**

**Observações**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E DISPOSITIVO DE ACESSIBILIDADE NAS RUAS AVENIDA 27 DE SETEMBRO E ARGENTINA - POSTO DO MONTA, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.**

Número da ART: **PE20210580453** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/01/2021** Baixada em: **20/01/2021**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**  
Endereço do contratante: **PRAÇA DA BANDEIRA** Nº: **14**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **53610610**  
Contrato: **278/2018** Celebrado em: **03/08/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 176.052,40** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA 27 DE SETEMBRO** Nº: **SINº**  
Complemento: Bairro: **CENTRO** UF: **PE** CEP: **53610610**  
Cidade: **IGARASSU**  
Data de início: **03/08/2018** Conclusão efetiva: **03/08/2019**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**  
Atividade Técnica: **17 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 55 - Execução de serviço técnico 231,27 metro cúbico.**

**Observações**

**REFERENTE AO 1º ADITIVO DE ACRÉSCIMO E VALOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E DISPOSITIVO DE ACESSIBILIDADE NAS RUAS AVENIDA 27 DE SETEMBRO E ARGENTINA - POSTO DO MONTA, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.**

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



10/27/2021, 10:40:00



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220516894/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folhas expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico nº 2220516894/2020  
05/02/2021, 11:59  
dZzZ9

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Ficam Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: dZzZ9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**  
Avenida Agamenon Magalhães, 2578, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)

**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



61-102-102-15-56



## Prefeitura Municipal de Igarassu

Secretaria Municipal da Cidade

Av. Joaquim Nabuco nº 151 – Centro – CEP. 53.600-000- Igarassu  
CNPJ: 10.359.560.0001-90 - FONE/FAX (081) 3543-1242

### ATESTADO DE CONCLUSÃO

A Secretaria da Cidade, no uso de suas atribuições, atesta a conclusão de serviços de Construção de calçadas e dispositivos de acessibilidade nas ruas Av. 27 de Setembro e Argentina -Localizada em Posto do Monte-Igarassu, contrato nº 278/2018, processo nº 172/2018, Convite nº 039/2018, executado pela **CONSTRUTORA LSG LTDA-ME** CNPJ/MF nº 15.587.379/0001-55, Iniciada no dia 03 de Agosto de 2018 e finalizada no dia 28 de Fevereiro de 2019. Estabelecida na Av Beira Mar, nº41, Centro- Igarassu/PE, Engenheiro Civil Delmo Batista de Souza, CREA 032.857-D/PE,RNP 1800222238 PE

| TABELA DE DATAS DO CONTRATO, SEUS ADITIVOS E CONCLUSÃO |            |            |
|--|------------|------------|
| ITEM   | INÍCIO     | TÉRMINO    |
| CONTRATO   | 03/08/2018 | 03/08/2019 |
| 1º ADITIVO DE PERMUTA                                  | 28/11/2018 | -----      |

Estando todos os serviços dentro das especificações e normas técnicas. Conforme Planilha 01 – Quantitativos Executados, em anexo.

Atenciosamente,

*Amury Henrique do Nascimento Neto*  
Secretário da secretaria da cidade  
Cpf:989.040.784-15

ANTONIO OLÍMPIO FILHO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - PE 181709278-2

**Antonio Olimpio Pereira de Sá Filho**  
Engenheiro Civil  
CREA /PE 181709278-2

Igarassu, 21 de Maio de 2019.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516894/2020, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 2220516894/2020  
05/02/2021, 13:56  
Chave de Impressão: 02229

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2021 e contém 3 folhas

**IGARASSU**


Prefeitura Municipal de Igarassu  
Praça da Bandeira, 16 - Centro - CEP 53600-000

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 56 (81) 3423-4383 Fax: + 56 (81) 3423-4383 E-mail: crape@crape.org.br

**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





| <br><b>Prefeitura Municipal de Igarassu</b><br>Secretaria Municipal de Infraestrutura<br>Av. Aracaju Ribeiro nº 153 - Centro - CEP: 53.600-000 - Igarassu/PE<br>FONE/FAX: (81) 3543-1882<br>E-mail: secret@igarassu.pe@gmail.com |   |   |      |        |  |
|---|---|---|------|--------|--|
| Obrs  | EXECUÇÃO DE CALÇADAS E DISPOSITIVO DE ACESSIBILIDADE          |   |      |        |  |
| Local   | AV 27 DE SETEMBRO E RUA ARGENTINA - POSTO DO MONTA - IGARASSU |   |      |        |  |
| DATA  | 21/05/2018  |   |      |        |  |
| <b>PLANILHA 01</b>  |   |   |      |        |  |
| EMPRESA CONSTRUTORA L&G LTDA - ME, CONTRATO Nº 278/2018, PROCESSO Nº 173/2018   |   |   |      |        |  |
| Form  | Código  | Descrição   | Unid | Qtd    |  |
|   | 01  | AV 27 DE SETEMBRO   |      |        |  |
|   | 01.01.000   | SERVICOS PRELIMINARES   |      |        |  |
| EMLURB  | 01.01.000   | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA.(MCO.AV. 43/2000)  | m2   | 2,00   |  |
|   | 02.00.000   | TRABALHOS EM TERRA  |      |        |  |
| EMLURB  | 02.01.210   | ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.  | m3   | 80,05  |  |
| EMLURB  | 02.02.000   | ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ALTURA, UTILIZANDO SE O PROCESSO MECANICO LEVE PARA A COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA).   | m3   | 62,00  |  |
|   | 04.00.000   | ESTRUTURA DE CONCRETO   |      |        |  |
| EMLURB  | 04.03.010   | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 X 1) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ACESADO.   | m3   | 7,13   |  |
|   | 07.00.000   | ALVENARIA EM PEDRA RACHADA  |      |        |  |
| EMLURB  | 07.01.300   | ALVENARIA EM PEDRA RACHADA ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.  | m3   | 62,23  |  |
| EMLURB  | 07.01.120   | ALVENARIA DE TUIOLOS DE 8 FURDOS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.  | m2   | 35,00  |  |
| EMLURB  | 07.01.140   | ALVENARIA DE TUIOLOS DE 8 FURDOS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 - 1 VEZ.  | m2   | 52,50  |  |
|   | 11.02.000   | CHAPISCO  |      |        |  |
| EMLURB  | 11.02.010   | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.   | m2   | 12,00  |  |
|   | 11.03.000   | EMBOCO  |      |        |  |
| EMLURB  | 11.03.040   | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA NO TRACO 1:4:6, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.  | m2   | 12,00  |  |
|   | 16.00.000   | GUARDA-CORPO  |      |        |  |
| ENAPI 02/2018   | 02.853  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2").  | m    | 231,18 |  |
| ENAPI 02/2018   | 02.688  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2").  | m    | 414,00 |  |
| EMLURB  | 16.04.070   | PINTURA A ÓLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS ORNAIS, SEM MASPACEM E SEM APARELHAMENTO  | m2   | 44,18  |  |
| ENAPI 02/2018   | 88.315  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | n    | 100,00 |  |
| ENAPI 02/2018   | 88.316  | SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | n    | 300,00 |  |
|   | 17.00.000   | URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO   |      |        |  |
| EMLURB  | 17.01.172   | PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTENTRAVADO TIPO FAVER OU SIM, FOR MÍNIMO 30 MPA COM PIGMENTO COLORIDO, DIM. 20 X 6,10 X 6,00CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 5CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA. | m2   | 340,27 |  |
|   | 20.00.000   | CONSTRUCÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO  |      |        |  |
| EMLURB  | 20.00.020   | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO PRENSADO (PADRÃO DNBR), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3.   | m    | 28,00  |  |
| EMLURB  | 20.00.050   | REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANÍTICA OU DE CONCRETO, REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.  | m    | 168,00 |  |
|   | 18.04.000   | TUBO PARA COLETORES E SUB COLETORES DE ESGOTO (OU ÁGUAS PLUVIAIS)   |      |        |  |
| EMLURB  | 18.04.040   | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB COLETORES DE ESGOTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.  | m    | 20,00  |  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516894/2020, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 2220516894/2020

05/02/2021, 13:56

Chave de Impressão: 02223

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2021 e contém 3 folhas

AUTORIZADO PARA  
IMPRESSÃO  
21/05/2018







|                |           |   |    |        |
|----------------|-----------|---|----|--------|
| EMLURB         | 10.04.000 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. | m  | 92,00  |
|                | 02        | RUA ARGENTINA   |    |        |
|                | 05.00.000 | TRABALHOS EM TERRA  |    |        |
| EMLURB         | 03.01.150 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 12 VEZ COM PREPARO PARA REMOÇÃO.  | m3 | 3,90   |
| EMLURB         | 03.02.030 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO.  | m2 | 21,00  |
| EMLURB         | 03.01.010 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,00 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.  | m3 | 4,20   |
| EMLURB         | 05.03.010 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.  | m2 | 64,50  |
|                | 06.00.000 | ESTRUTURA DE CONCRETO   |    |        |
| EMLURB         | 06.03.010 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANÇADO E ADENSADO.  | m3 | 7,40   |
| EMLURB         | 06.03.100 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 16MPa, CONCRETO B(NBR-13655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.   | m3 | 6,32   |
| EMLURB         | 06.07.010 | LAJE PRÉ-MOLDADA PARA PISO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO.  | m2 | 54,00  |
|                | 07.00.000 | PAREDES, PAINEL E DIVISÓRIAS  |    |        |
| EMLURB         | 07.01.100 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5 - 1 VEZ.   | m2 | 108,30 |
| EMLURB         | 11.02.010 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.   | m2 | 111,23 |
| EMLURB         | 11.03.050 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.  | m2 | 111,23 |
|                | 16.00.000 | PINTURA   |    |        |
| EMLURB         | 16.02.010 | CAIXÃO BRANCA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM OBRAS DE APENAS UM PAVIMENTO, TRÊS DEMAGS.   | m2 | 111,33 |
| EMLURB         | 16.04.070 | PINTURA A ÓLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMAGS, SEM RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO.   | m2 | 8,60   |
|                | 0         | GUARDA-CORPO  |    |        |
| RINAPI 02/2018 | 82653     | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COBERTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2").   | m  | 200,00 |

Alto  
10/02/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516894/2020, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 2220516894/2020  
05/02/2021, 13:56  
Chave de Impresão: 42629

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220532209/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **DELMO BATISTA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DELMO BATISTA DE SOUZA**  
Registro: **PE032857D PE** RNP: **1800222238**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **PE20200555405** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/10/2020** Baixada em: **27/05/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**  
Endereço do contratante: **PRAÇA DA BANDEIRA** Nº: **14**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **53610610**  
Contrato: **195/2020** Celebrado em: **12/05/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 315.401,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **OUTROS DIVERSOS** Nº: **DIVERSOS**  
Complemento: **Bairro: DIVERSOS** UF: **PE** CEP: **53610000**  
Cidade: **IGARASSU**  
Data de início: **15/10/2020** Conclusão efetiva: **15/10/2021**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29922 - MURO DE ARRIMO 42 - Execução de Obra Técnica 382,50 metro cúbico;**

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MUROS DE ARRIMO NAS RUAS: 3ª TRAVESSA SANTA ELIZABETE, 1ª TRAV. SANTA ELIZABETE, EM CRUZ DE REBOUÇAS, RUA LONDRINA, RUA BELO HORIZONTE Nº440 E RUA BELO HORIZONTE NO BAIRRO ALTO DO CÉU, TRAV. DA RUA ÊNIO OSCAR NO BAIRRO DE MONJOPE E RUA AMAZONAS NO BAIRRO DA RUBINA, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.

Número da ART: **PE20210625257** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/05/2021** Baixada em: **27/07/2021**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**  
Endereço do contratante: **PRAÇA DA BANDEIRA** Nº: **14**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **53610610**  
Contrato: **195/2020** Celebrado em: **12/05/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 315.401,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **OUTROS DIVERSOS** Nº: **DIVERSOS**  
Complemento: **Bairro: DIVERSOS** UF: **PE** CEP: **53610000**  
Cidade: **IGARASSU**  
Data de início: **16/10/2020** Conclusão efetiva: **15/10/2021**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**

Atividade Técnica: **17 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execução de obra 443,60 metro cúbico;**

**Observações**

1º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO E PERMUTA, SEM ALTERAÇÃO DE VALOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MUROS DE ARRIMO NAS RUAS: 3ª TRAVESSA SANTA ELIZABETE, 1ª TRAV. SANTA ELIZABETE, EM CRUZ DE REBOUÇAS, RUA LONDRINA, RUA BELO HORIZONTE Nº440 E RUA BELO HORIZONTE NO BAIRRO ALTO DO CÉU, TRAV. DA RUA ÊNIO OSCAR NO BAIRRO DE MONJOPE E RUA AMAZONAS NO BAIRRO DA RUBINA, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel. + 55 (81) 3423-4383 Fax. + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



Impressão em: 23/08/2021 10:21

65



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220532209/2021

Atividade com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Informações Complementares



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 2220532209/2021  
06/08/2021, 11:15  
569y3

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/90, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 569y3.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2078, Espinho, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4363 Fax: + 55 (81) 3423-4363 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



Handwritten marks and numbers at the bottom right



# Prefeitura Municipal de Igarassu

Secretaria Municipal da Cidade

Av. Joaquim Nabuco nº 151 – Centro – CEP: 53.600-000- Igarassu  
CNPJ: 10.359.560.0001-90 - FONE/FAX (051) 3543-1242.

## ATESTADO DE CONCLUSÃO

A Secretaria da Cidade, no uso de suas atribuições, atesta a conclusão de Serviços de EXECUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO EM DIVERSOS BAIRROS IGARASSU, iniciada em 15 de Outubro de 2020 e concluída em 21 de Janeiro de 2021 em Igarassu/PE, contrato nº 195/2020, processo nº 016/2020, Carta Convite nº 005/2020, executado pela **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI** CNPJ/MF nº 15.587.379/0001-55, estabelecida na Rua Manoel Joaquim de Oliveira, Centro, Igarassu/PE, Responsável Técnico, Delmo Batista de Souza, Engenheiro Civil, CREA: 032.857 D/PE, RNP: 1800222238.

| TABELA DE DATAS DO CONTRATO, SEUS ADITIVOS E CONCLUSÃO |            |            |
|--|------------|------------|
| ITEM   | INÍCIO     | TERMINO    |
| CONTRATO   | 12/06/2020 | 12/06/2021 |
| 1º ADITIVO DE ACRÉSCIMO                                | 18/12/2020 | 12/06/2021 |

Estando todos os serviços dentro das especificações e normas técnicas. **Conforme as Tabelas – Planilha de Serviços Executados, em anexo.**

| PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS |              |  |                |       |
|---------------------------------|--------------|--|----------------|-------|
| Fonte                           | Código       | Descrição  | Und            | Quant |
| 3ª TRAVESSA SANTA ELIZABETH     |              |  |                |       |
| SERVIÇO PRELIMINARES            |              |  |                |       |
| EMLURB                          | 03.03.090    | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22.   | m <sup>2</sup> | 6,00  |
| EMLURB                          | 05.01.010    | ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.   | m <sup>3</sup> | 77,90 |
| EMLURB                          | 04.03.040    | REMOÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHÃO BASCULANTE, D.M.T. 8 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA.   | T              | 99,90 |
| ESTRUTURA DE CONCRETO           |              |  |                |       |
| EMLURE                          | 06.93.010    | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (1 x 0) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANÇADO E ADENSADO.   | m <sup>2</sup> | 3,80  |
|                                 | COMPOSIÇÃO 2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA ARGAMASSADA DO TALUDE, EM ARAME GALVANIZADO, MALHA DE 3", FIO 18, FIXADA COM GRAMPOS DE FERRO 3/8" (10MM), CA-50, INCLUSIVE BARBACAS EM TUBO DE PVC 40 MM, LIMPEZA DO TERRENO, REGULARIZAÇÃO, CHAPISCO, REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3. | m <sup>2</sup> | 77,60 |
| PAREDES E DIVISÓRIAS            |              |  |                |       |


*Handwritten signature*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532209/2021, emitida em 06/08/2021



Certidão nº 2220532209/2021  
20/08/2021, 14:01  
Chave de Impressão: 569y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 5 folhas



Praca da Bandeira, 16,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

**Trabalho  
que faz  
História**

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2678, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4363 Fax: + 55 (81) 3423-4362 E-mail: creakpe@creape.org.br



Impressão em: 20/08/2021 14:01

*Handwritten numbers 67 and 107*



|                                |           |  |    |        |
|--------------------------------|-----------|--|----|--------|
| EMLURB                         | 07.01.010 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8.  | m3 | 133,30 |
| DRENAGEM                       |           |  |    |        |
| SINAPI                         | 73881/001 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2   | m2 | 108,80 |
| SINAPI                         | 73883/001 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA  | m3 | 18,00  |
| EMLURB                         | 21.10.040 | COLOCACAO DE DRENOS OU BARBACANS DE PVC COM DIAMETRO DE 110 MM, INCLUSIVE GEOTEXTIL, (NAO INCLUI A CAMADA DRENANTE DE BRITA).  | m  | 68,40  |
| EMLURB                         | 21.13.010 | CONSTRUCAO DE CALHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, DIAM. 30 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REMOCAO, COLCHAO DE AREIA E REJUNTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.  | m  | 64,00  |
| RUA TRAVESSA SANTA ELIZABETH   |           |  |    |        |
| SERVICO PRELIMINARES           |           |  |    |        |
| EMLURB                         | 03.03.090 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLA CA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22.  | m2 | 4,00   |
| EMLURB                         | 06.01.010 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.   | m3 | 28,00  |
| EMLURB                         | 04.03.040 | REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA.   | T  | 31,20  |
| ESTRUTURA DE CONCRETO          |           |  |    |        |
| EMLURB                         | 06.03.010 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.   | m3 | 1,10   |
| PAREDES E DIVISÓRIAS           |           |  |    |        |
| EMLURB                         | 07.01.010 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8.  | m3 | 52,20  |
| DRENAGEM                       |           |  |    |        |
| SINAPI                         | 73881/001 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2   | m2 | 85,70  |
| SINAPI                         | 73883/001 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA  | m3 | 9,90   |
| EMLURB                         | 21.10.040 | COLOCACAO DE DRENOS OU BARBACANS DE PVC COM DIAMETRO DE 110 MM, INCLUSIVE GEOTEXTIL, (NAO INCLUI A CAMADA DRENANTE DE BRITA).  | m  | 33,00  |
| RUA SÉLIO NORONHA, ALTO DO CEP |           |  |    |        |
| SERVICO PRELIMINARES           |           |  |    |        |
| EMLURB                         | 03.03.090 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLA CA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22.  | m2 | 4,00   |
| EMLURB                         | 06.01.010 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.   | m3 | 21,60  |
| EMLURB                         | 04.03.040 | REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA.   | m3 | 84,60  |
| EMLURB                         | 06.02.040 | EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM. | m3 | 72,00  |
| ESTRUTURA DE CONCRETO          |           |  |    |        |
| EMLURB                         | 06.03.010 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.   | m3 | 1,20   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532209/2021, emitida em 06/08/2021




Certidão nº 2220532209/2021

20/09/2021, 14:01

Chave de impressão: 569y8

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2021 e contém 5 folhas



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

Trabalho  
que faz  
História





| PAREDES E DIVISÓRIAS                  |           |  |    |       |
|---------------------------------------|-----------|--|----|-------|
| EMLURB                                | 07.01.010 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.  | m3 | 63,00 |
| PAVIMENTAÇÃO                          |           |  |    |       |
| EMLURB                                | 20.07.010 | PAVIMENTO COM PARALELEPIEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6,0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2.   | m2 | 24,00 |
| EMLURB                                | 20.09.040 | FORNEC E ASSENT.DE MEIO-FIO DE PEDRA GRAN. RE JUNTADO C/ ARG.DE CIM. E AREIA 1:3 E CONST.DE LINHA D AGUA DE PARALEL. ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIM.E AREIA 1:5 C/6 CM DE ESP. E REJUNTADOS C/ ARG.DE CIM.E AREIA 1:2, INCLUSIVE BA SE DE CONCRETO 1:4:8 C/ 10 CM DE ESPESSURA. | M  | 12,00 |
| PARA SELO HORIZONTAL 440, ALTO DO CÉU |           |  |    |       |
| SERVIÇO PRELIMINARES                  |           |  |    |       |
| EMLURB                                | 03.03.090 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLA CA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22.  | m2 | 4,00  |
| EMLURB                                | 03.02.020 | CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO.  | m2 | 28,80 |
| EMLURB                                | 05.01.010 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO  | m3 | 11,50 |
| EMLURB                                | 04.03.040 | REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 8 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA.   | m3 | 13,90 |
| ESTRUTURA DE CONCRETO                 |           |  |    |       |
| EMLURB                                | 08.03.010 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1:4:8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCAO E ADENSADO.  | m2 | 0,50  |
| PAREDES E DIVISÓRIAS                  |           |  |    |       |
| EMLURB                                | 07.01.010 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.  | m3 | 31,20 |
| SINAPI                                | 99827     | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 - P   | m  | 9,60  |
| ORÇANAGEM                             |           |  |    |       |
| SINAPI                                | 73881/001 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2   | m2 | 22,50 |
| SINAPI                                | 73883/001 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA  | m3 | 8,40  |
| EMLURB                                | 21.10.040 | COLOCACAO DE DRENOS OU BARBACANS DE PVC COM DIAMETRO DE 110 MM, INCLUSIVE GEOTEXTIL, (NAO INCLUI A CAMADA DRENANTE DE BRITA).  | m  | 15,00 |
| EMLURB                                | 21.13.010 | CONSTRUCAO DE CALHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, DIAM. 30 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REMOCAO, COLCHAO DE AREIA E REJUNTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.  | m  | 15,00 |
| PARA LUCRO HORARIO DE 90ZZZ           |           |  |    |       |
| SERVIÇO PRELIMINARES                  |           |  |    |       |
| EMLURB                                | 03.03.090 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLA CA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22.  | m2 | 4,00  |
| EMLURB                                | 05.01.010 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.   | m3 | 69,70 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532209/2021, emitida em 06/08/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 5 folhas

Certidão nº 2220532209/2021

20/09/2021, 14:01

Chave de Impressão: 56993



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

Trabalho  
que faz  
História

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creakpe@criape.org.br

CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 20/09/2021, às 14:01

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.



|                                 |               |  |    |        |
|---------------------------------|---------------|--|----|--------|
| EMLURB                          | 04.03.040     | REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 8 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA.   | T  | 74,60  |
| EMLURB                          | 05.02.040     | EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.   | m3 | 54,00  |
| EMLURB                          | 06.03.010     | ESTRUTURA DE CONCRETO<br>CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANÇADO E ADENSADO.  | m3 | 8,50   |
|                                 | composição 01 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ARGAMASSADA DO TALUDE, EM ARAME GALVANIZADO, MALHA DE 2", FIO 18, FIXADA COM GRAMPOS DE FERRO 3/8" (10MM), CA-50, INCLUSIVE BARBACAS EM TUBO DE PVC 40 MM, LIMPEZA DO TERRENO, REGULARIZACAO, CHAPISCO, REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3. | m2 | 81,00  |
| EMLURB                          | 07.01.010     | PAREDES E DIVISORIAS<br>ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5.  | m3 | 129,60 |
| SINAPI                          | 73881/001     | DRENAGEM<br>EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2   | m2 | 108,00 |
| SINAPI                          | 73882/001     | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA  | m3 | 19,60  |
| EMLURB                          | 21.10.040     | COLOCACAO DE DRENOS OU BARBACANS DE PVC, COM DIAMETRO DE 110 MM, INCLUSIVE GEOTEXTIL, (NAO INCLUI A CAMADA DRENANTE DE BRITA).   | m  | 60,00  |
| EMLURB                          | 21.13.010     | CONSTRUCAO DE CALHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, DIAM. 30 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REMOCAO, COLCHAO DE AREIA E REJUNTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.  | m  | 30,00  |
| 1ª TRAVESSIA MANOEL UGO EUGENIO |               |  |    |        |
| EMLURB                          | 03.03.090     | SERVICO PRELIMINARES<br>FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLAÇA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22.   | m2 | 4,00   |
| EMLURB                          | 05.01.010     | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,00 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.   | m3 | 12,80  |
| EMLURB                          | 04.03.040     | REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 8 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA.   | T  | 16,90  |
| EMLURB                          | 04.02.120     | TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 30M.  | m3 | 16,90  |
| EMLURB                          | 05.02.040     | EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.   | m3 | 21,54  |
| EMLURB                          | 06.03.010     | ESTRUTURA DE CONCRETO<br>CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANÇADO E ADENSADO.  | m2 | 0,60   |
|                                 |               | PAREDES E DIVISORIAS   |    |        |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205322019/2021, emitida em 06/08/2021



Certidão nº 22205322019/2021  
20/09/2021, 14:01

Chave de Impressão: 5892y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 5 folhas

*Handwritten signature/initials*



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

**Trabalho  
que faz  
História**

*Handwritten signature*




*Handwritten numbers: 70, 102*

*Handwritten signature*



|        |           |   |    |       |
|--------|-----------|---|----|-------|
| EMLURE | 07.01.010 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8. | m3 | 54,20 |
|--------|-----------|---|----|-------|

Atenciosamente,

  
 \_\_\_\_\_  
**Amaury Henrique do Nascimento Neto**  
 Secretário da secretaria da cidade  
 CPF: 989.040.784-15

  
 \_\_\_\_\_  
**Maria Luiza Alves dos Passos**  
 Engenheira Civil  
 CREA/PE: 181992048-8

**Maria Luiza Alves dos Passos**  
 Engenheira Civil  
 CREA-PE 181992048-8

Igarassu, 26 de Maio de 2021.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532208/2021, emitida em 06/08/2021



Certidão nº 2220532208/2021  
 20/05/2021, 14:01

Chave de impressão: 569y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 5 folhas

 **IGARASSU**

Praça da Bandeira, 14,  
 Centro - Igarassu/PE  
 53.610-610

Trabalho  
 que faz  
 História



22-102





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220532414/2021



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **DELMO BATISTA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DELMO BATISTA DE SOUZA**  
Registro: **180022238PE** RNP: **160022238**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20160099927** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/12/2018** Baixada em: **31/05/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**  
Endereço do contratante: **PRAÇA DA BANDEIRA** Nº: **14**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **53810610**  
Contrato: **086/2016** Celebrado em: **13/09/2016**  
Valor do contrato: **R\$ 1.433.579,85** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA DE NOVA CRUZ** Nº: **5/N**  
Complemento: Bairro: **NOVA CRUZ**  
Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **53620804**  
Data de início: **21/09/2016** Conclusão efetiva: **20/02/2017**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1105,61 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 1989,84 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751,22 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 4116,51 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8,00 metro cúbico por segundo; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30,00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350,00 metro; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 959,06 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250,00 metro; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457,37 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 43,76 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29658 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041,87 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729,21 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 82,62 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 372,57 metro quadrado;**

**Observações**

**SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE**

Número da ART: **PE20180288434** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/07/2018** Baixada em: **17/06/2021**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**  
Endereço do contratante: **PRAÇA DA BANDEIRA** Nº: **14**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **53810610**  
Contrato: **086/2016** Celebrado em: **13/09/2016**  
Valor do contrato: **R\$ 1.433.579,85** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA DE NOVA CRUZ** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **NOVA CRUZ**  
Cidade: **IGARASSU** UF: **PE** CEP: **53620804**  
Data de início: **20/02/2017** Conclusão efetiva: **19/07/2017**  
Finalidade: **Infraestrutura**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2976, Esperança, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4385 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)

CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Impressão em: 28/06/2021, às 12:31.



72 - 102



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1105,61 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 1986,84 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751,22 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 4116,51 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8,00 metro cúbico por segundo; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30,00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350,00 metro; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 959,06 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250,00 metro; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457,37 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 43,76 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29658 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041,87 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729,21 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 82,82 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 372,57 metro quadrado;

**Observações**

REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE. INÍCIO EM 20/02/17 E TÉRMINO EM 19/07/17. ART VINCULADA A ART PE2016009927

Número da ART: PE20180288450 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/06/2018 Baixada em: 17/06/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90  
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 14  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53610610  
Contrato: 086/2016 Celebrado em: 13/09/2016  
Valor do contrato: R\$ 1.612.964,54 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ Nº: 5/N  
Complemento: Bairro: NOVA CRUZ  
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53620604  
Data de início: 20/07/2017 Conclusão efetiva: 19/12/2017  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1212,75 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 2007,84 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751,22 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 5312,51 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8,00 metro cúbico por segundo; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30,00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350,00 metro; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 959,06 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250,00 metro; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457,37 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 43,76 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29658 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041,87 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729,21 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 82,82 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 372,57 metro quadrado;

**Observações**

REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE ÍTENS JÁ CONTRATADOS E A CONTRATAÇÃO DE ÍTENS NÃO PLANILHADOS. ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE. INÍCIO EM 20/07/17 E TÉRMINO EM 19/12/17. ART VINCULADA A ART PE2016009927

Número da ART: PE20180289651 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/06/2018 Baixada em: 17/06/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA L S C LTDA. ME.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agenorino Magalhães, 2976, Espinho, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4363 Fax: + 55 (81) 3423-4363 E-mail: cresa@creape.org.br

CREA-PE



Impresso em: 29/06/2021, às 12:21.

73 - 102



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220532414/2021  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU  
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA  
Complemento:  
Cidade: IGARASSU  
Contrato: 066/2016  
Valor do contrato: R\$ 1.612.964,54  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ  
Complemento:  
Cidade: IGARASSU  
Data de início: 18/05/2018  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Bairro: CENTRO  
UF: PE  
CEP: 53610610

Celebrado em: 13/09/2016  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N  
Bairro: NOVA CRUZ  
UF: PE  
CEP: 53620804

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1212,75 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 2007,84 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751,22 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 5312,51 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8,00 metro cúbico por segundo; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30,00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350,00 metro; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 959,06 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250,00 metro; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29821 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457,37 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29822 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 43,76 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29858 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041,87 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729,21 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 62,62 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 372,57 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 066/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE. INÍCIO EM 18/05/18 E TÉRMINO EM 17/10/18. ART VINCULADA A ART PE20160099927

Número da ART: PE20180289427 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/08/2018 Baixada em: 17/06/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU  
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA  
Complemento:  
Cidade: IGARASSU  
Contrato: 066/2016  
Valor do contrato: R\$ 1.433.579,85  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ  
Complemento:  
Cidade: IGARASSU  
Data de início: 20/07/2017  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Bairro: CENTRO  
UF: PE  
CEP: 53610610

Celebrado em: 13/09/2016  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N  
Bairro: NOVA CRUZ  
UF: PE  
CEP: 53620804

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1105,61 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 1986,84 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751,22 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 4119,51 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8,00 metro cúbico por segundo; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30,00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350,00 metro; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 959,06 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250,00 metro; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29821 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457,37 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29822 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 43,76 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29858 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041,87 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729,21 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO SIS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2078, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4363 Fax: + 55 (81) 3423-4363 E-mail: cresa@creape.org.br

CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



76 102



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220532414/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 82.62 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 372.57 metro quadrado;

**Observações**

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE. INÍCIO EM 20/07/17 E TÉRMINO EM 17/12/17. ART VINCULADA A ART PE20160099927

Número da ART: **PE20180289430** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/08/2018 Baixada em: 17/05/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90  
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 14  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: PE CEP: 53610610  
Cidade: IGARASSU  
Contrato: 086/2016 Celebrado em: 13/09/2016  
Valor do contrato: R\$ 1.812.964,54 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ Nº: S/N  
Complemento: Bairro: NOVA CRUZ UF: PE CEP: 53620804  
Cidade: IGARASSU  
Data de início: 16/12/2017 Conclusão efetiva: 17/05/2018  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1212.75 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 2067,24 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751,22 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 5312,51 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8,00 metro cúbico por segundo; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30,00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350,00 metro; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 859,06 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250,00 metro; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457,37 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 43,76 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29658 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041,67 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729,21 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 82,62 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 372,57 metro quadrado;

**Observações**

REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE. INÍCIO EM 18/12/17 E TÉRMINO EM 17/05/18. ART VINCULADA A ART PE20160099927

Número da ART: **PE20180358151** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/02/2019 Baixada em: 17/06/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU** CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90  
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 14  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: PE CEP: 53610610  
Cidade: IGARASSU  
Contrato: 086/2016 Celebrado em: 13/09/2016  
Valor do contrato: R\$ 1.812.964,54 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ Nº: S/N  
Complemento: Bairro: NOVA CRUZ UF: PE CEP: 53620804  
Cidade: IGARASSU  
Data de início: 18/10/2018 Conclusão efetiva: 17/03/2019  
Finalidade: Infraestrutura



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten numbers: 75 102]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220532414/2021  
Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1212,75 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 2007,84 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751,22 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 5312,51 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8,00 metro cúbico por segundo; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30,00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350,00 metro; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 959,06 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250,00 metro; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457,37 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 43,76 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29658 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041,87 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729,21 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 82,62 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 372,57 metro quadrado.

**Observações**

REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE. INÍCIO EM 18/10/16 E TÉRMINO EM 17/02/19. ART VINCULADA A ART PE20180099927.

Número da ART: PE20190358997 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/03/2019 Baixada em: 17/06/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90  
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 14  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53610610  
Contrato: 086/2016 Celebrado em: 13/09/2016  
Valor do contrato: R\$ 1.718.187,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ Nº: S/N  
Complemento: Bairro: NOVA CRUZ  
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53620804  
Data de início: 18/10/2018 Conclusão efetiva: 17/03/2019  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1212,75 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 2007,84 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751,22 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 5312,51 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8,00 metro cúbico por segundo; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30,00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350,00 metro; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 959,06 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250,00 metro; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457,37 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 43,76 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29658 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041,87 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729,21 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 82,62 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 372,57 metro quadrado.

**Observações**

REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO, SEM ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE. ART VINCULADA A ART PE20180099927.

Número da ART: PE20190387759 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/05/2019 Baixada em: 17/06/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA L S G LTDA. ME.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2976, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creakpe@creape.org.br

CREA-PE  
Impressão em: 28/06/2021, às 12:31



76 -102



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220532414/2021  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**  
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA  
Complemento:  
Cidade: IGARASSU  
Contrato: 086/2016  
Valor do contrato: R\$ 1.716.187,50  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ  
Complemento:  
Cidade: IGARASSU  
Data de início: 21/09/2016  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Bairro: CENTRO  
UF: PE  
CEP: 53610610

Celebrado em: 13/09/2016  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 14  
CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Nº: S/N  
Bairro: NOVA CRUZ  
UF: PE  
CEP: 53620804

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1212,75 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29025 - DUTOS 42 - Execução de Obra Técnica 2007,84 metro; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15751,22 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 5826,01 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 8,00 metro cúbico por segundo; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29270 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30,00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29271 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 350,00 metro; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 10,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 959,06 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTES > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 42 - Execução de Obra Técnica 435,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29339 - REDE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250,00 metro; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 457,37 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 181,44 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29658 - CANTEIRO DE OBRAS 42 - Execução de Obra Técnica 30,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041,87 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729,21 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 82,62 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 684,57 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU/PE. ART VINCULADA A ART PE20180099927.

Número da ART: PE20210633927 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/05/2021 Baixada em: 17/06/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**  
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA  
Complemento:  
Cidade: IGARASSU  
Contrato: 086/2016  
Valor do contrato: R\$ 1.716.187,50  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ  
Complemento:  
Cidade: IGARASSU  
Data de início: 21/09/2016  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Bairro: CENTRO  
UF: PE  
CEP: 53610610

Celebrado em: 13/09/2016  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N  
Bairro: NOVA CRUZ  
UF: PE  
CEP: 53620804

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 350,00 metro; 17 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 82,62 metro cúbico; 17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 15751,22 metro quadrado; 17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 5826,01 metro quadrado; 17 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 10,00 metro quadrado; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 2007,84 metro; 19 - Fiscalização GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 1212,75 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 684,57 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 42 - Execução de Obra Técnica 30,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.11 - DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42 - Execução de Obra Técnica 30,00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 42 - Execução de Obra Técnica 8,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 42 - Execução de Obra Técnica 1,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 250,00 metro; 7 - EXECUÇÃO ESTRUTURAS > ESTRUTURAS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2078, Engenheiro, Recife - PE  
Tel: +55 (81) 3423-4383 Fax: +55 (81) 3423-4383 E-mail: cresa@creape.org.br



Impresso em: 29/06/2021, às 12:31.



77 107



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220532414/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 42 - Execução de Obra Técnica 181.44 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 729.21 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 1041.87 metro; 7 - EXECUÇÃO PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.3 - DE REMOÇÃO DE ÁRVORES 42 - Execução de Obra Técnica 457.37 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 42 - Execução de Obra Técnica 959.06 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 42 - Execução de Obra Técnica 435.00 unidade;

Observações

REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU. ART VINCULADA A ART PE2016009927.

Número da ART: PE20210634949 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/05/2021 Baixada em: 17/06/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90  
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº. 14  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53610610  
Contrato: 086/2016 Celebrado em: 13/09/2016  
Valor do contrato: R\$ 1.718.187,50 Tipo de contratante: Pessoas Jurídicas de Direito Público  
Ação institucional: Outras  
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE NOVA CRUZ Nº: S/N  
Complemento: Bairro: NOVA CRUZ  
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53620904  
Data de início: 21/09/2016 Conclusão efetiva: 17/06/2020  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 864.57 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 49 - Execução de obra 30.00 metro quadrado; 17 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.11 - DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 30.00 quilovolt-ampère; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 8.00 unidade; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 250.00 metro; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 350.00 metro; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 181.44 metro cúbico; 17 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 82.82 metro cúbico; 17 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 1212.75 metro cúbico; 17 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 729.21 metro cúbico; 17 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 1041.87 metro; 17 - Execução PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.3 - DE REMOÇÃO DE ÁRVORES 49 - Execução de obra 457.37 metro cúbico; 17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 15751.22 metro quadrado; 17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 5826.01 metro quadrado; 17 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 10.00 metro quadrado; 17 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 959.06 metro quadrado; 17 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 435.00 unidade; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 2007.84 metro;

Observações

REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 086/2016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E RESTAURAÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MANGUE SECO EM NOVA CRUZ - IGARASSU. ART VINCULADA A ART PE2016009927.

Informações Complementares

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



28 - 102 R



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**



Página 8/17

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220532414/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 2220532414/2021  
 29/08/2021, 10:34  
 7b3cB

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.066/90, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publi/c>, com a chave: 7b3cB

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinho, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



Impresso em: 29/08/2021, às 12:31.

79 -102 ~





## Prefeitura Municipal de Igarassu

Secretaria Municipal da Cidade

Av. Joaquim Nabuco nº 151 - Centro - CEP. 53.600-000 - Igarassu  
CNPJ: 10.359.560.0001-90 - FONE/FAX (081) 3543-1242

### ATESTADO DE CONCLUSÃO

A Secretaria da Cidade, no uso de suas atribuições, atesta a conclusão de Serviços de pavimentação em CBUO e restauração/urbanização da orla da Praia de Mangue Seco, iniciada em 21 de Setembro de 2016 e concluída em 11 de Fevereiro de 2020 em Igarassu/PE, contrato nº 086/2016, processo nº 173/2016, Tomada de Preço nº 004/2016, executado pela **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI** CNPJ/MF nº 15.587.379/0001-55, estabelecida na Travessa Edgar Lins, Nº26, Beira Mar I, Igarassu/PE, Responsável Delmo Batista de Souza CREA: 032.857 D/PE, RNP: 1800222238.

| TABELA DE DATAS DO CONTRATO, SEUS ADITIVOS E CONCLUSÃO |            |            |
|--|------------|------------|
| ITEM   | INÍCIO     | TÉRMINO    |
| CONTRATO   | 13/09/2016 | 13/09/2017 |
| 1º ADITIVO DE PRAZO                                    | 20/02/2017 | 19/07/2017 |
| 2º ADITIVO DE PRAZO                                    | 20/07/2017 | 17/12/2017 |
| 3º ADITIVO DE ACRESCIMO                                | 27/10/2017 |            |
| 4º ADITIVO DE PRAZO                                    | 18/12/2017 | 17/05/2018 |
| 5º ADITIVO DE PRAZO                                    | 18/05/2018 | 17/10/2018 |
| 6º ADITIVO DE PRAZO                                    | 18/10/2018 | 17/03/2019 |
| 7º ADITIVO DE ACRESCIMO                                | 20/12/2018 |            |
| 8º ADITIVO DE PRAZO                                    | 18/03/2019 | 17/08/2019 |
| 9º ADITIVO DE PRAZO                                    | 18/08/2019 | 17/01/2020 |
| 10º ADITIVO DE PRAZO                                   | 18/01/2020 | 17/06/2020 |

Estando todos os serviços dentro das especificações e normas técnicas, Conforme as Tabelas - Planilha de Serviços Executados, em anexo.

| PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS |   |      |       |
|---------------------------------|---|------|-------|
| ITEM                            | DESCRIÇÃO   | UNID | QTDES |
| 1                               | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E CANTEIRO  |      |       |
| 1.1                             | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO   | M2   | 6,00  |
| 1.2                             | BARRACÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:8 (CIMENTO E AREIA) | M2   | 30,00 |
| 1.3                             | INSTALIGAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO PICANTE: OBRA OBRA M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR                | UN   | 1,00  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205324/4/2021, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 22205324/4/2021  
29/06/2021, 12:31  
Chave de Impressão: 783dE

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 6 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: cresa@creape.org.br

CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 29/06/2021, às 12:31.



80 102



| 2 PAVIMENTAÇÕES E PISOS |  |    |          |
|-------------------------|--|----|----------|
| 2.1                     | ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA PESO OPERACIONAL 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP - PISOS INTERTRAVADOS                                       | M3 | 458,00   |
| 2.2                     | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM - PISOS INTERTRAVADOS  | M3 | 458,00   |
| 2.3                     | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - PISOS INTERTRAVADOS  | M3 | 458,00   |
| 2.4                     | CONCRETO USINADO NÃO BOMBEÁVEL FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - ÁREA QUIOSQUES PISO / FAIXA ELEVADA   | M3 | 40,00    |
| 2.5                     | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 10 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENERADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM                                      | M2 | 258,00   |
| 2.6                     | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM - CINZA   | M2 | 1.481,80 |
| 2.7                     | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM - AMARELO   | M2 | 202,50   |
| 2.8                     | EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF 12/2015  | M2 | 2.536,80 |
| 2.9                     | CORTE E ATERRO COMPENSADO - CALÇADA  | M3 | 37,80    |
| 2.10                    | PAVIMENTAÇÃO COM PISO PÓDOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5CM, DE CONCRETO PIDEFICIENTES VISUAIS, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 117,00   |
| 2.11                    | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - PISO ÁREA QUIOSQUES  | M3 | 43,70    |
| 3 SANITÁRIOS            |  |    |          |
| 3.1                     | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO  | M3 | 11,30    |
| 3.2                     | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)  | M3 | 7,20     |
| 3.3                     | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM   | M3 | 3,38     |
| 3.4                     | CONCRETO (SEM ESTRUTURA) CONSUMO: 210KG/M3, REFORÇADO COM BARRAS DE FERRO, SEM LANÇAMENTO (MAGRO)  | M3 | 0,71     |
| 3.5                     | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L  | M2 | 33,80    |
| 3.6                     | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)   | M³ | 0,85     |
| 3.7                     | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)   | M³ | 1,86     |
| 3.8                     | FORRÓ DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) OBS: DIMENSÕES ENTRE ASTERISCOS (*) INDICAM A ACEITAÇÃO DE MEDIDAS APROXIMADAS   | M2 | 46,06    |
| 3.9                     | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF 03/2015  | M  | 10,80    |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532414/2021, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220532414/2021  
29/06/2021, às 12:31

Chave de Impressão: 7b3c8

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 9 folhas



**IGARASSU**

Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

*Trabalha  
que faz  
História*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: cresapec@creape.org.br

**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 29/06/2021, às 12:21.



81-102



|      |   |    |        |
|------|---|----|--------|
| 3.10 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.                        | M2 | 53,50  |
| 3.11 | COBÓGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA.   | M2 | 5,90   |
| 3.12 | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR.  | M2 | 90,89  |
| 3.13 | COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO.   | M2 | 90,89  |
| 3.14 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015   | M2 | 90,89  |
| 3.15 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL.   | M3 | 2,31   |
| 3.16 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014   | M3 | 1,39   |
| 3.17 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M <sup>2</sup> .  | M2 | 25,30  |
| 3.18 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COCHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.  | M2 | 108,00 |
| 3.19 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.  | M2 | 108,00 |
| 3.20 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M <sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014   | M2 | 93,49  |
| 3.21 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF 10/2014  | M2 | 88,35  |
| 3.22 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO.  | M2 | 16,80  |
| 3.23 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015                  | UN | 6,00   |
| 3.24 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | UN | 4,00   |
| 3.25 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015   | UN | 3,00   |
| 3.26 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015  | UN | 8,00   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532414/2021, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220532414/2021  
29/06/2021, 12:31

Chave de Inscrição: 7b3c8

O documento consta no registro foi emitido em 29/06/2021 e contém 9 folhas



107



|      |   |    |       |
|------|---|----|-------|
| 3.27 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 1,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015. | UN | 1,00  |
| 3.28 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS   | UN | 1,00  |
| 3.29 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN | 1,00  |
| 3.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR: PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN | 1,00  |
| 3.31 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | UN | 3,00  |
| 3.32 | PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDA 3/4"  | PT | 2,00  |
| 3.33 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO 3/4"  | PT | 17,00 |
| 3.34 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25, MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014  | UN | 18,00 |
| 3.35 | LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 40 X 30 CM  | UN | 8,00  |
| 3.36 | CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE  | UN | 8,00  |
| 3.37 | SIFÃO FLEXÍVEL PARA LAVATORIO 3/4" X 1 1/2"   | UN | 8,00  |
| 3.38 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)  | UN | 8,00  |
| 3.39 | VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM LADRAO   | UN | 8,00  |
| 3.40 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN | 1,00  |
| 3.41 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO             | UN | 4,00  |
| 3.42 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM (VASO SANITÁRIO)  | PT | 8,00  |
| 3.43 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)   | PT | 10,00 |
| 3.44 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013  | UN | 8,00  |
| 3.45 | GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"   | M  | 13,00 |
| 3.46 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA  | UN | 1,00  |
| 3.47 | ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL  | UN | 6,00  |
| 3.48 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN | 2,00  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532414/2021, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220530414/2021

29/06/2021, 12:31

Chave de Impressão: 7b3cb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 9 folhas

IGARASSU

Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-810

Trabalho  
que faz  
História

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2976, Espirinho, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3473-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: cresapec@creape.org.br

CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 29/06/2021, às 12:31



83 102



|      |   |    |        |
|------|---|----|--------|
| 4    | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  |    |        |
| 4.1  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO   | M3 | 11,80  |
| 4.2  | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES SERVIÇENCIAIS)  | M3 | 10,86  |
| 4.3  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO  | M3 | 3,81   |
| 4.4  | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)  | M³ | 0,94   |
| 4.5  | FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCAÇÃO EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) OBS: DIMENSÕES ENTRE ASTERISCOS (*) INDICAM A ACEITAÇÃO DE MEDIDAS APROXIMADAS.  | M2 | 54,00  |
| 4.6  | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2015   | M  | 13,10  |
| 4.7  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.                   | M2 | 54,26  |
| 4.8  | COBOGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X30X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA  | M2 | 0,92   |
| 4.9  | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR   | M2 | 70,00  |
| 4.10 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 12/2015 | M2 | 70,00  |
| 4.11 | COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO  | M2 | 70,00  |
| 4.12 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1.2.3.6), PREPARO MANUAL  | M3 | 3,74   |
| 4.13 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014   | M3 | 2,09   |
| 4.14 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2  | M2 | 37,35  |
| 4.15 | SOLBEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)  | M  | 1,40   |
| 4.16 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L   | M2 | 110,24 |
| 4.17 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM   | M2 | 110,24 |
| 4.18 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014                                    | M2 | 27,66  |
| 4.19 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015   | UN | 1,00   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205324-14/2021, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 22205324-14/2021, 29/06/2021, 12:31  
 Chave de Inscrição: 7b1cd5  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2021 e contém o folheto

**IGARASSU**  
 Praça da Bandeira, 14,  
 Centro - Igarassu/PE  
 53.610-610

*Trabalho que faz História*

*[Handwritten signatures]*



84 - 102



|      |   |    |       |
|------|---|----|-------|
| 4.20 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FLURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | UM | 2,00  |
| 4.21 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FLURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | UM | 1,00  |
| 4.22 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1º, 140X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1º, ALIZAR 1º E DOBRADIÇAS COM ANEIS   | UM | 2,00  |
| 4.23 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUIDAS QUARNICOES SEM FERRAGENS  | M2 | 8,52  |
| 4.24 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF 10/2014  | M2 | 75,97 |
| 4.25 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UM | 1,00  |
| 4.26 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30º 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UM | 2,00  |
| 4.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50º 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  | UM | 2,00  |
| 4.28 | PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDA 1/2"  | PT | 2,00  |
| 4.29 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO 1/2"  | PT | 10,00 |
| 4.30 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10º/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016  | UM | 10,00 |
| 4.31 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.  | UM | 4,00  |
| 4.32 | SIFAO FLEXIVEL P/ PIA E LAVATORIO 1/2" X 1/2"   | UM | 2,00  |
| 4.33 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR 1/2" - CU 1/2" (REF 1193)   | UM | 2,00  |
| 4.34 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1/2", SEM UNHO, COM LADRAO   | UM | 2,00  |
| 4.35 | VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL BRONZE (PN-16) 1/2" 200 PSI - EXTREMIDADE COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | UM | 1,00  |
| 4.36 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MM X 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UM | 1,00  |
| 4.37 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | UM | 2,00  |
| 4.38 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TULO MACIÇO 60X60X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFECCÃO                  | UM | 1,00  |
| 4.39 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC)  | PT | 4,00  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532414/2021, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220532414/2021,  
29/06/2021, 12:31

Chave de Impressão: 7b3d3

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 6 folhas



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

*Trabalho  
que faz  
História*



85 102



|          |   |    |        |
|----------|---|----|--------|
| 4.41     | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA   | UM | 1,00   |
| 4.42     | PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE 100MM (VASO SANITÁRIO)  | PT | 2,00   |
| 4.43     | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013  | UM | 2,00   |
| 4.44     | GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"   | M  | 6,80   |
| 4.45     | ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL  | UM | 3,00   |
| <b>5</b> | <b>DRENAGEM/ESGOTO</b>  |    |        |
| 5.1      | FILTRO ANAERÓBIO CILÍNDRICO CONCRETO PRÉ MOLDADO 1,20 X 1,50 (DIÂMETRO X ALTURA) PARA 4 A 5 CONTRIBUINTES (NBR 13959)   | UM | 2,00   |
| 5.2      | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM                                      | UM | 2,00   |
| 5.3      | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 600MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UM | 24,00  |
| 5.4      | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO | UM | 26,00  |
| 5.5      | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - ÁREA DOS QUIOSQUES                                     | M  | 170,00 |
| 5.6      | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO/REDE COLETORES COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO - ÁREA DOS QUIOSQUES   | M  | 170,00 |
| 5.7      | ESCAVAÇÃO MEC VALA N ESCOR MAT 1" CA1 C/RETROSCAV. ATÉ 1,50M EXCL. ESGOTAMENTO - ÁREA DOS QUIOSQUES   | M3 | 135,50 |
| 5.8      | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0.5 A 1.0 KM - ÁREA DOS QUIOSQUES  | M3 | 11,28  |
| 5.9      | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - ÁREA DOS QUIOSQUES  | M3 | 11,28  |
| 5.10     | LASTRO DE AREIA MÉDIA - ÁREA DOS QUIOSQUES  | M3 | 4,12   |
| 5.11     | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATÓRIO COM MATERIAL REAPROVEITADO   | M3 | 92,15  |
| 5.12     | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO - ÁREA PAVIMENTAÇÃO  | UM | 51,00  |
| 5.13     | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - ÁREA PAVIMENTAÇÃO                                 | M  | 990,00 |
| 5.14     | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO/REDE COLETORES COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO - ÁREA PAVIMENTAÇÃO  | M  | 671,50 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532414/2021, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220532414/2021  
29/06/2021, 12:31

Chave de Impressão: 7b3c8f

O documento neste ato registrado foi arquivado em 29/06/2021 e contém 9 folhas



**IGARASSU**  
Município

Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-810

*Trabalho  
que faz  
História*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2078, Espinheiro, Recife - PE

Tel. + 55 (81) 3423-4383 Fax. + 55 (81) 3423-4383 E-mail: crape@crave.org.br

**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impressão em: 29/06/2021, às 12:31

*86 - 102*



|      |   |    |        |
|------|---|----|--------|
| 5.15 | ESCAVAÇÃO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATÉ 1,50MEXCL ESGOTAMENTO - ÁREA PAVIMENTADA   | M3 | 488,00 |
| 5.16 | LASTRO DE AREIA MEDIA - ÁREA PAVIMENTAÇÃO   | M3 | 48,50  |
| 5.17 | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO      | M3 | 340,00 |
| 5.18 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO DIAMETRO 300 MM  | M  | 825,00 |
| 6    | OUTROS  |    |        |
| 6.1  | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 44,00  |
| 6.2  | BRACO P/ LUMINARIA PÚBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO AÇO GALV 3/4", P/ FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                 | UN | 44,00  |

| PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS |   |      |       |
|---------------------------------|---|------|-------|
| ITEM                            | DESCRIÇÃO   | UNID | QTDES |
| 1.0                             | ITENS EXCEDENTES  |      |       |
| 1.1                             | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO(MAGRO)  | M3   | 3,32  |
| 1.2                             | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L     | M2   | 36,12 |
| 1.3                             | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. | M2   | 39,12 |

| PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS |  |      |          |
|---------------------------------|--|------|----------|
| ITEM                            | DESCRIÇÃO  | UNID | QTDES    |
| 1.0                             | ITENS EXTRA CONTRATUAIS  |      |          |
| 1.1                             | EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CM/AREIA 1:4   | M3   | 4,94     |
| 1.2                             | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA FICADA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M    | 21,00    |
| 1.3                             | REMOÇÃO DE GALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS   | M    | 600,00   |
| 1.4                             | POÇA DE ÁRVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHO   | UND  | 3,00     |
| 1.5                             | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3   | M2   | 58,39    |
| 1.6                             | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA   | M3   | 48,75    |
| 1.7                             | ALVENARIA EM PEDRA RACHADA ASSENTADA E REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3   | M3   | 3,32     |
| 1.8                             | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA   | M2   | 1.105,50 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532414/2021, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220532414/2021  
29/06/2021, 12:31  
Chave de Impressão: 7b3c61

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 9 folhas



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.510-510

Trabalho  
que faz  
História

*(Handwritten signatures)*

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten numbers: 82, 102, 2)*





|      |  |     |          |
|------|--|-----|----------|
| 1.9  | REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE COLCHÃO DE RÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM. REJUNTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍEDO   | M2  | 1.180,00 |
| 1.10 | TOMBAMENTO MECANICO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 0,30 M. INCLUSIVE O DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL.   | UND | 41,00    |
| 1.11 | REBAIXAMENTO DE PENA D'AGUA INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAO, CONEXOES, ESCAVACAO E REATERRO.  | UND | 38,00    |
| 1.12 | IMPLANTACAO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULACAO DE 85MM, CONEXOES, ESCAVACAO, ESCORAMENTO E REATERRO  | M   | 120,00   |
| 1.13 | REPOSICAO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANITICA OU DE CONCRETO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 E LINHA D'AGUA DE PARALELEPÍEDO ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA 1:8 C/ 6CM DE ESPESSURA E REJUNTE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA | M   | 1.590,00 |
| 1.14 | DEMOLICAO DE MEIO-FIO E LINHA D'AGUA.  | M   | 1.590,00 |
| 1.15 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2   | M   | 250,00   |
| 1.16 | RETIRADA E RELOCACAO DE CERCA  | M   | 1.000,00 |

Atenciosamente,

*Amaury Henrique do Nascimento Neto*  
 Secretário da secretaria da cidade  
 CPF: 989.040.784-15

*Pollyana A. de M. Uchoa Cavalcanti*  
 Engenheira Civil  
 CREA/PE:1816323497

*Amaury Henrique do Nascimento Neto*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PE:1816323497

Igarassu, 03 de Março de 2021.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532414/2021, emitida em 29/06/2021.



Certidão nº 2220532414/2021  
 29/06/2021, 12:31  
 Chave de Imprensa: 7b0c5

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 9 folhas

**IGARASSU**  
 Praça da Bandeira, 16,  
 Centro - Igarassu/PE  
 53.610-610

*Trabalho que faz História*



88-1022

### CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

**CONTRATANTE:** A **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**, ESTABELECIDNA NA RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, 52, ESCRITÓRIO, CENTRO, IGARASSU - PE, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 15.587.379/0001-55, DENOMINADA CONTRATANTE, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR O SENHOR **ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DO RG DE Nº 3.004.638 SDS-PE E CPF DE Nº 882.464.854-16, RESIDENTE À RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, 46, CENTRO - IGARASSU - PE.

**CONTRATADO:** O SENHOR **DELMO BATISTA DE SOUZA**, CASADO, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DA CARTEIRA PROFISSIONAL DO CREA Nº PE032857, RNP 1800222238, INSCRITO NO CPF DE Nº 833.907.824-00 E RG DE Nº 3.952.233 RESIDENTE À RUA TECANOR, 20 - VILA SARAMANDAIA - IGARASSU - PE.

AS PARTES ACIMA IDENTIFICADAS TÊM, ENTRE SI, JUSTO E ACERTADO O PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE SE REGERÁ PELAS CLÁUSULAS SEGUINTE:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:**

É OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:**

É DEVER DO **CONTRATADO** OFERECER AO CONTRATANTE AS INFORMAÇÕES OCORRIDAS EM CAMPO, CONTENDO TODAS AS ESPECIFICIDADES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATADA, ALÉM DE GERAR, ACOMPANHAR E ENTREGAR AS ART'S (Anotação de Responsabilidade Técnica) E CAT'S (CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO) DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

**CLAUSULA TERCEIRA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA:**

O **CONTRATADO** RECEBERÁ O EQUIVALENTE A 6 (SEIS) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS, PARA UMA JORNADA DIÁRIA NÃO SUPERIOR A 6 (SEIS) HORAS.

**CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO IMOTIVADA:**

PODERÁ O PRESENTE INSTRUMENTO SER RESCINDIDO POR QUALQUER UMA DAS PARTES, EM QUALQUER MOMENTO, SEM QUE HAJA QUALQUER TIPO DE MOTIVO RELEVANTE, NÃO OBSTANTE A OUTRA PARTE DEVERÁ SER AVISADA PREVIAMENTE POR ESCRITO, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS.

**CPLOSE/PMSLM**

Autenticado Conforme o Original

Data: 10/09/2021

Robson J.G. de Oliveira  
Construtora LSG  
Diretor



89 - 102

**CLAUSULA QUINTA: DO PRAZO:**

O CONTRATADO ASSUME O COMPROMISSO DE REALIZAR O SERVIÇO DENTRO DO PRAZO DE 48(QUARENTA E OITO) MESES, DE ACORDO COM A FORMA ESTABELECIDA NO PRESENTE CONTRATO.

**CLAUSULA SEXTA: DO FORO:**

FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE IGARASSU PARA DIRIMIR QUESTÕES DECORRENTES DESTES CONTRATO. E, POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, ASSINA O PRESENTE CONTRATO EM 3 (TRES) VIAS DE IGUAL TEOR, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS.

**CLAUSULA SETIMA: DAS CONDIÇÕES GERAIS:**

FICA COMPACTUADA ENTRE AS PARTES A TOTAL INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, EXCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E OS ENCARGOS SOCIAIS, NÃO HAVENDO ENTRE CONTRATADO E CONTRATANTE.

IGARASSU 14 DE MAIO DE 2021.

*Robson J G de Oliveira*  
**ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**  
 CONTRATANTE J.G. de Oliveira  
 Robson J.G. de Oliveira  
 Construtora LSG  
 Diretor

*Delmo Batista de Souza*  
**DELMO BATISTA DE SOUZA**  
 CONTRATADO

**TESTEMUNHAS**

*Rejane César da Silva de Lima*  
**REJANE CÉSAR DA SILVA DE LIMA**  
 CPF: 685.821.374-00

*Walberto Luiz de A.F. da Silva*  
**WALBERTO LUIZ DE ALBUQUERQUE. F DA SILVA**  
 CPF: 041.919.464-98

**CPLOSE/PMSLM**  
 Autenticado Conforme o Original  
 Data: 10/09/2021



90 107 e

Itens 4.5.2-A.III e IV

**TERMO DE COMPROMISSO DO PROFISSIONAL  
E  
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES  
DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**


**À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**



Eu, **DELMO BATISTA DE SOUZA**, portador do CPF nº 833.907.824-00 e CREA: 032857-D/PE, Responsável Técnico da empresa **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ: 15.587.379/0001-55, tendo o nome fantasia **CONSTRUTORA LSG**, para participação na TP Nº 001/2020 - PL Nº 012/2020, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO E FUNCIONALIDADE DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, REMANESCENTE DOS CONTRATOS DE REPASSE Nº 1008.644-99 - 1014.172 - 53**, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência/Projeto Básico, composto de Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, parte integrante deste Edital, e, estando cientes de todas as informações necessárias e das condições locais que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informo que não o utilizarei para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o órgão licitador (Acórdão TCU 1174/2008 Plenário - Orientação do TCU, informativo nº230/2015).

**Declaro que acompanharei, de forma residente, a execução dos serviços que trata o objeto da contratação, oriunda desta licitação, assim sendo formalizando o vínculo entre as partes, Licitante, profissional e Prefeitura Municipal de Camaragibe/PE.**

15.587.379/0001-55  
Robson J. G. de Oliveira  
Construtora EIRELI  
R. Manoel Joaquim de Oliveira, 52  
Escritório, Centro - CEP 53.610-071  
IGARASSU-PE

Igarassu/PE, 29 de novembro de 2021.

  
Robson J G de Oliveira Construtora EIRELI  
CNPJ: 15.587.379/0001-55  
Rep. Legal: Rejane Cesar da S de Lima - RG 3690037 SDS/PE

  
  
Delmo Batista de Souza  
Engenheiro Civil  
CREA: 032857-D/PE



91 - 102 J L

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo licitatório nº: 012/2020  
Tomada de Preços nº: 001/2020

## DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

A Empresa **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**, tendo o nome fantasia **CONSTRUTORA LSG**, inscrita no CNPJ **15.587.379/0001-55**, sediada à Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu/PE, em cumprimento ao Edital da **TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2020** indica o Srº **DELMO BATISTA DE SOUZA**, portador da cédula de identidade nº 3.952.233 SDS/PE e do CPF nº 833.907.824-00, residente à Rua Tecanor, nº 20 – Vila Saramandaia – Cruz de Rebouças – Igarassu/PE, inscrito sob n.º **CREA: 032857-D/PE**, pertencente ao quadro contratado da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado e pertencente ao quadro de contratado da empresa, **DECLARA**, expressamente, sua disponibilidade profissional, e, para garantir boa execução dos serviços da licitação, terá no mínimo no canteiro de obras durante todo o período de execução, o Engenheiro Civil, Encarregado Geral e Mestre de obras.

Igarassu/PE, 29 de novembro de 2021,

15.587.379/0001-55  
Robson J. G. de Oliveira  
Construtora EIRELI  
R. Manoel Joaquim de Oliveira - 52  
Escritório - Centro - CEP 53.610-071  
IGARASSU-PE



Robson J.G. de Oliveira Construtora EIRELI  
CNPJ: 15.587.379/0001-55  
Rep. Legal: Rejane Cesar da S de Lima – RG 3690037 SDS/PE

  
Delmo Batista de Souza  
Engenheiro Civil  
CREA: 032857-D/PE

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo licitatório nº: 012/2020  
Tomada de Preços nº: 001/2020


### DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A Empresa **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**, tendo o nome fantasia **CONSTRUTORA LSG**, inscrita no CNPJ **15.587.379/0001-55**, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penalidades da lei, para fins de participação na **Tomada de Preços nº 001/2020**, que:

- I – os documentos que compõem o presente Edital foram colocados à disposição e que tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados, para o total cumprimento das obrigações objeto desta licitação;
- II – não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
- III – inexistem fato(s) impeditivo(s) à sua habilitação estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- IV – não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93 (cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal), sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital do **TOMADA DE PREÇO nº 001/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**.
- V – Se enquadra na condição de MPE, nos termos do Art. 3º da LC 147/2014 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele Artigo.

15.587.379/0001-55  
Robson J. G. de Oliveira  
Construtora EIRELI  
R. Manoel Joaquim de Oliveira, 52  
Escritório - Centro - CEP: 53.610-071  
IGARASSU-PE

Igarassu/PE, 29 de novembro de 2021.

  
Robson J. G. de Oliveira Construtora EIRELI  
CNPJ - 15.587.379/0001-55  
Rep. Legal: Rejane César da S de Lima - RG 3.690.037 SDS/PE

d

93-102

f

Item 4.6.2 (Anexo X)

## DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO E PARENTESCO

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo licitatório nº: 012/2020 Tomada de Preços nº: 001/2020

**OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO E FUNCIONALIDADE DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, REMANESCENTE DOS CONTRATOS DE REPASSE Nº 1008.644- 99 - 1014.172 - 53.**

A Empresa **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**, tendo o nome fantasia **CONSTRUTORA LSG**, inscrita no CNPJ **15.587.379/0001-55**, sob as penalidades cabíveis, em atendimento ao Edital, que:

1. Seu(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) não é(são) empregado(s) da Prefeitura Municipal de Camaragibe/PE e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com:

- empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em área da Prefeitura com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;
- empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área demandante da licitação;
- empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área que realiza a licitação;
- autoridade da Prefeitura hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.

2. Não tem e de que não contratará prestador(es) para a execução de serviço objeto desta licitação, com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado(s) de carreira da Prefeitura ou que exerça(m) cargo em comissão ou função de confiança.

- em área da Prefeitura com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;
- na área demandante da licitação;
- na área que realiza a licitação;

Igarassu/PE, 29 de novembro de 2021.

15.587.379/0001-55

Robson J. G. de Oliveira

Construtora EIRELI

Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52

Escritório - Centro - CEP: 53.610-071

Igarassu/PE

Robson J G de Oliveira Construtora EIRELI

CNPJ - 15.587.379/0001-55

Rep. Legal: Rejane César da S de Lima - RG 3.690.037 SDS/PE

94 - 102

Item 4.6.3.1 (Anexo I)

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo licitatório nº: 012/2020  
Tomada de Preços nº: 001/2020

## DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A Empresa **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**, tendo o nome fantasia **CONSTRUTORA LSG**, inscrita no CNPJ **15.587.379/0001-55**, por intermédio de sua representante legal Sr<sup>a</sup>. **REJANE CÉSAR DA SILVA DE LIMA**, portadora do Registro de Identidade nº **3690037 SDS/PE**, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº **685.821.374-00** **DECLARA**, para efeito legais, que tem conhecimento de todas as condições do projeto executivo, referente a **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020**, realizada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos de Camaragibe, e que faz a opção de se abster da visita, não cabendo posteriormente nenhum questionamento contra a contratante em razão disto, nem tão pouco eximir-se de qualquer obrigação assumida ou revisão dos termos do contrato que vier firmar.

15.587.379/0001-55  
Robson J. G. de Oliveira  
Construtora EIRELI  
R. Manoel Joaquim de Oliveira, 52  
Escritório - Centro - CEP 53 610-071  
IGARASSU-PE

Igarassu/PE, 29 de novembro de 2021.



Robson J G de Oliveira Construtora EIRELI  
CNPJ: 15.587.379/0001-55  
Rep. Legal.: Rejane Cesar da S de Lima – RG 3690037 SDS/PE



Delmo Batista de Souza  
Engenheiro Civil  
CREA: 032857-D/PE



(Anexo II)

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo licitatório nº: 012/2020  
Tomada de Preços nº: 001/2020

**REQUERIMENTO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020**

Eu, **REJANE CÉSAR DA SILVA DE LIMA**, brasileira, casada, portadora do Registro de Identidade nº **3690037 SDS/PE**, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº **685.821.374-00**, residente no município do Paulista/PE, representante legal da empresa **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**, tendo o nome fantasia **CONSTRUTORA LSG**, inscrita no CNPJ **15.587.379/0001-55**, sediada à Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu/PE, tendo como proprietário o Srº **Robson Joaquim Gomes de Oliveira**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 3004638 SDS/PE e CPF nº 882.464.854-15, residente a Rua Manoel Joaquim de Oliveira, s/n, Centro, Igarassu/PE, para fins de participação na **TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020/SEINFRA** venho **DECLARAR** que o movimento da Receita Bruta Anual da empresa não excede o limite fixado no art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, e enquanto Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte venho **REQUERER** tratamento diferenciado conforme previsto naquele Diploma Legal.



**Declaramos** ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do §4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 que impeçam a participação neste certame.

**Declaramos também que:**

- ( X )** somos optante do simples nacional.  
 **( )** NÃO somos optante do simples nacional.

15.587.379/0001-55  
Robson J. G. de Oliveira  
Construtora EIRELI  
Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52  
Escritório - Centro - Igarassu/PE  
Igarassu/PE

Igarassu/PE, 29 de novembro de 2021.

  
  
Robson J.G. de Oliveira Construtora EIRELI  
CNPJ - 15.587.379/0001-55

Rep. Legal.: Rejane César da S de Lima - RG 3.690.037 SDS/PE



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 15.587.379/0001-55

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Voltar Gerar PDF

97-102 ✓



À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo licitatório nº: 012/2020

Tomada de Preços nº: 001/2020

**DADOS DO(S) SÓCIO(S) RESPONSÁVEL (EIS) PELA ASSINATURA DO CONTRATO**

A Empresa **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**, tendo o nome fantasia **CONSTRUTORA LSG**, inscrita no **CNPJ 15.587.379/0001-55**, sediada à Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro, Igarassu/PE, sendo ganhadora desta licitação comunica abaixo os dados solicitado no ANEXO XV.

Empresa: **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**  
CNPJ: 15.587.379/0001-55  
NOME FANTASIA: **CONSTRUTORA LSG**  
IE: ISENTA  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 012.044-8

**ADMINISTRADOR/SÓCIO (Assinar o contrato):**

NOME: **ROBSON JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, residente a Rua Manoel Joaquim de Oliveira, s/n, Centro, Igarassu/PE.  
CPF: 882.464.854-15  
RG: 3004638 SDS/PE

**DADOS BANCÁRIO: CONTA JURÍDICA**

BANCO: 001 (B.BRASIL)  
AGÊNCIA: 3503-3  
C/C: 34.354-4

15.587.379/0001-55  
Robson J. G. de Oliveira  
Construtora EIRELI  
R Manoel Joaquim de Oliveira, 52  
Escritório - Centro - CEP 53.610-071  
IGARASSU-PE

Igarassu/PE, 29 de novembro de 2021.

Robson J G de Oliveira Construtora EIRELI  
CNPJ - 15.587.379/0001-55

Rep. Legal.: Rejane César da S de Lima - RG 3.690.037 SDS/PE

98 - 102



GOVERNO MUNICIPAL  
DE IGARASSU  
Secretaria da Receita



# ALVARÁ DE LICENÇA

Natureza da licença:

RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E  
FUNCIONAMENTO-2021

Nº:

012.044-8

Razão social

ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI

Está licenciado pela Secretaria Municipal da Receita do Governo de  
Igarassu para EXERCER SUA ATIVIDADE DE:

1 - PRESTACAO DE SERVICOS

REGIME DE PUBL.NORMAL

no(a)

RUA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, 52

CENTRO 53610-071 IGARASSU/PE

com ramo de F43134000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

sob a inscrição nº 012.044-8

Data de validade: 31 / 01 / 20 22

Igarassu, 19 de FEVEREIRO de 20 21



Código de Validação: OBEI71182



99 - 102 J



À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo licitatório nº: 012/2020 Tomada de Preços nº: 001/2020

### TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUÍO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

A Empresa **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**, tendo o nome fantasia **CONSTRUTORA LSG**, inscrita no CNPJ **15.587.379/0001-55**, por meio de sua representante devidamente constituída, Sr.<sup>a</sup> **REJANE CÉSAR DA SILVA DE LIMA**, brasileira, casada, portadora do Registro de Identidade nº **3690037 SDS/PE**, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº **685.821.374-00**, residente no município do Paulista/PE, para fins de participação e consequente contratação decorrente do **Processo Nº 012/2020, Tomada de Preços N.º 001/2020**.

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;
- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;
- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;
- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis; Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93, compromete-se a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para o Município de Camaragibe/PE;
2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário do Município de Camaragibe/PE, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;
3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários do Município de Camaragibe/PE;

15.587.379/0001-55  
Robson J G de Oliveira  
Construtora EIRELI  
Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52  
Escritório - Centro - CEP: 53.610-071  
IGARASSU - PE

107



4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;
5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;
6. Apoiar e colaborar com o Município de Camaragibe/PE em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente; E, ainda, declara que:
7. A proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;
8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócio-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;
9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.
10. Não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregada de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

15.587.379/0001-55  
Robson J G de Oliveira  
Construtora EIRELI  
R. Manoel Joaquim de Oliveira, 52  
Escritório - Centro - CEP: 53.610-071  
IGARASSU-PE

Igarassu/PE, 29 de novembro de 2021.

Robson J G de Oliveira Construtora EIRELI  
CNPJ - 15.587.379/0001-55

Rep. Legal: Rejane César da S de Lima - RG 3.690.037 SDS/PE

101-102-1



**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**


Processo licitatório nº: 012/2020  
Tomada de Preços nº: 001/2020


### TERMO DE COMPROMISSO - NR-18

A Empresa **ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**, tendo o nome fantasia **CONSTRUTORA LSG**, inscrita no CNPJ **15.587.379/0001-55**, para fins de participação do PL Nº **012/2020** na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020** cujo objeto **É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO E FUNCIONALIDADE DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, REMANESCENTE DOS CONTRATOS DE REPASSE Nº 1008.644- 99 - 1014.172 - 53**, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência/Projeto Básico, composto de Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, parte integrante deste Edital, por intermédio de sua representante legal Sr<sup>a</sup>. **REJANE CÉSAR DA SILVA DE LIMA**, portadora do Registro de Identidade nº **3690037 SDS/PE**, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº **685.821.374-00**, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins do estabelecido no edital, **SUBMETE-SE** ao cumprimento da **NR-18** (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), do Ministério do Trabalho e Emprego, pertinentes às questões de Saúde e Segurança no Trabalho na área de Construção Civil.

[15.587.379/0001-55]  
Robson J. G. de Oliveira  
Construtora EIRELI  
R. Manoel Joaquim de Oliveira, 52  
Escritório - Centro - CEP 53 610-071  
IGARASSU-PE

Igarassu/PE, 29 de novembro de 2021.

  
Robson J G de Oliveira Construtora EIRELI  
CNPJ: 15.587.379/0001-55  
Rep. Legal: Rejane Cesar da S de Lima - RG 3690037 SDS/PE

  
Delmo Batista de Souza  
Engenheiro Civil  
CREA 032857-D/PE

102-102 ✓

**ENVELOPE N° 02**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE**

**DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO**

Processo Licitatório n° 012/2020 – Tomada de Preços n° 001/2020

**A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações – Av. Dr. Bernardino  
Correia, n° 3.038 – 1° andar – Timbi – Camaragibe/PE - CEP: 54.768-000



**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  
NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO E  
FUNCIONALIDADE DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO  
DE CAMARAGIBE, REMANESCENTE DOS CONTRATOS  
DE REPASSE N° 1008.644- 99 - 1014.172 - 53.**

**ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**

**CNPJ: 15.587.379/0001-55**

**Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 52, Escritório, Centro,  
Igarassu - PE.**

**FONE: 81 3545 3518**

**construtoralsg@hotmail.com**