

EM BRANCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADANIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE JANEIRO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1487430185

NOME: **ALEXANDRE AGUIAR DE MIRANDA**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: **3053398 SDS PE**

CPF: **669.028.784-04** DATA NASCIMENTO: **27/04/1971**

FILIAÇÃO: **ANTONIO GOMES DE MIRAN**

DA **JOSEFA AGUIAR DE MIRAN**

DA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: **8**

VALIDADE: **28/10/2022** 1ª HABILITACAO: **08/11/2007**

Nº REGISTRO: **04227116801**

OBSERVAÇÕES

[Signature]
ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSAO: **30/10/2017**

LOCAL: **CARPINA, PE**

[Signature]
Charles Andrews Sousa Ribeiro
Diretor Presidente
ASSINATURA DO EMISSOR

07445801498
PE082311960

PERNAMBUCO

PROIBIDO PLASTIFICAR
1487430185



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE PERNAMBUCO

Serventia Notarial de Sao Lourenco da Mata/PE
Rua Dez de Janeiro, 358 - Centro - (81) 3519-0217
- serventianotariais1@gmail.com.
COPIA colorida AUTENTICA, conforme original
apresentado. DOU FE. Sao Lourenco da Mata,
01/07/2019, 09:24. Cicera Graciele Ramos Ribeiro
escrevente autorizada. Ao Cartorio: R\$ 3,07 -
TSNR: R\$ 0,68 - FERC: R\$ 0,34 - FERM: R\$ 0,03 -
FUNSEG: R\$ 0,07 - Total: R\$ 4,19. Selo (s): *[Signature]*
0159483.0LG06201903.00194

Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/setodigital

[Handwritten mark]
03



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.468.856/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/06/2005
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICO E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICO E COMERCIO	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JOAO TEIXEIRA	NÚMERO 45	COMPLEMENTO LOJA E
-------------------------------	--------------	-----------------------

CEP 54.735-320	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO LOURENCO DA MATA	UF PE
-------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO person10@uol.com.br	TELEFONE (81) 3525-4212
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/06/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/06/2020 às 08:39:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Assinatura]
09/06/2020

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CASAARTE
CONSTRUCOES, SERVICO E COMERCIO LTDA - ME**

Pelo presente instrumento Particular de Alteração e Consolidação:

ALEXANDRE AGUIAR DE MIRANDA, brasileiro, Divorciado, comerciante, nascido no dia 27 de Abril de 1971, inscrita no CIC Sob nº 669.028.784-04 e portador da RG nº 3.053.398- SDS-PE, residente e domiciliado na Rua Pedro Celestino Muniz, n.120 – Bairro: Centro – São Lourenço da Mata – Pernambuco – CEP 54.735-390.

VERONICA MARIA AFONSO, brasileira, divorciada, comerciante, nascida no dia 14 de Maio de 1958, inscrita no CIC Sob nº 731.360.937-04 e portadora da RG nº 1.768.793- SDS-PE, residente e domiciliado na Rua Inácio Gomes da Silva, n.89 – Bairro: Parque Capibaribe – São Lourenço da Mata – Pernambuco – CEP 54.720-011.

Únicos sócios da sociedade **CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICO E COMERCIO LTDA - ME**, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o no. 26201515441, com sede a Rua João Teixeira, no. 45 – sala E – Centro – São Lourenço da Mata – PE – CEP 54.735-320, inscrita no CNPJ sob o no. 07.468.856/0001-35, resolve alterar e consolidar o seu ato constitutivo, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA – O capital social neste ato passa a ser de R\$ 1.500.000,00(um milhão e quinhentos mil reais) divididos em 1.500.000(um milhão e quinhentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00(um real) cada uma, em moeda corrente do País. Sendo distribuídos pelo sócios da seguinte forma:

- a) Alexandre Aguiar de Miranda, com 1.395.000(um milhão, e trezentos e noventa e cinco mil) quotas, no valor nominal de R\$

30/10/2019

Handwritten marks and numbers at the bottom right of the page, including a stylized signature and the number 03.

1,00(um real) cada uma, perfazendo um total de R\$ 1.395.000,00(um milhão, e trezentos e noventa e cinco mil reais).

- b) Veronica Maria Afonso, com 105.000 (cento e cinco mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00(um real) cada uma, perfazendo um total de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais, desde que não colidam com a presente alteração:

Tendo em vista a alteração acima, resolvem os sócios consolidar o presente contrato social:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS.


CLAUSULA PRIMEIRA – A empresa gira sob o nome empresarial **CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICO E COMERCIO LTDA – ME**

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa tem sede a Rua João Teixeira, no. 45 – sala E – Centro – São Lourenço da Mata – PE – CEP 54.735-320.


CLÁUSULA TERCEIRA - A empresa tem uma filial: com NIRE 26900695643 e CNPJ no. 07.468.856/0002-16, com endereço a Rua João Teixeira, no. 45 – Sala E1- Centro – São Lourenço da Mata – PE – CEP 54.735-320

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA – A empresa tem como objeto social principal: Serviços especializados para construção não especificado anteriormente(construção de partes de edifícios, tais como; telhado, coberturas)(CNAE 43.99-1/99), e como secundária: Serviços de encadernação e plastificação (18.22-9/01),



30/10/2019



Serviços de acabamento gráficos (18.22-9/99), Tratamento e distribuição de água, captação – CNAE 3600-6/01; Limpeza de caixa de esgoto, galerias de água pluviais e tubulações (CNAE 37.02-9/00), Construção de Edifícios (CNAE 41.20.-4/00), Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (CNAE 42.13-8/00), Demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 43.11-8/01), Instalação e manutenção elétrica (CNAE 43.21-5/00) instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (CNAE 43.22-3/01) Instalações e manutenções de sistema centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (CNAE 43.22-3/02), Serviços de pintura de edifícios em geral (CNAE 43.30-4/04), Locação de automóveis sem condutor (CNAE 77.11-0/00), Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador (tais como: motores, turbinas e máquinas-ferramentas) - (CNAE 77.39-0/99), comércio varejista de materiais de construções – CNAE 4744-0/99; Coleta de resíduos não perigoso, Limpeza urbana – CNAE 3811-4/00; Serviços de Projetos de engenharia e serviços de engenharia – CNAE 7112-0/00, Locação de veículos com condutor – CNAE 4923-0/02; Conforme Art. 997, II, do Código Civil 2002.

CLAUSULA QUINTA – O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA - O nome fantasia: CASAARTE

CLÁUSULA SETIMA – A empresa sede e filial tem suas atividades iniciada na data do arquivamento de seus atos e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL -

CLÁUSULA OITAVA – O capital social é de R\$ R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) divididos em 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente do País. Ficando assim distribuídos pelos sócios:

- a) Alexandre Aguiar de Miranda, com 1.395.000 (um milhão, e trezentos e noventa e cinco mil) quotas, no valor nominal de R\$

30/10/2019

[Handwritten initials and number]
05

Serviços de acabamento gráficos (18.22-9/99), Tratamento e distribuição de água, captação – CNAE 3600-6/01; Limpeza de caixa de esgoto, galerias de água pluviais e tubulações (CNAE 37.02-9/00), Construção de Edifícios (CNAE 41.20.-4/00), Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (CNAE 42.13-8/00), Demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 43.11-8/01), Instalação e manutenção elétrica (CNAE 43.21-5/00) instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (CNAE 43.22-3/01) Instalações e manutenções de sistema centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (CNAE 43.22-3/02), Serviços de pintura de edifícios em geral (CNAE 43.30-4/04), Locação de automóveis sem condutor (CNAE 77.11-0/00), Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador (tais como: motores, turbinas e máquinas-ferramentas) - (CNAE 77.39-0/99), comércio varejista de materiais de construções – CNAE 4744-0/99; Coleta de resíduos não perigoso, Limpeza urbana – CNAE 3811-4/00; Serviços de Projetos de engenharia e serviços de engenharia – CNAE 7112-0/00, Locação de veículos com condutor – CNAE 4923-0/02; Conforme Art. 997, II, do Código Civil 2002.

CLAUSULA QUINTA – O prazo de duração da sociedade é indeterminado.


CLÁUSULA SEXTA - O nome fantasia: CASAARTE

CLÁUSULA SETIMA – A empresa sede e filial tem suas atividades iniciada na data do arquivamento de seus atos e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL -

CLÁUSULA OITAVA – O capital social é de R\$ R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) divididos em 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente do País. Ficando assim distribuídos pelos sócios:

- a) Alexandre Aguiar de Miranda, com 1.395.000 (um milhão, e trezentos e noventa e cinco mil) quotas, no valor nominal de R\$



30/10/2019



Certifico o Registro em 30/10/2019

Arquivamento 20198237715 de 30/10/2019 Protocolo 198237715 de 25/10/2019 NIRE 26201515441

Nome da empresa CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICO E COMERCIO LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 95542886335268



1,00(um real) cada uma, perfazendo um total de R\$ 1.395.000,00(um milhão, e trezentos e noventa e cinco mil reais).

- b) Veronica Maria Afonso, com 105.000 (cento e cinco mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00(um real) cada uma, perfazendo um total de R\$ 105.000,00 (cento e e cinco mil reais).


CLÁUSULA NONA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de transferência para a sua aquisição, se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA DECIMA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A administração da sociedade cabe ao sócio **ALEXANDRE AGUIAR DE MIRANDA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, faze-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS



30/10/2019

JUCEPE

Certifico o Registro em 30/10/2019

Arquivamento 20198237715 de 30/10/2019 Protocolo 198237715 de 25/10/2019 NIRE 26201515441

Nome da empresa CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICO E COMERCIO LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 95542886335268



CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – Ao termino de cada exercicio da empresa, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial, e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, ou lucros ou perdas apuradas.


DO FALECIMENTO

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do outro sócio remanescente, o valor dos seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em cada balanço.

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, inciso 1º, código civil 2002).

DO FORO



30/10/2019

JUCEPE


Certifico o Registro em 30/10/2019

Arquivamento 20198237715 de 30/10/2019 Protocolo 198237715 de 25/10/2019 NIRE 26201515441

Nome da empresa CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICO E COMERCIO LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>


Chancela 95542886335268



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Fica eleito o foro de São Lourenço da Mata/PE, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta consolidação.


E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01(uma) via para que produza os efeitos legais pertinentes.

São Lourenço, 23 de Outubro de 2019.



Alexandre Aguiar de Miranda

Sócio Administrador



Veronica Maria Afonso – Sócia.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE PERNAMBUCO

Serventia Notarial de São Lourenço da Mata/PE
Rua Das de Janeiro, 358 - Centro
(01) 3519-8217 - serventianotaria1@pea1.com.br

Resenhado por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: (1) Veronica Maria Afonso, (1) Alexandre Aguiar de Miranda - São Lourenço da Mata, 24/10/2019, 12:31, DOU PE, Anna Gabriella Ferreira de Medeiros - escrevente autorizada.

Re Cartorio: R\$ 7,10 - TSHR: R\$ 1,60 - FERC: R\$ 8,60 - PERN: R\$ 6,00 - FUNSEC: R\$ 0,10 - Total: R\$ 23,40.

Selo(s): 0155483.XL10201903.00214.
0155483.P2M10201903.00214



30/10/2019

JUCEPE


Certifico o Registro em 30/10/2019

Arquivamento 20198237715 de 30/10/2019 Protocolo 198237715 de 25/10/2019 NIRE 26201515441

Nome da empresa CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICO E COMERCIO LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 95542886335268





CERTIDÃO SIMPLIFICADA VIA INTERNET

Código de Autenticação 0FE8.0082.8260.5206
Certidão gerada em 06/08/2020 as 14:20:33
PROTOCOLO SIARCO 20/886515-2

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial
CASAARTE CONSTRUÇOES, SERVICIO E COMERCIO LTDA ME
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
26.2.0151544-1	07.468.856/0001-35	21/06/2005	16/06/2005

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA JOÃO TEIXEIRA, 45, SALA E, CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA, PE, 54.735-320

Objeto Social
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS COMO: SERVICOS DE ENCADERNAÇAO E PLASTIFICACAO SERVICOS DE ACABAMENTO GRAFICOS TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA, CAPTACAO LIMPEZA DE CAIXA DE ESGOTO, GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS E TUBULACOES CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALÇADAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACOES E MANUTENCOES DE SISTEMA CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL. LOCAÇAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR(TAIS COMO: MOTORES, TURBINAS E MAQUINAS-FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSO, LIMPEZA URBANA SERVICOS DE PROJETO DE ENGENHARIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LOCAÇAO DE VEICULOS COM CONDUTOR

Capital: R\$ 1.500.000,00 UM MILHAO , QUINHENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) EMPRESA DE PEQUENO PORTE	Prazo de duração Indeterminado
Capital Integralizado: R\$ 1.500.000,00 UM MILHAO , QUINHENTOS MIL REAIS		

Sócios/Participação no Capital, Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato				Término do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ	Participação no Capital	Espécie de Sócio	Administrador	
ALEXANDRE AGUIAR DE MIRANDA 669.028.784-04	1.395.000,00	ADMINISTRADOR	SIM	
VERONICA MARIA AFONSO 731.360.937-04	105.000,00	SOCIO	Não	

Último Arquivamento	Situação:
Data: 04/11/2019 Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE Evento(s): ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	REGISTRO ATIVO
	Status SEM STATUS

Filial(is) nesta Unidade da Federação ou fora dela
1 - NIRE: 26.9.0069564-3 CNPJ: 07.468.856/0002-16
RUA JOAO TEIXEIRA, 45 - SALA: E1, CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA (PE) CEP 54735320

Observações:

Recife, 08 de agosto de 2020

Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

[Handwritten signatures and marks]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA DE FINANÇAS
PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: PRAÇA DR. ARAÚJO SOBRINHO, S/N-CENTRO Telefone: (81)3519-2065 CNPJ: 11.251.832/0001-05

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS


CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 2020 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 17/07/2020

Contribuinte: CASAARTE CONSTRUÇÕES,SERVIÇO E COMERCIO LTDA		Inscrição Mercantil: 9937 Sequencial: 8049 Referência Loteamento:
Localização: RUA JOÃO TEIXEIRA, 45, SALA A, CENTRO		Cadastro Imobiliário: 1.2245.016.07.0461.005 Inscrição Imobiliária: 51708
Natureza: Tributos Mercantis		
Razão Social: CASAARTE CONSTRUÇÕES,SERVIÇO E COMERCIO LTDA		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
07.468.856/0001-35		9937
Código Atividade Principal: 4399199 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Código Atividade Sec.: 1822900 SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS	
Início Atividade: 01/07/2011	Validade: 15/09/2020	
Observações: Válido por 60 dias.		
 Pref. Mun. de S. L. da Mata Risaldo L. V. M. de Oliveira ISSQN - FISCO		
_____ Coordenador tributário		

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

Para validar a autenticidade desse documento acesse a PREFWEB

7C99C056C569FEB48F8B7E29F8BE8D3B5B256C69



**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2020.000004145902-54

Data de Emissão: 06/08/2020

DADOS DO REQUERENTE


CNPJ: 07.468.856/0001-35

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **03/11/2020** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

 19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 07.468.856/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.



A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:13:29 do dia 21/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/11/2020.

Código de controle da certidão: **63FB.DBE8.F009.17CE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 
13
11/11

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 07.468.856/0001-35**Razão Social:** CASAARTE CONSTRUCOES SERVICO E COMERCIO LTDA**Endereço:** R JOAO TEIXEIRA 45 LOJA E / CENTRO / SAO LOURENCO DA MATA / PE /
54735-320

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/07/2020 a 26/08/2020**Certificação Número:** 2020072802441386708498

Informação obtida em 06/08/2020 09:08:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICIO E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.468.856/0001-35
Certidão nº: 11602568/2020
Expedição: 21/05/2020, às 11:11:51
Validade: 16/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICIO E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.468.856/0001-35**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.



A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.


INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Handwritten signature]
9/15

ORGÃO / UNIDADE		CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC			
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE			
		INFORMAÇÕES GERAIS			
		REGULARIDADE JURÍDICA			
RAZÃO SOCIAL:		CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICIO E COMERCIO LTDA			
NOME FANTASIA:		CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICIO E COMERCIO LTDA			
CNPJ:		07.468.856/0001-35			
ENDEREÇO:		LOGRADOURO R JOAO TEIXEIRA	NÚMERO 45	COMPLEMENTO LOJA E	
		CEP 54.735-320	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO LOURENCO DA MATA	UF PE
FONE/FAX:		(81) 3525-4212			
E-MAIL:		casaarteconstrucoes@yahoo.com.br			
OBJETO SOCIAL:		43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente			
CAPITAL SOCIAL:		R\$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais)			
DADOS DO(S) SÓCIO (S)/ REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS)		ALEXANDRE AGUIAR DE MIRANDA, brasileiro, divorciado, comerciante, inscrito no CPF sob o N° 669.028.784-04, Carteira de identidade sob o n° 3.053.398 SDS/PE, residente e domiciliado à Rua Pedro Celestino Muniz, 120 -Centro, São Lourenço da Mata-PE, CEP.: 54.735-390.			
REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO OU EQUIVALENTE DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA:		30/10/2019- Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o n° 20198237715- Alteração Contratual/Consolidação.			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:		isento			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:		9937			
ENQUADRAMENTO ME/EPP/MEI		ME			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE)					
ATIVIDADE PRINCIPAL:		43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente			
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:		18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista			
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA					
CERTIDÕES/REGULARIDADE		CÓDIGO/ N°		VALIDADE / AUTENTICIDADE	
FGTS-CRF		2020072802441386708498		28/07/2020 A 26/08/2020	
R. FEDERAL		63FB.DBE8.F009.17CE		17/11/2020	
R. ESTADUAL		2020.000004145902-54		03/11/2020	
R. MUNICIPAL		9937		15/09/2020	
CND TRABALHISTA		11602568/2020		16/11/2020	
CRQ/CREA PESSOA JURÍDICA		2220514540/2020		31/03/2021	
CRQ/CREA PESSOA FÍSICA		2220512500/2020		31/03/2021	
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES					
Declaro para os devidos fins e Responsabilizo-me pela veracidade de todas as informações prestadas e autenticidade de todos os documentos apresentados, bem como pela comunicação, com a maior brevidade possível, de qualquer alteração ocorrida.		Ass. do Responsável Legal da Empresa  ALEXANDRE AGUIAR DE MIRANDA CPF sob o N° 669.028.784-04 Sócio Administrador Data/Hora:			
Certificação do Departamento de Licitação					
Certificamos que a empresa acima caracterizada encontra-se inscrita no Registro Cadastral da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE, ESTADO DE PERNAMBUCO, mantido pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, localizada na Av. Belmino Correia, 2340 - 1º andar - Departamento de Licitação - Timbi, Camaragibe - PE; CEP: 54768-000.		Ass. Presidente/Coordenador da CPL:  Pedro Emanuel Silva Presidente da CPL Portaria nº 527/2019		Local: Camaragibe-PE Data: 06/08/2020	
EMISSÃO: 06/08/2020.		VALIDADE: 06/08/2021			

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES





GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 10DD.507C.6965.3418
Certidão gerada em 26/6/2019 09:12:12
PROTOCOLO SIARCO 19/906907-7

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICO E COMERCIO LTDA ME
NIRE 26.2.0151544-1
ATO 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRES
EVENTO(S) 223 - BALANCO PUBLICADO

ASSINADO POR

Signature Not Verified

Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO:10054583.00197
Date: 2019.06.27 15:53:36 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMERCIO
Location: RECIFE-PE

AUTENTICIDADE 10DD.507C.6965.3418

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=10DD507C69653418>

Recife, 27 de junho de 2019
Ilayne Larissa Leandro Marques
Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral



Documento disponibilizado a 247.668.284-53 - ASDRUBAL COSTA SOARES FIL
Data do download - 27/06/2019 03:53:38
Código de Autenticação 10DD.507C.6965.3418
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=10DD507C69653418>

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.2.0151544-1
Nº PROTOCOLO 19/906907-7 PROTOCOLADO 25/06/2019 09:12:12
Nº ARQUIVAMENTO 2019062077 ARQUIVADO 26/06/2019 09:12:12
EMPRESA CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICO E COMERCIO LTDA



17

CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVICIO E COMERCIO LTDA ME
CNPJ NO. 07.468.856/0001-35

NIRE 26201515441, de 21.06.2005

FI.01 de 06

BALANÇO PATRIMONIAL
TERMO DE ABERTURA

Termo de abertura do Balanço Patrimonial do exercício de 01.01.2018 a 31.12.2018 que servirá para as demonstrações contábeis da empresa abaixo discriminada:

NOME: CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVICIO E COMERCIO LTDA ME

NIRE: 26201515441, de 21.06.2005

CNPJ: 07.468.856/0001-35

Endereço: Rua João Teixeira, 45, Sala E

Bairro: Centro

Cidade: São Lourenço da Mata/PE

CEP 54.735-320


São Lourenço da Mata/PE, 01 de janeiro de 2018


 Alexandre Aguiar de Miranda

Sócio- administrador

Id. 3.053.398 - SSP-PE

CPF: 669.028.784-04


 Asdrúbal Costa Soares Filho

Contabilista

CRC/PE:011.584

CIC 247.668.284-53

Juliana M. Bravin, Gomes
 Análise de Processos
 21/01/2018



Documento disponibilizado a 247.668.284-53 - ASDRUBAL COSTA SOARES FIL
 Data - 26/6/2019 08:12:12
 Código de Autenticação 10DD507C.8965.3418
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/movodes/chanceladigital.asp?cd=10DD507C89653418
 Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/09/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art. 2º

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26201515441
 Nº PROTOCOLO 18908077-7 PROTOCOLO 25/02/2018 09:58:43
 Nº ARQUIVAMENTO 2018068977 ARQUIVADO 26/02/2018 09:12:12
 EMPRESA CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVICIO E COMERCIO LTDA



A
 18

CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

C.N.P.J. (MF) 07.468.856/0001-35

11.02.2019

NIRE 26201515441 de 21.06.2005

ATIVO	RS	PASSIVO	RS
CIRCULANTE	586.713	CIRCULANTE	253.330
DISPONIBILIDADES	9.871	FORNECEDORES	239.531
CAIXA E BANCOS	9.871	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.789
CRÉDITOS	576.842	OBRIGACOES SOCIAIS	560
DUPLIC A RECEBER	576.842	OUTRAS OBRIGACOES	450
OUTROS CREDITOS	0	EXIGIVEL LONGO PRAZO	0
IMPOSTOS A RECUPERAR	0	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	
ESTOQUES	0	C/CORRENTE COLIGADAS	0
REALIZAVEL LONGO PRAZO	0	OUTRAS CONTAS	
ADIANT. E EMPRESTIMOS	0	PATRIMONIO LIQUIDO	3.046.408
CAUÇÕES E DEPÓSITOS	0	CAPITAL	950.000
PERMANENTE	2.711.026	RESERVAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	0	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0
IMOBILIZADO	2.963.310	RESERVAS DE LUCRO	0
DEPRECIACÃO	-252.284	RESULTADOS ACUMULADOS	
DIFERIDO	0	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.330.308
TOTAL DO ATIVO.....	3.297.738	LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	766.100
		TOTAL DO PASSIVO.....	3.297.738

DEMONST. DO RESULTADO DO BALANÇO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

R\$

RECEITAS OPERACIONAL	2.958.055
RECEITA DE VENDAS	2.958.055
(-) DEDUCOES	-266.225
RECEITA LÍQUIDA	2.691.830
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVICOS	0
LUCRO BRUTO	2.691.830
DEMAIS DESP./REC. OPERACIONAIS	-1.925.730
DESPESAS COM VENDAS DE SERVIÇOS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-456.980
RECEITAS FINANCEIRAS	0
DESPESAS FINANCEIRAS	-17.865
DESPESAS TRIBUTARIAS	
DESPESAS PESSOAL	-598.450
DESPESAS GERAIS	-852.435
RESULTADO OPERACIONAL	766.100
RESULTADO N/ OPERACIONAL	0
VARIACOES MONETARIAS LIQUIDAS	
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	766.100

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas e ainda que a empresa não possui Conselho Fiscal instalado e Auditoria independente

As informações foram extraídas das folhas 01 a 15, do livro diário no. 14, registrado na jucepe sob o no. 19/002545-0 de 29.04.2019

NIRE 26201515441 de 21.06.2005

SÃO LOURENÇO, 31 de dezembro de 2018

Alexandre Aguiar de Miranda

Sócio-Administrador

C.I.C.: 669.028.784-04

Id. 3.053.398 - SSP/PE

Juliana M^a Brasil C. Soares
Análise de Processos
Matr. 2511-1

Asdrubal Costa Soares Filho
Contabilista C.R.C PE 011.584-PE
C.I.C.: 247.668.284-53



Documento disponibilizado a 247.668.284-53 - ASDRUBAL COSTA SOARES FIL
Data - 28/6/2019 09:12:12
Código de Autenticação 10DD.507C.8065.3418
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade: <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodas/chancela/digital.asp?cd=10DD507C80653418>
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, em vigor conforme E.C. nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.20151544-1
Nº PROTOCOLO 1608007-7 PROTOCOLADO 25/6/2019 09:58:05
Nº ARQUIVAMENTO 2618608077 ARQUIVADO 26/6/2019 09:12:12
EMPRESA CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA



19

JUCEPE
de 2019



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/06/2019
 SOB Nº: 2019069077
 Protocolo: 19/906907-7

Rayne Larissa Leandro Marques
RAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
 SECRETÁRIA GERAL

Empresa: 26 2 0151544 1
 CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICO
 E COMERCIO LTDA ME




Documento disponibilizado a 247.668.284-55 - ASDRUBAL COSTA SOARES FIL
 Data - 26/6/2019 09:12:12
 Código de Autenticação 10DD.507C.8965.3418
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/movto/an/chanceladigital.asp?cd=10DD507C89653418>
 Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/09/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP (Brasil), em vigor conforme E.C. nº32 de 11/09/2001 - Art. 2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.2.0151544-1
 Nº PROTOCOLO 19906907-7 PROTOCOLADO 25/06/2019 09:56:45
 Nº ARQUIVAMENTO 2019069077 ARQUIVADO 26/06/2019 09:12:12
 EMPRESA CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICO E COMERCIO LTDA



[Handwritten signature]
20



CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVICIO E COMERCIO LTDA ME
CNPJ NO. 07.468.856/0001-35

NIRE 26201515441, de 21.06.2005

Demonstração de índices que comprovam a situação financeira da empresa
 referente ao Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018

Fl. 03 de 06

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo =	R\$ 586.713,00	2,33
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$ 251.330,00	

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

LC = Ativo Circulante =	R\$ 586.713,00	2,33
Passivo Circulante	R\$ 251.330,00	

SOLVENCIA GERAL

SG = Ativo Total =	R\$ 3.297.738,00	13,12
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$ 251.330,00	

ENDIVIDAMENTO

E = Passivo Circulante + Realizavel =	R\$ 586.713,00	0,18
Ativo Total	R\$ 3.297.738,00	

Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas e ainda que a empresa não possui Conselho Fiscal Instalado e Auditoria independente

As informações foram extraídas das folhas 01 a 15, do livro diário no. 14, registrado na jucepe sob o no. 19/002545-0 de 29.04.2019
 NIRE 26201515441 de 21.06.2005

São Lourenço, 31 de dezembro de 2018

Alexandre Aguiar de Miranda
 Alexandre Aguiar de Miranda
 Sócio-Administrador
 C.I.C.: 669.028.784-04
 Id. 3.053.398 - SSP/PE

Asdrubal Costa Soares Filho
 Asdrubal Costa Soares Filho
 Contabilista C.R.C PE 011.584-PE
 C.I.C.: 247.668.284-53

Juliana M Brasil C. Gomes
 Assessoria de Processos



Documento disponibilizado a 247.668.284-53 - ASDRUBAL COSTA SOARES FIL
 Data - 26/6/2019 09:12:12
 Código de Autenticação 10DD.507C.8965.3418
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodaa/chanceladigital.asp?co=10DD507C89653418>
 Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/09/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº 32 de 11/09/2001 - Art. 2º

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.20151544-1
 Nº PROTOCOLO 19/068907-7 PROTOCOLADO 25/6/2019 09:58:03
 Nº ARQUIVAMENTO 20190609077 ARQUIVADO 26/06/2019 08:12:12
 EMPRESA CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVICIO E COMERCIO LTDA



21

ASDRUBAL
COSTA SOARES




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/08/2019
 SOB Nº 2019069077
 Protocolo: 19/906907-7
 Empresa: 26 2 0151544 1
 CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICIO
 E COMERCIO LTDA ME


 ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
 SECRETARIA CERAL



Documento disponibilizado a 247.668.264-53 - ASDRUBAL COSTA SOARES FIL
 Data - 26/8/2019 09:12:12
 Código de Autenticação 10DD.507C.6965.3418
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodaeichancela/digital.asp?cd=10DD507C69653418>
 Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/09/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, em vigor conforme E.C. nº32 de 11/09/2001 - Art. 2º

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.2.0151544-1
 Nº PROTOCOLO 19906907-7 PROTOCOLO 26/08/2019 09:12:12
 Nº ARQUIVAMENTO 2019069077 ARQUIVADO 26/08/2019 09:12:12
 EMPRESA CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICIO E COMERCIO LTDA



Handwritten signature and number '2'

**CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇO E
COMÉRCIO LTDA - ME**
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE
2018

NIRE 26201515441 de 21.06.2005

C.N.P.J. (ME) 07.468.856/0001-35

FL. 04 de 06

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2018.**

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de São Lourenço da Mata - PE, tendo como objeto social Atividade de Construções de Edifícios, com início de atividades em **21-06-2005 - NIRE 26201515441 - CNPJ 07.468.856/0001-35**

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais


A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas e ainda que a empresa não possui Conselho Fiscal instalado e Auditoria independente.

As informações foram extraídas das folhas 01 a 15, do livro diário no. 14, registrado na jucepe sob o no. 19/002545-0 de 29.04.2019




Janaina M. Brasil C. Gomes
Assistente Contábil



BRASIL
01 04 05



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/06/2019
SOB Nº: 20199069077
Protocolo: 19/906907-7

Empresa: 26 2 0151544 1
CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICO
E COMERCIO LTDA ME

ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA GERAL



Documento disponibilizado a 247.668.284-53 - ASDRUBAL COSTA SOARES FIL
Data - 26/06/2019 09:12:12
Código de Autenticação 10DD.507C.6965.3418
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodaa/chanceladigital.asp?cd=10DD507C69653418>
Documento Assinado em modo digital, conforme MP 2209-2 de 24/04/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C. nº52 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NERE 26.2.0151544-1
Nº PROTOCOLO 19906907-7 PROTOCOLADO 26/06/2019 09:12:12
Nº ARQUIVAMENTO 2018069077 ARQUIVADO 26/06/2019 09:12:12
EMPRESA CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICO E COMERCIO LTDA



Handwritten marks and signatures at the bottom right corner.

**CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇO E
COMERCIO LTDA ME**
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE
2018

NIRE 26201515441 de 21.06.2005

C.N.P.J. (ME) 07.468.856/0001-35

NIRE 26201515441 de 21.06.2005

Fl.05 de 06

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$950.000,00, dividido em 950.000 mil quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, em moeda corrente do país.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

8) DECLARAÇÃO

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas e ainda que a empresa não possui Conselho Fiscal instalado e Auditoria independente.

As informações foram extraídas das folhas 01 a 15, do livro diário no. 14, registrado na jucepe sob o no. 19/002545-0 de 29.04.2019

Recife, 31 de dezembro de 2018.


Alexandre Aguiar de Miranda
CIE nº. 669.028.784-04
Id. 3.053.398
Sócio - Administrador


Asdrúbal Costa Soares Filho

CRC 11.584 - PE

CIC 247.668.284-53


Juliana M. Brito e Gomes
Administradora



Documento disponibilizado a 247.668.284-53 - ASDRUBAL COSTA SOARES FIL
Data - 26/6/2019 09:12:12
Código de Autenticação 10DD.507C.6965.3418
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticação: <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodao/chanceladigital.asp?cod=10DD507C69653418>
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 220-2 de 24/09/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, em vigor conforme E.C. nº32 de 11/09/2001 - Art. 2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.20151544-1
Nº PROTOCOLO 19066807-7 PROTOCOLADO 25/6/2018 09:25:03
Nº ARQUIVAMENTO 2018050077 ARQUIVADO 20/6/2018 09:12:12
EMPRESA CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇO E COMERCIO LTDA



25

ESTADO
DE PERNAMBUCO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/06/2019
 SOB Nº: 20199069077
 Protocolo: 19/906907-7

Ilayne Larissa Leandro Marques
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
 SECRETÁRIA GERAL

Empresa: 26 2 0151544 1
 CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICO
 E COMERCIO LTDA ME



Documento disponibilizado a 247.668.284-53 - ASDRUBAL COSTA SOARES FIL
 Data - 26/6/2019 09:12:12
 Código de Autenticação 10DD.507C.6965.3418
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticação de http://www.jucepe.pe.gov.br/hovodaa/chanceladigital.asp?cd=10DD507C69653418
 Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/04/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, em vigor conforme E.O. nº 34 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.2.0151544-1
 Nº PROTOCOLO 19/906907-7 PROTOCOLADO 26/06/2019 09:12:12
 Nº ARQUIVAMENTO 2019069077 ARQUIVADO 26/06/2019 09:12:12
 EMPRESA CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICO E COMERCIO LTDA ME



Handwritten signature and number 96


NIRE: 26201515441, de 21.06.2005

fl. 06 de 06

BALANÇO PATRIMONIAL**NO. DE ORDEM 14****TERMO DE ENCERRAMENTO**

São Lourenço, 31 de dezembro de 2018

Contem este Balanço Patrimonial 06(seis) folhas numeradas de 01 a 06 que serviu para os lançamentos contábeis da empresa abaixo discriminada:

NOME: CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVICIO E COMERCIO LTDA**NIRE: 26201515441, de 21.06.2005****CNPJ: 07.468.856/0001-35****Endereço: Rua João Teixeira, 45, Sala E****Bairro: Centro****Cidade: São Lourenço da Mata/PE****CEP 54.735-320****São Lourenço da Mata/PE, 31 de Dezembro de 2018**

Alexandre Aguiar de Miranda**Sócio- administrador****Id. 3.053.398 – SSP-PE****CPF: 669.028.784-04**


Asdrúbal Costa Soares Filho
Contabilista**CRC/PE:011.584****CIC 247.668.284-53**

Juliana M^{te} Brasil Gomes
 26.20151544-1
 2018/12/31



Documento disponibilizado a 247.668.284-53 - ASDRUBAL COSTA SOARES FIL
 Data - 26/6/2019 08:12:12
 Código de Autenticação 10DD.507C.6965.3418
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodse/chanceladigital.asp?cd=10DD507C69653418>
 Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2209-2 de 24/04/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, em vigor conforme E.C nº32 de 11/03/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.20151544-1
 Nº PROTOCOLO 19906907-7 PROTOCOLADO 25/6/2019 08:58:03
 Nº ARQUIVAMENTO 20180908077 ARQUIVADO 25/6/2019 08:12:12
 EMPRESA CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVICIO E COMERCIO LTDA





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PE

Certidão n.º PE/2019/00001304
Nome: **ASDRUBAL COSTA SOARES FILHO** CPF: 247.668.284-53
CRC/UF n.º PE-011584/O Categoria: **TÉCNICO EM CONTABILIDADE**
Validade: 30.10.2020
Finalidade: **EDITAIS DE LICITAÇÃO**

Confirme a existência deste documento na página <http://200.179.170.130:81/spw/index1.htm>, mediante número de controle a seguir.

CPF : 247.668.284-53 Controle : 4091.4404.4718.4718



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

FÓRUM DES. PAULO ANDRÉ DIAS DA SILVA
Rua Tito Pereira, nº 267, Centro, São Lourenço da Mata
CEP 54.735-300 Telefone: 81-3181-9212 / 3181-9220

JOCEMIRTE SUNAMIDRE DA SILVA - Distribuidora da Comarca de São Lourenço da Mata, do Estado de Pernambuco, em virtude da Lei, etc. ...

CERTIDÃO

CERTIFICO, por me haver sido verbalmente solicitado pela parte interessada, que, segundo busca regularmente procedida nos arquivos de distribuição **CÍVEIS** desta Comarca a meu cargo, através do sistema JUDWIN, no período dos últimos cinco (05) anos, **NADA CONSTA EM TRAMITAÇÃO** em relação a registro de **Ações de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial** em face da empresa **CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **07.468.856/0001-35**, com sede na Rua João Teixeira, nº 45, Loja "E", Centro, São Lourenço da Mata - PE. CERTIFICO ainda que podem ser obtidas certidões quanto aos processos judiciais eletrônicos - PJE, abrangendo todas as comarcas de Pernambuco, diretamente no site **www.tipe.jus.br**. ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUIU OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO. De todo o teor desta certidão, o referido é verdade. Dou fé.

São Lourenço da Mata - PE, 07 de agosto de 2020.

MARINES MARQUES
VIANA:1752375

Assinado de forma digital por
MARINES MARQUES VIANA:1752375
Dados: 2020.08.07 23:56:36 -03'00'

Distribuição do Fórum de São Lourenço da Mata



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

FÓRUM DES. PAULO ANDRÉ DIAS DA SILVA
Rua Tito Pereira, nº 267, Centro, São Lourenço da Mata
CEP 54.735-300 Telefone: 81-3181-9212 / 3181-9220

JOCEMIRTE SUNAMIDRE DA SILVA - Distribuidora da Comarca de São Lourenço da Mata, do Estado de Pernambuco, em virtude da Lei, etc. ...

CERTIDÃO

CERTIFICO, por me haver sido verbalmente solicitado pela parte interessada, que, segundo busca regularmente procedida nos arquivos de distribuição **CÍVEIS** desta Comarca a meu cargo, através do sistema JUDWIN, no período dos últimos cinco (05) anos, **NADA CONSTA EM TRAMITAÇÃO** em relação a registro de **Ações Cíveis** em face da empresa **CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **07.468.856/0001-35**, com sede na Rua João Teixeira, nº 45, Loja "E", Centro, São Lourenço da Mata - PE. CERTIFICO ainda que podem ser obtidas certidões quanto aos processos judiciais eletrônicos - PJE, abrangendo todas as comarcas de Pernambuco, diretamente no site **www.tipe.jus.br**. ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUIU OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO. De todo o teor desta certidão, o referido é verdade. Dou fé.

São Lourenço da Mata - PE, 07 de agosto de 2020.

MARINES MARQUES
VIANA:1752375

Assinado de forma digital por
MARINES MARQUES VIANA:1752375
Dados: 2020.08.07 23:53:54 -03'00'

Distribuição do Fórum de São Lourenço da Mata



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

FÓRUM DES. PAULO ANDRÉ DIAS DA SILVA
Rua Tito Pereira, nº 267, Centro, São Lourenço da Mata
CEP 54.735-300 Telefone: 81-3181-9212 / 3181-9220

JOCEMIRTE SUNAMIDRE DA SILVA - Distribuidora da Comarca de São Lourenço da Mata, do Estado de Pernambuco, em virtude da Lei, etc. ...

CERTIDÃO

CERTIFICO, por me haver sido verbalmente solicitado pela parte interessada, que nesta Comarca encontra-se instalado apenas este Cartório de Distribuição. De todo o teor desta certidão, o referido é verdade. Dou fé.

São Lourenço da Mata - PE, 08 de agosto de 2020.

MARINES MARQUES
VIANA:1752375

Assinado de forma digital por MARINES
MARQUES VIANA:1752375
Dados: 2020.08.07 23:31:11 -03'00'

Distribuição do Fórum de São Lourenço da Mata



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

FÓRUM DES. PAULO ANDRÉ DIAS DA SILVA
Rua Tito Pereira, nº 267, Centro, São Lourenço da Mata
CEP 54.735-300 Telefone: 81-3181-9212 / 3181-9220

JOCEMIRTE SUNAMIDRE DA SILVA - Distribuidora da Comarca de São Lourenço da Mata, do Estado de Pernambuco, em virtude da Lei, etc. ...

CERTIDÃO

CERTIFICO, por me haver sido verbalmente solicitado pela parte interessada, que, segundo busca regularmente procedida nos arquivos de distribuição **CÍVEIS** desta Comarca a meu cargo, através do sistema JUDWIN, no período dos últimos cinco (05) anos, **NADA CONSTA EM TRAMITAÇÃO** em relação a registro de **Ações de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial** em face da empresa **CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **07.468.856/0001-35**, com sede na Rua João Teixeira, nº 45, Loja "E", Centro, São Lourenço da Mata - PE. CERTIFICO ainda que podem ser obtidas certidões quanto aos processos judiciais eletrônicos - PJE, abrangendo todas as comarcas de Pernambuco, diretamente no site **www.tipe.jus.br**. **ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUIU OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.** De todo o teor desta certidão, o referido é verdade. Dou fé.

São Lourenço da Mata - PE, 07 de agosto de 2020.

MARINES MARQUES
VIANA:1752375

Assinado de forma digital por
MARINES MARQUES VIANA:1752375
Dados: 2020.08.07 23:56:36 -03'00'

Distribuição do Fórum de São Lourenço da Mata

A
3



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
 Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
 Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
 CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
 LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 06/08/2020 10h05min

Data de Validade: 05/09/2020

Nº da Certidão: 593560/2020

Nº da Autenticidade: 2U.TE.ZS.MV.U7

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

CASAARTE CONSTRUÇÕES SERVIÇO E COMERCIO LTDA ME

CNPJ: 07.468.856/0001-35

Endereço Residencial: RUA JOÃO TEIXEIRA, 45

Bairro: CENTRO

Inscrição Estadual:

Compl: SALA E

Cidade: São Lourenço da Mata/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

3



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 06/08/2020 10h07min

Data de Validade: 05/09/2020

Nº da Certidão: 593563/2020

Nº da Autenticidade: DL.ZV.2C.2K.KX

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

CASAARTE CONSTRUÇÕES SERVIÇO E COMERCIO LTDA

CNPJ: 07.468.856/0001-35

Endereço Residencial: RUA JOÃO TEIXEIRA, 45

Bairro: CENTRO

Inscrição Estadual:

Compl: SALA E

Cidade: São Lourenço da Mata/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

1A
34

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
DATA: 11/08/2020 HORÁRIO: 12:00 HS

DECLARAÇÃO

A empresa CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – ME , CNPJ nº 07.468.856/0001-35, Declara para fins de participação na tomada de preços nº 003/2020 que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigente na data da apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante que poderá ser atualizado, conforme estabelece a lei n.º 8666/1993, observando os seguintes requisitos: (Redação dada pela Instrução Normativa n.º 6, de 23 de dezembro de 2013)

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

São Lourenço da Mata, 11 de agosto de 2020.


CASAARTE CONST. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220514540/2020

Emissão: 24/07/2020

Validade: 31/03/2021

Chave: ba895

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME

CNPJ: 07.468.856/0001-35

Registro: 0000048362

Categoria: Matríz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 23/10/2019

Faixa: 5

Objetivo Social: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TAIS COMO: TELHADO, COBERTURAS); SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; SERVIÇOS DE ACABAMENTO GRÁFICOS; TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CAPTAÇÃO; LIMPEZA DE CAIXA DE ESGOTO, GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAIS E TUBULAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR (TAIS COMO: MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS); COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO, LIMPEZA URBANA; SERVIÇOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR; CONFORME ART. 997, II, DO CÓDIGO CIVIL 2002.

Restrições do Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matríz: RUA JOÃO TEIXEIRA, 45, SALA E, CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA, PE, 54735320

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 11/09/2006

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE011569

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ROMILSON PAULO DE OLIVEIRA

Registro: 1806726815

CPF: 492.747.084-91

Data Início: 15/03/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A
36



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220512500/2020
Emissão: 06/06/2020
Validade: 31/03/2021
Chave: 17Zc6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: ROMILSON PAULO DE OLIVEIRA
Registro: 1806726815
CPF: 492.747.084-91
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 549, CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA, PE, 54735450
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 14/06/1996

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP
Data de Formação: 31/07/2012

PÓS - ENGENHARIA

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO
Instituição de Ensino: FACULDADE ESTÁCIO DO RECIFE - ESTÁCIO FIR
Data de Formação: 20/04/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta



37



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de Atestado

1033622011

Atividade Concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **BRUNO FLORÊNCIO SOARES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: BRUNO FLORÊNCIO SOARES
Registro: PE025636 RNP: 1806856212
Título Profissional: Engenheiro Civil;

Número de ART : 11030039	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 31/10/2011	Baixada em : 07/11/2011
Forma de Registro : Empregado		Participação Técnica : Co-Responsável	
Empresa Contratada : CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA		CPF/ CNPJ: 11.097.383/0001-84	
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		N.º: 21	
Rua : AVENIDA RAUL BANDEIRA		Bairro : CENTRO	
Complemento : -		UF : PE	CEP : Não indicado
Cidade : PAUDALHO		Vinculado à ART : Não indicado	
Contrato : CT.071/2011	Celebrado em : Não indicado	Ação institucional : Não indicado	
Valor de Contrato(R\$) : 510.148,50	Tipo de Contratante : Não indicado	N.º: -	
Endereço da Obra/Serviço : MUNICÍPIO DE PAUDALHO		Bairro : DIVERSOS	
Complemento : -		UF : PE	CEP : Não indicado
Cidade : PAUDALHO		Coordenadas Geográficas : Não indicado	
Data de Início : 19/07/2011	Conclusão efetiva : 19/01/2012	Código : Não indicado	
Finalidade : Não indicado		CPF/CNPJ: 11.097.383/0001-84	
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Unidade: Não indicado	
Atividade Técnica :	Quantidade: 0,00		

FORNECIMENTO DE PIÇARRA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL, E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO NAS ÁREAS SOB INTERVENÇÃO DA COMPEA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO E EXPANSÃO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO, COMPREENDENDO RESTABILIZAÇÃO DE SOLO E REMOÇÃO DE BOA FORA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

Observações:

Não indicado

Informações Complementares:

O ACERVO SE REFERE AO PERÍODO DE 19/07/2011 A 27/10/2011.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A014.667 a A014.667, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n.º 1033622011
7 de novembro de 2011, 17:24:58

Autenticação: 367d9b67-6942-464e-b505-3f48f9b9351b

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PE (<http://www.creape.org.br>).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
BR-408, KM 76, CHÃ DE CAPOEIRA, PAUDALHO-PE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA., inscrita no C.N.P.J sob n.º 07.468.856/0001-35, executou o FORNECIMENTO DE PIÇARRA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL, E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO NAS ÁREAS SOB INTERVENÇÃO DA COMPESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO, COMPREENDENDO RESTABILIZAÇÃO DO SOLO E REMOÇÃO DE BOTA FORA EM DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO, tendo como Responsáveis Técnicos os ENG. CIVIL BRUNO FLORÊNCIO SOARES - CREA N.º 25.636-D/PE, conforme ART n.º 11030039, no período de 19/07/2011 a 27/10/2011.

Atestamos também, a qualidade dos serviços realizados e que até a presente data a inexistência de fato que desabone a citada empresa.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.
1.0	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS:		
1.1	Escavação manual em terra até 1.50m de profundidade, sem escoramento	M³	1.200,00
1.2	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, DMT 12km, inclusive carga e descarga mecânicas	M³	1.560,00
1.3	Aterro com areia em camadas de até 40cm de altura, utilizando-se o processo mecânico leve para a compactação, inclusive carga, descarga e transporte (posto obra).	M³	900,00
1.4	Pavimentação com paralelepípedos graníticos (tapa buraco), assentados sobre colchão de areia de 6cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2 (área total por rua inferior ou igual a 30m²)	M²	1.200,00
1.5	Kit de sinalização	Ud	120,00
2.0	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO:		
2.1	Escavação manual em terra até 1.50m de profundidade, sem escoramento	M³	140,00
2.2	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, DMT 12km, inclusive carga e descarga mecânicas	M³	182,00
2.3	Aterro com areia em camadas de até 40cm de altura, utilizando-se o processo mecânico leve para a compactação, inclusive carga, descarga e transporte (posto obra).	M³	105,00
2.4	Execução de base com brita graduada (corrida abrangendo espalhamento e compactação da mistura em camadas sucessivas com 15cm de espessura inclusive fornecimento do material - posto obra).	M³	28,00
2.5	Máquina para corte de piso (concreto ou asfalto), com motor a gasolina, inclusive disco para corte de 350mm - pot. 8hp - com mão de obra do operador e combustível.	H	42,00
2.6	PMF volume solto, fabricação, transporte e aplicação em operação tapa-buraco	M³	9,80
2.7	Pintura asfáltica com aplicação manual, emulsão cationica RR-1C, taxa de 0.5 l/m²	M²	140,00
2.8	Kit de sinalização	Ud	20,00
	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ÁREAS RURAIS:		
1.0	Fornecimento de piçarra para aterro, inclusive carga, descarga e transporte com DMT 6 Km.	M³	4.200,00
2.0	Fornecimento de piçarra para aterro, inclusive carga, descarga e transporte com DMT 8 Km.	M³	2.100,00
3.0	Fornecimento de piçarra para aterro, inclusive carga, descarga e transporte com DMT 10 Km.	M³	5.950,00
4.0	Fornecimento de piçarra para aterro, inclusive carga, descarga e transporte com DMT 12 Km.	M³	2.800,00
5.0	Fornecimento de piçarra para aterro, inclusive carga, descarga e transporte com DMT 16 Km.	M³	1.300,00

Cópia AUTENTICA, conforme original apresentado.
 DOU FE: São Lourenço da Mata, 11/08/2020, 09:16.
 K11ma de Santana Lacerda - escrevente: Ao
 Cartório: R\$ 3,13 - TSNR: R\$ 0,70 - FERC: R\$
 0,39 - FERM: R\$ 0,04 - FUNSEG: R\$ 0,07 - ISS:
 R\$ 0,18 - Total: R\$ 4,51 - Salto(s):
 0159483:MN008202001:00329

Paudalho, 31 de Outubro de 2011.

PAULO VANDERLEI DE M. FILHO
Diretor de Obras e Serviços Públicos
Eng.º Civil, CREA N.º 22.065 - D/PE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SELO de Autenticidade e Fiscalização
FIRMA
SAC Lourenço da Mata/PE
Em Teste de sua verdade a Tab. Pública

ÁKA079100
Em Teste de sua verdade a Tab. Pública

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE E FISCALIZAÇÃO
LEI DE CUSTA 11.400/08 ARTO Nº 4097/200



ATESTADO DE CONCLUSÃO E CAPACIDADE TÉCNICA

Belém de Maria, 25 de dezembro de 2015

Pelo presente, **A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA**, pessoa jurídica de poder público interno, com sede á **Rua João Pessoa, 10 – Centro – Belém de Maria - Pernambuco**, inscrito no CGC/MF sob o nº **10.184.703/0001-70**, vem por meio da **Secretaria de Obras**, localizada na mesma sede e de seu representante o Senhor **ADALBERTO QUEIROZ DA SILVA NETO**, engenheiro civil, **CREA 29.759 D-PE**, residente na Rua Professor Antonio Coelho, n. 190, Cidade Universitária – Recife – PE, inscrito no CPF: **830.548.554-49** e Cédula de Identidade: **4.185.005 SSP/PE**, declara que a **Empresa CasaArte Construções, Serviços e Comércio Ltda**, registrada no CNPJ: **07.468.856/0001-35**, contratada na data do dia **25/06/2013**, executou e concluiu satisfatoriamente a **OBRA DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS**, sendo iniciada no dia **25/06/2013** e concluída no dia **25/12/2015**, que teve como responsável técnico o engenheiro **ROMILSON PAULO DE OLIVEIRA**, registrado no CREA sob o nº. **23.264 D/PE**, através da ART nº. **12156381**, executou efetivamente os serviços descritos na planilha e anexo.



Adalberto Queiroz da Silva Neto
Engenheiro Civil – CREA 29.759 D/PE
RNP: 1801831220 - CPF: 830.548.554-49

Adalberto Queiroz da Silva Neto
Engenheiro Civil
CREA 29.759 D/PE

Endereço: Rua João Pessoa, nº 10 centro – Belém de Maria –PE Cep: 55.440-000
CNPJ: 10184.703/0001-70 Fone: (81) 3686-1090



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE PERNAMBUCO

Serventia Notarial de Sao Lourenco da Mata/PE
Rua Olívio Costa, 87 - Centro - (81) 3519-0217 -
serventianoatariaislegmail.com
COPIA colorida AUTENTICA, conforme original
apresentado. DOU FE. Sao Lourenco da Mata,
11/08/2020, 09:17. Klima de Santana Lacerda -
escrevente. Ao Cartorio: R\$ 3,13 - TSNR: R\$ 0,
- FEREC: R\$ 0,39 - FERM: R\$ 0,04 - FUNSEC: R\$
0,07 - ISS: R\$ 0,18 - Total: R\$ 4,51. Selo (s):
0159483.PYX08202001.00333

Handwritten initials and marks



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 0000012156381

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

ROMILSON PAULO DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

RNP: 1806726815

Registro: 1806726815PE

Empresa contratada: CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICO E COMERCIO LTDA

Registro: 0000048362-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA

RUA JOÃO PESSOA

Complemento:

Cidade: BELÉM DE MARIA

Bairro: CENTRO

UF: PE

CPF/CNPJ: 10.184.703/0001-70

Nº: 10

CEP: 55440000

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 570.950,20

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS DIVERSOS

Complemento:

Cidade: BELÉM DE MARIA

Data de início: 25/06/2013

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA

Bairro: DIVERSOS

UF: PE

Previsão de término: 25/12/2013

Coordenadas Geográficas:

Código: Não Especificado

Nº:

CEP:

CPF/CNPJ: 10.184.703/0001-70

4. Atividade Técnica

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTOS. - QUANTITATIVO: 0,00

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

BELEM MARIA, 17 de 09 de 2013

Local

data

ROMILSON PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 492.747.084-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA - CNPJ: 10.184.703/0001-70

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

* REGIME DE TRABALHO: Empregado

* Registrada- 17/09/2013-

10. Valor

Registrada em: 17/09/2013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE PERNAMBUCO

Serventia Notarial de Sao Lourenco da Mata/PE
Rua Olvio Costa, 87 - Centro - (81) 3519-0217 -
serventianotariais1@gmail.com.
COPIA colorida AUTENTICA, conforme original
apresentado. DOU FE. Sao Lourenco da Mata,
11/08/2020, 09:17. Kilma de Santana Lacerda -
escrevente. Ao Cartorio: R\$ 3,13 - TSNR: R\$ 0,
- FERC: R\$ 0,39 - FERM: R\$ 0,04 - FUNSEG: R\$ 0,
0,07 - ISS: R\$ 0,18 - Total: R\$ 4,51. Selo (s):
0159483.BY008202001 00334

Consulte a autenticidade em: www.tpe.jus.br/selodigital

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 35DY5
Impresso em: 06/08/2020 às 20:04:07 por: ip: 168.194.15.111

www.creape.org.br

Tel: (81) 3423-4383

creape@creape.org.br

Fax: (81) 3423-4383

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Silvana

41

PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS
 LOCAL : DIVERSAS RUAS - SEDE E DISTRITO DE BATATEIRA - BELEM DE MARIA - PERNAMBUCO
 EMPRESA : CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ : 07.468.856/0001-36
 TOMADA DE PREÇOS : N°. 001/2013

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
1 RUA DO ALTO ALEGRE - SEDE				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA, PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00
1.2	02.01.010	LOCACAO DO EIXO DO PROJETO EM TANGENTE	M	82,00
1.3	02.01.130	NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCACAO	M	82,00
2.0		MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1	05.03.020	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M²	324,09
3.0		PAVIMENTAÇÃO		
3.1	72799	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6.0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2	M²	324,09
3.2	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	146,00
2 RUA PROJETADA CASTELO BRANCO - BATATEIRA				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	02.01.010	LOCACAO DO EIXO DO PROJETO EM TANGENTE	M	113,30
1.3	02.01.130	NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCACAO	M	113,30
2.0		MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1	05.03.020	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M²	714,96
3.0		PAVIMENTAÇÃO		
3.1	72799	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6.0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2	M²	714,96
3.2	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	214,60
3 RUA PROJETADA ANDRE - BATATEIRA				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	02.01.010	LOCACAO DO EIXO DO PROJETO EM TANGENTE	M	91,70
1.3	02.01.130	NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCACAO	M	91,70
2.0		MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1	05.03.020	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M²	379,40
3.0		PAVIMENTAÇÃO		
3.1	72799	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6.0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2	M²	379,40
3.2	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	183,40
4 RUA PROJETADA ANTONIO BARRO - BATATEIRA				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	02.01.010	LOCACAO DO EIXO DO PROJETO EM TANGENTE	M	412,60
1.3	02.01.130	NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCACAO	M	412,60
2.0		MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1	05.03.020	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M²	2.292,27
3.0		PAVIMENTAÇÃO		
3.1	72799	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6.0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2	M²	2.292,27
3.2	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	774,30
5 RUA PROJETADA JOÃO BENEDITO - RUA SOMBRA DA BARRA - SEDE				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	02.01.010	LOCACAO DO EIXO DO PROJETO EM TANGENTE	M	119,80
1.3	02.01.130	NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCACAO	M	119,80
2.0		MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1	05.03.020	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M²	421,75
3.0		PAVIMENTAÇÃO		
3.1	72799	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6.0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2	M²	421,75
3.2	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	114,90

Consulte a autenticidade em: www.tpe.jus.br/validar
 0159463.DIM08202001.00335
 0.07 ISS - Total: R\$ 4,51, Selo (s)
 - FERC: R\$ 0,39 - FERM: R\$ 0,04 - FUNSEG: R\$ 0,08
 - FORTALECIMENTO: R\$ 3,13 - TSNT: R\$ 0,00
 11/08/2020, 09:17, Kilma de Santana Lacerda -
 asessorado, DOU FE, São Lourenço da Mata,
 serventia nacional autenticada, conforme original
 COPIA colorida AUTENTICA, conforme original



Handwritten initials and the number 49.

2.1	05.03.020	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M²	235,00
3.0		PAVIMENTAÇÃO	M²	230,30
3.1	72799	PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6.0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2	M	93,00
3.2	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3		
13		TRAVESSA 2 DO CEMITÉRIO - BATATEIRA		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES	M	15,20
1.2	02.01.010	LOCACAO DO EIXO DO PROJETO EM TANGENTE	M	15,20
1.3	02.01.130	NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCACAO		
2.0		MOVIMENTO DE TERRAS	M²	40,58
2.1	05.03.020	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M²	40,58
3.0		PAVIMENTAÇÃO	M	30,40
3.1	72799	PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6.0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2		
3.2	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3		
14		RUA COHAB 3 - SEDE		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES	M	203,80
1.2	02.01.010	LOCACAO DO EIXO DO PROJETO EM TANGENTE	M	203,80
1.3	02.01.130	NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCACAO		
2.0		MOVIMENTO DE TERRAS	M²	939,30
2.1	05.03.020	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M²	939,30
3.0		PAVIMENTAÇÃO	M	395,50
3.1	72799	PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6.0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2		
3.2	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3		
14		TRAVESSA 1, 2 E 3 - SOMBRA DA BARRA - SEDE		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES	M	160,50
1.2	02.01.010	LOCACAO DO EIXO DO PROJETO EM TANGENTE	M	160,50
1.3	02.01.130	NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCACAO		
2.0		MOVIMENTO DE TERRAS	M²	696,18
2.1	05.03.020	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M²	696,18
3.0		PAVIMENTAÇÃO	M	320,00
3.1	72799	PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6.0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2		
3.2	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3		

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE PERNAMBUCO

Serventia Notarial de Sao Lourenco da Mata/PE
Rua Olivio Costa, 87 - Centro - (81) 3519-0217 -
serventianotarial1@gmail.com.
COPIA colorida AUTENTICA, conforme original
apresentado. DOU FE. Sao Lourenco da Mata -
11/08/2020, 09:17. Kilma de Santana Lacerda -
escrevente. Ao Cartorio: R\$ 3,13 - TSNR: R\$ 0,
- FERC: R\$ 0,39 - FERM: R\$ 0,04 - FUNSEG: R\$
0,07 - ISS: R\$ 0,18 - Total: R\$ 4,51. Selo (s):
0159483.CDE08202001.00337

Consulte a autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Dalberto Costa Silva Neto
Engenheiro Civil
17759 O/PE



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20170128684

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIÇÃO à
PE20170127355

1. Responsável Técnico

ROMILSON PAULO DE OLIVEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO**

RNP: 1806726815

Registro: 1806726815PE

Empresa contratada: **CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICO E COMERCIO LTDA - ME**

Registro: 0000048362-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: **ENG-TECH CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA-EPP**

CPF/CNPJ: 08.473.488/0001-86

RUA ÁUREO XAVIER

Nº: 437

Complemento:

Bairro: **CORDEIRO**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: 50721050

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **10/06/2013**

Valor: **R\$ 235.368,61**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **26/11/2019**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS DIVERSOS

Nº:

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **Jaqueira**

UF: **PE**

CEP: 55409000

Data de Início: **10/06/2013**

Previsão de término: **04/04/2014**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

CPF/CNPJ: 01.613.989/0001-71

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

42 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO

Quantidade

3.981,77

Unidade

m²

5. Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS. - QUANTITATIVO: 3.981,77 m², REPRESENTANTE DA EMPRESA ENG-TECH CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP, ENGENHEIRO CIVIL ADALBERTO QUEIROZ DA SILVA NETO, CREA Nº 29.759 D/PE. ATESTANDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ROMILSON PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 492.747.084-91

_____ de _____ de _____
Local data

**ENG-TECH CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA-EPP -
CNPJ: 08.473.488/0001-86**

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **29/03/2017**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: c0Y6A
Impresso em: 07/08/2020 às 15:39:10 por: ip: 189.70.34.92



4
49



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20170127355

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIÇÃO à 12156512

1. Responsável Técnico

ROMILSON PAULO DE OLIVEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO**

RNP: 1806726815

Registro: 1806726815PE

Empresa contratada: **CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICO E COMERCIO LTDA - ME**

Registro: 0000048362-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: **ENG-TECH CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA-EPP**

CPF/CNPJ: 08.473.488/0001-86

RUA ÁUREO XAVIER

Nº: 437

Complemento:

Bairro: **CORDEIRO**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: 50721050

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **10/06/2013**

Valor: **R\$ 235.368,61**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS DIVERSOS

Nº:

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **Jaqueira**

UF: **PE**

CEP: 55409000

Data de Início: **10/06/2013**

Previsão de término: **04/04/2014**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

CPF/CNPJ: 01.613.989/0001-71

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

42 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO

3.981,77

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS. - QUANTITATIVO: 3.981,77 m²

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ROMILSON PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 492.747.084-91

Local _____ de _____ de _____
data

**ENG-TECH CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA-EPP -
CNPJ: 08.473.488/0001-86**

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **24/03/2017**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 3a0C8
Impresso em: 07/08/2020 às 15:38:20 por: , ip: 189.70.34.92



A
C



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 0000012156512

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

ROMILSON PAULO DE OLIVEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO**

RNP: 1806726815

Registro: 1806726815PE

Empresa contratada: **CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICO E COMERCIO LTDA**

Registro: 0000048362-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

Complemento:

Cidade: **JAQUEIRA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PE**

CPF/CNPJ: 01.613.989/0001-71

Nº: 200

CEP:

Contrato: **Não especificado**
Valor: **R\$ 235.368,61**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS DIVERSOS

Complemento:

Cidade: **JAQUEIRA**

Data de Início: **10/06/2013**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Bairro: **DIVERSOS**

UF: **PE**

Nº:

CEP:

Previsão de término: **04/04/2014**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: 01.613.989/0001-71

4. Atividade Técnica

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS. - QUANTITATIVO: 0,00

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ROMILSON PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 492.747.084-91

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA - CNPJ: 01.613.989/0001-71

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

* REGIME DE TRABALHO: Empregado

* Registrada- 17/09/2013-

10. Valor

Registrada em: **17/09/2013**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Z2y7z
Impresso em: 07/08/2020 às 15:32:43 por: ip: 189.70.34.92





SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO

JAQUEIRA

ATESTADO DE CONCLUSÃO E CAPACIDADE TÉCNICA

Jaqueira, 04 de junho de 2014

Pelo presente, A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**, pessoa jurídica de poder público interno, com sede à **Rua Vereador Luiz Novacosque, 200 – Centro – Jaqueira - Pernambuco**, inscrito no CGC/MF sob o nº **01.613.989/0001-71**, vem por meio da **Secretaria de Obras**, localizada na mesma sede, e de seu representante a **Empresa Eng-Tech Consultoria, Empreendimentos e Projetos engenharia Ltda**, através do Senhor **ADALBERTO QUEIROZ DA SILVA NETO**, engenheiro civil, **CREA 29.759 D-PE**, residente na Rua Professor Antonio Coelho, n. 190, Cidade Universitária – Recife – PE, inscrito no CPF: **830.548.554-49** e Cédula de Identidade: **4.185.005 SSP/PE**, declara que a **Empresa CasaArte Construções, Serviços e Comércio Ltda**, registrada no **CNPJ: 07.468.856/0001-35**, contratada na data do dia **10/06/2013**, executou e concluiu satisfatoriamente a **OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DA TRAVESSA DO BRUM, RUA BANHEIRO DE PEDRA, RUA JOÃO LOUREIRO, 1.ª TRAVESSA JOÃO LOUREIRO, TRAVESSA ERINALDO ERNESTO E TRAVESSA DOURINHA RODRIGUES**, sendo iniciada no dia **10/06/2013** e concluída no dia **04/04/2014**, que teve como responsável técnico o engenheiro **ROMILSON PAULO DE OLIVEIRA**, registrado no **CREA sob o nº. 23.264 D/PE**, através da **ART nº. 12156512**, executou efetivamente os serviços descritos na planilha em anexo.

14º DISTRITO

Adalberto Queiroz da Silva Neto
Engenheiro Civil
CREA 29.759 D/PE

Adalberto Queiroz da Silva Neto

Engenheiro Civil – CREA 29.759 D/PE

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DO 14º DISTRITO JUDICIÁRIO (VARZEA) - RECIFE/PE
Avenida Casanga, 3489 - Iputinga - CEP: 50.670-000 - Fone: (81) 3453.2251

Reconheço por semelhança a firma de

ADALBERTO QUEIROZ DA SILVA NETO

que confere c/o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
Recife-PE, 13-06-2014

Em teste da verdade
WILSON FELIX DA SILVA

Valores: R\$ 3,09 TAXAS: R\$ 0,62 Total: R\$ 3,71



RUA VEREADOR

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

CNPJ: 01.613.989/0001-71

Handwritten mark resembling a stylized 'B' or 'P'.

Handwritten numbers '4' and '49'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

JAQUEIRA

PLAMILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS
 LOCAL : JAQUEIRA - PERNAMBUCO
 CONTRATADA : CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
 TOMADA DE PREÇOS : N°002/2013

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	ACUMULADA
I PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS				
1 TRAVESSA DO BRUM				
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74209/001	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA, PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	MP	6,00
1.2	02.01.010	LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M	271,45
1.3	02.01.130	NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO	M	271,45
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1	05.03.020	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	MP	1.346,63
3.0 PAVIMENTAÇÃO				
3.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	MP	1.346,63
3.2	74208/001	CONSTRUCÃO DE MEIO-FIO DE PEDRAS GRANÍTICAS, REJUNTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 E LINHA D'ÁGUA DE PARALELEPÍPEDOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA 1:6, C/ 6,0 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO	M	686,80
4.0 CALÇADA				
4.1	55935	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	MP	174,81
4.2	73892/002	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCR=12 MPA) PREPARO MECÂNICO E= 7CM	MP	760,06
5.0 DRENAGEM (ADITIVO)				
5.1	72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO E MATERIAL	UND	2,00
5.2	72286	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO E MATERIAL	UND	1,00
5.3	72286	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UND	3,00
5.4	74165/004	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	26,85
5.5	21.05.050	GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO C2-0,30 M DE DIÂMETRO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL DAS VALAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOÇÃO DO MATERIAL EXCE- DENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMEN- TO DOS TUBOS - (MÃO DE OBRA) EMLURB.2013	M	77,80
2 RUA BANHEIRO DE PEDRA				
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	02.01.010	LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M	452,10
2.3	02.01.130	NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO	M	452,10
3.0 MOVIMENTO DE TERRAS				
3.1	05.03.020	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	MP	1.859,63
4.0 PAVIMENTAÇÃO				
4.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	MP	1.859,63
4.2	74208/001	CONSTRUCÃO DE MEIO-FIO DE PEDRAS GRANÍTICAS, REJUNTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 E LINHA D'ÁGUA DE PARALELEPÍPEDOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA 1:6, C/ 6,0 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO	M	874,20
5.0 CALÇADA				
5.1	55835	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	MP	231,15
5.2	73892/002	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCR=12 MPA) PREPARO MECÂNICO E= 7CM	MP	1.265,28
6.0 DRENAGEM (ADITIVO)				
6.1	72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO E MATERIAL	UND	2,00
6.2	72286	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO E MATERIAL	UND	1,00
6.4	74165/004	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,00
6.5	21.06.050	GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO C2-0,30 M DE DIÂMETRO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL DAS VALAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOÇÃO DO MATERIAL EXCE- DENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMEN- TO DOS TUBOS - (MÃO DE OBRA) EMLURB.2013	M	26,70
3 RUA JOÃO LOUREIRO				
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				
3.1	02.01.010	LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M	61,00
3.3	02.01.130	NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO	M	61,00
4.0 MOVIMENTO DE TERRAS				
4.1	05.03.020	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	MP	322,15
5.0 PAVIMENTAÇÃO				
5.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	MP	322,15
5.2	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	122,00
4 1 TRAVESSA JOÃO LOUREIRO				
4.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				
4.1	02.01.010	LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M	22,80
4.3	02.01.130	NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO	M	22,80
5.0 MOVIMENTO DE TERRAS				
5.1	05.03.020	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	MP	118,66
6.0 PAVIMENTAÇÃO				
6.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	MP	118,66
6.2	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	44,65
5 TRAVESSA ERINALDO ERNESTO				

Romilson Paulo de Oliveira
 Engenheiro Civil

Agência de Engenharia Civil

49

SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	02.01.010	LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M	69,30
1.3	02.01.130	NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO	M	69,30
MOVIMENTO DE TERRAÇO				
2.1	05.03.020	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20CM DE ESPESURA	MF	276,80
PAVIMENTAÇÃO				
3.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	MF	276,80
3.2	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	118,50
TRAVESSA DOURINHA RODRIGUES				
SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	02.01.010	LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M	15,00
1.3	02.01.130	NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO	M	15,00
MOVIMENTO DE TERRAÇO				
2.1	05.03.020	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20CM DE ESPESURA	MF	65,00
PAVIMENTAÇÃO				
3.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	MF	65,00
3.2	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	26,00

Adalberto D. de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 297.99 D/PE

Romilson Paulo de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 23.264 D/PE

Ⓟ

7

50



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220448160/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ROMILSON PAULO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROMILSON PAULO DE OLIVEIRA**

Registro: **1806726815** RNP: **1806726815**

Título profissional: Engenheiro Civil, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO, Técnico em Edificações

Número da ART: **11040176** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/10/2011 Baixada em: 27/03/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **MAIA ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA DE AMARAJI** CPF/CNPJ: **11.294.360/0001-60**
Endereço do contratante: RUA ROCHA PORTUAL Nº: 72
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AMARAJI UF: PE CEP: 55515000
Contrato: 048/2011 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.420.503,05 Tipo de contratante:
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº:
Complemento: Bairro: DIVERSAS RUAS
Cidade: AMARAJI UF: PE CEP: 55515000
Data de início: 06/10/2011 Conclusão efetiva: 06/04/2012
Finalidade: CPF/CNPJ: 11.294.360/0001-60
Proprietário: PREFEITURA DE AMARAJI
Atividade Técnica:

Observações

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANITICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AMARAJI - QUANTITATIVO: 0,00

Número da ART: **PE20170127878** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/03/2017 Baixada em: 28/03/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **MAIA ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **02.782.481/0001-60**
Endereço do contratante: RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº: 549
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LOURENÇO DA MATA UF: PE CEP: 54735450
Contrato: 048/2011 Celebrado em: 28/12/2011
Valor do contrato: R\$ 1.420.503,05 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros Nº:
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Bairro: DIVERSAS RUAS
Complemento: UF: PE CEP: 55515000
Cidade: AMARAJI CPF/CNPJ: 11.294.360/0001-60
Data de início: 07/04/2012 Conclusão efetiva: 28/06/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA DE AMARAJI
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 30375.29 metro quadrado;**

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO. CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANITICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AMARAJI/PE. Esta ART está vinculada a ART nº 11040176.

Número da ART: **PE20170120959** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/03/2017 Baixada em: 28/03/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220448160/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **MAIA ENGENHARIA LTDA**
Endereço do contratante: RUA SIQUEIRA CAMPOS
Complemento:
Cidade: SÃO LOURENÇO DA MATA
Contrato: 048/2011
Valor do contrato: R\$ 1.420.503,05
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS
Complemento:
Cidade: AMARAJI
Data de início: 29/06/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA DE AMARAJI

Celebrado em: 27/06/2012

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

CPF/CNPJ: 02.782.481/0001-60
Nº: 549

Bairro: CENTRO
UF: PE CEP: 54735450

Nº:
Bairro: DIVERSAS RUAS
UF: PE CEP: 55515000

CPF/CNPJ: 11.294.360/0001-60

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 30375,29 metro quadrado;

Observações

SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILITICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE. ESTA ART ESTÁ VINCULADA A ART Nº 11040176.

Número da ART: **PE20170128064** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/03/2017 Baixada em: 28/03/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **MAIA ENGENHARIA LTDA**
Endereço do contratante: RUA SIQUEIRA CAMPOS
Complemento:
Cidade: SÃO LOURENÇO DA MATA
Contrato: 048/2011
Valor do contrato: R\$ 1.420.503,05
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS
Complemento:
Cidade: AMARAJI
Data de início: 28/12/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA DE AMARAJI

Celebrado em: 27/12/2012

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

CPF/CNPJ: 02.782.481/0001-60
Nº: 549

Bairro: CENTRO
UF: PE CEP: 54735450

Nº:
Bairro: DIVERSAS RUAS
UF: PE CEP: 55515000

CPF/CNPJ: 11.294.360/0001-60

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 30375,29 metro quadrado;

Observações

TERCEIRO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILITICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE, ART VINCULADA A ART Nº 11040176

Número da ART: **PE20170128070** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/03/2017 Baixada em: 28/03/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **MAIA ENGENHARIA LTDA**
Endereço do contratante: RUA SIQUEIRA CAMPOS
Complemento:
Cidade: SÃO LOURENÇO DA MATA
Contrato: 048/2011
Valor do contrato: R\$ 1.420.503,05
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS
Complemento:
Cidade: AMARAJI
Data de início: 27/06/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA DE AMARAJI

Celebrado em: 27/06/2013

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

CPF/CNPJ: 02.782.481/0001-60
Nº: 549

Bairro: CENTRO
UF: PE CEP: 54735450

Nº:
Bairro: DIVERSAS RUAS
UF: PE CEP: 55515000

CPF/CNPJ: 11.294.360/0001-60

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 30375,29 metro quadrado;



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220448160/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

— Observações —

QUARTO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILÍTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE, VINCULADA A ART Nº 11040176

Número da ART: **PE20170129218** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/03/2017 Baixada em: 31/03/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **MAIA ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **02.782.481/0001-60**
Endereço do contratante: RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº: 549
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LOURENÇO DA MATA UF: PE CEP: 54735450
Contrato: 048/2011 Celebrado em: 26/12/2013
Valor do contrato: R\$ 1.420.503,05 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional: Outros Nº:
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Bairro: DIVERSAS RUAS
Complemento: UF: PE CEP: 55515000
Cidade: AMARAJI
Data de início: 28/12/2013 Conclusão efetiva: 31/12/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA DE AMARAJI CPF/CNPJ: 11.294.360/0001-80

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 30375.29 metro quadrado;**

— Observações —

QUINTO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILÍTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE. VINCULADA A ART Nº 11040176

— Informações Complementares —

- As atividades desenvolvidas pelo profissional ficam limitadas às atribuições da modalidade da engenharia civil e técnico em edificações.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220448160/2017
31/03/2017
x4w3W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: x4w3W

Handwritten marks: a stylized signature and the number 53.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MAIA ENGENHARIA LTDA** inscrita no CNPJ sob. Nº **02.782.481/0001-60** registrada no CREA/PE sob. Nº **8782/PE**, executou os serviços de Pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas do Município de Amaraji/PE conforme tomada de preços nº: 001/2011, contrato nº 048/2011 tendo como responsável Técnico o Engº Civil **ROMILSON PAULO DE OLIVEIRA CREA: 23.264 D/PE**, ART nº 11040176 "Vinculada à ART nº 11029429". Atestamos também, a qualidade dos serviços realizados no período de 06/10/2011 a 31/12/2013 e que a presente data alego a inexistência de fatos que desabone a citada empresa, conforme planilhas em anexos.



Amaraji, 31 de Dezembro de 2013

Jânio Gouveia da Silva

Jânio Gouveia da Silva
Prefeito

CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS, DOCUMENTOS, PROTESTO E NOTAS
Rua 13 do Prado, 13 - Amambai - PE - Fone: (81) 3094-9932

Reconheço por SEMELHANÇA a firma(s) de: (1) JÂNIO GOUVEIA DA SILVA
Dou fe, Amaraji, sexta-feira, 30 de dezembro de 2013
11:16h.

Em Testemunho
VÂNIA LUCIA DA SILVA - TABELA EM EXERCÍCIO
Total: 4,36 - Selo(s): 0628740.FDS12201501.08377
Consulte autenticidade: www.tjpe.jus.br/selodigital

O Futuro é Agora

Rua Rocha Pontual, 72 - Centro - Amaraji/PE - CEP 55515-000 - Fone: 81-35531944 - CNPJ 11.294.360/0001-60 - email: amarajipref@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220448160/2017, emitida em 31/03/2017



Certidão nº 2220448160/2017

11/09/2018, 20:50

Chave de Impressão: x4w3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2017 e contém 15 folhas

Handwritten marks: "A" and "54"



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE OBRAS			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS			
LOCAL: DIVERSAS RUAS - MUNICÍPIO DE AMARAÍ - PERNAMBUCO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	PLACA DA OBRA		
1.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA (3,00 x 2,00) = 6,00M ²	M ²	6,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO ALICE BATISTA		
1	RUA PROJETADA - LOT. ALICE BATISTA		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 36+32+43+42 = 197,00M ²	M ²	197,00
1.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
1.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 197*5,3 = 1.044,10M ²	M ²	1.044,10
1.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 197*5,3 = 1.044,10M ²	M ²	1.044,10
1.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 197*2 = 394,00M	M	394,00
2	RUA INACIO CÂNDIDO - LOT. ALICE BATISTA		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 81,00M	M ²	81,00
2.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
2.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 81*5 = 405,00M ²	M ²	405,00
2.3	PAVIMENTAÇÃO		
2.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO/ SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 81*5 = 405,00M ²	M ²	405,00
2.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 81*2 = 162,00M	M	162,00
3	RUA PEDRO MANOEL DO NASCIMENTO - LOT. ALICE BATISTA		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 68,40M	M ²	68,40
3.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
3.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 68,4*5,3 = 362,52M ²	M ²	362,52
3.3	PAVIMENTAÇÃO		
3.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO/ SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2	M ²	362,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220448160/2017, emitida em 31/03/2017



Certidão nº 2220448160/2017

11/09/2018, 20:50

Chave de Impressão: x4w3w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2017 e contém 15 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE OBRAS			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS			
LOCAL: DIVERSAS RUAS - MUNICÍPIO DE AMARAÍ - PERNAMBUCO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
3.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 58,4*2 = 136,80M	M	136,80
4 RUA ALCIDES RODRIGUES (TRECHO 1) - LOT. ALICE BATISTA			
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 160,00M	M²	160,00
4.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
4.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 160*5 = 800,00M²	M²	800,00
4.3	PAVIMENTAÇÃO		
4.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 160*5 = 800,00M²	M²	800,00
4.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 160*2 = 320,00M	M	320,00
5 RUA MARIA BRITO DA SILVA - LOT. ALICE BATISTA			
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 145,00M	M²	145,00
5.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
5.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 145*5 = 725,00M²	M²	725,00
5.3	PAVIMENTAÇÃO		
5.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 145*5 = 725,00M²	M²	725,00
5.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 145*2 = 290,00M	M	290,00
6 RUA PEDRO MANOEL DO NASCIMENTO - LOT. ALICE BATISTA			
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
6.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 98,00M	M²	98,00
6.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
6.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 98*5 = 490,00M²	M²	490,00
6.3	PAVIMENTAÇÃO		
6.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 98*5 = 490,00M²	M²	490,00
6.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 98*2 = 196,00M	M	196,00
7 RUA 35 - LOT. ALICE BATISTA			
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
7.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 107,00M	M²	107,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220448160/2017, emitida em 31/03/2017



Certidão nº 2220448160/2017

11/09/2018, 20:50

Chave de Impressão: x4w3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2017 e contém 15 folhas



Rua Rocha Pontual, 72 - Centro - Amaraí/PE - CEP 55515-000 - Fone: 81-35531944 - CNPJ 11.294.360/0001-60 - email: amarajipref@gmail.com

O Futuro é Agora

Handwritten initials and number 56



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
SECRETARIA DE OBRAS			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS			
LOCAL: DIVERSAS RUAS - MUNICÍPIO DE AMARAÍ - PERNAMBUCO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
7.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
7.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 107*5,3 = 535,00M²	M²	535,00
7.3	PAVIMENTAÇÃO		
7.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE GOLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 107*5,3 = 535,00M²	M²	535,00
7.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 107*2 = 214,00M	M	214,00
8 RUA CONDOMÍNIO JOÃO XXIII - LOT. ALICE BATISTA			
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
8.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 79,00M	M²	79,00
8.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
8.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 79*5 = 395,00M²	M²	395,00
8.3	PAVIMENTAÇÃO		
8.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 79*5 = 395,00M²	M²	395,00
8.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 79*2 = 158,00M	M	158,00
9 RUA PEDRO MANOEL DO NASCIMENTO - LOT. ALICE BATISTA			
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
9.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 178,00M	M²	178,00
9.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
9.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 178,00*6 = 1.068,00M²	M²	1.068,00
9.3	PAVIMENTAÇÃO		
9.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 178,00*6 = 1.068,00M²	M²	1.068,00
9.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 178*2 = 356,00M	M	356,00
10 TRAVESSA 22 - LOT. ALICE BATISTA			
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
10.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 202,00M	M²	202,00
10.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
10.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 202*6 = 1.212,00M²	M²	1.212,00
10.3	PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220448160/2017, emitida em 31/03/2017



Certidão nº 2220448160/2017
11/09/2018, 20:50

Chave de Impressão: x4w3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2017 e contém 15 folhas



Rua Rocha Pontual, 72 - Centro - Amaraí/PE - CEP 55515-000 - Fone: 81-35531944 - CNPJ 11.294.360/0001-60 - email: amarajipref@gmail.com

O Futuro é Agora



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE OBRAS			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS		
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - MUNICÍPIO DE AMARAÍ - PERNAMBUCO		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
13.2.1	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 188*2 = 376,00M	M	376,00
14 RUA FRANCISCO DE ANDRADE DE LIMA (TRECHO 2) - LOT. ALICE BATISTA			
14.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
14.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 144+81,5+32,5+82 = 340,00M	M²	340,00
14.2 MOVIMENTO DE TERRAS			
14.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 340*6 = 2.040,00M²	M²	2.040,00
14.3 PAVIMENTAÇÃO			
14.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 8,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 340*6 = 2.040,00M²	M²	2.040,00
14.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 340*2 = 680,00M	M	680,00
15 TRAVESSA DA RUA 15 - LOT. ALICE BATISTA			
15.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
15.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 77,00M	M²	77,00
15.2 MOVIMENTO DE TERRAS			
15.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 77*6 = 462,00M²	M²	462,00
15.3 PAVIMENTAÇÃO			
15.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 8,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 77*6 = 462,00M²	M²	462,00
15.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 77*2 = 154,00M	M	154,00
16 TRAVESSA 16 - LOT. ALICE BATISTA			
16.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
16.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 49,00M	M²	49,00
16.2 MOVIMENTO DE TERRAS			
16.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 49*6 = 294,00M²	M²	294,00
16.3 PAVIMENTAÇÃO			
16.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 8,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 49*6 = 294,00M²	M²	294,00
16.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 49*2 = 98,00M	M	98,00
17 RUA 30 - LOT. ALICE BATISTA			
17.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220448160/2017, emitida em 31/03/2017



Certidão nº 2220448160/2017

11/09/2018, 20:50

Chave de Impressão: x4w3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2017 e contém 15 folhas



Rua Rocha Pontual, 72 - Centro - Amaraí/PE - CEP 55515-000 - Fone: 81-35531944 - CNPJ 11.294.360/0001-60 - email: amarajipref@gmail.com

O Futuro é Agora



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
SECRETARIA DE OBRAS			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS			
LOCAL: DIVERSAS RUAS - MUNICÍPIO DE AMARAÍ - PERNAMBUCO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
17.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 147,00M	M²	147,00
17.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
17.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 147*6 = 882,00M²	M²	882,00
17.3	PAVIMENTAÇÃO		
17.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 8,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 147*6 = 882,00M²	M²	882,00
17.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 147*2 = 294,00M	M	294,00
18 RUA 37 - LOT. ALICE BATISTA			
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
18.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 133,00M	M²	133,00
18.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
18.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 133*5 = 665,00M²	M²	665,00
18.3	PAVIMENTAÇÃO		
18.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 8,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 133*5 = 665,00M²	M²	665,00
18.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 133*2 = 266,00M	M	266,00
19 RUA 40 - LOT. ALICE BATISTA			
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
19.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 93,50M	M²	93,50
19.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
19.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 93,5*5 = 467,50M²	M²	467,50
19.3	PAVIMENTAÇÃO		
19.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 8,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 93,5*5 = 467,50M²	M²	467,50
19.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 93,5*2 = 187,00M	M	187,00
20 RUA 37 - TRECHO 3 - LOT. ALICE BATISTA			
20.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
20.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 18,00M	M²	18,00
20.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
20.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 18*3,5 = 63,00M²	M²	63,00
20.3	PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220448160/2017, emitida em 31/03/2017



Certidão nº 2220448160/2017

11/09/2018, 20:50

Chave de Impressão: x4w3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2017 e contém 15 folhas



Rua Rocha Pontual, 72 - Centro - Amaraí/PE - CEP 55515-000 - Fone: 81-35531944 - CNPJ 11.294.360/0001-60 - email: amarajipref@gmail.com

O Futuro é Agora





PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE OBRAS			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS		
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - MUNICÍPIO DE AMARAÍ - PERNAMBUCO		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
20.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 8,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 $18*3,5 = 63,00M^2$	M ²	63,00
20.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 $18*2 = 36,00M$	M	36,00
3 PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO BELA VISTA			
1 RUA DA CANA - LOT. BELA VISTA			
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO $300,00M$	M ²	300,00
1.2 MOVIMENTO DE TERRAS			
1.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA $300,00*6,8 = 2.040,00M^2$	M ²	2.040,00
1.3 PAVIMENTAÇÃO			
1.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 $300,00*6,8 = 2.040,00M^2$	M ²	2.040,00
1.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 $300*2 = 600,00M$	M	600,00
2 TRAVESSA DA RUA DA CANA - LOT. BELA VISTA			
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO $68 + 24,3 = 92,30M^2$	M ²	92,30
2.2 MOVIMENTO DE TERRAS			
2.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA $(68*5) + (24,3*2,8) = 408,04M^2$	M ²	408,04
2.3 PAVIMENTAÇÃO			
2.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 $(68*5) + (24,3*2,8) = 408,04M^2$	M ²	408,04
2.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 $92,3*2 = 184,60M$	M	184,60
3 RUA A - LOT. BELA VISTA			
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
3.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO $8275193+50 = 243,00$	M ²	243,00
3.2 MOVIMENTO DE TERRAS			
3.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA $(50*3,5)+(193*5) = 1.140,00M^2$	M ²	1.140,00
3.3 PAVIMENTAÇÃO			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220448160/2017, emitida em 31/03/2017



Certidão nº 2220448160/2017
11/09/2018, 20:50
Chave de Impressão: x4w3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2017 e contém 15 folhas



Rua Rocha Pontual, 72 - Centro - Amaraí/PE - CEP 55515-000 - Fone: 81-35531944 - CNPJ 11.294.360/0001-60 - email: amarajipref@gmail.com

O Futuro é Agora



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
SECRETARIA DE OBRAS			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS		
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - MUNICÍPIO DE AMARAÍ - PERNAMBUCO		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
3.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 (50*3,5)+(193*5) = 1.140,00M²	M²	1.140,00
3.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 243*2 = 486,00M²	M	486,00
4 PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO JOÃO PAULO II			
1 RUA DAS ACÁCIAS - LOT. JOÃO PAULO II			
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 108,50M	M²	108,50
1.2 MOVIMENTO DE TERRAS			
1.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESURA 108,5*5 = 542,50M²	M²	542,50
1.3 PAVIMENTAÇÃO			
1.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 108,5*5 = 542,50M²	M²	542,50
1.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 108,5*2 = 217,00M	M	217,00
2 PARTE DA RUA DOS LÍRIOS - LOT. JOÃO PAULO II			
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 24,3+58 = 82,30M	M²	82,30
2.2 MOVIMENTO DE TERRAS			
2.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESURA 82,3*6 = 493,80M²	M²	493,80
2.3 PAVIMENTAÇÃO			
2.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 82,3*6 = 493,80M²	M²	493,80
2.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 82,3*2 = 164,60M	M	164,60
3 RUA DHALIA - LOT. JOÃO PAULO II			
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
3.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 49,00M	M²	49,00
3.2 MOVIMENTO DE TERRAS			
3.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESURA 49*6 = 294,00M²	M²	294,00
3.3 PAVIMENTAÇÃO			
3.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 49*6 = 294,00M²	M²	294,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220448160/2017, emitida em 31/03/2017



Certidão nº 2220448160/2017
11/09/2018, 20:50
Chave de Impressão: x4w3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2017 e contém 15 folhas



Rua Rocha Pontual, 72 - Centro - Amaraí/PE - CEP 55515-000 - Fone: 81-35531944 - CNPJ 11.294.360/0001-60 - email: amaraprei@gmail.com

O Futuro é Agora

M
69



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE OBRAS			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS			
LOCAL: DIVERSAS RUAS - MUNICÍPIO DE AMARAÍ - PERNAMBUCO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
3.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 49*2 = 98,00M ²	M	98,00
4 RUA DAS MARGARIDAS - TRECHO 1 - LOT. JOÃO PAULO II			
4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
4.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 24+111,4+41 = 176,40M	M ²	176,40
4.2 MOVIMENTO DE TERRAS			
4.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 176,4*6 = 1.058,40M ²	M ²	1.058,40
4.3 PAVIMENTAÇÃO			
4.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 176,4*6 = 1.058,40M ²	M ²	1.058,40
4.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 176,4*2 = 352,80M	M	352,80
5 PARTE DA RUA DO CRAVO - LOT. JOÃO PAULO II			
5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
5.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 79,90M	M ²	79,90
5.2 MOVIMENTO DE TERRAS			
5.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 79,9*5 = 399,50M ²	M ²	399,50
5.3 PAVIMENTAÇÃO			
5.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 79,9*5 = 399,50M ²	M ²	399,50
5.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 79,9*2 = 159,80M	M	159,80
6 RUA DAS PRIMAVERAS - LOT. JOÃO PAULO II			
6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
6.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 105,40M	M ²	105,40
6.2 MOVIMENTO DE TERRAS			
6.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 105,40*5,3 = 558,82M ²	M ²	558,82
6.3 PAVIMENTAÇÃO			
6.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 105,40*5,3 = 558,82M ²	M ²	558,82
6.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 105,40*2 = 210,80M	M	210,80
7 RUA DAS HORTÊNCIAS - LOT. JOÃO PAULO II			
7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220448160/2017, emitida em 31/03/2017



Certidão nº 2220448160/2017
11/09/2018, 20:50
Chave de Impressão: x4w3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2017 e contém 15 folhas



Rua Rocha Pontual, 72 - Centro - Amaraí/PE - CEP 55515-000 - Fone: 81-35531944 - CNPJ 11.294.360/0001-60 - email: amarajipref@gmail.com

O Futuro é Agora

Handwritten signature and number 63.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE OBRAS			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS			
LOCAL: DIVERSAS RUAS - MUNICÍPIO DE AMARAÍ - PERNAMBUCO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
7.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 86+46,3+41 = 173,30	M²	173,30
7.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
7.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 173,3*5,3 = 918,49M²	M²	918,49
7.3	PAVIMENTAÇÃO		
7.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 173,3*5,3 = 918,49M²	M²	918,49
7.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 173,3*2 = 346,60M	M	346,60
8 RUA DAS MARGARIDAS - TRECHO 2 - LOT. JOÃO PAULO II			
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
8.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 160,10M	M²	160,10
8.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
8.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 160,1*6 = 960,60M²	M²	960,60
8.3	PAVIMENTAÇÃO		
8.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 160,1*6 = 960,60M²	M²	960,60
8.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 160,1*2 = 320,2M	M	320,20
9 RUA DAS ROSAS - LOT. JOÃO PAULO II			
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
9.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 93,3+56,1+26+150 = 325,40M	M²	325,40
9.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
9.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 325,4*5,3 = 1.724,62M²	M²	1.724,62
9.3	PAVIMENTAÇÃO		
9.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 325,4*5,3 = 1.724,62M²	M²	1.724,62
9.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 325,4*2 = 650,80M	M	650,80
10 RUA DAS SEMPRE VIVAS - LOT. JOÃO PAULO II			
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
10.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 35,5+45,4+53 = 133,90M	M²	133,90
10.2	MOVIMENTO DE TERRAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220448160/2017, emitida em 31/03/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2017 e contém 15 folhas

Certidão nº 2220448160/2017
11/09/2018, 20:50
Chave de Impressão: x4w3W



Rua Rocha Pontual, 72 - Centro - Amaraí/PE - CEP 55515-000 - Fone: 81-35531944 - CNPJ 11.294.360/0001-60 - email: amarapref@gmail.com

O Futuro é Agora



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
SECRETARIA DE OBRAS			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS			
LOCAL: DIVERSAS RUAS - MUNICÍPIO DE AMARAÍ - PERNAMBUCO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
10.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 133,9*6 = 803,40M ²	M ²	803,40
10.3	PAVIMENTAÇÃO		
10.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 8,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 133,9*6 = 803,40M ²	M ²	803,40
10.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 133,9*2 = 267,8M	M	267,80
11 RUA DOS CRISANTEMOS - LOT. JOÃO PAULO II			
11.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
11.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 86,2+44,5+35,7 = 146,40M	M ²	146,40
11.2 MOVIMENTO DE TERRAS			
11.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 146,4*5 = 732,00M ²	M ²	732,00
11.3	PAVIMENTAÇÃO		
11.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 8,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 146,4*5 = 732,00M ²	M ²	732,00
11.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 146,4*2 = 292,80M	M	292,80
12 RUA DA VAQUEIJADA - LOT. JOÃO PAULO II			
12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
12.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 136,00M	M ²	136,00
12.2 MOVIMENTO DE TERRAS			
12.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 136*5 = 680,00M ²	M ²	680,00
12.3	PAVIMENTAÇÃO		
12.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 8,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 136*5 = 680,00M ²	M ²	680,00
12.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 136*2 = 272,00M	M	272,00
5 PAVIMENTAÇÃO NO ALTO DO CRUZEIRO			
1 2 TRAV. SAMUEL COELHO - ALTO DO CRUZEIRO			
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 100+65 = 165,00M	M ²	165,00
1.2 MOVIMENTO DE TERRAS			
1.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 165*5 = 825,00M ²	M ²	825,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220448160/2017, emitida em 31/03/2017



Certidão nº 2220448160/2017
11/09/2018, 20:50
Chave de Impressão: x4w3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2017 e contém 15 folhas



Rua Rocha Pontual, 72 - Centro - Amaraí/PE - CEP 55515-000 - Fone: 81-35531944 - CNPJ 11.294.360/0001-60 - email: amaraipref@gmail.com

O Futuro é Agora



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
SECRETARIA DE OBRAS			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS		
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - MUNICÍPIO DE AMARAÍ - PERNAMBUCO		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 165*5 = 825,00M²	M²	825,00
1.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 165*2 = 330,00M	M	330,00
2 RUA A - ALTO DO CRUZEIRO			
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 81,00M	M²	81,00
2.2 MOVIMENTO DE TERRAS			
2.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 81*5 = 405,00M²	M²	405,00
2.3 PAVIMENTAÇÃO			
2.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 81*5 = 405,00M²	M²	405,00
2.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 81*2 = 162,00M	M	162,00
3 RUA B - ALTO DO CRUZEIRO			
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
3.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 125,00M	M²	125,00
3.2 MOVIMENTO DE TERRAS			
3.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 125*5 = 625,00M²	M²	625,00
3.3 PAVIMENTAÇÃO			
3.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 125*5 = 625,00M²	M²	625,00
3.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 125*2 = 250,00M	M	250,00
4 RUA C - ALTO DO CRUZEIRO			
4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
4.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 97,00M	M²	97,00
4.2 MOVIMENTO DE TERRAS			
4.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 97*5 = 485,00M²	M²	485,00
4.3 PAVIMENTAÇÃO			
4.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 97*5 = 485,00M²	M²	485,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220448160/2017, emitida em 31/03/2017



Certidão nº 2220448160/2017

11/09/2018, 20:50

Chave de Impressão: x4w3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2017 e contém 15 folhas



Rua Rocha Pontual, 72 - Centro - Amaraí/PE - CEP 55515-000 - Fone: 81-35531944 - CNPJ 11.294.360/0001-60 - email: amarajipref@gmail.com

O Futuro é Agora



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
SECRETARIA DE OBRAS			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS		
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - MUNICÍPIO DE AMARAÍ - PERNAMBUCO		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
4.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 97*2 = 194,00M	M	194,00
6 PAVIMENTAÇÃO NA VILA DA CONCEIÇÃO			
1 COMPL. DA RUA PADRE JOSÉ LEÃO LANFERMAN - VILA DA CONCEIÇÃO			
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 69,00M	M²	69,00
1.2 MOVIMENTO DE TERRAS			
1.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 69*5 = 345,00M²	M²	345,00
1.3 PAVIMENTAÇÃO			
1.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 69*5 = 345,00M²	M²	345,00
1.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 69*2 = 138,00M	M	138,00
2 PARTE DA RUA PROJETADA - VILA DA CONCEIÇÃO			
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 87+26 = 93,00M	M²	93,00
2.2 MOVIMENTO DE TERRAS			
2.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 93*5 = 465,00M²	M²	465,00
2.3 PAVIMENTAÇÃO			
2.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 93*5 = 465,00M²	M²	465,00
2.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 93*2 = 186,00M	M	186,00
3 PARTE DA RUA JOSÉ VASCONCELOS - VILA DA CONCEIÇÃO			
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
3.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO DE LOCAÇÃO 22,00M	M²	22,00
3.2 MOVIMENTO DE TERRAS			
3.2.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20cm DE ESPESSURA 22*5 = 110,00M²	M²	110,00
3.3 PAVIMENTAÇÃO			
3.3.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 22*5 = 110,00M²	M²	110,00
3.3.2	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PERA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 22*2 = 44,00M	M	44,00
TOTAL DE RUAS = 20+3+12+4+3 = 42 RUAS			TOTAL GERAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220448160/2017, emitida em 31/03/2017



Certidão nº 2220448160/2017

11/09/2018, 20:50

Chave de Impressão: x4w3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2017 e contém 15 folhas



Rua Rocha Pontual, 72 - Centro - Amaraí/PE - CEP 55515-000 - Fone: 81-35531944 - CNPJ 11.294.360/0001-60 - email: amarajipref@gmail.com

O Futuro é Agora

Handwritten signature and number 67



MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Série 00000



Polegar Direito



ASSINATURA DO PORTADOR
Raimundo Paulo de Oliveira

Número 41686



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE PERNAMBUCO

Serventia Notarial de Sao Lourenco da Mata/PE
Rua Olivio Costa, 87 - Centro - (81) 3519-0217 -
serventianotariais1@gmail.com
COPIA colorida AUTENTICA, conforme original
apresentado. DOU FE. Sao Lourenco da Mata,
11/08/2020, 09:17. Kilma de Santana Lacerda -
escrevente. Ao Cartorio: R\$ 3,13 - TSNR: R\$ 0
- FERC: R\$ 0,39 - FERM: R\$ 0,04 - FUNSEG: R\$
0,07 - ISS: R\$ 0,18 - Total: R\$ 4,51. Selo (s):
0159483.MWA08202001.00332



Spina

Consulte a autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

8
69

[Handwritten mark]

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Francisco Augusto de
Albuquerque
 Loc. Nascimento São Lourenço da Mata
 Est. PE Data 26/01/68
 Filiação Cláudio Rodrigues de
Albuquerque e Vera Maria
de Albuquerque
 Est. Civil casado Doc. N.º _____
 Fls. _____ Liv. _____ Reg. Civil _____
 Outro doc. _____
 Situação Militar: Doc. _____
 N.º 859194086 Orgão 06 MA PE Ex. _____
 Naturalizado Dec. N.º _____ Em. _____

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em _____
 Doc. Ident. N.º _____ Exp. em _____
 Estado _____
 Obs. _____
 Data Emissão 03/06/86 DRT PE

Assinatura do Funcionário
Francisco Augusto de Albuquerque
MAT. 526-775



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DE PERNAMBUCO

Serventia Notarial de São Lourenço da Mata/PE
 Rua Olívio Costa, 87 - Centro - (81) 3519-0217 -
 serventianotariais@gmail.com
 COPIA colorida AUTENTICA, conforme original
 apresentado, DOU FE, São Lourenço da Mata,
 11/08/2020, 09:17. Kilma de Santana Lacerda -
 escrevente. Ao Cartório: R\$ 3,13 - TSNR: R\$ 0,
 - FERC: R\$ 0,39 - FERM: R\$ 0,04 - FUNSEG: R\$
 0,07 - ISS: R\$ 0,18 - Total: R\$ 4,51. Selo (s):
 0159483.UWV08202001.00331

Consulte a autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Francisco

Handwritten marks and scribbles at the bottom right of the page.

Empregador: **CNPJ: 07.468.856/0001-35**
CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇO E COMÉRCIO - LTDA
 Rua: **Rua João Teixeira, 45 - Loja E, Centro**
 Município: **SÃO LOURENÇO DA MATA - PE**
 Esp. do estabelecimento: **Est. N.º**
 L **CEP: 54.735-320**
 Cargo: **ENGENHEIRO CIVIL** C.B.O. n.º
 Data admissão: **11** de **ABRIL** de 19 **2013**
 Registro n.º Fls/Ficha
 Remuneração especificada: **R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)**

[Handwritten signature]
 PRAIADOTE AGENCIA DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

1.º
 2.º
 Data saída de de 19
 Ass. do empregador ou a rogo c/ test.
 1.º
 2.º

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DE PERNAMBUCO

Serventia Notarial de Sao Lourenco da Mata/PE
 Rua Olívio Costa, 87 - Centro - (81) 3519-0217 -
 serventianotariais1@gmail.com.
 COPIA colorida AUTENTICA, conforme original
 apresentado. DOU FE, Sao Lourenco da Mata,
 11/08/2020, 09:17. Kilma de Santana Lacerda -
 escrevente. Ao Cartorio: R\$ 3,13 - TSNR: R\$ 0
 - FERC: R\$ 0,39 - FERM: R\$ 0,04 - FUNSEG: R\$
 0,07 - ISS: R\$ 0,18 - Total: R\$ 4,51. Selo (s):
 0159483.IXH08202001.00330

Consulte a autenticidade em: www.tpe.jus.br/autodigital

[Circular Notary Seal]
[QR Code]
[Handwritten Signature]

[Handwritten marks]

DATA: 04/08/2020
 HORA: 17:49:30
 PÁG: 0001/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000080 187801792004 807643050807 746885600013

INSCRIÇÃO: 07.468.856/0001-35
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 2 RAT: 0,0

EMPRESA: CASAARTE CONSTRUCOES SERVICO E COMERCIO
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2003
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
BRUNO GOMES MIRANDA	0,00	0,00	152.78441.14-7	0,00	0,00	01/08/2019	01	01	01	167,20	04110	0,00
2.090,00						172,42						0,00
CARLOS ALBERTO ALVES DE MACEDO	0,00	0,00	136.53319.45-4	0,00	0,00	02/01/2020	01	01	01	152,72	04231	0,00
1.909,00						156,13						0,00
EDNALDO GONCALVES DA SILVA	0,00	0,00	125.32290.79-1	0,00	0,00	01/08/2019	01	01	01	152,72	04231	0,00
1.909,00						156,13						0,00
ROBSON FELIPE DE SOUZA	0,00	0,00	132.14045.50-3	0,00	0,00	02/01/2020	01	01	01	152,72	04231	0,00
1.909,00						156,13						0,00
ROMILSON PAULO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	124.41293.06-2	0,00	0,00	11/04/2013	01	01	01	193,42	02142	0,00
2.417,80						211,76						0,00

~~Handwritten mark~~

Handwritten signature

DATA: 04/08/2020
 HORA: 17:49:30
 PÁG : 0002/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000080 187801792004 807643050807 746885600013

INSCRIÇÃO: 07.468.856/0001-35
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 2 RAT: 0.0

OUTRAS ENT: FPAS: 515

EMPRESA: CASAARTE CONSTRUCOES SERVICO E COMERCIO
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2003

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO JAM
							DEPÓSITO		
ALEXANDRE AGUIAR DE MIRANDA 5.000,00	0,00	123.18296.52-0 0,00		01/09/2010	11	01		0,00	01231 0,00
VERONICA MARIA AFONSO 1.800,00	0,00	108.52027.01-7 0,00		01/10/2011	11	01		0,00	01231 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 17.034,80 0,00 1.600,57 818,78 0,00

~~8~~
 73

DATA: 04/08/2020
 HORA: 17:49:30
 PAG: 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858600000080 187801792004 807643050807 746885600013

Nº ARQUIVO: LyImoObcNJ30000-0
 INSCRIÇÃO: 07.468.856/0001-35
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HCunR3y79xs0000-7
 SIMPLES: 2 RAT: 0.0

EMPRESA: CASAARTE CONSTRUCOES SERVICO E COMERCIO
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 FPAS: 515 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R JOAO TEIXEIRA 45 LOJA E
 CIDADE: SAO LOURENCO DA MATA

CNAE PREPONDERANTE: 1822900
 CNAE: 1822900

BAIRRO: CENTRO
 CEP: 54735-320

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	10.234,80	0,00	10.234,80	0,00
11	2	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
TOTAIS:	7	17.034,80	0,00	17.034,80	0,00

~~8~~
 24

DATA: 04/08/2020
HORA: 17:49:30
PAG: 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858600000080 187801792004 807643050807 746885600013

Nº ARQUIVO: Ly1moObcNJ30000-0
INSCRIÇÃO: 07.468.856/0001-35
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HCunR3y79xs0000-7
SIMPLES: 2 RAT: 0.0

EMPRESA: CASAARTE CONSTRUÇÕES SERVIÇO E COMERCIO
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2003
FPAS: 515 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R JOAO TEIXEIRA 45 LOJA E
CIDADE: SAO LOURENCO DA MATA

UF: PE CEP: 54735-320
BAIRRO: CENTRO CNAE: 1822900

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
10.234,80
0,00
5

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2020		
DEPÓSITO FGTS	0,00	818,78
ENCARGOS FGTS	0,00	
818,78	0,00	


R
75

DATA: 04/08/2020
 HORA: 17:49:30
 PAG: 0005/0005

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)
 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: LylmoObcNU30000-0
 INSCRIÇÃO: 07.468.856/0001-35
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HcunR3y79xs0000-7
 SIMPLES: 2 RAT: 0.0
 OUTRAS ENT:

EMPRESA: CASAARTE CONSTRUCOES SERVICO E COMERCIO
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2003
 FAS: 515
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R JOAO TEIXEIRA 45 LOJA E
 CIDADE: SAO LOURENCO DA MATA
 CEP: 54735-320 UF: PE
 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0081 3525 4212
 CNAE: 1822900 CNAE: 1822900

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 0.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.600.57
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO 07/2020 PERÍODO FINAL: 16.198.91
 PERÍODO INICIAL: 07/2020 VALOR SOLICITADO: 1.120.40
 VALOR ABATIDO: 1.600.57 VALOR A COMPENSAR: 14.598.34 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

[Handwritten signature]
 276

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
DATA: 11/08/2020 HORÁRIO: 12:00 HS

DECLARAÇÃO

A empresa CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – ME , CNPJ nº 07.468.856/0001-35, Declara para fins de participação na tomada de preços nº 003/2020 que, os funcionários que integram o quadro da empresa contratada, não possuem familiar de carreira ou detentor de cargos comissionados que atue em área com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto do presente certame ou de autoridade hierarquicamente superior a essas áreas.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

São Lourenço da Mata, 11 de agosto de 2020.


CASAARTE CONS. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
DATA: 11/08/2020 HORÁRIO: 12:00 HS

DECLARAÇÃO

A empresa CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – ME , CNPJ nº 07.468.856/0001-35, Declara para fins de participação na tomada de preços nº 003/2020, que não se encontra inidônea para licitar ou contratar com órgão da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

São Lourenço da Mata, 11 de agosto de 2020.


CASAARTE CONST. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
DATA: 11/08/2020 HORÁRIO: 12:00 HS

DECLARAÇÃO

A empresa CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – ME , CNPJ nº 07.468.856/0001-35, Declara para fins de participação na tomada de preços nº 003/2020, que foram disponibilizados todas informações e condições locais e grau de dificuldades dos serviços a serem executados para o total cumprimento das obrigações objeto desta licitação.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

São Lourenço da Mata, 11 de agosto de 2020.


CASAARTE CONST. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
DATA: 11/08/2020 HORÁRIO: 12:00 HS

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO(S)

A empresa CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – ME , CNPJ nº 07.468856/0001-35, DECLARA sob as penas da Lei, que indicará para os serviços especializados os seguintes conforme especialização:

NOME; **ROMILSON PAULO DE OLIVEIRA**
ESPECIALIDADE/FORMAÇÃO:
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ESPECIALISTA EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
CREA Nº 23.264 D/PE

São Lourenço, 11 de agosto de 2020.


CASAARTE CONST. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
DATA: 11/08/2020 HORÁRIO: 12:00 HS

**DECLARAÇÃO QUE
É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A empresa CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – ME , CNPJ nº 07.468.856/0001-35, declara para fins de participação na tomada de preços nº 003/2020 que, conforme Projeto Básico composto de Memorial Descritivo, Planilhas de Orçamento, Cronograma Físico Financeiro e plantas, constante do Anexo, parte integrante do Edital, sob as penas da lei, para fins do estabelecido no subitem 9.8 do edital, DECLARA que:

- a) se enquadra como MICROEMPRESA (ME) / EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP);
- b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) / II (EPP) do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
- c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º da referida Lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Lourenço da Mata, 11 de agosto de 2020.


CASAARTE CONST. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
DATA: 11/08/2020 HORÁRIO: 12:00 HS

DECLARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

A empresa CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – ME , CNPJ nº 07.468856/0001-35, DECLARA sob as penas da Lei, que tem disponibilidade no atendimento de todas as exigências técnicas mínimas, relativas a instalações, máquinas e equipamentos especializados, considerados conforme a seguir:

INSTALAÇÃO: barracão para depósito

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: betoneira, furadeira, andaime, carro de mão, martelete etc., capacete de segurança, capacete especial, protetor facial, óculos de segurança contra impacto, óculos de segurança contra radiação, óculos de segurança contra Respingos, luvas e mangas de proteção (couro, lona plastificada, borracha ou Neoprene), botas de borracha (PVC), calçados de couro, cinto de segurança, protetores auriculares, respirador contra poeira, máscara para jato de areia, respirador e máscara de filtro Químico, avental de raspa

Estamos cientes que a disponibilidade aqui declarada poderá ser aferida por intermédio de diligência, a critério da CPL/PMC, de acordo com o disposto em Edital.

São Lourenço, 11 de agosto de 2020.



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
DATA: 11/08/2020 HORÁRIO: 12:00 HS

DECLARAÇÃO DE VISTORIA


A empresa CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – ME, CNPJ nº 07.468.856/0001-35, Declara para fins de participação na tomada de preços nº 003/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE – CONVÊNIO N.º 869207/2018, conforme Projeto Básico composto de Memorial Descritivo, Planilhas de Orçamento Básico, Cronograma Físico Financeiro e plantas, constante do Anexo, parte integrante do Edital, **declara sob as penas da Lei, que tomou conhecimento com relação ao local de execução dos serviços e tenho pleno e total responsabilidade junto a PMC/PE.**

Declaro também que fui plenamente informado sobre os aspectos indispensáveis à execução do objeto, tendo inclusive recebido os documentos pertinentes.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

São Lourenço da Mata, 11 de agosto de 2020.


CASAARTE CONST. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME


Romilson Paulo de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 23.264 D/PE

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
DATA: 11/08/2020 HORÁRIO: 12:00 HS

DECLARAÇÃO (MENOR)

A Empresa CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – ME , CNPJ nº 07.468.856/0001-35, para fins de participação no Processo Licitatório TP Nº 003/2020, DECLARA, para atender ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores , que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz ().

São Lourenço da Mata, 11 de agosto de 2020.



CASAARTE CONST. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
DATA: 11/08/2020 HORÁRIO: 12:00 HS

DECLARAÇÃO (FATOS SUPERVENIENTES)

A empresa CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – ME , CNPJ nº 07.468856/0001-35, DECLARA sob as penas da Lei:

1) ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V da LEI 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

() Ressalva: contrata menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
(em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

2) DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA A HABILITAÇÃO: que, até a presente data inexistem fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3) DE CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

São Lourenço, 11 agosto de 2020.


CASAARTE CONST. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 10/02/2020

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **07.468.856/0001-35**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICIO E COMERCIO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2011**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

86



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ENVELOPE N.º 002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE – PE

DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N.º 003/2020

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 018/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
ÁREA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS NO MUNICÍPIO DE
CAMARAGIBE – CONVÊNIO N.º 869207/2018

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

SALA DE REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – AV.
BELMINO CORREIA, N.º 3038, 1º ANDAR – TIMBÍ – CAMARAGIBE – PE

CEP: 54.768-000

CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO

CNPJ: 07.468.856/0001-35

casaarteconstrucoes@yahoo.com.br