



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

MEMORANDO Nº 225 /2020

**Ao Sr. PEDRO EMANUEL DA SILVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

Camaragibe, 29 de setembro de 2020.

**ASSUNTO: Envio de Relatório da Análise e Parecer Técnico da Proposta referente
ao PL nº 098/2020 / TP nº 013/2020**

Cumprimentado-o cordialmente, em resposta ao Memorando nº 265/2020 - CPL, venho por meio deste, encaminhar a V. Sa. a **Análise e o Parecer Técnico da Proposta de Preços da única licitante HABILITADA no Processo Licitatório nº 098/2020, Tomada de Preços nº 013/2020.**

Após análise técnica da proposta apresentada pela empresa **Prisma Engenharia Ltda. EPP**, CNPJ: 12.644.934/0001-45, de acordo com o solicitado no **Item 5.0 - DA PROPOSTA** do instrumento convocatório, **atestamos a licitante como CLASSIFICADA TECNICAMENTE**, devendo então a Comissão Permanente de Licitação dar prosseguimento ao certame licitatório em tela.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Eryka M. de Vasconcelos Luna

Secretária de Infraestrutura

Matrícula nº 4.0102020.2

Eryka Maria de Vasconcelos Luna
Secretária de Infraestrutura

*Recebido
em 29.09.2020*
Pedro Emanuel Silva
Presidente da CPL
Matrícula nº 3.0102019



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANÁLISE E PARECER
TÉCNICO DA PROPOSTA DE
PREÇOS DE QUE TRATA A
TOMADA DE PREÇOS
TP:013/2020/PMCG PROCESSO
LICITATÓRIO:098/2020.

Ao Presidente da Comissão Licitação, dando prosseguimento ao Processo Licitatório N°: 098/2020, encaminhamos o parecer de análise técnica da Proposta apresentadas pela proponente do certame.

1. OBJETO:

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCLUSÃO E FUNCIONALIDADE DA RUA DIAS MARTINS, LOCALIZADA NO BAIRRO DE TABATINGA, MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE, SERVIÇOS REMANESCENTES DO CONTRATO DE REPASSE N° 1014.172-53

2. OBJETIVO:

Analisar a Proposta da proponente do certame, segundo o estabelecido no **Item 5. DA PROPOSTA** do Edital de Licitação PL 098/2020, TP 013/2020/PMCG, que tem por finalidade a Contratação do objeto acima citado.

3. LICITANTES

Conforme 3ª ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE TOMADA DE PREÇOS N° 013/2020, no dia 18 de setembro de 2020, constante do Processo Licitatório N°: 098/2020, a Comissão Suspendeu a Sessão para encaminhar a proposta de preços da **empresa abaixo**, para este Setor de Engenharia, considerada **previamente vencedora**, conforme consta da referida ATA:

EMPRESA	CNPJ/MF
PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP	12.644.934/0001-45

4. ANÁLISE DA TÉCNICA:

EMPRESA PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP

Conforme apresentamos na Planilha em anexo, a Empresa ATENDEU ao item **5. PROPOSTA**, conforme Planilha de Análise Técnica em anexo.

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Em conformidade com os critérios e procedimentos estabelecidos no **Item 5.0 – DA PROPOSTA**, do referido Edital, conforme a Lei 8.666/93, foi procedido a análise dos preços unitários, parciais e total em função da Planilha Orçamentária Básica, documento integrante do mesmo e demais subitens da proposta de preços da referida Empresa vencedora, sendo considerada **CLASSIFICADA COM MELHOR PROPOSTA** para a contratação a seguinte Empresa:

EMPRESA	CNPJ/MF
PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP	12.644.934/0001-45

Em tempo, remetemos à Comissão de Licitação para prosseguimento e julgamento do certame.

Camaragibe, 28 de setembro de 2020

EZEQUIEL RODRIGUES DE ALMEIDA
Engenheiro civil - CREA Nº 33.484D/PE
Mat: 0.0000977.1

DE ACORDO:

ERYKA MARIA DE VASCONCELOS LUNA
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBEPE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO BÁSICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO E FUNCIONALIDADE DE DIVERSAS RUAS DE MARTINS NO BAIRRO DE TABATINGA, MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE.

LOCAL: RUA DIAS MARTINS - TABATINGA - CAMARAGIBEPE

FONTE DE PREÇOS: TABELAS DE CONDIÇÕES DE PREÇOS DA SINAPI / ABRIL/2020 - EMLURB JUL/2018 - SICRO / JANEIRO/2019 (BDI 24,23%)

ANÁLISE DE PREÇOS PROPOSTOS TP 13/2020;

PL Nº 088/2020

EMPRESA: PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ: 12.644.934/001-45

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BDI	VALOR BDI (%)	VALOR BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI	STATUS	PARCIAIS	STATUS
1.2	74209/001	m²	R\$300,00	R\$22.260,00	R\$5.372,69	24,23%	R\$5.372,69	R\$27.632,69	HABILITA	R\$ 1.118,04	HABILITA
1.3	SINAPI/INSUMO	MES	R\$7.972,40	R\$58.150,80	R\$9.904,11	24,23%	R\$9.904,11	R\$68.054,91	HABILITA	R\$ 23.019,45	HABILITA
2.1	ENLURB 06/2018	M²	R\$2,42	R\$163,20	R\$3,00	24,23%	R\$3,00	R\$166,20	HABILITA	R\$ 179,40	HABILITA
2.2	ENLURB 06/2018	M²	R\$119,00	R\$20.180,00	R\$24,39	24,23%	R\$24,39	R\$20.424,39	HABILITA	R\$ 5.302,35	HABILITA
2.3	ENLURB 06/2018	M²	R\$78,00	R\$156,00	R\$19,64	24,23%	R\$19,64	R\$175,36	HABILITA	R\$ 1.532,70	HABILITA
3.1	SINAPI 08/2019	M²	R\$1.060,75	R\$21.215,00	R\$297,45	24,23%	R\$297,45	R\$21.512,45	HABILITA	R\$ 99.784,75	HABILITA
3.2	ENLURB 06/2018	M	R\$122,00	R\$122,00	R\$25,50	24,23%	R\$25,50	R\$147,50	HABILITA	R\$ 3.863,74	HABILITA
3.3	ENLURB 06/2018	M	R\$67,50	R\$67,50	R\$30,49	24,23%	R\$30,49	R\$98,00	HABILITA	R\$ 2.056,72	HABILITA
3.4	ENLURB 06/2018	M	R\$181,30	R\$181,30	R\$33,03	24,23%	R\$33,03	R\$214,33	HABILITA	R\$ 6.345,50	HABILITA
4.1	ENLURB 06/2018	M³	R\$360,00	R\$129,60	R\$403,58	24,23%	R\$403,58	R\$1.703,18	HABILITA	R\$ 1.804,89	HABILITA

Assinatura: [Assinatura]
Cargo: [Cargo]
Mat. 00009977-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO BÁSICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO E EXECUÇÃO DE DIVERSAS RUAS DIAS MARTINS NO BAIRRO DE TABATINGA, MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE.

PL Nº 098/2020

ANÁLISE DE PREÇOS PROPOSTOS TP 13/2020:

LOCAL: RUA DIAS MARTINS - TABATINGA - CAMARAGIBE/PE		DATA ESTIM.:2020		EMPRESA:		PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP	
FONTE DE PREÇOS: TABELAS DESONERADAS DA SINAPI / ABRIL/2020 - EML URB JUL/2018 - SICRO / JANEIRO/2019 (BDI 24,23%)		BDI	24,23%	CNPJ:	12.644.934/001-45		
				UNITÁRIO COM BDI PROPOSTO DA LICITANTE	STATUS	PARCIAIS	STATUS
5.1	ENLURB 06/2018	21.03.110					
5.2	ENLURB 06/2018	19.06.020					
5.3	ENLURB 06/2018	21.06.111					
5.4	ENLURB 06/2018	19.04.050					
6.1	ENLURB 06/2018	05.03.010					
6.2	ENLURB 06/2018	17.01.050					
6.3	ENLURB 06/2018	21.01.080					

Exec. Municipal
 33.484 D/PE
 0.0000977.1

