

4.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

4.4.1. Para empresas interessadas, a documentação relativa à Qualificação Econômico Financeira consistirá na apresentação de.

I- Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da documentação.



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente Balanço Patrimonial, procedido em 31 de dezembro de 2020, este conjunto de 16 (dezesesseis) folhas numeradas de 01 a 16, que servirá como balanço registrado de nº 16 (dezesesseis) da empresa NE Construções e Serviços de Obras Cíveis Eireli, firma estabelecida à Av. República do Líbano, 251 - Sala 2009 - Torre C, Pina, nesta cidade de Recife/PE, CEP: 51.110-160, com contrato social arquivado na Junta Comercial do mesmo estado, sob o NIRE 26.6.0000036-4, por despacho em 04/07/2000 e no CNPJ: 03.951.168/0001-70.

Recife, 01 de janeiro de 2020.

NE Construções e Serviços de Obras Cíveis Eireli
Pedro Celso de Castro Pita Junior
Sócio Administrador
CPF: 030.120.764-09
CI: 5.918.732 SDS/PE

Frederico Guilherme Mulatinho de Lima
CRC/PE: 026.602/O2
Contador
CPF: 351.316.754-72

02/05/2021



Certifico o Registro em 02/05/2021

Arquivamento 20219176566 de 02/05/2021 Protocolo 219176566 de 30/04/2021 NIRE 26600000364

Nome da empresa NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 95858161588804



NE Construções e Serviços de Obras Civas Eireli
 03.951.168/0001-70
 Av. República do Líbano, 251 - Sala 2009 Torre C
 NIRE: 26.6.0000036-4 - DATA: 04/07/2000
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

| ATIVO | NOTA | 2020 | 2019 |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | 10.255.725,23 | 16.782.721,04 |
| DISPONIBILIDADE | 4 | 288.795,24 | 290.211,55 |
| CAIXA GERAL | | 288.569,18 | 290.069,18 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTOS | | 226,06 | 142,37 |
| TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 10,01 | 3.911,62 |
| APLICACAO FINANCEIRA | | 10,01 | 3.911,62 |
| CONTAS A RECEBER | 5 | 851.998,24 | 1.078.576,36 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | 851.998,24 | 1.078.576,36 |
| TRIBUTOS A COMPENSAR/ RECUPERAR | | 1.365.986,60 | 918.373,59 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | | 1.365.986,60 | 918.373,59 |
| OUTROS CREDITOS | | 7.748.935,14 | 14.491.647,92 |
| ADIANTAMENTOS | | 512.610,22 | 8.339.039,89 |
| CONTRATOS DE MUTUO TERCEIROS | 6.1 | 7.157.842,79 | 6.075.732,58 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | | 78.482,13 | 76.875,45 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 17.214.520,18 | 4.312.439,29 |
| CONTRATO DE MUTUO | | 13.966.377,52 | 1.008.376,79 |
| CONTRATO DE MUTUO P. LIGADAS | 6.2 | 13.966.377,52 | 1.008.376,79 |
| INVESTIMENTO | | 2.202.482,14 | 2.202.482,14 |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 7 | 2.202.482,14 | 2.202.482,14 |
| IMOBILIZADO | | 1.045.660,52 | 1.101.580,36 |
| IMOBILIZADO | | 2.879.005,66 | 2.727.805,66 |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | -1.833.345,14 | -1.626.225,30 |
| TOTAL DO ATIVO | | 27.470.245,41 | 21.095.160,33 |

Recife, 31 de dezembro de 2020

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, as informações foram extraídas do arquivo SPED CONTÁBIL nº 16 e linhas 01 a 40.078 sob autenticação (hash) 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9 enviado no dia 30/04/2021. A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Ne Construções e Serviços de Obras Civas Eireli
 Pedro Celso de Castro Pita Junior
 Sócio Administrador
 CPF: 030.120.764-09
 RG 5.918.732 SDS/PE

Frederico Guilherme Mulatinho de Lima
 CRC: PE-026.602/O-2
 Contador
 CPF: 351.316.754-72

02/05/2021



Certifico o Registro em 02/05/2021

Arquivamento 20219176566 de 02/05/2021 Protocolo 219176566 de 30/04/2021 NIRE 26600000364

Nome da empresa NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 95858161588804



NE Construções e Serviços de Obras Civis Eireli
 03.951.168/0001-70
 Av. República do Líbano, 251 - Sala 2009 Torre C
 NIRE: 26.6.0000036-4 - DATA: 04/07/2000
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

| PASSIVO CIRCULANTE | NOTA | 2020 | 2019 |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| | | 2.462.893,94 | 8.018.117,96 |
| EMPRÉSTIMOS | | | |
| EMPRÉSTIMOS | 10 | 265.631,53 | 282.896,99 |
| | | 265.631,53 | 282.896,99 |
| FORNECEDORES | | | |
| FORNECEDORES | 8 | 314.922,11 | 94.948,10 |
| | | 314.922,11 | 94.948,10 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | | | |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 9 | 420.852,37 | 6.064.335,69 |
| IMPOSTOS PARCELADOS | | 420.852,37 | 846.891,87 |
| | | 0,00 | 5.217.443,82 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | | | |
| SALÁRIOS | | 1.408.359,98 | 1.522.809,23 |
| ENCARGOS SOCIAIS E FGTS | | 1.066.017,36 | 884.802,58 |
| | | 342.342,62 | 638.006,65 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | | |
| CREDORES DIVERSOS | | 53.127,95 | 53.127,95 |
| | | 53.127,95 | 53.127,95 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| | | 7.226.365,43 | 251.754,63 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | | | |
| IMPOSTOS DIFERIDOS | | 7.226.365,43 | 251.754,63 |
| IMPOSTOS PARCELADOS | | 251.754,63 | 251.754,63 |
| | | 6.974.610,80 | 0,00 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 7.226.365,43 | 251.754,63 |
| EMPRESTIMOS E FINANC.DE LONGO PRAZO | | 0,00 | - |
| PASSIVO COMPESADO | | 0,00 | - |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | | |
| | | 17.780.986,04 | 12.825.287,74 |
| CAPITAL SOCIAL | | | |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| RESERVA DE LUCRO | | | |
| RESERVA DE LUCRO A REALIZAR | | 15.280.986,04 | 10.325.287,74 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 10.185.953,16 | 7.210.053,24 |
| AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 6.612.577,33 | 2.975.899,92 |
| | | -1.517.544,45 | 139.334,58 |
| TOTAL PASSIVO | | 27.470.245,41 | 21.095.160,33 |

Recife, 31 de dezembro de 2020

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, as informações foram extraídas do arquivo SPED CONTÁBIL nº 16 e linhas 01 a 40.078 sob autenticação (hash) 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9 enviado no dia 30/04/2021. A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Ne Construções e Serviços de Obras Civis Eireli
 Pedro Celso de Castro Pita Junior
 Sócio Administrador
 CPF: 030.120.764-09
 RG 5.918.732 SDS/PE

Frederico Guilherme Mulatinho de Lima
 CRC: PE-026.602/O-2
 Contador
 CPF: 351.316.754-72

02/05/2021



Certifico o Registro em 02/05/2021

Arquivamento 20219176566 de 02/05/2021 Protocolo 219176566 de 30/04/2021 NIRE 26600000364

Nome da empresa NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 95858161588804

[Handwritten signature]
 03



NE Construções e Serviços de Obras Civis Eireli
 03.951.168/0001-70
 Av. República do Líbano, 251 - Sala 2009 Torre C
 NIRE: 26.6.0000036-4 - DATA: 04/07/2000

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

| RECEITA | NOTA | 2020 | 2019 |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| RECEITA BRUTA | 3.16 | 20.422.235,84 | 11.308.138,55 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | 20.422.235,84 | 11.308.138,55 |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS | | -1.551.363,31 | -1.000.048,02 |
| IMPOSTOS SOB FATURAMENTO | | -1.551.363,31 | -1.000.048,02 |
| LUCRO LÍQUIDO | | 18.870.872,53 | 10.308.090,53 |
| CUSTO DOS SERVIÇOS | | -7.101.305,36 | -2.442.457,80 |
| CUSTO DOS SERVIÇOS | | -7.101.305,36 | -2.442.457,80 |
| RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | | 11.769.567,17 | 7.865.632,73 |
| DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS | | -5.096.360,46 | -4.441.259,62 |
| (-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | | -5.070.310,58 | -4.417.009,27 |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | -26.049,88 | -24.250,35 |
| LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | | 6.673.206,71 | 3.424.373,11 |
| RESULTADO FINANCEIRO | | 506.043,46 | -171.414,34 |
| (+) RECEITA FINANCEIRA | | 727.743,60 | 2.777,08 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRA | | -221.700,14 | -174.191,42 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | | 7.179.250,17 | 3.252.958,77 |
| (-) PROVISÃO IMP. RENDA | | -359.553,79 | -161.823,50 |
| (-) PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | -207.119,05 | -115.235,35 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 6.612.577,33 | 2.975.899,92 |

Recife, 31 de dezembro de 2020

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, as informações foram extraídas do arquivo SPED CONTÁBIL nº 16 e linhas 01 a 40.078 sob autenticação (hash) 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9 enviado no dia 30/04/2021. A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Ne Construções e Serviços de Obras Civis Eireli
 Pedro Celso de Castro Pita Junior
 Sócio Administrador
 CPF: 030.120.764-09
 RG 5.918.732 SDS/PE

Frederico Guilherme Mulatinho de Lima
 CRC: PE-026.602/O-2
 Contador
 CPF: 351.316.754-72

02/05/2021



Certifico o Registro em 02/05/2021

Arquivamento 20219176566 de 02/05/2021 Protocolo 219176566 de 30/04/2021 NIRE 26600000364

Nome da empresa NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 95858161588804

NE Construções e Serviços de Obras Civis Eireli
 03.951.168/0001-70
 Av. República do Líbano, 251 - Sala 2009 Torre C
 NIRE: 26.6.0000036-4 - DATA: 04/07/2000
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)

5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qW/L-T511YC:WTD-Xw&chave2=biVYHKotZXW&GXCKi4FDLW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03012076409-PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR|35131675472-FREDERICO GUILHERME MOUTATINHO DE LIMA

| | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Resultado do Exercício | 6.612.577,33 | 2.975.899,92 |
| DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIV. OPERACIONAIS | | |
| Depreciações e Amortizações | 207.119,84 | 187.948,81 |
| AUMENTO OU (REDUÇÃO) DAS CONTAS DO ATIVO | | |
| Clientes | 226.578,12 | 540.798,80 |
| Impostos a Recuperar | (447.613,01) | (276.565,68) |
| Outros Devedores | 6.744.319,46 | (3.210.808,39) |
| Despesas Antecipadas | (1.606,68) | (809,39) |
| Outros Ativos Não Circulantes | (12.958.000,73) | (138.506,22) |
| AUMENTO OU (REDUÇÃO) DAS CONTAS DO PASSIVO | | |
| Fornecedores | 219.974,01 | (187.606,05) |
| Tributos / Obrigações Sociais e Trabalhistas | (5.643.483,32) | 2.864.010,16 |
| Proventos de Pessoal | (114.449,25) | 1.078.910,46 |
| Empréstimo e Financiamentos | (17.265,46) | (26.816,13) |
| Outros Passivos Não Circulantes | 6.974.610,80 | (2.042.635,24) |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 1.802.761,11 | 1.763.821,05 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Aquisição de Imobilizado / Intagível | (151.200,00) | (38.885,00) |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (151.200,00) | (38.885,00) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Ajustes de Exercício Anteriores | (1.656.879,03) | (1.820.590,54) |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (1.656.879,03) | (1.820.590,54) |
| DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO | 294.123,17 | 389.777,66 |
| AUMENTO OU (REDUÇÃO) DE CAIXA LÍQUIDO | (5.317,92) | (95.654,49) |
| DISPONIBILIDADE NO FIM DO PERÍODO | 288.805,25 | 294.123,17 |

Recife, 31 de dezembro de 2020

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, as informações foram extraídas do arquivo SPED CONTÁBIL nº 16 e linhas 01 a 40,078 sob autenticação (hash) 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9 enviado no dia 30/04/2021. A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Ne Construções e Serviços de Obras Civis Eireli
 Pedro Celso de Castro Pita Junior
 Sócio Administrador
 CPF: 030.120.764-09
 RG 5.918.732 SDS/PE

Frederico Guilherme Moutatino de Lima
 CRC: PE-026.602/O-2
 Contador
 CPF: 351.316.754-72

02/05/2021



Certifico o Registro em 02/05/2021

Arquivamento 20219176566 de 02/05/2021 Protocolo 219176566 de 30/04/2021 NIRE 26600000364

Nome da empresa NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 95858161588804



NE Construções e Serviços de Obras Civis Eireli
 03.951.168/0001-70
 Av. República do Líbano, 251 - Sala 2009 Torre C
 NIRE: 26.6.0000036-4 - DATA: 04/07/2000

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS
 (Valores expressos em reais)

| | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| SALDO INICIAL LUCROS ACUMULADOS | 10.325.287,74 | 9.169.978,36 |
| (+) LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 6.612.577,33 | 2.975.899,92 |
| (-) LUCRO DISTRIBUIDOS | | (1.959.925,12) |
| (+) AJUSTE EXERC. ANTERIOR | (1.656.879,03) | 139.334,58 |
| (-) INCORPORADO AO CAPITAL | - | - |
| (=) SALDO LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS | 15.280.986,04 | 10.325.287,74 |

Recife, 31 de dezembro de 2020

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, as informações foram extraídas do arquivo SPED CONTÁBIL nº 16 e linhas 01 a 40.078 sob autenticação (hash) 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9 enviado no dia 30/04/2021. A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Ne Construções e Serviços de Obras Civis Eireli
 Pedro Celso de Castro Pita Junior
 Sócio Administrador
 CPF: 030.120.764-09
 RG 5.918.732 SDS/PE

Frederico Guilherme Mulatino de Lima
 CRC: PE-026.602/O-2
 Contador
 CPF: 351.316.754-72

Certifico o Registro em 02/05/2021

02/05/2021

JUCEPE

Arquivamento 20219176566 de 02/05/2021 Protocolo 219176566 de 30/04/2021 NIRE 26600000364

Nome da empresa NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 95858161588804

[Handwritten signature]



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qW/L-1551YCIWTTD-Xwicheve2=biVYHkOt%WAGXCK14FDLW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03012076409-PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR 35131675472-FREDERICO GUILHERME MOLATINHO DE LIMA

NE Construções e Serviços de Obras Civis Eireli
 03.951.168/0001-70
 Av. República do Líbano, 251 - Sala 2009 Torre C
 NIRE: 26.6.0000036-4 - DATA: 04/07/2000

**Demonstrações das mutações do Patrimônio Líquido
 para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

| Notas | Capital Social | Capital a Integralizar | Reserva de Lucros | | Lucros / Prejuízos Acumulados | Total |
|--|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | | Reserva Legal | Reserva de lucros | | |
| Saldo em 31 de Dezembro 2018 | 2.500.000,00 | | | 9.169.978,36 | | 11.669.978,36 |
| Aumento de Capital | | | | | | |
| Ajuste exercícios anteriores | | | | 139.334,58 | | |
| Lucro líquido do exercício | | | | 2.975.899,92 | | 2.975.899,92 |
| Constituição de reserva | | | | | | |
| Distribuição de lucros | | | | (1.959.925,12) | | (1.959.925,12) |
| Saldo em 31 de dezembro de 2019 | <u>2.500.000,00</u> | | - | <u>10.325.287,74</u> | - | <u>12.825.287,74</u> |
| Aumento de Capital | | | | | | |
| Ajuste exercícios anteriores | | | | -1.656.879,03 | | (1.656.879,03) |
| Lucro líquido do exercício | | | | 6.612.577,33 | | 6.612.577,33 |
| Destinações | | | | | | |
| Constituição de reserva | | | | | | |
| Distribuição de lucros | | | | | | |
| Retenção de lucros | | | | - | | - |
| Saldo em 31 de dezembro de 2020 | <u>2.500.000,00</u> | | - | <u>15.280.986,04</u> | - | <u>17.780.986,04</u> |

Recife, 31 de dezembro de 2020

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, as informações foram extraídas do arquivo SPED CONTÁBIL nº 16 e linhas 01 a 40.078 sob autenticação (hash) 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9 enviado no dia 30/04/2021. A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Ne Construções e Serviços de Obras Civis Eireli
 Pedro Celso de Castro Pita Junior
 Sócio Administrador
 CPF: 030.120.764-09
 RG 5.918.732 SDS/PE

Frederico Guilherme Mulatino de Lima
 CRC: PE-026.602/O-2
 Contador
 CPF: 351.316.754-72

02/05/2021



Certifico o Registro em 02/05/2021

Arquivamento 20219176566 de 02/05/2021 Protocolo 219176566 de 30/04/2021 NIRE 26600000364

Nome da empresa NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 95858161588804

[Handwritten signature and initials]

NE Construções e Serviços de Obras Cíveis Eireli
03.951.168/0001-70
Av. República do Líbano, 251 - Sala 2009 Torre C
NIRE: 26.6.0000036-4 - DATA: 04/07/2000



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWjL-T511YCfWTD-Xwchave2=biYHkoTZxWAGXck14EdLj
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03012076409-PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR| 55131675472-FREDERICO GUILHERME MULLATINHO DE LIMA

Análise Econômica - Financeira de Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

| | | |
|---|---------------|------|
| 1- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE | | |
| LC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ | 10.255.725,23 | 4,16 |
| 2- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL | | |
| LG = $\frac{A.C + A.n.C}{P.C + P.n.C}$ | 27.470.245,41 | 2,84 |
| | 9.689.259,37 | |
| 3- INDICE DE SOLVÊNCIA | | |
| S = $\frac{\text{Ativo Total}}{P.C + P.n.C}$ | 27.470.245,41 | 2,84 |
| | 9.689.259,37 | |
| 4- INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL | | |
| ET = $\frac{P.C + P.n.C}{\text{Ativo Total}}$ | 9.689.259,37 | 0,35 |
| | 27.470.245,41 | |
| 5- INDICE DE LIQUIDEZ C/RECURSOS PRÓPRIOS | | |
| LP = $\frac{A.C - P.C}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | 7.792.831,29 | 0,44 |
| | 17.780.986,04 | |
| 6- INDICE DE LIQUIDEZ SECA | | |
| LS = $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$ | 10.255.725,23 | 4,16 |
| | 2.462.893,94 | |
| 7- INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL | | |
| EG = $\frac{P.C + P.n.C}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | 9.689.259,37 | 0,54 |
| | 17.780.986,04 | |
| 8- INDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL | | |
| IC = $\frac{\text{Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | 1.045.660,52 | 0,06 |
| | 17.780.986,04 | |
| 9- RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| RPL = $\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | 6.612.577,33 | 0,37 |
| | 17.780.986,04 | |
| 10- RENTABILIDADE DO ATIVO | | |
| RA = $\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Ativo Total}}$ | 6.612.577,33 | 0,24 |
| | 27.470.245,41 | |
| 11- CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO | | |
| CCL = $A.C - P.C$ | 7.792.831,29 | |
| 12- CAPITAL DE GIRO | | |
| CG = $(A.C - \text{Estoques}) - (P.C + P.n.C)$ | 566.465,86 | |
| 13- INDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL | | |
| IIT = $\frac{\text{Imobilizado}}{\text{Ativo Total}}$ | 1.045.660,52 | 0,04 |
| | 27.470.245,41 | |
| 14- INDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO | | |
| ICP = $\frac{\text{Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | 1.045.660,52 | 0,06 |
| | 17.780.986,04 | |

Recife, 31 de dezembro de 2020

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, as informações foram extraídas do arquivo SPED CONTÁBIL n° 16 e linhas 01 a 40.078 sob autenticação (hash) 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9 enviado no dia 30/04/2021. A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Ne Construções e Serviços de Obras Cíveis Eireli
Pedro Celso de Castro Pita Junior
Sócio Administrador
CPF: 030.120.764-09
RG 5.918.732 SDS/PE

Frederico Guilherme Mulatino de Lima
CRC: PE-026.602/O-2
Contador
CPF: 351.316.754-72

02/05/2021



Certifico o Registro em 02/05/2021

Arquivamento 20219176566 de 02/05/2021 Protocolo 219176566 de 30/04/2021 NIRE 2660000364

Nome da empresa NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CÍVILS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 95858161588804

Handwritten signature and number 53

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI
Av. Republica do Libano, 251 – Sala 2009 Torre C – Pina – Recife – PE
03.951.168/0001-70
NIRE: 2660.000.036-4 - DATA 04/07/2000



http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=I3qWYl-T51YClWTID-Xw&chave2=biYXHKotEXWAGXKl4rDlW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03012076409-PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR|35131675472-FREDERICO GUILHERME MULATINHO DE LIMA

RELATÓRIO JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

1 - Contexto Operacional

Denominada **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, a sociedade está localizada na Avenida República do Líbano, nº 251 – Sala 2009 Torre C, no bairro do Pina, na cidade do Recife, no Estado de Pernambuco, registrada regularmente no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF sob o número 03.951.168/0001-70.

A **NE Construções e Serviços de Obras Civis Eireli**, tem por objeto social a Construção Civil em geral, estudos, projetos, fiscalizações, perícia técnica em Engenharia, trabalhos topográficos, coleta, transportes e tratamento de resíduos sólidos (lixo) e Incorporações imobiliárias.

A sociedade é administrada e representada pelo sócio, Pedro Celso de Castro Pita Junior.

Conforme a Lei nº 12.441/2011 a Empresa NE Construções e Serviços de Obras Civis Eireli constitui-se como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária Limitada).

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para refletir os ativos financeiros mensurados ao valor justo contra o resultado do exercício.

Recife, 31 de dezembro de 2020.

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, as informações foram extraídas do arquivo SPED CONTÁBIL nº 16 e linhas 01 a 40.078 sob autenticação (hash) 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9 enviado no dia 30/04/2021. A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A Sociedade não possui Auditoria Independente.

NE CONSTRUÇÕES

Pedro Celso de Castro Pita Junior

Sócio-Administrador

CI: 5.918.732 SDS/PE CPF: 030.120.764-09

Frederico Guilherme Mulatinho de Lima

CPF: 351.316.754-72

Contador

CRC-PE 026.602/O-2

02/05/2021



Certifico o Registro em 02/05/2021

Arquivamento 20219176566 de 02/05/2021 Protocolo 219176566 de 30/04/2021 NIRE 26600000364

Nome da empresa NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 95858161588804

[Handwritten signature and initials]

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI
Av. Republica do Libano, 251 – Sala 2009 Torre C – Pina – Recife – PE
03.951.168/0001-70
NIRE: 2660.000.036-4 - DATA 04/07/2000



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=I3qW/L-T551YCIWTID-Xwechave2=biVYHKOTZXWAGXCKI4FDLJ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03012076409-PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR|35131675472-FREDERICO GUILHERME MULLATINHO DE LIMA

3 – Resumo das Principais Práticas Contábeis

3.1. Caixa e Equivalente de Caixa

Foram considerados para fins de preparação da Demonstração do Fluxo de Caixa, os saldos apresentados na rubrica “Ativo Circulante”.

3.2. Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras são representadas por Certificados de Depósitos Bancários – CDB, fundos de renda fixa. Estão demonstrados ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

3.3. Contas a Receber de Clientes

Representados por faturas ou duplicatas em aberto na data do balanço e serviços executados a faturar.

3.4. Impostos e Contribuições a Recuperar

Representados pelos valores dos impostos e contribuições pagos a maior ou indevidamente e que serão compensados ou restituídos no exercício seguinte, mediante pedido de restituição ou compensação junto aos órgãos públicos.

3.5. Investimentos Temporários em Sociedades: Consórcio, SCP e SPE

Representados pelos valores aportados para suprir as necessidades de fluxo de caixa das sociedades.

3.6. Obras em Andamento

Representados pelos valores de Material Aplicado que foram comprados para ser utilizados e escriturados no exercício seguinte.

Recife, 31 de dezembro de 2020.

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, as informações foram extraídas do arquivo SPED CONTÁBIL nº 16 e linhas 01 a 40.078 sob autenticação (hash) 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9 enviado no dia 30/04/2021. A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A Sociedade não possui Auditoria Independente.

NE CONSTRUÇÕES
 Pedro Celso de Castro Pita Junior
 Sócio-Administrador
 CI: 5.918.732 SDS/PE CPF: 030.120.764-09

Frederico Guilherme Mulatinho de Lima
 CPF: 351.316.754-72
 Contador
 CRC-PE 026.602/O-2

02/05/2021



Certifico o Registro em 02/05/2021

Arquivamento 20219176566 de 02/05/2021 Protocolo 219176566 de 30/04/2021 NIRE 26600000364

Nome da empresa NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 95858161588804

[Handwritten signature]

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI
Av. Republica do Libano, 251 – Sala 2009 Torre C – Pina – Recife – PE
03.951.168/0001-70
NIRE: 2660.000.036-4 - DATA 04/07/2000



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=I3qWYL-r551YC1WTD-Xw&chave2=8ivYHKofZxWAGXCKi4FD1v
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03012076409-PEBRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR|35131675472-FREDERICO GUILHERME MULATINHO DE LIMA

3.7. Estoques

Representados pelos valores de materiais para ser aplicado nas obras no exercício seguinte.

3.8. Contrato de Mútuo

Os mútuos não preveem a incidência de juros, estando registrados por seus valores nominais. Os saldos não têm previsão de exigibilidade em curto prazo.

3.9. Imobilizado

O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, menos a depreciação acumulada e perdas por impairment, quando aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas anuais determinadas em função dos prazos de vida útil estimados dos bens.

3.10. Intangível

Formado por gastos com sistemas computacionais. Está demonstrado ao custo de aquisição, menos a amortização acumulada. A amortização é calculada pelo método linear, com base em taxas anuais determinadas em função dos prazos de recuperação estimados dos gastos.

3.11. Fornecedores

As contas de fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor nominal e acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos até a data do balanço.

3.12. Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais

Reconhecidas pelo valor nominal e acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos até a data do balanço.

Recife, 31 de dezembro de 2020.

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, as informações foram extraídas do arquivo SPED CONTÁBIL nº 16 e linhas 01 a 40.078 sob autenticação (hash) 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9 enviado no dia 30/04/2021. A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A Sociedade não possui Auditoria Independente.

NE CONSTRUÇÕES

Pedro Celso de Castro Pita Junior

Sócio-Administrador

CI: 5.918.732 SDS/PE CPF: 030.120.764-09

Frederico Guilherme Mulatinho de Lima

CPF: 351.316.754-72

Contador

CRC-PE 026.602/O-2

02/05/2021



Certifico o Registro em 02/05/2021

Arquivamento 20219176566 de 02/05/2021 Protocolo 219176566 de 30/04/2021 NIRE 26600000364

Nome da empresa NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 95858161588804

[Handwritten signature]

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI
Av. Republica do Libano, 251 – Sala 2009 Torre C – Pina – Recife – PE
03.951.168/0001-70
NIRE: 2660.000.036-4 - DATA 04/07/2000



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWjL-T551YCIWT7D-Xw&chave2=biYVHKotZXWAGXCKi1FDiA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03012076409-PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR|35131679472-FREDERICO GUILHERME MULLATINHO DE LIMA

3.13. Contrato de Mútuo

Os mútuos não preveem a incidência de juros, estando registrados por seus valores nominais. Os saldos têm previsão de exigibilidade em curto prazo.

3.14. Empréstimos e Financiamentos

Reconhecidos pelo valor justo, no momento do recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação nos casos aplicáveis e acrescidos de encargos, juros e variações monetárias conforme previsto contratualmente, ajustado a valor presente, até a data do balanço.

3.15. Reservas de Lucros

Reconhecidos pelo valor justo, as notas fiscais emitidas e provisões de impostos dos anos anteriores que não foram escrituradas na conta acima e acrescida de lucros do exercício.

3.16. Reconhecimento das Receitas, Despesas e Custos Operacionais.

As receitas de serviços, os correspondentes custos e as demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência do exercício, que têm origem de atividades próprias e com parceiros.

Tendo como regime tributário o Lucro Presumido, a sociedade apura os impostos e contribuições federais (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) pelo regime de caixa. A parcela atribuível ao Imposto de Renda é calculada à alíquota de 15%, mais adicional de 10%. A parcela correspondente à Contribuição Social é calculada à alíquota de 9%, conforme a legislação aplicável. O PIS e a COFINS são calculados à alíquota de 0,65% e 3%, respectivamente.

Recife, 31 de dezembro de 2020.

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, as informações foram extraídas do arquivo SPED CONTÁBIL nº 16 e linhas 01 a 40.078 sob autenticação (hash) 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9 enviado no dia 30/04/2021. A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A Sociedade não possui Auditoria Independente.

NE CONSTRUÇÕES

Pedro Celso de Castro Pita Junior

Sócio-Administrador

CI: 5.918.732 SDS/PE CPF: 030.120.764-09

Frederico Guilherme Mulatinho de Lima

CPF: 351.316.754-72

Contador

CRC-PE 026.602/O-2

02/05/2021



Certifico o Registro em 02/05/2021

Arquivamento 20219176566 de 02/05/2021 Protocolo 219176566 de 30/04/2021 NIRE 26600000364

Nome da empresa NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 95858161588804

[Handwritten signature]
 59

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI
Av. Republica do Libano, 251 – Sala 2009 Torre C – Pina – Recife – PE
03.951.168/0001-70
NIRE: 2660.000.036-4 - DATA 04/07/2000



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qNjL-1551YCIWTD-Xw&chave2=PiVYHkOTZXVAGXCKi4FDLm
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03012076409-PEBDO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR|35131675472-FREDERICO GUILHERME MULATINHO DE LIMA

Composição da receita operacional bruta no ano-calendário 2019 :

| | | |
|----------------------------------|-----|----------------------|
| Receita de Prestação de Serviços | R\$ | <u>20.422.235,84</u> |
| (=) Receita Tributável | R\$ | 20.422.235,84 |

No ano de 2020 a sociedade auferiu de outras receitas operacionais o montante de R\$ 727.743,60 sendo R\$ 716.059,04 de Juros, R\$ 11.684,56 de Descontos Obtidos.

4. Caixa e equivalentes de caixa

| | 2020 | 2019 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Caixa | R\$ 288.569,18 | R\$ 290.069,18 |
| Banco Movimento | R\$ 226,06 | R\$ 142,37 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 10,01 | R\$ 3.911,62 |
| | R\$ 399.795,24 | R\$ 294.123,17 |

5. Contas a receber

| | 2020 | 2019 |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Duplicatas a Receber | R\$ 851.998,24 | R\$ 1.078.576,36 |
| | R\$ 851.998,24 | R\$ 1.078.576,36 |

6. Contrato de Mutuo

6.1. Curto Prazo

6.1.1 . Mutuo Pessoas Ligadas

| | 2020 | 2019 |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|
| Pedro Celso Castro Pita Jr. | R\$ 0,00 | R\$ 7.899.097,59 |
| | R\$ 0,00 | R\$ 7.899.097,59 |

Recife, 31 de dezembro de 2020.

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, as informações foram extraídas do arquivo SPED CONTÁBIL nº 16 e linhas 01 a 40.078 sob autenticação (hash) 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9 enviado no dia 30/04/2021. A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A Sociedade não possui Auditoria Independente.

NE CONSTRUÇÕES

Pedro Celso de Castro Pita Junior

Sócio-Administrador

CI: 5.918.732 SDS/PE CPF: 030.120.764-09

Frederico Guilherme Mulatinho de Lima

CPF: 351.316.754-72

Contador

CRC-PE 026.602/O-2

02/05/2021



Certifico o Registro em 02/05/2021

Arquivamento 20219176566 de 02/05/2021 Protocolo 219176566 de 30/04/2021 NIRE 26600000364

Nome da empresa NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 95858161588804

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI
Av. Republica do Libano, 251 – Sala 2009 Torre C – Pina – Recife – PE
03.951.168/0001-70
NIRE: 2660.000.036-4 - DATA 04/07/2000



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYJ-1551YClW7TD-Xmache2=divYHkoEYXWAGXCKi4FDiW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03012076409-PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR135131675472-FREDERICO GUILHERME MULATINHO DE LIMA

6.1.2. Mutuo Terceiros

| | 2020 | 2019 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pedreira Esperança | R\$ 4.157.842,79 | R\$ 3.065.732,58 |
| Contrato Mardfri | R\$ 0,00 | R\$ 10.000,00 |
| Asa Branca Urbanismo | R\$ 3.000.000,00 | R\$ 3.000.000,00 |
| | R\$ 7.157.842,79 | R\$ 6.075.732,58 |

6.2. Longo Prazo

| | 2020 | 2019 |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Labor Factoring | R\$ 60.787,95 | R\$ 60.787,95 |
| Cabana Construções | R\$ 767.288,84 | R\$ 767.288,84 |
| H. Carlos | R\$ 180.300,00 | R\$ 180.300,00 |
| Pedro Celso Castro Pita Jr. | R\$ 12.958.000,73 | R\$ 0,00 |
| | R\$ 13.966.377,52 | R\$ 1.008.376,79 |

7. Investimentos

| | 2020 | 2019 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SCP – Cons. Jag. Empr/JME | R\$ 24.769,46 | R\$ 24.769,46 |
| SCP – Camilo Brito/PCR | R\$ 56.395,01 | R\$ 56.395,01 |
| SCP – Engemaia/Parque | R\$ 72.023,30 | R\$ 72.023,30 |
| SCP – Engemaia/Gusmao | R\$ 294.172,53 | R\$ 294.172,53 |
| SCP – Engemaia/Noronha | R\$ 66.682,83 | R\$ 66.682,83 |
| Consortio Metropolitan - (Receita) | R\$ 373.753,32 | R\$ 0,00 |
| Consortio Metropolitan | R\$ 1.314.685,69 | R\$ 1.549.932,79 |
| | R\$ 2.202.482,14 | R\$ 2.063.975,92 |

Recife, 31 de dezembro de 2020.

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, as informações foram extraídas do arquivo SPED CONTÁBIL nº 16 e linhas 01 a 40.078 sob autenticação (hash) 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9 enviado no dia 30/04/2021. A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A Sociedade não possui Auditoria Independente.

NE COSNTRUÇÕES

Pedro Celso de Castro Pita Junior

Sócio-Administrador

CI: 5.918.732 SDS/PE CPF: 030.120.764-09

Frederico Guilherme Mulatinho de Lima

CPF: 351.316.754-72

Contador

CRC-PE 026.602/O-2

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI
Av. Republica do Libano, 251 – Sala 2009 Torre C – Pina – Recife – PE
03.951.168/0001-70
NIRE: 2660.000.036-4 - DATA 04/07/2000



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWjL-1551YCiWTD-Xwsc:hawe2=biyYHKotEXMA6XCK14fIdw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03012076409-PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR | 35131675472-FREDERICO GUILHERME MULATINHO DE LIMA

8. Fornecedores

| | 2020 | 2019 |
|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Compra de Materiais | R\$ 314.922,11 | R\$ 94.948,10 |
| | R\$ 314.922,11 | R\$ 94.948,10 |

9. Obrigações Fiscais

| | 2020 | 2019 |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Impostos sob Faturamento | R\$ 420.852,37 | R\$ 846.891,87 |
| Imposto Parcelamento | R\$ 0,00 | R\$ 5.217.443,82 |
| | R\$ 420.852,37 | R\$ 6.064.335,69 |

10. Empréstimos Bancários.

| | 2020 | 2019 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Banco Santander | R\$ 265.631,53 | R\$ 282.896,99 |
| | R\$ 265.631,53 | R\$ 282.896,99 |

Recife, 31 de dezembro de 2020.

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, as informações foram extraídas do arquivo SPED CONTÁBIL nº 16 e linhas 01 a 40,078 sob autenticação (hash) 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9 enviado no dia 30/04/2021. A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A Sociedade não possui Auditoria Independente.

NE COSNTRUÇÕES

Pedro Celso de Castro Pita Junior

Sócio-Administrador

CI: 5.918.732 SDS/PE CPF: 030.120.764-09

Frederico Guilherme Mulatino de Lima

CPF: 351.316.754-72

Contador

CRC-PE 026.602/O-2

Certifico o Registro em 02/05/2021

02/05/2021

JUCEPE

Arquivamento 20219176566 de 02/05/2021 Protocolo 219176566 de 30/04/2021 NIRE 26600000364

Nome da empresa NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 95959161588804

[Handwritten signature]



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente Balanço Patrimonial, procedido em 31 de dezembro de 2020, este conjunto de 16 (dezesesseis) folhas numeradas de 01 a 16, que servirá como balanço registrado de nº 16 (dezesesseis) da empresa NE Construções e Serviços de Obras Cíveis Eireli, firma estabelecida à Av. República do Líbano, 251 - Sala 2009 Torre C, Pina, nesta cidade de Recife/PE, CEP: 51.110-160, com contrato social arquivado na Junta Comercial do mesmo estado, sob o NIRE 26.6.0000036-4, por despacho em 04/07/2000 e no CNPJ: 03.951.168/0001-70.

Recife, 31 de dezembro de 2020.

NE Construções e Serviços de Obras Cíveis Eireli
 Pedro Celso de Castro Pita Junior
 Sócio Administrador
 CPF: 030.120.764-09
 CI: 5.918.732 SDS/PE

Frederico Guilherme Mulatinho de Lima
 CRC/PE: 026.602/O2
 Contador
 CPF: 351.316.754-72



Certifico o Registro em 02/05/2021

02/05/2021

Arquivamento 20219176566 de 02/05/2021 Protocolo 219176566 de 30/04/2021 NIRE 26600000364

Nome da empresa NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 95858161588804



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|-----------------|---|
| NOME DA EMPRESA | NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI |
| PROTOCOLO | 219176566 - 30/04/2021 |
| ATO | 223 - BALANCO PUBLICADO |
| EVENTO | 223 - BALANCO PUBLICADO |

MATRIZ

NIRE 26600000364
CNPJ 03.951.168/0001-70
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2021
SOB N: 20219176566

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 35131675472 - FREDERICO GUILHERME MULATINHO DE LIMA

Cpf: 03012076409 - PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR

ESTE PROCESSO À 30 DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÂ° 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

X
54

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ: 03.951.168/0001-70**
 Número de Ordem do Livro: 16

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI |
| NIRE | 26600000364 |
| CNPJ | 03.951.168/0001-70 |
| Número de Ordem | 16 |
| Natureza do Livro | 00000 |
| Município | Recife |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 12/04/2012 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2020 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 40078 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI |
| Natureza do Livro | 00000 |
| Número de ordem | 16 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 40078 |
| Data de inicio | 01/01/2020 |
| Data de término | 31/12/2020 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|---|----------------------------|
| NIRE 26600000364 | CNPJ 03.951.168/0001-70 |
| NOME EMPRESARIAL NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020 |
| NATUREZA DO LIVRO 00000 | NÚMERO DO LIVRO 16 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|--------------------------------------|----------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ | 03951168000170 | NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI:03951168000170 | 702955704574838701 1 | 08/01/2021 a 08/01/2022 | Sim |
| Contador | 35131675472 | FREDERICO GUILHERME MULATINHO DE LIMA:35131675472 | 612395149081136712 1 | 11/01/2021 a 11/01/2022 | Não |

NÚMERO DO RECIBO:

73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.
BD.40.27.89.55.42.13.5C-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/04/2021 às 15:17:17

6E.4A.F8.35.77.23.66.04
CC.BC.80.BB.C9.13.F6.F6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

✓
95

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO | | R\$ 21.095.160,33 | R\$ 22.014.579,62 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 16.782.721,04 | R\$ 16.515.387,19 |
| DISPONIBILIDADE | | R\$ 294.123,17 | R\$ 298.602,90 |
| Numerarios em caixa | | R\$ 290.069,18 | R\$ 290.069,18 |
| Banco conta movimento | | R\$ 142,37 | R\$ 8.523,70 |
| Aplicacoes | | R\$ 3.911,62 | R\$ 10,02 |
| Cientes | | R\$ 1.078.576,36 | R\$ 825.683,23 |
| Recebimentos Pessoa Fisica e Juridica | | R\$ 1.078.576,36 | R\$ 825.683,23 |
| Adiantamento | | R\$ 439.942,30 | R\$ 327.301,04 |
| Adiantamento a fornecedor | | R\$ 407.084,26 | R\$ 407.084,26 |
| Adiantamentos a Funcionarios | | R\$ 32.858,04 | R\$ (79.783,22) |
| Contrato de Mutuo | | R\$ 13.974.830,17 | R\$ 13.995.375,18 |
| Contrato de Mutuo a Pessoas Ligadas | | R\$ 7.899.097,59 | R\$ 7.899.097,59 |
| Contrato de Mutuo a Terceiros | | R\$ 6.075.732,58 | R\$ 6.096.277,59 |
| Creditos a Recuperar | | R\$ 995.249,04 | R\$ 1.068.424,84 |
| Creditos Tributarios a Recuperar | | R\$ 918.373,59 | R\$ 991.443,71 |
| Depositos Judiciais | | R\$ 76.066,06 | R\$ 76.066,06 |
| Bloqueio Judicial Conta Corrente | | R\$ 809,39 | R\$ 915,07 |
| Ativo Nao Circulante | | R\$ 4.312.439,29 | R\$ 5.499.192,43 |
| Realizavel a longo prazo | | R\$ 1.008.376,79 | R\$ 2.248.194,95 |
| Contrato de Mutuo | | R\$ 1.008.376,79 | R\$ 2.248.194,95 |
| Investimentos | | R\$ 2.202.482,14 | R\$ 2.202.482,14 |
| Participacoes em Sociedades | | R\$ 1.828.728,82 | R\$ 1.828.728,82 |
| Consocio Metropolitan | | R\$ 373.753,32 | R\$ 373.753,32 |
| Imobilizado | | R\$ 2.727.805,66 | R\$ 2.727.805,66 |
| Imoveis | | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 |
| Maquinas e equipamentos | | R\$ 1.982.785,00 | R\$ 1.982.785,00 |
| Informatica | | R\$ 18.151,90 | R\$ 18.151,90 |
| Moveis e utensilios | | R\$ 18.728,76 | R\$ 18.728,76 |
| Veiculos | | R\$ 558.140,00 | R\$ 558.140,00 |
| (-) Depreciacao Acumulada | | R\$ (1.626.225,30) | R\$ (1.679.290,32) |
| (-) Depreciacao Acumulada Imobilizado | | R\$ (1.626.225,30) | R\$ (1.679.290,32) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Passivo | | R\$ 21.095.160,33 | R\$ 22.014.579,62 |
| Circulante | | R\$ 8.018.117,96 | R\$ 3.711.427,18 |
| Emprestimo p/ capital de giro | | R\$ 282.896,99 | R\$ 279.097,00 |
| Emprestimos Bancarios | | R\$ 282.896,99 | R\$ 279.097,00 |
| Fornecedores | | R\$ 94.948,10 | R\$ 366.770,76 |
| Pessoa Fisica e Pessoa Juridica | | R\$ 94.948,10 | R\$ 366.770,76 |
| Tributos e Contribuicoes | | R\$ 6.702.342,34 | R\$ 1.971.907,42 |
| Tributos e Contribuicoes | | R\$ 1.447.042,72 | R\$ 1.441.915,12 |
| Retencoes de Imposto e Contribuicoes | | R\$ 37.855,80 | R\$ 38.120,69 |
| Parcelamento de Tributos e Contribuicoes | | R\$ 5.217.443,82 | R\$ 491.871,61 |
| Obrigacoes com Pessoal | | R\$ 884.802,58 | R\$ 1.040.524,05 |
| Salarios | | R\$ 787.055,97 | R\$ 318.685,84 |
| Contribuicoes | | R\$ 97.746,61 | R\$ 97.746,61 |
| Honorarios | | R\$ 0,00 | R\$ 72.299,60 |
| Ferias | | R\$ 0,00 | R\$ 120.545,61 |
| Outras Obrigacoes | | R\$ 0,00 | R\$ 206.213,58 |
| Rescisos a Pagar | | R\$ 0,00 | R\$ 225.032,81 |
| Despesas dos Consorcios | | R\$ 53.127,95 | R\$ 53.127,95 |
| Consortio Metropolitan | | R\$ 53.127,95 | R\$ 53.127,95 |
| Passivo Nao Circulante | | R\$ 251.754,63 | R\$ 1.528.641,28 |
| Emprestimo e Financiamentos a Pagar | | R\$ 0,00 | R\$ 1.276.886,65 |
| Impostos Parcelados | | R\$ 0,00 | R\$ 1.276.886,65 |
| Receitas Diferidas | | R\$ 251.754,63 | R\$ 251.754,63 |
| Impostos Diferidos | | R\$ 251.754,63 | R\$ 251.754,63 |
| Patrimonio Liquido | | R\$ 12.825.287,74 | R\$ 16.774.511,16 |
| Capital Social | | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 2.500.000,00 |
| Capital Subscrito | | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 2.500.000,00 |
| Reservas | | R\$ 7.210.053,24 | R\$ 7.210.053,24 |
| Reservas de Lucros / Sobras / Superavits | | R\$ 7.210.053,24 | R\$ 7.210.053,24 |
| Prejuizos/Deficits Acumulados ou Resultad | | R\$ 3.115.234,50 | R\$ 7.064.457,92 |
| Resultado do Exercicio | | R\$ 2.975.899,92 | R\$ 5.434.566,99 |
| Ajustes de Exercicios Anteriores | | R\$ 139.334,58 | R\$ 1.629.890,93 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 8.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CÍVIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO | | R\$ 22.014.579,62 | R\$ 23.804.407,83 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 16.515.387,19 | R\$ 17.051.717,05 |
| DISPONIBILIDADE | | R\$ 298.602,90 | R\$ 291.383,07 |
| Numerarios em caixa | | R\$ 290.069,18 | R\$ 290.069,18 |
| Banco conta movimento | | R\$ 8.523,70 | R\$ 23,87 |
| Aplicacoes | | R\$ 10,02 | R\$ 1.290,02 |
| Cientes | | R\$ 825.683,23 | R\$ 1.209.333,45 |
| Recebimentos Pessoa Fisica e Juridica | | R\$ 825.683,23 | R\$ 1.209.333,45 |
| Adiantamento | | R\$ 327.301,04 | R\$ 334.555,89 |
| Adiantamento a fornecedor | | R\$ 407.084,26 | R\$ 407.084,26 |
| (-) Adiantamentos a Funcionarios | | R\$ (79.783,22) | R\$ (72.528,37) |
| Contrato de Mutuo | | R\$ 13.995.375,18 | R\$ 14.120.375,16 |
| Contrato de Mutuo a Pessoas Ligadas | | R\$ 7.899.097,59 | R\$ 7.899.097,59 |
| Contrato de Mutuo a Terceiros | | R\$ 6.096.277,59 | R\$ 6.221.277,57 |
| Creditos a Recuperar | | R\$ 1.068.424,84 | R\$ 1.096.069,48 |
| Creditos Tributarios a Recuperar | | R\$ 991.443,71 | R\$ 1.018.836,28 |
| Depositos Judiciais | | R\$ 76.066,06 | R\$ 76.066,06 |
| Bloqueio Judicial Conta Corrente | | R\$ 915,07 | R\$ 1.167,14 |
| Ativo Nao Circulante | | R\$ 5.499.192,43 | R\$ 6.752.690,78 |
| Realizavel a longo prazo | | R\$ 2.248.194,95 | R\$ 3.551.906,52 |
| Contrato de Mutuo | | R\$ 2.248.194,95 | R\$ 3.551.906,52 |
| Investimentos | | R\$ 2.202.482,14 | R\$ 2.202.482,14 |
| Participacoes em Sociedades | | R\$ 1.828.728,82 | R\$ 1.828.728,82 |
| Consocio Metropolitan | | R\$ 373.753,32 | R\$ 373.753,32 |
| Imobilizado | | R\$ 2.727.805,66 | R\$ 2.727.805,66 |
| Imoveis | | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 |
| Maquinas e equipamentos | | R\$ 1.982.785,00 | R\$ 1.982.785,00 |
| Informatica | | R\$ 18.151,90 | R\$ 18.151,90 |
| Moveis e utensilios | | R\$ 18.728,76 | R\$ 18.728,76 |
| Veiculos | | R\$ 558.140,00 | R\$ 558.140,00 |
| (-) Depreciacao Acumulada | | R\$ (1.679.290,32) | R\$ (1.729.503,54) |
| (-) Depreciacao Acumulada Imobilizado | | R\$ (1.679.290,32) | R\$ (1.729.503,54) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CÍVIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Passivo | | R\$ 22.014.579,62 | R\$ 23.804.407,83 |
| Circulante | | R\$ 3.711.427,18 | R\$ 4.138.578,24 |
| Emprestimo p/ capital de giro | | R\$ 279.097,00 | R\$ 275.297,01 |
| Emprestimos Bancarios | | R\$ 279.097,00 | R\$ 275.297,01 |
| Fornecedores | | R\$ 366.770,76 | R\$ 577.056,94 |
| Pessoa Fisica e Pessoa Juridica | | R\$ 366.770,76 | R\$ 577.056,94 |
| Tributos e Contribuicoes | | R\$ 1.971.907,42 | R\$ 2.147.247,43 |
| Tributos e Contribuicoes | | R\$ 1.441.915,12 | R\$ 1.630.065,12 |
| Retencoes de Imposto e Contribuicoes | | R\$ 38.120,69 | R\$ 81.489,40 |
| Parcelamento de Tributos e Contribuicoes | | R\$ 491.871,61 | R\$ 435.692,91 |
| Obrigacoes com Pessoal | | R\$ 1.040.524,05 | R\$ 1.085.848,91 |
| Salarios | | R\$ 318.685,84 | R\$ 332.686,16 |
| Contribuicoes | | R\$ 97.746,61 | R\$ 97.746,61 |
| Honorarios | | R\$ 72.299,60 | R\$ 68.385,81 |
| Ferias | | R\$ 120.545,61 | R\$ 121.646,20 |
| Outras Obrigacoes | | R\$ 206.213,58 | R\$ 246.134,31 |
| Rescisos a Pagar | | R\$ 225.032,81 | R\$ 219.249,82 |
| Despesas dos Consorcios | | R\$ 53.127,95 | R\$ 53.127,95 |
| Consortorio Metropolitano | | R\$ 53.127,95 | R\$ 53.127,95 |
| Passivo Nao Circulante | | R\$ 1.528.641,28 | R\$ 1.528.641,28 |
| Emprestimo e Financiamentos a Pagar | | R\$ 1.276.886,65 | R\$ 1.276.886,65 |
| Impostos Parcelados | | R\$ 1.276.886,65 | R\$ 1.276.886,65 |
| Receitas Diferidas | | R\$ 251.754,63 | R\$ 251.754,63 |
| Impostos Diferidos | | R\$ 251.754,63 | R\$ 251.754,63 |
| Patrimonio Liquido | | R\$ 16.774.511,16 | R\$ 18.137.188,31 |
| Capital Social | | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 2.500.000,00 |
| Capital Subscrito | | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 2.500.000,00 |
| Reservas | | R\$ 7.210.053,24 | R\$ 7.210.053,24 |
| Reservas de Lucros / Sobras / Superavits | | R\$ 7.210.053,24 | R\$ 7.210.053,24 |
| Prejuizos/Deficits Acumulados ou Resultad | | R\$ 7.064.457,92 | R\$ 8.427.135,07 |
| Resultado do Exercicio | | R\$ 5.434.566,99 | R\$ 6.797.244,14 |
| Ajustes de Exercicios Anteriores | | R\$ 1.629.890,93 | R\$ 1.629.890,93 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 8.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CÍVIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO | | R\$ 23.804.407,83 | R\$ 23.897.249,25 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 17.051.717,05 | R\$ 16.847.287,55 |
| DISPONIBILIDADE | | R\$ 291.383,07 | R\$ 289.999,22 |
| Numerários em caixa | | R\$ 290.069,18 | R\$ 288.569,18 |
| Banco conta movimento | | R\$ 23,87 | R\$ 140,06 |
| Aplicações | | R\$ 1.290,02 | R\$ 1.289,98 |
| Clientes | | R\$ 1.209.333,45 | R\$ 844.682,24 |
| Recebimentos Pessoa Física e Jurídica | | R\$ 1.209.333,45 | R\$ 844.682,24 |
| Adiantamento | | R\$ 334.555,89 | R\$ 350.370,02 |
| Adiantamento a fornecedor | | R\$ 407.084,26 | R\$ 407.084,26 |
| (-) Adiantamentos a Funcionários | | R\$ (72.528,37) | R\$ (56.714,24) |
| Contrato de Mutuo | | R\$ 14.120.375,16 | R\$ 14.320.375,14 |
| Contrato de Mutuo a Pessoas Ligadas | | R\$ 7.899.097,59 | R\$ 7.899.097,59 |
| Contrato de Mutuo a Terceiros | | R\$ 6.221.277,57 | R\$ 6.421.277,55 |
| Creditos a Recuperar | | R\$ 1.096.069,48 | R\$ 1.041.860,93 |
| Creditos Tributarios a Recuperar | | R\$ 1.018.836,28 | R\$ 962.708,45 |
| Depositos Judiciais | | R\$ 76.066,06 | R\$ 76.066,06 |
| Bloqueio Judicial Conta Corrente | | R\$ 1.167,14 | R\$ 3.086,42 |
| Ativo Nao Circulante | | R\$ 6.752.690,78 | R\$ 7.049.961,70 |
| Realizavel a longo prazo | | R\$ 3.551.906,52 | R\$ 3.899.390,66 |
| Contrato de Mutuo | | R\$ 3.551.906,52 | R\$ 3.899.390,66 |
| Investimentos | | R\$ 2.202.482,14 | R\$ 2.202.482,14 |
| Participações em Sociedades | | R\$ 1.828.728,82 | R\$ 1.828.728,82 |
| Consocio Metropolitano | | R\$ 373.753,32 | R\$ 373.753,32 |
| Imobilizado | | R\$ 2.727.805,66 | R\$ 2.727.805,66 |
| Imoveis | | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 |
| Maquinas e equipamentos | | R\$ 1.982.785,00 | R\$ 1.982.785,00 |
| Informatica | | R\$ 18.151,90 | R\$ 18.151,90 |
| Movéis e utensílios | | R\$ 18.728,76 | R\$ 18.728,76 |
| Veiculos | | R\$ 558.140,00 | R\$ 558.140,00 |
| (-) Depreciação Acumulada | | R\$ (1.729.503,54) | R\$ (1.779.716,76) |
| (-) Depreciação Acumulada Imobilizado | | R\$ (1.729.503,54) | R\$ (1.779.716,76) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

61

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **NE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.951.168/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Passivo | | R\$ 23.804.407,83 | R\$ 23.897.249,25 |
| Circulante | | R\$ 4.138.578,24 | R\$ 4.284.910,20 |
| Emprestimo p/ capital de giro | | R\$ 275.297,01 | R\$ 271.499,29 |
| Emprestimos Bancarios | | R\$ 275.297,01 | R\$ 271.499,29 |
| Fornecedores | | R\$ 577.056,94 | R\$ 471.489,13 |
| Pessoa Fisica e Pessoa Juridica | | R\$ 577.056,94 | R\$ 471.489,13 |
| Tributos e Contribuicoes | | R\$ 2.147.247,43 | R\$ 2.318.220,96 |
| Tributos e Contribuicoes | | R\$ 1.630.065,12 | R\$ 1.868.615,19 |
| Retencoes de Imposto e Contribuicoes | | R\$ 81.489,40 | R\$ 114.701,35 |
| Parcelamento de Tributos e Contribuicoes | | R\$ 435.692,91 | R\$ 334.904,42 |
| Obrigacoes com Pessoal | | R\$ 1.085.848,91 | R\$ 1.170.572,87 |
| Salarios | | R\$ 332.686,16 | R\$ 370.349,89 |
| Contribuicoes | | R\$ 97.746,61 | R\$ 97.746,61 |
| Honorarios | | R\$ 68.385,81 | R\$ 57.590,00 |
| Ferias | | R\$ 121.646,20 | R\$ 121.646,20 |
| Outras Obrigacoes | | R\$ 246.134,31 | R\$ 281.648,26 |
| Rescisos a Pagar | | R\$ 219.249,82 | R\$ 241.591,91 |
| Despesas dos Consorcios | | R\$ 53.127,95 | R\$ 53.127,95 |
| Consortorio Metropolitan | | R\$ 53.127,95 | R\$ 53.127,95 |
| Passivo Nao Circulante | | R\$ 1.528.641,28 | R\$ 1.528.641,28 |
| Emprestimo e Financiamentos a Pagar | | R\$ 1.276.886,65 | R\$ 1.276.886,65 |
| Impostos Parcelados | | R\$ 1.276.886,65 | R\$ 1.276.886,65 |
| Receitas Diferidas | | R\$ 251.754,63 | R\$ 251.754,63 |
| Impostos Diferidos | | R\$ 251.754,63 | R\$ 251.754,63 |
| Patrimonio Liquido | | R\$ 18.137.188,31 | R\$ 18.083.697,77 |
| Capital Social | | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 2.500.000,00 |
| Capital Subscrito | | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 2.500.000,00 |
| Reservas | | R\$ 7.210.053,24 | R\$ 7.210.053,24 |
| Reservas de Lucros / Sobras / Superavits | | R\$ 7.210.053,24 | R\$ 7.210.053,24 |
| Prejuizos/Deficits Acumulados ou Resultad | | R\$ 8.427.135,07 | R\$ 8.373.644,53 |
| Resultado do Exercício | | R\$ 6.797.244,14 | R\$ 6.743.753,60 |
| Ajustes de Exercicios Anteriores | | R\$ 1.629.890,93 | R\$ 1.629.890,93 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 8.0.5 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.951.168/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO | | R\$ 23.897.249,25 | R\$ 27.470.245,41 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 16.847.287,55 | R\$ 10.255.725,23 |
| DISPONIBILIDADE | | R\$ 289.999,22 | R\$ 288.805,25 |
| Numerarios em caixa | | R\$ 288.569,18 | R\$ 288.569,18 |
| Banco conta movimento | | R\$ 140,06 | R\$ 226,06 |
| Aplicacoes | | R\$ 1.289,98 | R\$ 10,01 |
| Clientes | | R\$ 844.682,24 | R\$ 851.998,24 |
| Recebimentos Pessoa Fisica e Juridica | | R\$ 844.682,24 | R\$ 851.998,24 |
| Adiantamento | | R\$ 350.370,02 | R\$ 512.610,22 |
| Adiantamento a fornecedor | | R\$ 407.084,26 | R\$ 407.084,26 |
| (-) Adiantamentos a Funcionarios | | R\$ (56.714,24) | R\$ 105.525,96 |
| Contrato de Mutuo | | R\$ 14.320.375,14 | R\$ 7.157.842,79 |
| Contrato de Mutuo a Pessoas Ligadas | | R\$ 7.899.097,59 | R\$ (0,00) |
| Contrato de Mutuo a Terceiros | | R\$ 6.421.277,55 | R\$ 7.157.842,79 |
| Creditos a Recuperar | | R\$ 1.041.860,93 | R\$ 1.444.468,73 |
| Creditos Tributarios a Recuperar | | R\$ 962.708,45 | R\$ 1.365.986,60 |
| Depositos Judiciais | | R\$ 76.066,06 | R\$ 76.066,06 |
| Bloqueio Judicial Conta Corrente | | R\$ 3.086,42 | R\$ 2.416,07 |
| Ativo Nao Circulante | | R\$ 7.049.961,70 | R\$ 17.214.520,18 |
| Realizavel a longo prazo | | R\$ 3.899.390,66 | R\$ 13.966.377,52 |
| Contrato de Mutuo | | R\$ 3.899.390,66 | R\$ 13.966.377,52 |
| Investimentos | | R\$ 2.202.482,14 | R\$ 2.202.482,14 |
| Participacoes em Sociedades | | R\$ 1.828.728,82 | R\$ 1.828.728,82 |
| Consocio Metropolitan | | R\$ 373.753,32 | R\$ 373.753,32 |
| Imobilizado | | R\$ 2.727.805,66 | R\$ 2.879.005,66 |
| Imoveis | | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 |
| Maquinas e equipamentos | | R\$ 1.982.785,00 | R\$ 2.133.985,00 |
| Informatica | | R\$ 18.151,90 | R\$ 18.151,90 |
| Moveis e utensilios | | R\$ 18.728,76 | R\$ 18.728,76 |
| Veiculos | | R\$ 558.140,00 | R\$ 558.140,00 |
| (-) Depreciacao Acumulada | | R\$ (1.779.716,76) | R\$ (1.833.345,14) |
| (-) Depreciacao Acumulada Imobilizado | | R\$ (1.779.716,76) | R\$ (1.833.345,14) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 8.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **NE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020** CNPJ: **03.951.168/0001-70**
 Número de Ordem do Livro: **16**
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020**

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| Passivo | | R\$ 23.897.249,25 | R\$ 27.470.245,41 |
| Circulante | | R\$ 4.284.910,20 | R\$ 2.462.893,94 |
| Emprestimo p/ capital de giro | | R\$ 271.499,29 | R\$ 265.631,53 |
| Emprestimos Bancarios | | R\$ 271.499,29 | R\$ 265.631,53 |
| Fornecedores | | R\$ 471.489,13 | R\$ 314.922,11 |
| Pessoa Fisica e Pessoa Juridica | | R\$ 471.489,13 | R\$ 314.922,11 |
| Tributos e Contribuicoes | | R\$ 2.318.220,96 | R\$ 763.194,99 |
| Tributos e Contribuicoes | | R\$ 1.868.615,19 | R\$ 560.053,62 |
| Retencoes de Imposto e Contribuicoes | | R\$ 114.701,35 | R\$ 203.141,37 |
| Parcelamento de Tributos e Contribuicoes | | R\$ 334.904,42 | R\$ 0,00 |
| Obrigacoes com Pessoal | | R\$ 1.170.572,87 | R\$ 1.066.017,36 |
| Salarios | | R\$ 370.349,89 | R\$ 459.215,52 |
| Contribuicoes | | R\$ 97.746,61 | R\$ 97.746,61 |
| Honorarios | | R\$ 57.590,00 | R\$ 61.270,00 |
| Ferias | | R\$ 121.646,20 | R\$ 91.897,73 |
| 13 Salario | | R\$ 0,00 | R\$ 775,00 |
| Outras Obrigacoes | | R\$ 281.648,26 | R\$ 170.951,77 |
| Rescisoes a Pagar | | R\$ 241.591,91 | R\$ 184.160,73 |
| Despesas dos Consorcios | | R\$ 53.127,95 | R\$ 53.127,95 |
| Consortio Metropolitan | | R\$ 53.127,95 | R\$ 53.127,95 |
| Passivo Nao Circulante | | R\$ 1.528.641,28 | R\$ 7.226.365,43 |
| Emprestimo e Financiamentos a Pagar | | R\$ 1.276.886,65 | R\$ 6.974.610,80 |
| Impostos Parcelados | | R\$ 1.276.886,65 | R\$ 6.974.610,80 |
| Receitas Diferidas | | R\$ 251.754,63 | R\$ 251.754,63 |
| Impostos Diferidos | | R\$ 251.754,63 | R\$ 251.754,63 |
| Patrimonio Liquido | | R\$ 18.083.697,77 | R\$ 17.780.986,04 |
| Capital Social | | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 2.500.000,00 |
| Capital Subscrito | | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 2.500.000,00 |
| Reservas | | R\$ 7.210.053,24 | R\$ 7.210.053,24 |
| Reservas de Lucros / Sobras / Superavits | | R\$ 7.210.053,24 | R\$ 7.210.053,24 |
| Prejuizos/Deficits Acumulados ou Resultad | | R\$ 8.373.644,53 | R\$ 8.070.932,80 |
| Resultado do Exercicio | | R\$ 6.743.753,60 | R\$ 9.588.477,25 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 2 de 3

64

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.951.168/0001-70
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|----------------------------------|------|------------------|--------------------|
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | R\$ 1.629.890,93 | R\$ (1.517.544,45) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 03.951.168/0001-70
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|----------------|--------------------|
| Receita | | R\$ (0,00) | R\$ 4.545.945,99 |
| Receita Bruta Vendas e Serviços | | R\$ (0,00) | R\$ 4.052.051,25 |
| Receita sobre Serviços | | R\$ (0,00) | R\$ 4.052.051,25 |
| Receita de Serviços | | R\$ (0,00) | R\$ 4.052.051,25 |
| (-) Dedução de receita | | R\$ (0,00) | R\$ (233.724,94) |
| (-) Dedução de receita sobre serviços | | R\$ (0,00) | R\$ (233.724,94) |
| (-) Dedução da Receita | | R\$ (0,00) | R\$ (233.724,94) |
| Receita Operacional / Financeira / Pat | | R\$ (0,00) | R\$ 727.619,68 |
| Receita Financeira | | R\$ (0,00) | R\$ 716.143,98 |
| Receitas Financeiras Diversas | | R\$ (0,00) | R\$ 716.143,98 |
| Receitas Patrimoniais | | R\$ (0,00) | R\$ 11.475,70 |
| Receitas com Imóveis de Renda | | R\$ (0,00) | R\$ 11.475,70 |
| (-) Despesas | | R\$ (0,00) | R\$ (2.087.278,92) |
| (-) Custos Diretos da Produção | | R\$ (0,00) | R\$ (1.771.617,36) |
| (-) Custos Diretos da Produção | | R\$ (0,00) | R\$ (80,00) |
| (-) Custos | | R\$ (0,00) | R\$ (80,00) |
| (-) Outros materiais diretos | | R\$ (0,00) | R\$ (406.575,67) |
| (-) Materiais Diretos | | R\$ (0,00) | R\$ (406.575,67) |
| (-) Mão de obra direta | | R\$ (0,00) | R\$ (37.835,73) |
| (-) Pessoal | | R\$ (0,00) | R\$ (15.500,78) |
| (-) Indenizações | | R\$ (0,00) | R\$ (1.050,00) |
| (-) Alimentação ao Trabalhador | | R\$ (0,00) | R\$ (8.332,25) |
| (-) Transporte de Empregados | | R\$ (0,00) | R\$ (12.952,70) |
| (-) Outros Custos Diretos | | R\$ (0,00) | R\$ (1.327.125,96) |
| (-) Custos | | R\$ (0,00) | R\$ (1.327.125,96) |
| (-) Custos Indiretos da Produção | | R\$ (0,00) | R\$ (12.271,50) |
| (-) Mão de obra indireta | | R\$ (0,00) | R\$ (12.271,50) |
| (-) Serviços de Terceiros | | R\$ (0,00) | R\$ (12.271,50) |
| (-) Despesas | | R\$ (0,00) | R\$ (1.009.681,33) |
| (-) Despesas com Pessoal | | R\$ (0,00) | R\$ (814.646,76) |
| (-) Despesas com Gestores/Diretoria | | R\$ (0,00) | R\$ (92,56) |
| (-) Despesas com Empregados | | R\$ (0,00) | R\$ (484.680,59) |
| (-) Despesas com Indenizações | | R\$ (0,00) | R\$ (120.910,11) |
| (-) Despesas com Encargos Sociais | | R\$ (0,00) | R\$ (132.709,06) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.951.168/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|----------------|------------------|
| (-) Despesas com Alimentacao ao Trabalhador | | R\$ (0,00) | R\$ (60.218,14) |
| (-) Despesas com Transporte de Empregados | | R\$ (0,00) | R\$ (6.361,94) |
| (-) Outras Despesas com Pessoal | | R\$ (0,00) | R\$ (9.674,36) |
| (-) Despesas com Servicos de Terceiros | | R\$ (0,00) | R\$ (109.960,50) |
| (-) Despesas com Servicos de Terceiros | | R\$ (0,00) | R\$ (109.960,50) |
| (-) Despesas com Localizacao e Funcionamento | | R\$ (0,00) | R\$ (85.074,07) |
| (-) Despesas com Localizacao e Funcionamento | | R\$ (0,00) | R\$ (17.099,90) |
| (-) Despesas com Expediente | | R\$ (0,00) | R\$ (5.147,32) |
| (-) Despesas com Equipamentos e Veiculos | | R\$ (0,00) | R\$ (250,00) |
| (-) Despesas com Comunicacao | | R\$ (0,00) | R\$ (6.714,83) |
| (-) Despesas com Locacao | | R\$ (0,00) | R\$ (2.797,00) |
| (-) Despesas com Bens de Uso Proprio | | R\$ (0,00) | R\$ (53.065,02) |
| (-) Despesas com Tributos | | R\$ (0,00) | R\$ (2.122,00) |
| (-) Tributos | | R\$ (0,00) | R\$ (2.122,00) |
| (-) Taxas e Impostos | | R\$ (0,00) | R\$ (2.122,00) |
| Despesas Financeiras | | R\$ (0,00) | R\$ 822.552,36 |
| Outras Despesas Financeiras | | R\$ (0,00) | R\$ 822.552,36 |
| (-) Despesas Financeiras s/ Tributos | | R\$ (0,00) | R\$ (423,63) |
| Despesas por Pagamentos em Atraso | | R\$ (0,00) | R\$ 822.975,99 |
| (-) DESPESAS PATRIMONIAIS | | R\$ (0,00) | R\$ (114.139,09) |
| (-) Despesas com Imoveis Destinados a Renda | | R\$ (0,00) | R\$ (85,31) |
| (-) Despesas com Servicos de Terceiros | | R\$ (0,00) | R\$ (85,31) |
| (-) Contas de Destinacao/Apuracao de Resultado | | R\$ (0,00) | R\$ (114.053,78) |
| (-) Impostos e Contribuicoes Sobre o Lucro | | R\$ (0,00) | R\$ (114.053,78) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | R\$ (0,00) | R\$ 2.458.667,07 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 8.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.951.168/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|--------------------|--------------------|
| Receita | | R\$ 4.545.945,99 | R\$ 4.531.637,82 |
| Receita Bruta Vendas e Serviços | | R\$ 4.052.051,25 | R\$ 4.876.745,73 |
| Receita sobre Serviços | | R\$ 4.052.051,25 | R\$ 4.876.745,73 |
| Receita de Serviços | | R\$ 4.052.051,25 | R\$ 4.876.745,73 |
| (-) Dedução de receita | | R\$ (233.724,94) | R\$ (345.146,39) |
| (-) Dedução de receita sobre serviços | | R\$ (233.724,94) | R\$ (345.146,39) |
| (-) Dedução da Receita | | R\$ (233.724,94) | R\$ (345.146,39) |
| Receita Operacional / Financeira / Pat | | R\$ 727.619,68 | R\$ 38,48 |
| Receita Financeira | | R\$ 716.143,98 | R\$ 38,48 |
| Receitas Financeiras Diversas | | R\$ 716.143,98 | R\$ 38,48 |
| Receitas Patrimoniais | | R\$ 11.475,70 | R\$ 0,00 |
| (-) Despesas | | R\$ (2.087.278,92) | R\$ (3.168.960,67) |
| (-) Custos Diretos da Produção | | R\$ (1.771.617,36) | R\$ (1.847.483,73) |
| (-) Custos Diretos da Produção | | R\$ (80,00) | R\$ (64,30) |
| (-) Custos | | R\$ (80,00) | R\$ (64,30) |
| (-) Outros materiais diretos | | R\$ (406.575,67) | R\$ (390.565,30) |
| (-) Materiais Diretos | | R\$ (406.575,67) | R\$ (390.565,30) |
| (-) Mão de obra direta | | R\$ (37.835,73) | R\$ (50.027,19) |
| (-) Pessoal | | R\$ (15.500,78) | R\$ (18.265,45) |
| (-) Indenizações | | R\$ (1.050,00) | R\$ (100,00) |
| (-) Encargos Sociais | | R\$ (0,00) | R\$ (3.305,60) |
| (-) Alimentação ao Trabalhador | | R\$ (8.332,25) | R\$ (5.938,76) |
| (-) Transporte de Empregados | | R\$ (12.952,70) | R\$ (22.417,38) |
| (-) Outros Custos Diretos | | R\$ (1.327.125,96) | R\$ (1.406.826,94) |
| (-) Custos | | R\$ (1.327.125,96) | R\$ (1.406.826,94) |
| (-) Custos Indiretos da Produção | | R\$ (12.271,50) | R\$ (27.584,00) |
| (-) Mão de obra indireta | | R\$ (12.271,50) | R\$ (27.584,00) |
| (-) Serviços de Terceiros | | R\$ (12.271,50) | R\$ (27.584,00) |
| (-) Despesas | | R\$ (1.009.681,33) | R\$ (1.137.239,70) |
| (-) Despesas com Pessoal | | R\$ (814.646,76) | R\$ (984.015,24) |
| (-) Despesas com Gestores/Diretoria | | R\$ (92,56) | R\$ (82,30) |
| (-) Despesas com Empregados | | R\$ (484.680,59) | R\$ (648.065,09) |
| (-) Despesas com Indenizações | | R\$ (120.910,11) | R\$ (23.027,19) |
| (-) Despesas com Encargos Sociais | | R\$ (132.709,06) | R\$ (191.529,63) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 8.0.5 do Visualizador

Handwritten signature and initials

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CÍVIS EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020** CNPJ: **03.951.168/0001-70**
 Número de Ordem do Livro: **16**
 Período Selecionado: **01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020**

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| (-) Despesas com Alimentação ao Trabalhador | | R\$ (60.218,14) | R\$ (42.696,33) |
| Despesas com Transporte de Empregados | | R\$ (6.361,94) | R\$ 2.256,20 |
| (-) Outras Despesas com Pessoal | | R\$ (9.674,36) | R\$ (80.870,90) |
| (-) Despesas com Serviços de Terceiros | | R\$ (109.960,50) | R\$ (71.957,85) |
| (-) Despesas com Serviços de Terceiros | | R\$ (109.960,50) | R\$ (71.957,85) |
| (-) Despesas com Localização e Funcionamento | | R\$ (85.074,07) | R\$ (81.266,61) |
| (-) Despesas com Localização e Funcionamento | | R\$ (17.099,90) | R\$ (15.666,13) |
| (-) Despesas com Expediente | | R\$ (5.147,32) | R\$ (4.806,30) |
| (-) Despesas com Equipamentos e Veículos | | R\$ (250,00) | R\$ (415,00) |
| (-) Despesas com Comunicação | | R\$ (6.714,83) | R\$ (7.495,96) |
| (-) Despesas com Locação | | R\$ (2.797,00) | R\$ (2.670,00) |
| (-) Despesas com Bens de Uso Próprio | | R\$ (53.065,02) | R\$ (50.213,22) |
| (-) Despesas com Tributos | | R\$ (2.122,00) | R\$ (4.373,50) |
| (-) Tributos | | R\$ (2.122,00) | R\$ (4.373,50) |
| (-) Impostos | | R\$ (0,00) | R\$ (3.793,50) |
| (-) Taxas e Impostos | | R\$ (2.122,00) | R\$ (580,00) |
| (-) Despesas Financeiras | | R\$ 822.552,36 | R\$ (34.340,89) |
| (-) Outras Despesas Financeiras | | R\$ 822.552,36 | R\$ (34.340,89) |
| (-) Despesas por Pagamentos em Atraso | | R\$ 822.975,99 | R\$ (34.340,89) |
| (-) DESPESAS PATRIMONIAIS | | R\$ (114.139,09) | R\$ (117.938,85) |
| (-) Despesas com Imóveis Destinados a Renda | | R\$ (85,31) | R\$ (1.042,80) |
| (-) Despesas com Serviços de Terceiros | | R\$ (85,31) | R\$ (1.042,80) |
| (-) Contas de Destinação/Apuracao de Resultado | | R\$ (114.053,78) | R\$ (116.896,05) |
| (-) Impostos e Contribuições Sobre o Lucro | | R\$ (114.053,78) | R\$ (116.896,05) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | R\$ 2.458.667,07 | R\$ 1.362.677,15 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 8.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020** CNPJ: **03.951.168/0001-70**
 Número de Ordem do Livro: **16**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020**

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|--------------------|--------------------|
| Receita | | R\$ 4.531.637,82 | R\$ 2.700.629,24 |
| Receita Bruta Vendas e Serviços | | R\$ 4.876.745,73 | R\$ 2.964.301,48 |
| Receita sobre Serviços | | R\$ 4.876.745,73 | R\$ 2.964.301,48 |
| Receita de Serviços | | R\$ 4.876.745,73 | R\$ 2.964.301,48 |
| (-) Dedução de receita | | R\$ (345.146,39) | R\$ (263.737,54) |
| (-) Dedução de receita sobre serviços | | R\$ (345.146,39) | R\$ (263.737,54) |
| (-) Dedução da Receita | | R\$ (345.146,39) | R\$ (263.737,54) |
| Receita Operacional / Financeira / Pat | | R\$ 38,48 | R\$ 65,30 |
| Receita Financeira | | R\$ 38,48 | R\$ 65,30 |
| Receitas Financeiras Diversas | | R\$ 38,48 | R\$ 65,30 |
| (-) Despesas | | R\$ (3.168.960,67) | R\$ (2.754.119,78) |
| (-) Custos Diretos da Produção | | R\$ (1.847.483,73) | R\$ (1.097.290,16) |
| (-) Custos Diretos da Produção | | R\$ (64,30) | R\$ (434,79) |
| (-) Custos | | R\$ (64,30) | R\$ (434,79) |
| (-) Outros materiais diretos | | R\$ (390.565,30) | R\$ (409.842,40) |
| (-) Materiais Diretos | | R\$ (390.565,30) | R\$ (409.842,40) |
| (-) Mão de obra direta | | R\$ (50.027,19) | R\$ (59.222,03) |
| (-) Pessoal | | R\$ (18.265,45) | R\$ (17.407,25) |
| (-) Indenizações | | R\$ (100,00) | R\$ (40,00) |
| (-) Encargos Sociais | | R\$ (3.305,60) | R\$ (927,02) |
| (-) Alimentação ao Trabalhador | | R\$ (5.938,76) | R\$ (718,08) |
| (-) Transporte de Empregados | | R\$ (22.417,38) | R\$ (40.129,68) |
| (-) Outros Custos Diretos | | R\$ (1.406.826,94) | R\$ (627.790,94) |
| (-) Custos | | R\$ (1.406.826,94) | R\$ (627.790,94) |
| (-) Custos Indiretos da Produção | | R\$ (27.584,00) | R\$ (63.450,97) |
| (-) Mão de obra indireta | | R\$ (27.584,00) | R\$ (63.450,97) |
| (-) Serviços de Terceiros | | R\$ (27.584,00) | R\$ (63.450,97) |
| (-) Despesas | | R\$ (1.137.239,70) | R\$ (1.390.514,62) |
| (-) Despesas com Pessoal | | R\$ (984.015,24) | R\$ (1.110.757,47) |
| (-) Despesas com Empregados | | R\$ (648.065,09) | R\$ (759.991,88) |
| (-) Despesas com Indenizações | | R\$ (23.027,19) | R\$ (69.675,89) |
| (-) Despesas com Encargos Sociais | | R\$ (191.529,63) | R\$ (202.595,79) |
| (-) Despesas com Formação Profissional | | R\$ (0,00) | R\$ (300,00) |
| (-) Despesas com Alimentação ao Trabalhador | | R\$ (42.696,33) | R\$ (68.699,53) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 8.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CÍVIS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.951.168/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|------------------|------------------|
| Despesas com Transporte de Empregados | | R\$ 2.256,20 | R\$ 3.827,32 |
| (-) Outras Despesas com Pessoal | | R\$ (80.870,90) | R\$ (13.321,70) |
| (-) Despesas com Serviços de Terceiros | | R\$ (71.957,85) | R\$ (186.011,00) |
| (-) Despesas com Serviços de Terceiros | | R\$ (71.957,85) | R\$ (186.011,00) |
| (-) Despesas com Localização e Funcionamento | | R\$ (81.266,61) | R\$ (93.746,15) |
| (-) Despesas com Localização e Funcionamento | | R\$ (15.666,13) | R\$ (17.215,24) |
| (-) Despesas com Expediente | | R\$ (4.806,30) | R\$ (7.075,01) |
| (-) Despesas com Equipamentos e Veículos | | R\$ (415,00) | R\$ (5.668,51) |
| (-) Despesas com Comunicação | | R\$ (7.495,96) | R\$ (6.428,67) |
| (-) Despesas com Locação | | R\$ (2.670,00) | R\$ (2.645,50) |
| (-) Despesas com Seguros | | R\$ (0,00) | R\$ (4.500,00) |
| (-) Despesas com Bens de Uso Próprio | | R\$ (50.213,22) | R\$ (50.213,22) |
| (-) Despesas com Tributos | | R\$ (4.373,50) | R\$ (4.914,18) |
| (-) Tributos | | R\$ (4.373,50) | R\$ (4.914,18) |
| (-) Taxas e Impostos | | R\$ (580,00) | R\$ (4.914,18) |
| (-) Despesas Financeiras | | R\$ (34.340,89) | R\$ (108.157,30) |
| (-) Outras Despesas Financeiras | | R\$ (34.340,89) | R\$ (108.157,30) |
| (-) Despesas Financeiras s/ Tributos | | R\$ (0,00) | R\$ (0,04) |
| (-) Despesas por Pagamentos em Atraso | | R\$ (34.340,89) | R\$ (108.157,26) |
| (-) DESPESAS PATRIMONIAIS | | R\$ (117.938,85) | R\$ (89.792,55) |
| (-) Despesas com Imóveis Destinados a Renda | | R\$ (1.042,80) | R\$ (1.883,69) |
| (-) Despesas com Serviços de Terceiros | | R\$ (1.042,80) | R\$ (1.883,69) |
| (-) Contas de Destinação/Apuracao de Resultado | | R\$ (116.896,05) | R\$ (87.908,86) |
| (-) Impostos e Contribuições Sobre o Lucro | | R\$ (116.896,05) | R\$ (87.908,86) |
| (-) RESULTADO DO EXERCÍCIO | | R\$ 1.362.677,15 | R\$ (53.490,54) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 8.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.951.168/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|--------------------|--------------------|
| Receita | | R\$ 2.700.629,24 | R\$ 7.821.076,75 |
| Receita Bruta Vendas e Serviços | | R\$ 2.964.301,48 | R\$ 8.529.137,38 |
| Receita sobre Serviços | | R\$ 2.964.301,48 | R\$ 8.529.137,38 |
| Receita de Serviços | | R\$ 2.964.301,48 | R\$ 8.529.137,38 |
| (-) Dedução de receita | | R\$ (263.737,54) | R\$ (708.754,44) |
| (-) Dedução de receita sobre serviços | | R\$ (263.737,54) | R\$ (708.754,44) |
| (-) Dedução da Receita | | R\$ (263.737,54) | R\$ (708.754,44) |
| Receita Operacional / Financeira / Pat | | R\$ 65,30 | R\$ 693,81 |
| Receita Financeira | | R\$ 65,30 | R\$ 693,81 |
| Receitas Financeiras Diversas | | R\$ 65,30 | R\$ 693,81 |
| (-) Despesas | | R\$ (2.754.119,78) | R\$ (4.976.353,10) |
| (-) Custos Diretos da Produção | | R\$ (1.097.290,16) | R\$ (2.148.487,90) |
| Custos Diretos da Produção | | R\$ (434,79) | R\$ 0,00 |
| (-) Outros materiais diretos | | R\$ (409.842,40) | R\$ (425.997,96) |
| (-) Materiais Diretos | | R\$ (409.842,40) | R\$ (425.997,96) |
| (-) Mão de obra direta | | R\$ (59.222,03) | R\$ (93.877,65) |
| (-) Pessoal | | R\$ (17.407,25) | R\$ (43.933,21) |
| (-) Indenizações | | R\$ (40,00) | R\$ (440,00) |
| (-) Encargos Sociais | | R\$ (927,02) | R\$ (21.407,63) |
| (-) Alimentação ao Trabalhador | | R\$ (718,08) | R\$ (170,00) |
| (-) Transporte de Empregados | | R\$ (40.129,68) | R\$ (27.926,81) |
| (-) Outros Custos Diretos | | R\$ (627.790,94) | R\$ (1.628.612,29) |
| (-) Custos | | R\$ (627.790,94) | R\$ (1.628.612,29) |
| (-) Custos Indiretos da Produção | | R\$ (63.450,97) | R\$ (133.119,74) |
| (-) Mão de obra indireta | | R\$ (63.450,97) | R\$ (133.119,74) |
| (-) Serviços de Terceiros | | R\$ (63.450,97) | R\$ (133.119,74) |
| (-) Despesas | | R\$ (1.390.514,62) | R\$ (1.532.874,93) |
| (-) Despesas com Pessoal | | R\$ (1.110.757,47) | R\$ (1.209.977,05) |
| (-) Despesas com Gestores/Diretoria | | R\$ (0,00) | R\$ (1.366,92) |
| (-) Despesas com Empregados | | R\$ (759.991,88) | R\$ (674.624,18) |
| (-) Despesas com Indenizações | | R\$ (69.675,89) | R\$ (225.729,19) |
| (-) Despesas com Encargos Sociais | | R\$ (202.595,79) | R\$ (197.918,52) |
| (-) Despesas com Formação Profissional | | R\$ (300,00) | R\$ (880,00) |
| (-) Despesas com Alimentação ao Trabalhador | | R\$ (68.699,53) | R\$ (92.835,65) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 8.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------------|
| (-) Despesas com Transporte de Empregados | | R\$ 3.827,32 | R\$ (5.120,54) |
| (-) Outras Despesas com Pessoal | | R\$ (13.321,70) | R\$ (11.502,05) |
| (-) Despesas com Serviços de Terceiros | | R\$ (186.011,00) | R\$ (215.769,34) |
| (-) Despesas com Serviços de Terceiros | | R\$ (186.011,00) | R\$ (215.769,34) |
| (-) Despesas com Localizacao e Funcionamento | | R\$ (93.746,15) | R\$ (107.063,92) |
| (-) Despesas com Localizacao e Funcionamento | | R\$ (17.215,24) | R\$ (24.140,44) |
| (-) Despesas com Expediente | | R\$ (7.075,01) | R\$ (15.187,28) |
| (-) Despesas com Equipamentos e Veiculos | | R\$ (5.668,51) | R\$ (3.175,91) |
| (-) Despesas com Comunicacao | | R\$ (6.428,67) | R\$ (6.481,91) |
| (-) Despesas com Locacao | | R\$ (2.645,50) | R\$ (4.450,00) |
| (-) Despesas com Bens de Uso Proprio | | R\$ (50.213,22) | R\$ (53.628,38) |
| (-) Despesas Administrativas Diversas | | R\$ (0,00) | R\$ (64,62) |
| (-) Outras Despesas | | R\$ (0,00) | R\$ (64,62) |
| (-) Despesas com Tributos | | R\$ (4.914,18) | R\$ (1.544,00) |
| (+) Tributos | | R\$ (4.914,18) | R\$ (1.544,00) |
| (-) Impostos | | R\$ (0,00) | R\$ (751,04) |
| (-) Taxas e Impostos | | R\$ (4.914,18) | R\$ (792,96) |
| (-) Despesas Financeiras | | R\$ (108.157,30) | R\$ (902.427,98) |
| (-) Outras Despesas Financeiras | | R\$ (108.157,30) | R\$ (902.427,98) |
| (-) Despesas Financeiras s/ Tributos | | R\$ (0,04) | R\$ (250,00) |
| (-) Despesas por Pagamentos em Atraso | | R\$ (108.157,26) | R\$ (902.177,98) |
| (-) DESPESAS PATRIMONIAIS | | R\$ (89.792,55) | R\$ (257.898,55) |
| (-) Despesas com Imoveis Destinados a Renda | | R\$ (1.883,69) | R\$ (10.084,40) |
| (-) Despesas com Servicos de Terceiros | | R\$ (1.883,69) | R\$ (10.084,40) |
| (-) Contas de Destinacao/Apuracao de Resultado | | R\$ (87.908,86) | R\$ (247.814,15) |
| (-) Impostos e Contribuicoes Sobre o Lucro | | R\$ (87.908,86) | R\$ (247.814,15) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | R\$ (53.490,54) | R\$ 2.844.723,65 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 2 de 2

23

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PE**

Certidão n.º: PE/2021/00090735
Nome: FREDERICO GUILHERME MULATINHO DE LIMA CPF: 351.316.754-72
CRC/UF n.º PE-026602/O Categoria: CONTADOR
Validade: 09.11.2021
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página <http://200.179.170.130:81/spw/index1.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **351.316.754-72** Controle : **7897.8211.8211.8525**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|---|
| NOME..... | : FREDERICO GUILHERME MULATINHO DE LIMA |
| REGISTRO..... | : PE-026602/O-2 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : 351.316.754-72 |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 05/08/2021 as 16:02:03.
Válido até: 03/11/2021.
Código de Controle: 824063.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JF', is located in the bottom right corner of the page.



II- Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede do Licitante, dentro do prazo de validade, ou na hipótese de omissão do prazo no documento, expedida nos últimos 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação no certame.

- A) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS PELO PJE (processos judiciais eletrônicos) da sede da pessoa jurídica;
- A) A certidão descrita no subitem anterior SOMENTE É EXIGÍVEL QUANDO a certidão negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial da sede da licitante (subitem "II") contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos.
- B) C)Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, de acordo com as disposições normativas do respectivo Estado da Federação da sede da licitante ou de seu domicílio

26



**1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE**

CERTIDÃO FALÊNCIA

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,

Titular do 1º Ofício de Contador –distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE

CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, **Seção CIVEL** no período de **05 (cinco)** anos até a presente data, **não** encontrei **DISTRIBUIDO** Processo de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial** em face de:

**NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, CPF/CNPJ
03.951.168/0001-70.**

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse tipo de feitos ajuizados em 1º grau, quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR.

ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada até o dia 26 de JULHO de 2021, por MIGUEL LIRA BARBOSA.

1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL



Assinado eletronicamente por: MIGUEL LIRA BARBOSA:1761935
SERVIDOR - Informação
em 26/07/2021 às 12:15N/S Cert.: 154192983859833536275773653316230725227
<http://www.tjpe.jus.br/validardocumento>

Autenticação:
E1.16.I7.IE.W4





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DO RECIFE

Fórum Dês. Rodolfo Aureliano, sito à Av. Dês. Guerra Barreto, nº 200
Ilha do Leite, CEP 50080-900 – RECIFE – PE
Fone/Fax: 81-31810058/31810048

MARIA DA ASSUNÇÃO ALVES DE QUEIROZ SILVA, Secretária de Apoio à Diretoria do Foro da Comarca do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, em virtude da lei, etc....

Certifico a requerimento de pessoa interessada que, de acordo com a Resolução nº 10 de 28.12.70 (Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco), atualizada pelas Resoluções; nºs 246/2008; 239/2008; LC nº138, de 06/01/2009 (DOPL 07/01/2009)); 253, de 16/03/2009 (DOPJ 20/03/2009); Lei nº 13837, de 07/08/2009 (DOPL 08/08/2009 até Lei Complementar nº143, de 18/09/2009 (DOPL 19/09/2009), funcionam no Foro da Capital, dois (02) Ofícios de Protestos de Letras e Outros Títulos de Crédito: o primeiro (1º) a Cargo do Bel. RICARDO RAGE FERRO, tendo como Substituto, BENAIA PEREIRA DOS SANTOS; o segundo (2º) a cargo de ISA MARIA DE CARVALHO ARAÚJO, sendo substituto GUILHERME AMARAL; terceiro (3º) BEATRIZ AMARAL, substituto GUILHERME AMARAL; quarto (4º) PAULIANA SIQUEIRA PORTO, substituta ABILENE DA SILVA SANTOS, bem como três (03) Secretarias de Distribuição das Varas de Registradores e Contadores. A primeira (1ª) a cargo do Técnico Judiciário da 3ª Entrância, JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL, distribui os feitos de Sucessões e Registros Públicos, Crime, Acidentes de Trabalho, Falências, Concordatas e Recuperação Judicial, Extra-Judicial e Ações de Letras de Câmbio, Nota Promissória, Cheques, Duplicatas e títulos equivalentes, e os inventários com testamentos; a segunda (2ª) a cargo do Analista Judiciário - APJ, JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL, interinamente, conforme portaria nº 125/2020 - CGJ, publicada em 04/11/2020, incumbe-se de distribuir os feitos da competência das Varas de Órfãos, Interditos e Ausentes, Família, Cíveis, de Assistência Judiciária, Tabelionatos e os inventários sem testamento; terceira (3ª) a cargo do Técnico Judiciário da 3ª Entrância, ROBERTO PADILHA BORBA MARANHÃO, distribuidor com competência dos Feitos da Fazenda Pública e Executivos Fiscais Estadual e Municipal. Os serviços concernentes as três (03) Secretarias dos Distribuidores, Registradores e Contadores funcionam no Fórum Des. Rodolfo Aureliano, sito à Rua Des. Guerra Barreto, nº 200 - Ilha do Leite - Recife - PE. A pesquisa dos distribuidores, não alcança os processos distribuídos pelo PJe - Processo Judicial Eletrônico, sendo a distribuição realizada automaticamente, nos termos da Instrução Normativa nº 07/2014 - TJPE, artigo 15, em consonância com a Resolução nº 185/2013 - CNJ, artigo 5º, §§ 1º e 2º. Os Cartórios de Protestos, por serem serviço extrajudicial, funcionam em outros endereços distintos. O certificado é verdade e dou fé. Recife, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho do ano dois mil e vinte e um (2021), que vai assinada pela subscritora, conforme Portaria nº 038/09, publicada no Diário Oficial de Justiça nº 194, de 28.10.09.

MARIA DA ASSUNÇÃO ALVES DE QUEIROZ SILVA
Secretária de Apoio à DIFORCAP



Assinado eletronicamente por: MARIA DA ASSUNCAO ALVES DE QUEIROZ SILVA:469483
SERVIDOR - Informação
em 26/07/2021 às 15:40N/S Cert.: 21798553270693443357225995943349822204
<http://www.tjpe.jus.br/validardocumento>

Autenticação:
AF.ZD.W9.04.FC



28



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
 Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
 Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
 CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
 LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 10/08/2021 17h01min

Data de Validade: 09/09/2021

Nº da Certidão: 844296/2021

Nº da Autenticidade: 40.64.2P.0K.MY

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Endereço Residencial: AV. REPUBLICA DO LIBANO, 251

Bairro: PINA

Inscrição Estadual:

Compl: TORRE C, SALA 2009

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão NÃO abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 10/08/2021 17h02min

Data de Validade: 09/09/2021

Nº da Certidão: 844297/2021

Nº da Autenticidade: OT.0M.GV.5K.N9

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Endereço Residencial: AV. REPUBLICA DO LIBANO, 251

Bairro: PINA

Inscrição Estadual:

Compl: TORRE C, SALA 2009

Cidade: Recife/PE


Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



4.4.2. A licitante deverá apresentar comprovação de 10% do valor do patrimônio líquido estimado para a contratação, devendo a comprovação ser feita na data da apresentação da proposta.

8/18



CERTIDÃO SIMPLIFICADA VIA INTERNET

Código de Autenticação 0096.0088.BA2F.481A
Certidão gerada em 27/07/2021 as 18:52:26
PROTOCOLO SIARCO 21/870240-0

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial
NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) | CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
|---|--------------------|--|-----------------------------|
| 26.6.0000036-4 | 03.951.168/0001-70 | 04/07/2000 | 04/07/2000 |

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO, 251, SALA 2009 TORRE C, PINA, RECIFE, PE, 51.110-160

Objeto Social

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (P.EX., CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, ETC.); OBRAS DE TERRAPLANAGEM; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TAIS COMO: TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC., SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTOS DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, SERVIÇOS DE AEROFOTOGRAMETRIA, PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS, OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA, TAIS COMO: ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITE, AS ATIVIDADES DE INFORMAÇÃO CARTOGRÁFICA E ESPACIAL REALIZAÇÃO DE ESTUDOS GEODÉSICOS (HIDROGRÁFICOS E SOBRE O SOLO); INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, REALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, RESIDENCIAIS OU NÃO, PROVENDO RECURSOS FINANCEIROS, TÉCNICOS E MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO E POSTERIOR VENDA; OBRAS DE FUNDAÇÕES; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÕES DE POÇOS DE ÁGUA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS TAIS COMO: CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS, CONSTRUÇÃO DE PORTOS E MARINAS, CONSTRUÇÃO DE ECLUSAS E CANAIS DE NAVEGAÇÃO (VIAS NAVEGÁVEIS), ENROCAMENTOS, OBRAS DE DRENAGEM, ATERRO HIDRÁULIC

Recife, 28 de julho de 2021

Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral



Documento disponibilizado a MARIA DAS GRACAS BARBOSA DA SILVA
Em 28/07/2021 07:15:07
Código de Autenticação 0096.0088.BA2F.481A
Junta Comercial de Pernambuco
Acesse <http://www.jucepe.pe.gov.br/> para verificar a autenticidade

Signature Not Verified

Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO:10054583000197
Date: 2021.07.28 07:15:07 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
PÚBLICO - PE 11/03/2001 - Art.2º



Continuação

CERTIDÃO SIMPLIFICADA VIA INTERNET
Código de Autenticação 0096.0088.BA2F.481A
Certidão gerada em 27/07/2021 as 18:52:26
PROTOCOLO SIARCO 21/870240-0

Página: 002 / 002

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial
NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

| | |
|---|----------------------------|
| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 26.6.0000036-4 | CNPJ 03.951.168/0001-70 |
|---|----------------------------|

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Capital: R\$ 2.500.000,00 DOIS MILHOES , QUINHENTOS MIL REAIS | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Não | Prazo de duração Indeterminado |
| Capital Integralizado: R\$ 2.500.000,00 DOIS MILHOES , QUINHENTOS MIL REAIS | | |

| | | |
|---|---------------------------------|--------------------|
| Titular Nome / CPF PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR 030.120.764-09 | Início do Mandato 04/07/2000 | Término do Mandato |
|---|---------------------------------|--------------------|

| | |
|--|-----------------|
| Administrador Nomeado / Nome / CPF / Término do Mandato PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR 030.120.764-09 | Término Mandato |
|--|-----------------|

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------|
| Último Arquivamento Data: 02/05/2021 Ato: BALANCO PUBLICADO Evento(s): BALANCO PUBLICADO | Número: 20219176566 | Situação: REGISTRO ATIVO |
| | | Status XXXXXXXXXXXX |

Filial(is) nesta Unidade da Federação ou fora dela
1 - NIRE: XXXXXXXXXXXX CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXX
RUA QUARESMEIRA ,89 - ,PARQUE VILLAGE FLAMBOYANT - PARAGOMINAS (PA) CEP

Observações:

Recife, 28 de julho de 2021

Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral



[Handwritten signature]
83



4.4.2.1. Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigente na data da apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante que poderá ser atualizado, conforme estabelece a Lei nº. 8.666/1993, observados os seguintes requisitos: (Redação dada pela Instrução Normativa nº. 6, de 23 de dezembro de 2013).

84

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Comissão Permanente de Licitação
PROCESSO LICITATORIO Nº 078/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 080/2021
REF: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021


DECLARAÇÃO

Ref: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GUIMARÃES, BAIRRO DE VERA CRUZ NA MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 891634/2019.

Prezados Senhores,

A empresa **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, CNPJ/CPF nº 03.951.168/0001-70, por meio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Pedro Celso de Castro Pita Junior, portador(a) do CPF/MF de nº 030.120.764-09, declara, sob as penas da lei e, para fins de participação no **REF. TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021**, **DECLARA** a relação de compromissos assumidos, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigente na data da apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido da **NE CONSTRUÇÕES**, que poderá ser atualizado, conforme estabelece a Lei nº. 8.666/1993, observados os seguintes requisitos: (Redação dada pela Instrução Normativa nº. 6, de 23 de dezembro de 2013.

| ITEM | ORGÃO | CONTRATO | OBJETO | SALDO A EXECUTAR |
|--------------|------------------------|----------|--|--------------------------|
| 1 | PREFEITURA DE SURUBIM | 092/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM- Serviços especializados de engenharia para atendimento da política nacional de resíduos sólidos no Município de Surubim/PE. ENDEREÇO: R. João Batista, 80 - Centro, Surubim - PE, 55750-000 | R\$ 5.549.818,76 |
| 2 | PREFEITURA DE PAULISTA | 032/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA- SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM (RIOS E CANAIS) E MICRODRENAGEM (GALERIAS), POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE- ENDEREÇO: PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, S/N — CENTRO, PAULISTA — CEP: 53401-441 | R\$ 3.120.798,06 |
| 3 | PREFEITURA DE LAJEDO | 091/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS PARA COORDENAR ASSESSORAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM TODAS AS FASES DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL E NO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE LAJEDO/PE Endereço: Praça Joaquim Nabuco, S/N - Centro, Lajedo - PE, 55385-000 | R\$ 63.580,79 |
| 4 | PREFEITURA DE PAULISTA | 041/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (RECAPEAMENTO DE VIAS) E CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETIMINUSO USINADO À QUENTE CBUQ E EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE. ENDEREÇO: PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, S/N — CENTRO, PAULISTA — CEP: 53401-441 | R\$ 2.381.797,82 |
| TOTAL | | | | R\$ 11.115.995,43 |


NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
DE OBRAS CIVIS EIRELI
Pedro Celso de Castro Pita
CPF: 030.120.764-09

55

INSTRUÇÃO NORMATIVA.

Observação:

Nota 1: Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.

Nota 2: *Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado

INSTRUÇÃO NORMATIVA.

a) A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.

Patrimônio Líquido Balanço 2020 : **R\$ 17.780.986,04**

Valor total dos contratos: **R\$ 11.115.995,43**

Valor de 1/12 avos = **R\$ 926.332,95**

Resultado Final: R\$ 926.332,95 < R\$ 17.780.986,04

DECLARA, que a relação de compromissos assumidos, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigente na data da apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido **da NE CONSTRUÇÕES.**

Camaragibe/PE, 24 de agosto de 2021.

Atenciosamente,



PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE - 034641-D RNP: 1800255713 / RNP Nº RG- 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Av. República do Líbano, nº 251, Torre c, sala 2009, Pina Recife/PE. CEP 51.110-160

E-mail: orcamento@neconstrucoes.com.br

FONE - (81) 3314-7648



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **NE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.951.168/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|----------------|--------------------|
| Receita | | R\$ (0,00) | R\$ 4.545.945,99 |
| Receita Bruta Vendas e Serviços | | R\$ (0,00) | R\$ 4.052.051,25 |
| Receita sobre Serviços | | R\$ (0,00) | R\$ 4.052.051,25 |
| Receita de Serviços | | R\$ (0,00) | R\$ 4.052.051,25 |
| (-) Dedução de receita | | R\$ (0,00) | R\$ (233.724,94) |
| (-) Dedução de receita sobre serviços | | R\$ (0,00) | R\$ (233.724,94) |
| (-) Dedução da Receita | | R\$ (0,00) | R\$ (233.724,94) |
| Receita Operacional / Financeira / Pat | | R\$ (0,00) | R\$ 727.619,68 |
| Receita Financeira | | R\$ (0,00) | R\$ 716.143,98 |
| Receitas Financeiras Diversas | | R\$ (0,00) | R\$ 716.143,98 |
| Receitas Patrimoniais | | R\$ (0,00) | R\$ 11.475,70 |
| Receitas com Imóveis de Renda | | R\$ (0,00) | R\$ 11.475,70 |
| (-) Despesas | | R\$ (0,00) | R\$ (2.087.278,92) |
| (-) Custos Diretos da Produção | | R\$ (0,00) | R\$ (1.771.617,36) |
| (-) Custos Diretos da Produção | | R\$ (0,00) | R\$ (80,00) |
| (-) Custos | | R\$ (0,00) | R\$ (80,00) |
| (-) Outros materiais diretos | | R\$ (0,00) | R\$ (406.575,67) |
| (-) Materiais Diretos | | R\$ (0,00) | R\$ (406.575,67) |
| (-) Mão de obra direta | | R\$ (0,00) | R\$ (37.835,73) |
| (-) Pessoal | | R\$ (0,00) | R\$ (15.500,78) |
| (-) Indenizações | | R\$ (0,00) | R\$ (1.050,00) |
| (-) Alimentação ao Trabalhador | | R\$ (0,00) | R\$ (8.332,25) |
| (-) Transporte de Empregados | | R\$ (0,00) | R\$ (12.952,70) |
| (-) Outros Custos Diretos | | R\$ (0,00) | R\$ (1.327.125,96) |
| (-) Custos | | R\$ (0,00) | R\$ (1.327.125,96) |
| (-) Custos Indiretos da Produção | | R\$ (0,00) | R\$ (12.271,50) |
| (-) Mão de obra indireta | | R\$ (0,00) | R\$ (12.271,50) |
| (-) Serviços de Terceiros | | R\$ (0,00) | R\$ (12.271,50) |
| (-) Despesas | | R\$ (0,00) | R\$ (1.009.681,33) |
| (-) Despesas com Pessoal | | R\$ (0,00) | R\$ (814.646,76) |
| (-) Despesas com Gestores/Diretoria | | R\$ (0,00) | R\$ (92,56) |
| (-) Despesas com Empregados | | R\$ (0,00) | R\$ (484.680,59) |
| (-) Despesas com Indenizações | | R\$ (0,00) | R\$ (120.910,11) |
| (-) Despesas com Encargos Sociais | | R\$ (0,00) | R\$ (132.709,06) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 8.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CÍVIS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.951.168/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|-------------------|-------------------------|
| (-) Despesas com Alimentação ao Trabalhador | | R\$ (0,00) | R\$ (60.218,14) |
| (-) Despesas com Transporte de Empregados | | R\$ (0,00) | R\$ (6.361,94) |
| (-) Outras Despesas com Pessoal | | R\$ (0,00) | R\$ (9.674,36) |
| (-) Despesas com Serviços de Terceiros | | R\$ (0,00) | R\$ (109.960,50) |
| (-) Despesas com Serviços de Terceiros | | R\$ (0,00) | R\$ (109.960,50) |
| (-) Despesas com Localização e Funcionamento | | R\$ (0,00) | R\$ (85.074,07) |
| (-) Despesas com Localização e Funcionamento | | R\$ (0,00) | R\$ (17.099,90) |
| (-) Despesas com Expediente | | R\$ (0,00) | R\$ (5.147,32) |
| (-) Despesas com Equipamentos e Veículos | | R\$ (0,00) | R\$ (250,00) |
| (-) Despesas com Comunicação | | R\$ (0,00) | R\$ (6.714,83) |
| (-) Despesas com Locação | | R\$ (0,00) | R\$ (2.797,00) |
| (-) Despesas com Bens de Uso Próprio | | R\$ (0,00) | R\$ (53.065,02) |
| (-) Despesas com Tributos | | R\$ (0,00) | R\$ (2.122,00) |
| (-) Tributos | | R\$ (0,00) | R\$ (2.122,00) |
| (-) Taxas e Impostos | | R\$ (0,00) | R\$ (2.122,00) |
| Despesas Financeiras | | R\$ (0,00) | R\$ 822.552,36 |
| Outras Despesas Financeiras | | R\$ (0,00) | R\$ 822.552,36 |
| (-) Despesas Financeiras s/ Tributos | | R\$ (0,00) | R\$ (423,63) |
| Despesas por Pagamentos em Atraso | | R\$ (0,00) | R\$ 822.975,99 |
| (-) DESPESAS PATRIMONIAIS | | R\$ (0,00) | R\$ (114.139,09) |
| (-) Despesas com Imóveis Destinados a Renda | | R\$ (0,00) | R\$ (85,31) |
| (-) Despesas com Serviços de Terceiros | | R\$ (0,00) | R\$ (85,31) |
| (-) Contas de Destinação/Apuracao de Resultado | | R\$ (0,00) | R\$ (114.053,78) |
| (-) Impostos e Contribuições Sobre o Lucro | | R\$ (0,00) | R\$ (114.053,78) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | R\$ (0,00) | R\$ 2.458.667,07 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CÍVIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|--------------------|--------------------|
| Receita | | R\$ 4.545.945,99 | R\$ 4.531.637,82 |
| Receita Bruta Vendas e Serviços | | R\$ 4.052.051,25 | R\$ 4.876.745,73 |
| Receita sobre Serviços | | R\$ 4.052.051,25 | R\$ 4.876.745,73 |
| Receita de Serviços | | R\$ 4.052.051,25 | R\$ 4.876.745,73 |
| (-) Dedução de receita | | R\$ (233.724,94) | R\$ (345.146,39) |
| (-) Dedução de receita sobre serviços | | R\$ (233.724,94) | R\$ (345.146,39) |
| (-) Dedução da Receita | | R\$ (233.724,94) | R\$ (345.146,39) |
| Receita Operacional / Financeira / Pat | | R\$ 727.619,68 | R\$ 38,48 |
| Receita Financeira | | R\$ 716.143,98 | R\$ 38,48 |
| Receitas Financeiras Diversas | | R\$ 716.143,98 | R\$ 38,48 |
| Receitas Patrimoniais | | R\$ 11.475,70 | R\$ 0,00 |
| (-) Despesas | | R\$ (2.087.278,92) | R\$ (3.168.960,67) |
| (-) Custos Diretos da Produção | | R\$ (1.771.617,36) | R\$ (1.847.483,73) |
| (-) Custos Diretos da Produção | | R\$ (80,00) | R\$ (64,30) |
| (-) Custos | | R\$ (80,00) | R\$ (64,30) |
| (-) Outros materiais diretos | | R\$ (406.575,67) | R\$ (390.565,30) |
| (-) Materiais Diretos | | R\$ (406.575,67) | R\$ (390.565,30) |
| (-) Mão de obra direta | | R\$ (37.835,73) | R\$ (50.027,19) |
| (-) Pessoal | | R\$ (15.500,78) | R\$ (18.265,45) |
| (-) Indenizações | | R\$ (1.050,00) | R\$ (100,00) |
| (-) Encargos Sociais | | R\$ (0,00) | R\$ (3.305,60) |
| (-) Alimentação ao Trabalhador | | R\$ (8.332,25) | R\$ (5.938,76) |
| (-) Transporte de Empregados | | R\$ (12.952,70) | R\$ (22.417,38) |
| (-) Outros Custos Diretos | | R\$ (1.327.125,96) | R\$ (1.406.826,94) |
| (-) Custos | | R\$ (1.327.125,96) | R\$ (1.406.826,94) |
| (-) Custos Indiretos da Produção | | R\$ (12.271,50) | R\$ (27.584,00) |
| (-) Mão de obra indireta | | R\$ (12.271,50) | R\$ (27.584,00) |
| (-) Serviços de Terceiros | | R\$ (12.271,50) | R\$ (27.584,00) |
| (-) Despesas | | R\$ (1.009.681,33) | R\$ (1.137.239,70) |
| (-) Despesas com Pessoal | | R\$ (814.646,76) | R\$ (984.015,24) |
| (-) Despesas com Gestores/Diretoria | | R\$ (92,56) | R\$ (82,30) |
| (-) Despesas com Empregados | | R\$ (484.680,59) | R\$ (648.065,09) |
| (-) Despesas com Indenizações | | R\$ (120.910,11) | R\$ (23.027,19) |
| (-) Despesas com Encargos Sociais | | R\$ (132.709,06) | R\$ (191.529,63) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CÍVIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| (-) Despesas com Alimentação ao Trabalhador | | R\$ (60.218,14) | R\$ (42.696,33) |
| Despesas com Transporte de Empregados | | R\$ (6.361,94) | R\$ 2.256,20 |
| (-) Outras Despesas com Pessoal | | R\$ (9.674,36) | R\$ (80.870,90) |
| (-) Despesas com Serviços de Terceiros | | R\$ (109.960,50) | R\$ (71.957,85) |
| (-) Despesas com Serviços de Terceiros | | R\$ (109.960,50) | R\$ (71.957,85) |
| (-) Despesas com Localização e Funcionamento | | R\$ (85.074,07) | R\$ (81.266,61) |
| (-) Despesas com Localização e Funcionamento | | R\$ (17.099,90) | R\$ (15.666,13) |
| (-) Despesas com Expediente | | R\$ (5.147,32) | R\$ (4.806,30) |
| (-) Despesas com Equipamentos e Veículos | | R\$ (250,00) | R\$ (415,00) |
| (-) Despesas com Comunicação | | R\$ (6.714,83) | R\$ (7.495,96) |
| (-) Despesas com Locação | | R\$ (2.797,00) | R\$ (2.670,00) |
| (-) Despesas com Bens de Uso Próprio | | R\$ (53.065,02) | R\$ (50.213,22) |
| (-) Despesas com Tributos | | R\$ (2.122,00) | R\$ (4.373,50) |
| (-) Tributos | | R\$ (2.122,00) | R\$ (4.373,50) |
| (-) Impostos | | R\$ (0,00) | R\$ (3.793,50) |
| (-) Taxas e Impostos | | R\$ (2.122,00) | R\$ (580,00) |
| (-) Despesas Financeiras | | R\$ 822.552,36 | R\$ (34.340,89) |
| (-) Outras Despesas Financeiras | | R\$ 822.552,36 | R\$ (34.340,89) |
| (-) Despesas por Pagamentos em Atraso | | R\$ 822.975,99 | R\$ (34.340,89) |
| (-) DESPESAS PATRIMONIAIS | | R\$ (114.139,09) | R\$ (117.938,85) |
| (-) Despesas com Imóveis Destinados a Renda | | R\$ (85,31) | R\$ (1.042,80) |
| (-) Despesas com Serviços de Terceiros | | R\$ (85,31) | R\$ (1.042,80) |
| (-) Contas de Destinação/Apuracao de Resultado | | R\$ (114.053,78) | R\$ (116.896,05) |
| (-) Impostos e Contribuições Sobre o Lucro | | R\$ (114.053,78) | R\$ (116.896,05) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | R\$ 2.458.667,07 | R\$ 1.362.677,15 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CÍVIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|--------------------|--------------------|
| Receita | | R\$ 4.531.637,82 | R\$ 2.700.629,24 |
| Receita Bruta Vendas e Serviços | | R\$ 4.876.745,73 | R\$ 2.964.301,48 |
| Receita sobre Serviços | | R\$ 4.876.745,73 | R\$ 2.964.301,48 |
| Receita de Serviços | | R\$ 4.876.745,73 | R\$ 2.964.301,48 |
| (-) Dedução de receita | | R\$ (345.146,39) | R\$ (263.737,54) |
| (-) Dedução de receita sobre serviços | | R\$ (345.146,39) | R\$ (263.737,54) |
| (-) Dedução da Receita | | R\$ (345.146,39) | R\$ (263.737,54) |
| Receita Operacional / Financeira / Pat | | R\$ 38,48 | R\$ 65,30 |
| Receita Financeira | | R\$ 38,48 | R\$ 65,30 |
| Receitas Financeiras Diversas | | R\$ 38,48 | R\$ 65,30 |
| (-) Despesas | | R\$ (3.168.960,67) | R\$ (2.754.119,78) |
| (-) Custos Diretos da Produção | | R\$ (1.847.483,73) | R\$ (1.097.290,16) |
| (-) Custos Diretos da Produção | | R\$ (64,30) | R\$ (434,79) |
| (-) Custos | | R\$ (64,30) | R\$ (434,79) |
| (-) Outros materiais diretos | | R\$ (390.565,30) | R\$ (409.842,40) |
| (-) Materiais Diretos | | R\$ (390.565,30) | R\$ (409.842,40) |
| (-) Mão de obra direta | | R\$ (50.027,19) | R\$ (59.222,03) |
| (-) Pessoal | | R\$ (18.265,45) | R\$ (17.407,25) |
| (-) Indenizações | | R\$ (100,00) | R\$ (40,00) |
| (-) Encargos Sociais | | R\$ (3.305,60) | R\$ (927,02) |
| (-) Alimentação ao Trabalhador | | R\$ (5.938,76) | R\$ (718,08) |
| (-) Transporte de Empregados | | R\$ (22.417,38) | R\$ (40.129,68) |
| (-) Outros Custos Diretos | | R\$ (1.406.826,94) | R\$ (627.790,94) |
| (-) Custos | | R\$ (1.406.826,94) | R\$ (627.790,94) |
| (-) Custos Indiretos da Produção | | R\$ (27.584,00) | R\$ (63.450,97) |
| (-) Mão de obra indireta | | R\$ (27.584,00) | R\$ (63.450,97) |
| (-) Serviços de Terceiros | | R\$ (27.584,00) | R\$ (63.450,97) |
| (-) Despesas | | R\$ (1.137.239,70) | R\$ (1.390.514,62) |
| (-) Despesas com Pessoal | | R\$ (984.015,24) | R\$ (1.110.757,47) |
| (-) Despesas com Empregados | | R\$ (648.065,09) | R\$ (759.991,88) |
| (-) Despesas com Indenizações | | R\$ (23.027,19) | R\$ (69.675,89) |
| (-) Despesas com Encargos Sociais | | R\$ (191.529,63) | R\$ (202.595,79) |
| (-) Despesas com Formação Profissional | | R\$ (0,00) | R\$ (300,00) |
| (-) Despesas com Alimentação ao Trabalhador | | R\$ (42.696,33) | R\$ (68.699,53) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **NE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.951.168/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|------------------|------------------|
| Despesas com Transporte de Empregados | | R\$ 2.256,20 | R\$ 3.827,32 |
| (-) Outras Despesas com Pessoal | | R\$ (80.870,90) | R\$ (13.321,70) |
| (-) Despesas com Serviços de Terceiros | | R\$ (71.957,85) | R\$ (186.011,00) |
| (-) Despesas com Serviços de Terceiros | | R\$ (71.957,85) | R\$ (186.011,00) |
| (-) Despesas com Localizacao e Funcionamento | | R\$ (81.266,61) | R\$ (93.746,15) |
| (-) Despesas com Localizacao e Funcionamento | | R\$ (15.666,13) | R\$ (17.215,24) |
| (-) Despesas com Expediente | | R\$ (4.806,30) | R\$ (7.075,01) |
| (-) Despesas com Equipamentos e Veiculos | | R\$ (415,00) | R\$ (5.668,51) |
| (-) Despesas com Comunicacao | | R\$ (7.495,96) | R\$ (6.428,67) |
| (-) Despesas com Locacao | | R\$ (2.670,00) | R\$ (2.645,50) |
| (-) Despesas com Seguros | | R\$ (0,00) | R\$ (4.500,00) |
| (-) Despesas com Bens de Uso Proprio | | R\$ (50.213,22) | R\$ (50.213,22) |
| (-) Despesas com Tributos | | R\$ (4.373,50) | R\$ (4.914,18) |
| (-) Tributos | | R\$ (4.373,50) | R\$ (4.914,18) |
| (-) Taxas e Impostos | | R\$ (580,00) | R\$ (4.914,18) |
| (-) Despesas Financeiras | | R\$ (34.340,89) | R\$ (108.157,30) |
| (-) Outras Despesas Financeiras | | R\$ (34.340,89) | R\$ (108.157,30) |
| (-) Despesas Financeiras s/ Tributos | | R\$ (0,00) | R\$ (0,04) |
| (-) Despesas por Pagamentos em Atraso | | R\$ (34.340,89) | R\$ (108.157,26) |
| (-) DESPESAS PATRIMONIAIS | | R\$ (117.938,85) | R\$ (89.792,55) |
| (-) Despesas com Imoveis Destinados a Renda | | R\$ (1.042,80) | R\$ (1.883,69) |
| (-) Despesas com Servicos de Terceiros | | R\$ (1.042,80) | R\$ (1.883,69) |
| (-) Contas de Destinacao/Apuracao de Resultado | | R\$ (116.896,05) | R\$ (87.908,86) |
| (-) Impostos e Contribuicoes Sobre o Lucro | | R\$ (116.896,05) | R\$ (87.908,86) |
| (-) RESULTADO DO EXERCÍCIO | | R\$ 1.362.677,15 | R\$ (53.490,54) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 8.0.5 do Visualizador

92

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CÍVIS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 03.951.168/0001-70
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|--------------------|--------------------|
| Receita | | R\$ 2.700.629,24 | R\$ 7.821.076,75 |
| Receita Bruta Vendas e Serviços | | R\$ 2.964.301,48 | R\$ 8.529.137,38 |
| Receita sobre Serviços | | R\$ 2.964.301,48 | R\$ 8.529.137,38 |
| Receita de Serviços | | R\$ 2.964.301,48 | R\$ 8.529.137,38 |
| (-) Dedução de receita | | R\$ (263.737,54) | R\$ (708.754,44) |
| (-) Dedução de receita sobre serviços | | R\$ (263.737,54) | R\$ (708.754,44) |
| (-) Dedução da Receita | | R\$ (263.737,54) | R\$ (708.754,44) |
| Receita Operacional / Financeira / Pat | | R\$ 65,30 | R\$ 693,81 |
| Receita Financeira | | R\$ 65,30 | R\$ 693,81 |
| Receitas Financeiras Diversas | | R\$ 65,30 | R\$ 693,81 |
| (-) Despesas | | R\$ (2.754.119,78) | R\$ (4.976.353,10) |
| (-) Custos Diretos da Produção | | R\$ (1.097.290,16) | R\$ (2.148.487,90) |
| Custos Diretos da Produção | | R\$ (434,79) | R\$ 0,00 |
| (-) Outros materiais diretos | | R\$ (409.842,40) | R\$ (425.997,96) |
| (-) Materiais Diretos | | R\$ (409.842,40) | R\$ (425.997,96) |
| (-) Mão de obra direta | | R\$ (59.222,03) | R\$ (93.877,65) |
| (-) Pessoal | | R\$ (17.407,25) | R\$ (43.933,21) |
| (-) Indenizações | | R\$ (40,00) | R\$ (440,00) |
| (-) Encargos Sociais | | R\$ (927,02) | R\$ (21.407,63) |
| (-) Alimentação ao Trabalhador | | R\$ (718,08) | R\$ (170,00) |
| (-) Transporte de Empregados | | R\$ (40.129,68) | R\$ (27.926,81) |
| (-) Outros Custos Diretos | | R\$ (627.790,94) | R\$ (1.628.612,29) |
| (-) Custos | | R\$ (627.790,94) | R\$ (1.628.612,29) |
| (-) Custos Indiretos da Produção | | R\$ (63.450,97) | R\$ (133.119,74) |
| (-) Mão de obra indireta | | R\$ (63.450,97) | R\$ (133.119,74) |
| (-) Serviços de Terceiros | | R\$ (63.450,97) | R\$ (133.119,74) |
| (-) Despesas | | R\$ (1.390.514,62) | R\$ (1.532.874,93) |
| (-) Despesas com Pessoal | | R\$ (1.110.757,47) | R\$ (1.209.977,05) |
| (-) Despesas com Gestores/Diretoria | | R\$ (0,00) | R\$ (1.366,92) |
| (-) Despesas com Empregados | | R\$ (759.991,88) | R\$ (674.624,18) |
| (-) Despesas com Indenizações | | R\$ (69.675,89) | R\$ (225.729,19) |
| (-) Despesas com Encargos Sociais | | R\$ (202.595,79) | R\$ (197.918,52) |
| (-) Despesas com Formação Profissional | | R\$ (300,00) | R\$ (880,00) |
| (-) Despesas com Alimentação ao Trabalhador | | R\$ (68.699,53) | R\$ (92.835,65) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 2

23

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CÍVIS EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.951.168/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------------|
| (-) Despesas com Transporte de Empregados | | R\$ 3.827,32 | R\$ (5.120,54) |
| (-) Outras Despesas com Pessoal | | R\$ (13.321,70) | R\$ (11.502,05) |
| (-) Despesas com Serviços de Terceiros | | R\$ (186.011,00) | R\$ (215.769,34) |
| (-) Despesas com Serviços de Terceiros | | R\$ (186.011,00) | R\$ (215.769,34) |
| (-) Despesas com Localização e Funcionamento | | R\$ (93.746,15) | R\$ (107.063,92) |
| (-) Despesas com Localização e Funcionamento | | R\$ (17.215,24) | R\$ (24.140,44) |
| (-) Despesas com Expediente | | R\$ (7.075,01) | R\$ (15.187,28) |
| (-) Despesas com Equipamentos e Veículos | | R\$ (5.668,51) | R\$ (3.175,91) |
| (-) Despesas com Comunicação | | R\$ (6.428,67) | R\$ (6.481,91) |
| (-) Despesas com Locação | | R\$ (2.645,50) | R\$ (4.450,00) |
| (-) Despesas com Bens de Uso Próprio | | R\$ (50.213,22) | R\$ (53.628,38) |
| (-) Despesas Administrativas Diversas | | R\$ (0,00) | R\$ (64,62) |
| (-) Outras Despesas | | R\$ (0,00) | R\$ (64,62) |
| (-) Despesas com Tributos | | R\$ (4.914,18) | R\$ (1.544,00) |
| (-) Tributos | | R\$ (4.914,18) | R\$ (1.544,00) |
| (-) Impostos | | R\$ (0,00) | R\$ (751,04) |
| (-) Taxas e Impostos | | R\$ (4.914,18) | R\$ (792,96) |
| (-) Despesas Financeiras | | R\$ (108.157,30) | R\$ (902.427,98) |
| (-) Outras Despesas Financeiras | | R\$ (108.157,30) | R\$ (902.427,98) |
| (-) Despesas Financeiras s/ Tributos | | R\$ (0,04) | R\$ (250,00) |
| (-) Despesas por Pagamentos em Atraso | | R\$ (108.157,26) | R\$ (902.177,98) |
| (-) DESPESAS PATRIMONIAIS | | R\$ (89.792,55) | R\$ (257.898,55) |
| (-) Despesas com Imóveis Destinados a Renda | | R\$ (1.883,69) | R\$ (10.084,40) |
| (-) Despesas com Serviços de Terceiros | | R\$ (1.883,69) | R\$ (10.084,40) |
| (-) Contas de Destinação/Apuração de Resultado | | R\$ (87.908,86) | R\$ (247.814,15) |
| (-) Impostos e Contribuições Sobre o Lucro | | R\$ (87.908,86) | R\$ (247.814,15) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | R\$ (53.490,54) | R\$ 2.844.723,65 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.B7.59.E4.C6.D6.62.BC.75.39.7E.AE.BD.40.27.89.55.42.13.5C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 8.0.5 do Visualizador

94



4.4.2.3. Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício – DRE apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas; e (Incluído pela Instrução Normativa nº. 6, de 23 de dezembro de 2013).

25



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Comissão Permanente de Licitação
PROCESSO LICITATORIO Nº 078/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2021
REF: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021

DECLARAÇÃO

Ref: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GUIMARÃES, BAIRRO DE VERA CRUZ NA MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 891634/2019.

Prezados Senhores,

A empresa **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, CNPJ/CPF nº 03.951.168/0001-70, por meio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Pedro Celso de Castro Pita Junior, portador(a) do CPF/MF de nº 030.120.764-09, declara, sob as penas da lei e, para fins de participação no **REF. TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021, DECLARA**. Conforme Abaixo:

Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas.

Receita Bruta: **R\$ 20.422.235,84**

Patrimonio Líquido Balanço 2020 : **R\$ 17.780.986,04**

| |
|---|
| $\frac{(\text{Valor da Receita Bruta} - \text{Valor total dos Contratos}) \times 100}{\text{Valor da Receita Bruta}} =$ |
|---|

$R\$ 20.422.235,84 - R\$ 11.115.995,43 = R\$ 9.306.240,41 / R\$ 20.422.235,84 = 0.4557 \times 100 = 45,57$

Resultado Final: 45,57

JUSTIFICATIVA:

- Devido as Obras serem todas de **Serviço contínuo** e de acordo com a Inciso II do Artigo 57 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, podendo ser renovada por 60 dias.

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998).

- Obras foram concluídas no ano de 2020 do Balanço Patrimonial.

Camaragibe/PE, 24 de agosto de 2021.

Atenciosamente,

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE - 034641-D RNP: 1800255713 / RNP Nº RG- 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Av. República do Líbano, nº 251, Torre c, sala 2009, Pina Recife/PE. CEP 51.110-160

E-mail: orcamento@neconstrucoes.com.br

FONE - (81) 3314-7648

968

4.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

4.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

4.3.2 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede.

4.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante.

4.3.4 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, inclusive em relação à dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, mediante a apresentação de certidões específicas e conjuntas expedidas pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União (Decreto nº 6.420, de 01 de abril de 2008).

4.3.5 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

4.3.6 A regularidade trabalhista será comprovada pela inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuitamente e eletronicamente, nos termos da Lei 12.440, de 07/07/2011.

4.3.7 A MPE que se declarar como tal deverá apresentar os documentos exigidos para efeito de comprovação da regularidade fiscal, ainda que contenham alguma restrição. 4.3.8.1 Na situação supra, será assegurado às MPE o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a pedido do interessado e a critério da Comissão, para a necessária regularização.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.951.168/0001-70 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 04/07/2000 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|--|
| NOME EMPRESARIAL NE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI |
|--|

| | |
|---|------------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NORDESTE CONSTRUÇOES | PORTE DEMAIS |
|---|------------------------|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
|---|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.39-4-01 - Usinas de compostagem 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem |
|---|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári |
|--|

| | | |
|---|----------------------|---|
| LOGRADOURO AV REPUBLICA DO LIBANO | NÚMERO 251 | COMPLEMENTO SALA 2009 TORRE C |
|---|----------------------|---|

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CEP 51.110-160 | BAIRRO/DISTRITO PINA | MUNICÍPIO RECIFE | UF PE |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|

| | |
|---|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO PEDROPITAJR@HOTMAIL.COM | TELEFONE (81) 9911-6660 |
|---|-----------------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/08/2021** às **15:08:29** (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.951.168/0001-70 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 04/07/2000 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|--|
| NOME EMPRESARIAL NE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI |
|--|

| |
|---|
| <p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</p> <p>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</p> <p>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</p> <p>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</p> <p>43.91-6-00 - Obras de fundações</p> <p>43.99-1-01 - Administração de obras</p> <p>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</p> <p>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</p> <p>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</p> <p>46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens</p> <p>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</p> <p>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</p> <p>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</p> <p>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia</p> <p>71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho</p> <p>71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente</p> <p>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</p> <p>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</p> <p>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</p> <p>78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária</p> |
|---|

| |
|---|
| <p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)</p> |
|---|

| | | |
|---|----------------------|---|
| LOGRADOURO AV REPUBLICA DO LIBANO | NÚMERO 251 | COMPLEMENTO SALA 2009 TORRE C |
|---|----------------------|---|

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CEP 51.110-160 | BAIRRO/DISTRITO PINA | MUNICÍPIO RECIFE | UF PE |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|

| | |
|---|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO PEDROPITAJR@HOTMAIL.COM | TELEFONE (81) 9911-6660 |
|---|-----------------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/08/2021 às 15:08:29 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GOTM - Gerência Operacional de Tributos Mercantis

CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

| COMPETÊNCIA | | VALIDO ATÉ | SITUAÇÃO | PENDENCIAS | DATA CADASTRAMENTO |
|---|---------------------|--|--|------------|--------------------|
| 2021/02 | | 10/02/2022 | ATIVO SEM ALVARÁ | NÃO | 23/05/2001 |
| CPF/CNPJ | INSCRIÇÃO MERCANTIL | | NOMERAZAO SOCIAL E NOME FANTASIA | | |
| 03.951.168/0001-70 | 317.132-9 | | NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI NORDESTE CONSTRUCOES | | |
| NATUREZA JURÍDICA | | E-MAIL | | | PHONE |
| EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIAL) | | empresaria@controllersbr.com | | | 199116660 |
| TRIBUTOS | | SEQUENCIAL MOBILIAR | ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO | | |
| ISS HOM TRIBUTAÇÃO NORMAL ITF TRIBUTAÇÃO NORMAL TVS TRIBUTAÇÃO NORMAL | | 753567-8 | AV REPUBLICA DO LIBANO 251 SALA 2009 TORRE C SALA 2009 TORRE PINA 51110-160 RECIFE PERNAMBUCO | | |
| MÁQUINAS, MOTORES E AFINS | | TIPO EMPRESA | ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA | | |
| <input type="checkbox"/> MÁQUINA <input type="checkbox"/> GUINDASTE <input type="checkbox"/> FERRÃO <input type="checkbox"/> MOTOR | | CONVENCIONAL | AV REPUBLICA DO LIBANO 251 SALA 2009 TORRE C SALA 2009 TORRE PINA 51110-160 RECIFE PERNAMBUCO | | |
| OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA | | ATIVIDADES | | | |
| | | OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE AP TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS APP - APCI LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORARIA APV | | | |
| PUBLICIDADE | | | | | |
| EMPRESA COM BENEFICIO FISCAL REPRESENTANTE COMERCIAL - Lei 17.374/2007 ACRESCIMO DE 3,92% EM RELAÇÃO A 2020 COM BASE NO IPCA (LEI 16.607/2000). VERIFIQUE A DATA DE VALIDADE DO CIM. PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA OU NAS CASAS LOTERICAS. UTILIZE O 0800 0811255 PARA ATUALIZAR TELEFONES, E-MAIL E PARA TIRAR DÚVIDAS. TENHA EM MÃOS A INSCRIÇÃO MERCANTIL. | | | | | |

**CERTIDÃO DE CONCESSÃO DE BAIXA**

Certificamos que, atendendo ao requerimento do contribuinte abaixo qualificado, concedemos a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE.

Número da Certidão: 2021.000005056486-82

Data da Concessão: 28/05/2012

Nome/Razão Social: NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

Data do Cadastramento: 17/10/2002

Inscrição Estadual: 0295470-24

CPF/CNPJ: 03.951.168/0001-70

Situação: Baixado

Endereço do(s) Livro(s) Fiscal(is)

CEP: 51110160

Logradouro: AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO, 251

Bairro: PINA

Município: RECIFE

UF: PE

Atividade Econômica Principal: OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Motivo da Baixa: EXTINCAO, PELO ENCERRAMENTO DA LIQUIDACAO VOLUNTARIA

A expedição da presente certidão não implica em quitação de imposto ou exoneração de imposto ou exoneração de responsabilidade de natureza fiscal para com a Fazenda Estadual.

[Handwritten signature]
[Handwritten number 27]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:37:58 do dia 06/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/02/2022.

Código de controle da certidão: **8219.263D.731C.9CE4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2021.000005056525-23

Data de Emissão: 10/08/2021

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **07/11/2021** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

29

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: 2021.000005056535-11

Data de Emissão: 10/08/2021

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/ Razão Social: NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

Endereço: AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO, 251 SALA2009, TORRE C

Bairro: PINA

Município: RECIFE

Inscrição Estadual: 0295470-24

CNPJ: 03.951.168/0001-70

CNAE Principal: 4299-5/99

CEP: 51.110-160

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta Certidão é válida até **07/11/2021**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.



Certidão Positiva com Efeito de Negativa **Débitos Fiscais**

1. Denominação Social/Nome

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

2. CMC

317.132-9

3. Endereço

AV REPUBLICA DO LIBANO, 251 SALA 2009 TORRE CSALA 2009 TORRE
BAIRRO PINA, CEP 51110-160, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF

03.951.168/0001-70

5. Atividade Econômica

3821-10-0 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3839-40-1 USINAS DE COMPOSTAGEM
3900-50-0 DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS
4110-70-0 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
4399-10-1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4213-80-0 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222-70-1 CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA
4311-80-1 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
7119-79-9 ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA N/ ESP ANTERIORMENTE
4399-10-5 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
7739-09-9 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIP COM E INDUST N/ ESP ANTERIORM, SEM OPERADOR
4221-90-4 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4399-10-3 OBRAS DE ALVENARIA
4299-50-1 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4319-30-0 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7820-50-0 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
4313-40-0 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-30-1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
7119-70-1 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119-70-4 SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
3702-90-0 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811-40-0 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4291-00-0 OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4391-60-0 OBRAS DE FUNDAÇÕES
7711-00-0 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732-20-1 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXC ANDAIMES
3701-10-0 GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
4212-00-0 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4221-90-2 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4311-80-2 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
7111-10-0 SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112-00-0 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
4330-49-9 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
7119-70-3 SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
3600-60-1 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4223-50-0 CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4613-30-0 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COM DE MADEIRA, MATDE CONST E FERRAGENS
4299-59-9 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4399-19-9 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

6. Descrição

Certifico, com fundamento no artigo 206 do Código Tributário Nacional e na legislação municipal em vigor, que o contribuinte de que trata a presente certidão encontra-se regular perante o erário municipal, existindo créditos tributários lançados porém não vencidos ou com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151 do C. T. N.

7. Ressalva

* * * * *

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página portalfinancas.recife.pe.gov.br/certidoes

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade

371.7339.4080

10. Expedida em

Recife, 10 de AGOSTO de 2021

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

04 de AGOSTO de 2021

32



Certidão Narrativa de Cadastro Mercantil

Certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do Cadastro Mercantil de Contribuintes da Prefeitura do Recife, verificamos os seguintes dados cadastrais:

1. Denominação Social/Nome

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

2. CMC

317.132-9

3. Endereço

AV REPUBLICA DO LIBANO, 251 SALA 2009 TORRE CSALA 2009
BAIRRO PINA, CEP 51110-160, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF

03.951.168/0001-70

5. Situação

ATIVO SEM ALVARÁ

6. Atividade Econômica

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

7. Início Atividade

04 de JULHO de 2000

8. Natureza Jurídica

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

9. Observação

10. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página portalfinancas.recife.pe.gov.br/certidoes

11. Código de Autenticidade

135.9437.1038

12. Expedida em

Recife, 10 de AGOSTO de 2021

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.951.168/0001-70

Razão Social: NE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

Endereço: AV REPUBLICA DO LIBANO 251 SALA 2009 TORRE C / PINA / RECIFE / PE
/ 51110-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/08/2021 a 07/09/2021

Certificação Número: 2021080906414968150009

Informação obtida em 09/08/2021 07:17:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
CPF: 030.120.764-09
Certidão nº: 22711602/2021
Expedição: 26/07/2021, às 07:58:16
Validade: 21/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR**, inscrito(a) no CPF sob o nº **030.120.764-09**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'P' or similar character.

A small handwritten mark or signature in blue ink at the bottom right corner of the page.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Certidão nº: 22711559/2021

Expedição: 26/07/2021, às 07:56:55

Validade: 21/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.951.168/0001-70**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0001244-38.2018.5.06.0002 - TRT 06ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

26



EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 04/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 78/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 80/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GUIMARÃES, BAIRRO DE VERA CRUZ NA MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N.º 891634/2019.

HABILITAÇÃO

Razão Social: NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

CNPJ N.º 03.951.168/0001-70

End.: Av. República do Libano, nº 251, Torre C, Sala 2009, Pina, Recife/PE, CEP 51.110-160.

Insc. Estadual: Isenta.

Insc. Municipal: 317.132-9

Fone/Fax: (81) 3314-7648

Email: orcamento@neconstrucoes.com.br

2021

| ORGÃO / UNIDADE | | CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC | | | |
|--|--|--|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE | | | |
| RAZÃO SOCIAL: | | INFORMAÇÕES GERAIS | | | |
| NOME FANTASIA: | | REGULARIDADE JURÍDICA | | | |
| CNPJ: | | NE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI | | | |
| ENDEREÇO: | | NORDESTE CONSTRUÇOES | | | |
| | | LOGRADOURO AV REPUBLICA DO LIBANO | | NÚMERO 251 | COMPLEMENTO SALA 2009 TORRE C |
| | | CEP 51.110-160 | BAIRRO/DISTRITO PINA | MUNICÍPIO RECIFE | U PI |
| FONE/FAX: | | (81) 9911-6660 | | | |
| E-MAIL: | | PEDROPITAJR@HOTMAIL.COM | | | |
| OBJETO SOCIAL: | | 42 99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | | | |
| CAPITAL SOCIAL: | | R\$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil) | | | |
| DADOS DO(S)SÓCIO (S)/ REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) | | PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, brasileiro, casado com comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador do RG nº 5.918.732-SDS-PE, CPF nº 030.120.764-09, residente e domiciliado no Cais de Santa Rita, nº 595, Apto 402, São João, Recife-PE, CEP 50.020.455. | | | |
| REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO OU EQUIVALENTE DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA: | | REGISTRO EM 24/09/2018 SOB Nº 20188440895- Terceira Alteração-Junta Comercial do Estado de Pernambuco | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: | | isento | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL: | | isento | | | |
| ENQUADRAMENTO ME/EPP/MEI | | 317.132-9 | | | |

| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) | |
|--|---|
| ATIVIDADE PRINCIPAL: | 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| ATIVIDADES SECUNDÁRIAS: | 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.39-4-01 - Usinas de compostagem 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem |

| REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA | | |
|-----------------------------------|------------------------|--|
| CERTIDÕES/REGULARIDADE | CÓDIGO/ Nº | VALIDADE / AUTENTICIDADE |
| FGTS-CRF | 2021033007225615843521 | 30/03/2021 a 28/04/2021 |
| R. FEDERAL | FFFC.E09A.A7CC.B45A | 25/07/2021 |
| R. ESTADUAL | 2021.000000908376-11 | 10/05/2021 |
| R. MUNICIPAL | 138577193 | 60 (sessenta) dias |
| CND TRABALHISTA | 12038066/2021 | 04/10/2021 - 180(cento e oitenta) dias |
| CRQ/CREA PESSOA JURÍDICA | 0000046919 | 08/04/2021 a 30/07/2021 |

| DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES | |
|---|--|
| <p>Declaro para os devidos fins e responsabilizo-me pela veracidade de todas as informações prestadas e autenticidade de todos os documentos apresentados, bem como pela comunicação, com a maior brevidade possível, de qualquer alteração ocorrida.</p> | <p>Ass. do Responsável Legal da Empresa</p> <p>PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR CPF nº 030.120.764-09 Sócio Administrador</p> <p>Data/Hora:</p> |

| Certificação do Departamento de Licitação | | |
|---|---|--|
| <p>Certificamos que a empresa acima caracterizada encontra-se inscrita no Registro Cadastral da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE, ESTADO DE PERNAMBUCO, mantido pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, localizada na Av. Belmino Correia, 2340 - 1º andar - Departamento de Licitação - Timbí, Camaragibe - PE; CEP: 54768-000.</p> | <p>Ass. Presidente/Coordenador da CPL</p> <p>GIVANILDO MEDEIROS DO NASCIMENTO Presidente da CPL</p> <p>VALIDADE: 13/04/2021</p> | <p>Local:</p> <p>Camaragibe-PE</p> <p>Data: 13/04/2021</p> |
| EMISSÃO: 13/04/2021. | | |

ANEXO II

MODELO 01


MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, CNPJ nº 03.951.168/0001-70, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penalidades da lei, para fins de participação na **TOMADA DE PREÇO nº 004/2021**, que:

- 1) os documentos que compõem o presente Edital foram colocados à disposição e que tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados, para o total cumprimento das obrigações objeto desta licitação;
- 2) não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
- 3) inexistem fato(s) impeditivo(s) à sua habilitação estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4) não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93 (cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal), sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital do **TOMADA DE PREÇO nº 004/2021- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**.

Camaragibe/PE, 24 de agosto de 2021.

Atenciosamente,



PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE - 034641-D RNP: 1800255713 / RNP Nº RG- 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Av. República do Libano, nº 251, Torre c, sala 2009, Pina Recife/PE. CEP 51.110-160

E-mail: orcamento@neconstrucoes.com.br

FONE - (81) 3314-7648

02

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Comissão Permanente de Licitação
PROCESSO LICITATORIO Nº 078/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 080/2021
REF: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021

DECLARAÇÃO

Ref: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GUIMARÃES, BAIRRO DE VERA CRUZ NA MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 891634/2019.


Prezados Senhores,

A empresa **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, CNPJ/CPF nº 03.951.168/0001-70, por meio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Pedro Celso de Castro Pita Junior, portador(a) do CPF/MF de nº 030.120.764-09, declara, sob as penas da lei e, para fins de participação no REF. **Tomada de Preço Nº 004/2021**, a participação na presente licitação implica na integral aceitação de todos os termos e condições do Edital e seus anexos, ressalvando-se o disposto no § 3º do art. 41 da Lei n.º 8.666/1993; e também nos seguintes compromissos:

- I- Estar ciente das condições da licitação, assumindo a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pela Comissão Permanente de Licitação – CPL.
- II- Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação técnica e econômico-financeira exigidas na licitação, além daquelas pertinentes à legislação trabalhista e os respectivos recolhimentos dos encargos decorrentes.
- III- Ao participar do presente certame, o licitante declara tacitamente que não emprega menor, nos termos inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.

Camargibe/PE, 24 de agosto de 2021.

Atenciosamente,



PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RNP Nº RG- 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Av. República do Libano, nº 251, Torre c, sala 2009, Pina Recife/PE. CEP 51.110-160

E-mail: orcamento@neconstrucoes.com.br

FONE – (81) 3314-7648



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Comissão Permanente de Licitação
PROCESSO LICITATORIO N° 078/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 080/2021
REF: TOMADA DE PREÇO N° 004/2021

DECLARAÇÃO

Ref: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GUIMARÃES, BAIRRO DE VERA CRUZ NA MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N° 891634/2019.

Prezados Senhores,


A empresa **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, CNPJ/CPF nº 03.951.168/0001-70, por meio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Pedro Celso de Castro Pita Junior, portador(a) do CPF/MF de nº 030.120.764-09, declara, sob as penas da lei e, para fins de participação no REF. **Tomada de Preço N° 004/2021**, o Contato telefônico e e-mail corporativo para ser constado na ata da Sessão Pública.

Contato: Pedro Pita Junior
Fone/Fax: (81) 3314-7648
Email: orcamento@neconstrucoes.com.br

Razão Social: **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**
CNPJ N° 03.951.168/0001-70
End.: Av. República do Líbano, nº 251, Torre C, Sala 2009, Pina, Recife/PE, CEP 51.110-160.
Insc. Estadual: Isenta.
Insc. Municipal: 317.132-9

Camaragibe/PE, 24 de agosto de 2021.

Atenciosamente,



PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE - 034641-D RNP: 1800255713 / RNP N° RG- 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Av. República do Líbano, nº 251, Torre c, sala 2009, Pina Recife/PE. CEP 51.110-160

E-mail: orcamento@neconstrucoes.com.br

FONE - (81) 3314-7648



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Comissão Permanente de Licitação
PROCESSO LICITATORIO N° 078/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 080/2021
REF: TOMADA DE PREÇO N° 004/2021

DECLARAÇÃO


Ref: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GUIMARÃES, BAIRRO DE VERA CRUZ NA MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N° 891634/2019.

Prezados Senhores,

A empresa **NE CONSTRUCOES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, CNPJ/CPF nº 03.951.168/0001-70, por meio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Pedro Celso de Castro Pita Junior, portador(a) do CPF/MF de nº 030.120.764-09, declara, sob as penas da lei e, para fins de participação no REF. **Tomada de Preço N° 004/2021**, que tem pleno conhecimento aos requisitos da Habilitação.

Camargibe/PE, 24 de agosto de 2021.

Atenciosamente,



PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE - 034641-D RNP: 1800255713 / RNP N° RG- 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Av. República do Líbano, nº 251, Torre c, sala 2009, Pina Recife/PE. CEP 51.110-160

E-mail: orcamento@neconstrucoes.com.br

FONE - (81) 3314-7648



4.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

4.2.1 Cédula de identidade ou documento equivalente com foto do sócio administrador responsável pela empresa licitante

4.2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas as eventuais alterações ou, se for o caso, a última alteração social consolidada devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores atuais;

4.2.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

4.2.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

4.2.5 As licitantes que se enquadram como microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da LC 147/2014, que quiserem usufruir dos benefícios expressos na LC 147/2014, deverão comprovar essa condição mediante apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio. 4.2.6 Para os fins deste edital, doravante as Microempresas e Empresas de Pequeno porte serão identificadas como MPE.



08

ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E TÍTULOS



Pedro Celso de Castro Pita Junior

VALLE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO: 5918.732 DATA DE EMISSÃO: 18/08/2020

NOME: PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR

RELACIONADO: Pedro Celso de Castro Pita
Bernadete de Moraes Coutinho Pita

NACIONALIDADE: Rio de Janeiro - RJ DATA DE NASCIMENTO: 02/04/1980

END. ORIGEM: C.N. 26 456 Lv 578 - A.F. 196 Cart. Lagoa da Gávia - Rio de Janeiro - RJ

ASSINATURA DO DIRETOR

6º OFÍCIO DE NOTAS DE RECIFE - PE - CARTÓRIO ROMA

Rua Engenheiro Ubaldo Gomes de Matos, 53 - Centro - CEP 50010-310 - Recife - PE - Fone: (81) 3424-9292 - e-mail: cartorioroma@arfi.com.br

Cópia autenticada conforme original, dou fé. Em test. da verdade, Recife-PE 08/06/2020 10:08:59

Emolumentos: 3,17 FERM: 0,04 FUNSEG: 0,07 TSNR: 0,70

FERC: 0,35 ISS: 0,18 TOTAL: 4,51

SANDRA MARIA MIRANDA TORQUATO
Escrevente Autorizada



Selo: 0077248.HTD05202002.01760
Consulte a autenticidade do selo em www.tpe.jus.br/seledigital


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome: PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR

Ng da inscrição: 030120764-09

Data do Nascimento: 02/04/80



Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na Legislação vigente.

Assinatura: *Pedro Celso de Castro Pita Junior*

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR

VALIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em: 08/01/97

6º OFÍCIO DE NOTAS DE RECIFE - PE - CARTÓRIO ROMA

Rua Engenheiro Ubaldo Gomes de Matos, 53 - Centro - CEP 50010-310 - Recife - PE - Fone: (81) 3424-9292 - e-mail: cartorioroma@arfi.com.br

Cópia autenticada conforme original, dou fé. Em test. da verdade, Recife-PE 08/06/2020 10:08:59

Emolumentos: 3,17 FERM: 0,04 FUNSEG: 0,07 TSNR: 0,70

FERC: 0,35 ISS: 0,18 TOTAL: 4,51

SANDRA MARIA MIRANDA TORQUATO
Escrevente Autorizada



Selo: 0077248.QHD05202002.01759
Consulte a autenticidade do selo em www.tpe.jus.br/seledigital

CONFERE COM ORIGINAL

Givanildo Medeiros do Nascimento
Givanildo Medeiros do Nascimento
Coordenador da CPL
Portaria nº 354/2019



**Ministério da Fazenda
Receita Federal**



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
030.120.764-09

Nome
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR

Nascimento
02/04/1980

**CÓDIGO DE CONTROLE
C5B7.0E57.6842.18CD**



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 15:18:22 do dia 10/08/2021 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **030.120.764-09**

Nome: **PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR**

Data de Nascimento: **02/04/1980**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **08/01/1997**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **15:20:06** do dia **10/08/2021** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **63D9.7BF7.273D.DC54**



Este documento não substitui o ["Comprovante de Inscrição no CPF"](#).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'X' or similar mark.





CERTIDÃO SIMPLIFICADA VIA INTERNET
Código de Autenticação 0096.0088.BA2F.481A
Certidão gerada em 27/07/2021 as 18:52:26
PROTOCOLO SIARCO 21/870240-0

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial
NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI
Natureza Jurídica: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA**

| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) | CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
|---|--------------------|--|-----------------------------|
| 26.6.0000036-4 | 03.951.168/0001-70 | 04/07/2000 | 04/07/2000 |

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO, 251, SALA 2009 TORRE C, PINA, RECIFE, PE, 51.110-160

Objeto Social

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (P.EX., CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, ETC.); OBRAS DE TERRAPLANAGEM, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TAIS COMO: TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC., SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTOS DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, SERVIÇOS DE AEROFOTOGRAMETRIA, PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS, OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA, TAIS COMO: ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITE, AS ATIVIDADES DE INFORMAÇÃO CARTOGRÁFICA E ESPACIAL REALIZAÇÃO DE ESTUDOS GEODÉSICOS (HIDROGRÁFICOS E SOBRE O SOLO); INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, REALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, RESIDENCIAIS OU NÃO, PROVENDO RECURSOS FINANCEIROS, TÉCNICOS E MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO E POSTERIOR VENDA, OBRAS DE FUNDAÇÕES; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÕES DE POÇOS DE ÁGUA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; OBRAS PORTUÁRIAS MARÍTIMAS E FLUVIAIS TAIS COMO: CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS, CONSTRUÇÃO DE PORTOS E MARINAS, CONSTRUÇÃO DE ECLUSAS E CANAIS DE NAVEGAÇÃO (VIAS NAVEGÁVEIS), ENROCAMENTOS, OBRAS DE DRENAGEM, ATERRO HIDRÁULIC

Recife, 28 de julho de 2021

Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral



Documento disponibilizado a MARIA DAS GRACAS BARABOSA DA SILVA
Em 28/07/2021 07:15:07
Código de Autenticação 0096.0088.BA2F.481A
Junta Comercial de Pernambuco
Acesse <http://www.jucepe.pe.gov.br/> para verificar a autenticidade

Signature Not Verified

Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, DN: cn=JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, o=JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, ou=JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, email=jucepe@pe.gov.br, c=BR, Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMERCIO
Local: Recife, PE, 2021.07.28 07:15:07 -03:00



Continuação

CERTIDÃO SIMPLIFICADA VIA INTERNET
Código de Autenticação 0096.0088.BA2F.481A
Certidão gerada em 27/07/2021 as 18:52:26
PROTOCOLO SIARCO 21/870240-0

Página: 002 / 002

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial
NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

| | |
|---|--------------------|
| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) | CNPJ |
| 26.6.0000036-4 | 03.951.168/0001-70 |

| | | |
|--|--|------------------|
| Capital: R\$ 2.500.000,00 DOIS MILHOES , QUINHENTOS MIL REAIS | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) | Prazo de duração |
| Capital Integralizado: R\$ 2.500.000,00 DOIS MILHOES , QUINHENTOS MIL REAIS | Não | Indeterminado |

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
| Titular Nome / CPF | Início do Mandato | Término do Mandato |
| PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR 030.120.764-09 | 04/07/2000 | |

| | |
|---|-----------------|
| Administrador Nomeado / Nome / CPF / Término do Mandato | Término Mandato |
| PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR 030.120.764-09 | |

| | |
|---|------------------------|
| Último Arquivamento | Situação: |
| Data: 02/05/2021 Ato: BALANCO PUBLICADO Evento(s): BALANCO PUBLICADO | REGISTRO ATIVO |
| Número: 20219176566 | Status XXXXXXXXXXXX |

Filial(is) nesta Unidade da Federação ou fora dela
1 - NIRE: XXXXXXXXXXXX CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXX
RUA QUARESMEIRA ,89 - ,PARQUE VILLAGE FLAMBOYANT - PARAGOMINAS (PA) CEP

Observações:

Recife, 28 de julho de 2021

Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

Código de Autenticação 09FB.F075.C261.5C06

Cetidão gerada em 24/9/2018 10:04:16

PROTOCOLO SIARCO 18/844089-5

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI
NIRE 26.6.0000036-4
ATO 002 - ALTERAÇÃO
EVENTO(S) 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

ASSINADO POR

Signature Not Verified

Digitally signed by ANDRÉ AYRES BEZERRA DA
COSTA.36679631481
Date: 2018.09.28 14:34:28 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

AUTENTICIDADE 09FB.F075.C261.5C06

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=09FBF075C2615C06>

Recife, 24 de setembro de 2018

André Ayres Bezerra da Costa
André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral



Documento disponibilizado a 351.316.754-72 - Frederico Guilherme Mulat
Data do download - 28/09/2018 02:34:27
Código de Autenticação 09FB.F075.C261.5C06
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=09FBF075C2615C06>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.6.0000036-4
Nº PROTOCOLO 18/844089-5 PROTOCOLODC 20/9/2018 10:48:34
Nº ARQUIVAMENTO 2018/844089-5 ARQUIVADO 24/9/2018 10:04:16
EMPRESA NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI



INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EIRELI**"NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI."****COM CONSOLIDAÇÃO****NIRE Nº 2660.000.036-4 - CNPJ Nº 03.951.168/0001-70**

Pedro Celso de Castro Pita Júnior, casado com comunhão universal de bens, Engenheiro Civil, CREA/PE, nº0.346.41-D, portador da cédula de identidade RG nº 5.918.732 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.120.764-09, residente e domiciliado no Cais de Santa Rita, nº 595, Apartamento 402, bairro de São José, Recife-PE, CEP 50.020-455.

Titular da "NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI", constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob o NIRE nº 2660.000.036-4, com sede na Avenida Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, cidade do Recife, CEP 50.090-310, Estado de Pernambuco, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 03.951.168/0001-70, resolve ajustar a presente alteração contratual da EIRELI, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO E FORO.

Alterar cláusula segunda do Ato Constitutivo, a sociedade que vinha exercendo suas atividades no endereço sito à Avenida Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, cidade do Recife, Estado de Pernambuco, CEP 50.090-310, Estado de Pernambuco, passa a fazê-lo no seguinte endereço sito à Avenida República do Líbano, nº 251 – Sala 2009, Torre C, bairro do Pina, cidade do Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51.110-160.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL.

Alterar a cláusula quarta do Ato Constitutivo, a sociedade tem por objeto social a Construção Civil em geral, estudos, projetos, fiscalizações, perícia técnica em engenharia, trabalhos topográficos, coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos (lixo) e incorporações imobiliárias, não sendo vedada a sua participação em outras sociedades como acionista ou quotista.

Passa, a partir desta data, a ter os seguintes Objetos Social:

Atividade Econômica Principal:

| | |
|------------|---|
| 42.99-5-99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, - Construção de estruturas com tirantes, - Obras de contenção, - Construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, - Subdivisão de terras com benfeitorias (p.ex., construção de vias, serviços de infraestrutura, etc.). |
|------------|---|

João Batista L. de Oliveira
Analista de Processos
Mat. 2140
Junta Comercial do Estado de Pernambuco






João Batista L. de Oliveira
Analista de Processos
Mat. 2140-7
Junta Comercial do Estado de Pernambuco



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/09/2018
SOB Nº: 20188440895
Protocolo: 18/844089-5

Empresa: 26 6 0000036 4
NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE
OBRAS CIVIS EIRELI

ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETARIO-GERAL



Documento disponibilizado a 351.316.754-72 - Frederico Guilherme Mulat
Data - 24/9/2018 10:04:16
Código de Autenticação 09FB.F075.C261.5C06
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe-pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=09FBF075C2615C06>
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C. nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NRE: 26.6.0000036-4
Nº PROTOCOLO: 18844089-5 PROTOCOLADO 20/9/2018 10:04:16
Nº ARQUIVAMENTO: 20188440895 ARQUIVADO 24/9/2018 10:04:16
EMPRESA: NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI



Atividades Econômicas Secundárias:

| | |
|------------|---|
| 43.13-4-00 | Obras de Terraplanagem; |
| 43.99-1-99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente. - Construção de fornos industriais, - Construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, etc., - Serviços de limpeza de Fachadas, com jateamentos de areia, vapor e semelhantes; |
| 41.20-4-00 | Construção de edifícios; |
| 42.13-8-00 | Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; |
| 43.11-8-01 | Demolição de edifícios e outras estruturas; |
| 43.11-8-02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno; |
| 43.99-1-03 | Obras de alvenaria; |
| 71.12-0-00 | Serviços de engenharia; |
| 42.22-7-01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; |
| 71.19-7-03 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; |
| 71.19-7-99 | Atividades Técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, - Serviços de aerofotogrametria, - Projetos de gestão de águas, - Outros serviços técnicos especializados relacionados à engenharia e arquitetura não especificados anteriormente; |
| 71.19-7-04 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; |
| 71.19-7-01 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia – Serviços técnicos de cartografia e topografia, tais como: estudos topográficos, levantamento de limite, as atividades de informação cartográfica e espacial – Realização de estudos geodésicos (hidrográficos e sobre o solo); |
| 41.10-7-00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários, - Realização de empreendimentos imobiliários, residenciais ou não, provendo recursos financeiros, técnicos e materiais para sua execução e posterior venda; |
| 43.91-6-00 | Obras de fundações; |
| 43.99-1-05 | Perfuração e construções de poços de água; |
| 43.22-3-01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; |
| 46.13-3-00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens; |
| 78.20-5-00 | Locação de mão-de-obra temporária; |
| 77.32-2-01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; |

João Batista L. de Oliveira
Analista de Processos
Mat. 2/40-7
Junta Comercial do Estado de Pernambuco



| | |
|------------|---|
| 77.11-0-00 | Locação de automóveis sem condutor; |
| 77.39-0-99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; |
| 43.99-1-01 | Administração de obras; |
| 37.02-9-00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; |
| 36.00-6-01 | Captação, tratamento e distribuição de água; |
| 38.11-4-00 | Coleta de resíduos não-perigosos; |
| 42.21-9-02 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; |
| 42.21-9-04 | Construção de estações e redes de telecomunicações; |
| 42.99-5-01 | Construção de instalações esportivas e recreativas; |
| 42.12-0-00 | Construção de obras-de-arte especiais; |
| 42.23-5-00 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; |
| 39.00-5-00 | Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; |
| 37.01-1-00 | Gestão de redes de esgoto; |
| 43.21-5-00 | Instalação e manutenção elétrica; |
| 42.91-0-00 | Obras portuárias, marítimas e fluviais tais como: construção e instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrocamentos, obras de drenagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, construção de emissários submarinos, instalação de cabos submarinos. |
| 43.30-4-99 | Outras obras de acabamento da construção, tais como: os serviços de chapisco, emboço e reboco, a instalação de toldos e persianas, a instalação de piscinas pré-fabricadas, quando não realizada pelo fabricante, a colocação de vidros, cristais e espelhos, outras atividades de acabamento em edificações; |
| 71.11-1-00 | Serviços de arquitetura; |
| 43.19-3-00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, tais como: a drenagem do solo destinado à construção, a demarcação dos locais para construção, o rebaixamento de lençóis freáticos, a preparação de locais para mineração: mineração de material inerte e outros tipos de refugo de locais de mineração, exceto os locais de extração de petróleo e gás natural. |
| 38.21-1-00 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; |
| 38.39-4-01 | Usinas de compostagem. |

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA – DO CAPITAL SOCIAL.

Alterar a cláusula sexta do Ato Constitutivo, para aumentar o capital social de R\$ 1.800.000,00 (Um milhão e oitocentos mil reais), para R\$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais), sendo o valor acrescido de R\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais), decorrente do lucro acumulado conforme apuração do balanço contábil com encerramento em 31/12/2017, devidamente registrado na

João Batista L. de Oliveira
 Analista de Processos
 Mat. 2140-7
 Junta Comercial do Estado de Pernambuco




JUCEPE sob o nº 20188713662, em 27/07/2018, totalmente integralizado, em moeda corrente, pelo titular da seguinte forma:

| Sócio | N.º Quota | Percentual % | R\$ |
|-----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR | 2.500.000 | 100 | 2.500.000,00 |
| Total | 2.500.000 | 100 | 2.500.000,00 |

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº. 10.406/2002.

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial “NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI”. (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sede na Avenida República do Líbano, nº 251 – Sala 2009, Torre C, bairro do Pina, cidade do Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51.110-160.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº. 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade tem por objeto social:

Atividade Econômica Principal:

| | |
|------------|---|
| 42.99-5-99 | <p>Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construção de estruturas com tirantes, - Obras de contenção, - Construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, - Subdivisão de terras com benfeitorias (p.ex., construção de vias, serviços de infraestrutura, etc.). |
|------------|---|

Atividades Econômicas Secundárias:

| | |
|------------|---|
| 43.13-4-00 | Obras de Terraplanagem; |
| 43.99-1-99 | <p>Serviços especializados para construção não especificados anteriormente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construção de fornos industriais, - Construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, etc., - Serviços de limpeza de Fachadas, com jateamentos de areia, vapor e semelhantes; |

João Batista L. de Oliveira
 Analista de Processos
 Mat. 2.140.77
 Junta Comercial do Estado de Pernambuco




| | |
|------------|--|
| 41.20-4-00 | Construção de edifícios; |
| 42.13-8-00 | Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; |
| 43.11-8-01 | Demolição de edifícios e outras estruturas; |
| 43.11-8-02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno; |
| 43.99-1-03 | Obras de alvenaria; |
| 71.12-0-00 | Serviços de engenharia; |
| 42.22-7-01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; |
| 71.19-7-03 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; |
| 71.19-7-99 | Atividades Técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, - Serviços de aerofotogrametria, - Projetos de gestão de águas, - Outros serviços técnicos especializados relacionados à engenharia e arquitetura não especificados anteriormente; |
| 71.19-7-04 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; |
| 71.19-7-01 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia – Serviços técnicos de cartografia e topografia, tais como: estudos topográficos, levantamento de limite, as atividades de informação cartográfica e espacial – Realização de estudos geodésicos (hidrográficos e sobre o solo); |
| 41.10-7-00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários, - Realização de empreendimentos imobiliários, residenciais ou não, provendo recursos financeiros, técnicos e materiais para sua execução e posterior venda; |
| 43.91-6-00 | Obras de fundações; |
| 43.99-1-05 | Perfuração e construções de poços de água; |
| 43.22-3-01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; |
| 46.13-3-00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens; |
| 78.20-5-00 | Locação de mão-de-obra temporária; |
| 77.32-2-01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; |
| 77.11-0-00 | Locação de automóveis sem condutor; |
| 77.39-0-99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; |
| 43.99-1-01 | Administração de obras; |
| 37.02-9-00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; |
| 36.00-6-01 | Captação, tratamento e distribuição de água; |
| 38.11-4-00 | Coleta de resíduos não-perigosos; |
| 42.21-9-02 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; |
| 42.21-9-04 | Construção de estações e redes de telecomunicações; |
| 42.99-5-01 | Construção de instalações esportivas e recreativas; |

João Batista L. de Oliveira
Analista de Processos
Mat. 2140-7
Junta Comercial do Estado de Pernambuco



| | |
|------------|---|
| 42.12-0-00 | Construção de obras-de-arte especiais; |
| 42.23-5-00 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; |
| 39.00-5-00 | Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; |
| 37.01-1-00 | Gestão de redes de esgoto; |
| 43.21-5-00 | Instalação e manutenção elétrica; |
| 42.91-0-00 | Obras portuárias, marítimas e fluviais tais como: construção e instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrocamentos, obras de drenagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, construção de emissários submarinos, instalação de cabos submarinos. |
| 43.30-4-99 | Outras obras de acabamento da construção, tais como: os serviços de chapisco, emboço e reboco, a instalação de toldos e persianas, a instalação de piscinas pré-fabricadas, quando não realizada pelo fabricante, a colocação de vidros, cristais e espelhos, outras atividades de acabamento em edificações; |
| 71.11-1-00 | Serviços de arquitetura; |
| 43.19-3-00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, tais como: a drenagem do solo destinado à construção, a demarcação dos locais para construção, o rebaixamento de lençóis freáticos, a preparação de locais para mineração: mineração de material inerte e outros tipos de refugo de locais de mineração, exceto os locais de extração de petróleo e gás natural. |
| 38.21-1-00 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; |
| 38.39-4-01 | Usinas de compostagem. |

CLÁUSULA QUINTA – O prazo de duração da sociedade é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA – A sociedade tem capital social de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), dividido em 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio, da seguinte forma:

| Sócio | N.º Quota | Percentual % | R\$ |
|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR | 2.500.000 | 100 | 2.500.000,00 |
| Total | 2.500.000 | 100 | 2.500.000,00 |

CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade do Titular é restrita ao valor do Capital Social. (art. 1.052, CC/2002).

João Batista L. de Oliveira
 Analista de Processos
 Matr. 2740-7
 Junta Comercial do Estado de Pernambuco




contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade, (art. 1.011 § 1º, CC/2002).

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos por decisão do titular, com observância da Lei nº. 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Fica eleito o foro de Recife, capital do estado de Pernambuco para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Ato Constitutivo.

E, para que surta os efeitos legais, lavra este instrumento em uma única via.

Recife/PE, 02 de agosto de 2018.

[Handwritten signature of Pedro Celso de Castro Pita Júnior]

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
CPF/MF nº 030.120.764-09

6º Ofício de Notas - Recife - PE

Testemunhas:

[Handwritten signature of Otávio Augusto Aragão Gomes]
Otávio Augusto Aragão Gomes
CPF: 327.384.634-87

[Handwritten signature of Shirley de Castro Militão]
Shirley de Castro Militão
CPF: 025.741.134-89

6º OFÍCIO DE NOTAS DE RECIFE - PE - CARTÓRIO ROMA - Estado de Pernambuco
Rua Teófilo Urbano Gomes de Mattos, 33 - Centro - CEP 52018-110 - Recife - PE - Inscrição nº 243.9792 - Email: cnotario@notas.com.br

Reconheço a firma Por Semelhança
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
Em teste da verdade. Emp: 3,98 TBR: 0,80 Total: 4,78
Recife-PE 11/09/2018 14:48:46
SELO: 0077248.0DB08201804.03135
SANDRA MARIA MIRANDA TORQUATO Escrevente Autorizada

[Handwritten signature of João Batista L. de Oliveira]
João Batista L. de Oliveira
Analista de Processos
Mat. 21407
Junta Comercial do Estado de Pernambuco





João Batista L. de Oliveira
Analista de Processos
Mat. 21407
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/09/2018
SOB Nº: 20188440895
Protocolo: 18/844089-5
Empresa: 26 6 000036 4
NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE
OBRAS CIVIS EIRELI

ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETARIO-GERAL



Documento disponibilizado a 351.316.754-72 - Frederico Guilherme Mulat
Data - 24/9/2018 10:04:16
Código de Autenticação 09FB.F075.C261.5C06
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novotdae/chanceladigital.asp?cd=09FBF075C2615C06>
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art. 2º

CHANCELA DIGITAL
NIRE: 26.6.000036-4
Nº PROTOCOLO: 18/844089-5 PROTOCOLADO 20/9/2018 10:49:34
Nº ARQUIVAMENTO: 2018/844089-5 ARQUIVADO 24/9/2018 10:04:16
EMPRESA: NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI





4.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL DA EMPRESA

- a) Certidão atualizada de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA;

92



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220535719/2021

Emissão: 30/07/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: 0Z3bW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: NE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELE

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Registro: 0000046919

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.500.000,00

Data do Capital: 24/09/2018

Faixa: 6

Objetivo Social: OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (P.EX., CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, ETC.); OBRAS DE TERRAPLANAGEM; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TAIS COMO: TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC.; SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTOS DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE AEROFOTOGRAFIA; PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS; OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - SERVIÇOS TÉCNICOS DE CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA, TAIS COMO: ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITE, AS ATIVIDADES DE INFORMAÇÃO CARTOGRÁFICA E ESPACIAL - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS GEODÉSICOS (HIDROGRÁFICOS E SOBRE O SOLO); INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; REALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, RESIDENCIAIS OU NÃO, PROVENDO RECURSOS FINANCEIROS, TÉCNICOS E MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO E POSTERIOR VENDA; OBRAS DE FUNDAÇÕES; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÕES DE POÇOS DE ÁGUA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS TAIS COMO: CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS, CONSTRUÇÃO DE PORTOS E MARINAS, CONSTRUÇÃO DE ECLUSAS E CANAIS DE NAVEGAÇÃO (VIAS NAVEGÁVEIS), ENROCAMENTOS, OBRAS DE DRENAGEM, ATERRO HIDRÁULICO, BARRAGENS, REPRESAS E DIQUES, EXCETO PARA ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIOS SUBMARINOS, INSTALAÇÃO DE CABOS SUBMARINOS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, TAIS COMO: OS SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, A INSTALAÇÃO DE TOLDOS E PERSIANAS, A INSTALAÇÃO DE PISCINAS PRÉ-FABRICADAS, QUANDO NÃO REALIZADA PELO FABRICANTE, A COLOCAÇÃO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS, OUTRAS ATIVIDADES DE ACABAMENTO EM EDIFICAÇÕES; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO: A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, O REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS, A PREPARAÇÃO DE LOCAIS PARA MINERAÇÃO; MINERAÇÃO DE MATERIAL INERTE E OUTROS TIPOS DE REFUGO DE LOCAIS DE MINERAÇÃO, EXCETO OS LOCAIS DE EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GAS NATURAL; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; USINAS DE COMPOSTAGEM.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, 251, SALA 2009 - TORRE C, PINA, RECIFE, PE, 51110160

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/11/2002

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE009600

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (5/5)



X
 08



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220535719/2021

Emissão: 30/07/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: 023bW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: PAULO FERNANDO CAVALCANTI DE MATOS

Registro: 1803986395

CPF: 415.393.114-49

Data Início: 27/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ABELARDO EUGÊNIO DA MATTA RIBEIRO

Registro: 1803498420

CPF: 122.771.264-20

Data Início: 23/03/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PEDRO LUIZ PESSOA DE MELO NETO

Registro: 1804179604

CPF: 052.064.134-53

Data Início: 10/08/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOÃO ANTONIO DA COSTA MOREIRA

Registro: 1806462354

CPF: 075.943.804-87

Data Início: 04/04/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 33 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33 E ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

Registro: 1800255713

CPF: 030.120.764-09

Data Início: 10/11/2006

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



99



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220535718/2021

Emissão: 30/07/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: Z4YwB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: PEDRO GELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
 Registro: 1800255713
 CPF: 030.120.764-09
 Endereço: AVENIDA SANTA RITA, 595, AP.402, SÃO JOSÉ, RECIFE, PE, 50020360
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 09/01/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP
 Data de Formação: 09/01/2006

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta



Handwritten signature/initials in blue ink.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220535720/2021

Emissão: 30/07/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: 6aB9D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: PAULO FERNANDO CAVALCANTI DE MATOS
 Registro: 1803986395
 CPF: 415.393.114-49
 Endereço: RUA SETUBAL, 860-A, AP.904, BOA VIAGEM, RECIFE, PE, 51021010
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 08/09/1993

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73. DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta



101



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220535726/2021

Emissão: 30/07/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: 02W1A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: PEDRO LUIZ PESSOA DE MELO NETO

Registro: 1804179604

CPF: 052.064.134-53

Endereço: RUA FRANCISCO DE BARROS BARRETO, 170, AP.302, BOA VIAGEM, RECIFE, PE, 51021550

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 11/03/1976

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA - UFRPE

Data de Formação: 21/12/1973

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta



So 20



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220535721/2021
 Emissão: 30/07/2021
 Validade: 31/03/2022
 Chave: 34bwx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: ABELARDO EUGÊNIO DA MATTA RIBEIRO
 Registro: 1803498420
 CPF: 122.771.264-20
 Endereço: RUA GALVÃO RAPOSO, 170, MADALENA, RECIFE, PE, 50610330
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 23/03/2005

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE
 Data de Formação: 14/11/1984

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta



403



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220535724/2021

Emissão: 30/07/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: a8dZ6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: JOÃO ANTONIO DA COSTA MOREIRA

Registro: 1806462354

CPF: 075.943.804-87

Endereço: OUTROS RUA PROFESSORA ENEIDA RABELO, 35, CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE, 54440310

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/03/1984

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 33 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33 E ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta



João

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Comissão Permanente de Licitação
PROCESSO LICITATORIO Nº 078/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2021
REF: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

Ref: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GUIMARÃES, BAIRRO DE VERA CRUZ NA MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 891634/2019.


Prezados Senhores,

A empresa **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, CNPJ/CPF nº 03.951.168/0001-70, por meio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Pedro Celso de Castro Pita Junior, portador(a) do CPF/MF de nº 030.120.764-09, declara, sob as penas da lei e, para fins de participação no REF. **TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021**, a relação da Equipe Técnica:

- Pedro Celso de Castro Pita Junior- Eng. Civil- CREA Nº 034641 D/PE CPF: 030.120.764-09- Profissional de Engenharia Civil, Responsável Técnico:

Camaragibe/PE, 24 de agosto de 2021.

Atenciosamente,



PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RNP Nº RG- 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Av. República do Líbano, nº 251, Torre c, sala 2009, Pina Recife/PE. CEP 51.110-160

E-mail: orcamento@neconstrucoes.com.br

FONE – (81) 3314-7648

405 X

DECLARAÇÃO

Eu, **Pedro Celso de Castro Pita Junior**, inscrito no Cadastro de Pessoa Física pelo nº 030.120.764-09, engenheiro Civil inscrito CREA sob o nº 034641 D/PE, DECLARA, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que não utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras. Referente à Processo nº 078/2021, Tomada de Preço Nº 004/2021, do PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE..

Camaragibe, 24 de agosto de 2021.



Pedro Celso de Castro Pita Junior

Eng. Civil/ Responsável Técnico

CREA nº 034641 D/PE

RNP: 1800255713

406 ✓

DECLARAÇÃO

Eu, **Pedro Celso de Castro Pita Junior**, inscrito no Cadastro de Pessoa Física pelo nº 030.120.764-09, engenheiro Civil inscrito CREA sob o nº 034641 D/PE, AUTORIZO, a inclusão na equipe técnica para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GUIMARÃES, BAIRRO DE VERA CRUZ NA MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 891634/2019. Referente à Processo nº 078/2021, Tomada de Preço Nº 004/2021, do PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE.

Camaragibe, 24 de agosto de 2021.


Pedro Celso de Castro Pita Junior

Eng. Civil/ Responsável Técnico

CREA nº 034641 D/PE

RNP: 1800255713

X
2021



Serviços 5.4 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE M² 685,1 1 5.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO, DMT ATÉ 30,0 KM (JAZIDA-OBRA) M² 119,1 7 4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M 362,0 0 I. Comprovações de acervos técnicos, que realizou serviços de qualidade adequada e natureza semelhante ao objeto

log
f



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220485650/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR**
Registro: **1800255713PE** RNP: **1800255713**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20170169734** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/07/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELE**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE** CPF/CNPJ: **08.260.663/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR BELMINO CORREIA Nº: 2340
Complemento: Bairro: TIMBÍ
Cidade: CAMARAGIBE UF: PE CEP: 54768000
Contrato: 067/2017 Celebrado em: 27/06/2017
Valor do contrato: R\$ 1.344.562,18 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LUGARES DIVERSOS Bairro: DIVERSOS
Complemento: UF: PE CEP: 54768000
Data de início: 28/06/2017 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE CPF/CNPJ: 08.260.663/0001-57

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 2412.00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADO A RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO (PMF E CBUQ), PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CONFORME PROJETO BÁSICO.

Número da ART: **PE20190348015** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/01/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELE**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE** CPF/CNPJ: **08.260.663/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR BELMINO CORREIA Nº: 2340
Complemento: Bairro: TIMBÍ
Cidade: CAMARAGIBE UF: PE CEP: 54768000
Contrato: 067/2017 Celebrado em: 27/06/2017
Valor do contrato: R\$ 1.344.562,18 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LUGARES DIVERSOS Bairro: DIVERSOS
Complemento: UF: PE CEP: 54768000
Data de início: 28/06/2017 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE CPF/CNPJ: 08.260.663/0001-57

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 2412.00 metro quadrado;

Observações

1º TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADO A RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO (PMF E CBUQ), PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CONFORME PROJETO BÁSICO. PRAZO DE 360 DIAS.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220485650/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Informações Complementares

- Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período (28/06/2017 a 25/10/2018) ou quantitativos constantes do atestado anexo.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220485650/2019
14/03/2019, 08:50
3z096

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 28/06/2017 a 25/10/2018.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 3z096



Handwritten signature/initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE
Secretaria de Serviços Públicos

ACERVO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, sediada Av. Republica do Libano, nº 251, Torre C, Sala 2009, Pina, Recife-PE, CEP: 51.110-160, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, inscrita no CREA/PE sob o Nº PE-009600, esta executando para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**, inscrita no CNPJ Nº 08.260.663/0001-57, sediada na AV DOUTOR BELMINO CORREIA, Nº 3038, Timbi, Camaragibe, Estado de Pernambuco, CEP: 54.768-000, que executaram no período de 28/06/2017 a 25/10/2018, com previsão de termino dia 28/06/2019, OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO (PMF E CBUQ), PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, do município de Camaragibe/PE, referente ao Contrato nº 067/2017, sob a responsabilidade dos seguinte engenheiro; Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | EXECUTADO |
|------|--|-------|-----------|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | | |
| 1.1 | CAPINAÇÃO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO. | MF | 528,78 |
| 1.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES. | MP | 3,33 |
| 1.3 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA. | EM MF | 5.174,70 |
| 1.4 | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO. | M | 574,65 |
| 1.5 | DEMOLIÇÃO DE LINHA D'ÁGUA. | M | 1.274,60 |
| 1.6 | 03.01.222 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE PNEUMÁTICO. | MF | 79,19 |
| 1.7 | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E ATERRO. | UD | 8,00 |
| 1.8 | LIMPEZA DE LINHA D'ÁGUA, SEM A REMOÇÃO DO MATERIAL. | M | 150,00 |
| 1.9 | ARRANCAMENTO DE TUBOS DE GALERIA DE DIÂMETRO 0,40 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO. | M | 21,00 |
| 2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA: | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | MP | 603,61 |
| 2.2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | MP | 226,34 |
| 2.3 | ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATE 40 CM DE ALTURA, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE PARA A COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA) | MP | 147,56 |

Silvano Jackson Queiroz de Brito Filho
CREA/PE 39.280¹
Secretário de Serviços Públicos
Mat. 4.0100067-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220485650/2019, emitida em 14/03/2019



Certidão nº 2220485650/2019
14/03/2019, 09:22

Chave de Impressão: 3z096

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2019 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE
Secretaria de Serviços Públicos

ACERVO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, sediada Av. Republica do Libano, nº 251, Torre C, Sala 2009, Pina, Recife-PE, CEP: 51.110-160, inscrita no Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, inscrita no CREA/PE sob o N° PE-009600, esta executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE, inscrita no CNPJ N° 08.260.663/0001-57, sediada na AV DOUTOR BELMINO CORREIA, N° 3038, Timbi, Camaragibe, Estado de Pernambuco, CEP: 54.768-000, que executaram no período de 28/06/2017 a 25/10/2018, com previsão de termino dia 28/06/2019, OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO (PMF E CBUQ), PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, do município de Camaragibe/PE, referente ao Contrato nº 067/2017, sob a responsabilidade dos seguinte engenheiro, Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA N° 034641- D/PE, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | EXECUTADO |
|------|---|------|-----------|
| 2.4 | EXECUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA (CORRIDA ABRANGENDO ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA EM CAMADAS SUCESSIVAS COM 15CM DE ESPESURA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL (POSTO OBRA). | M² | 414,85 |
| 2.5 | REMOÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHÃO CARROCERIA, D.M.T. 12 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS. | M³ | 1.143,01 |
| 3.0 | DRENAGEM: | | |
| 3.1 | CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 11 MPA, CONDIÇÃO B (NBR-12655), LANADO SOBRE O TERRENO OU EM FUNDAÇÕES E ADENSADO. | M³ | 28,98 |
| 3.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA, CONDIÇÃO B (NBR-12655), LANÇADO EM FUNDAÇÕES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | M³ | 16,32 |
| 3.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. | M | 66,60 |
| 3.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. | M | 105,50 |

Silvano Jackson Queiroz de Brito Filho
CREA/PE 39.280 2
Secretário de Serviços Públicos
Mat. 4.0100067

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220485650/2019, emitida em 14/03/2019



Certidão nº 2220485650/2019
14/03/2019, 09:22

Chave de Impressão: 3z096

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2019 e contém 7 folhas



Handwritten signature and initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE
Secretaria de Serviços Públicos

ACERVO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, sediada Av. República do Libano, nº 251, Torre C, Sala 2009, Pina, Recife-PE, CEP: 51.110-160, inscrita no Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, inscrita no CREA/PE sob o Nº PE-009600, esta executando para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**, inscrita no CNPJ Nº 08.260.663/0001-57, sediada na AV DOUTOR BELMINO CORREIA, Nº 3038, Timbi, Camaragibe, Estado de Pernambuco, CEP: 54.768-000, que executaram no período de 28/06/2017 a 25/10/2018, com previsão de termino dia 28/06/2019, OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO (PMF E CBUQ), PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, do município de Camaragibe/PE, referente ao Contrato nº 067/2017, sob a responsabilidade dos seguinte engenheiro, Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | EXECUTADO |
|------|---|------|-----------|
| 3.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO COM ANÉIS, PONTA E BOLSA PARA COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, DIAM. 200MM, VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. | M | - |
| 3.6 | CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FÇADO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M. | UD | - |
| 3.7 | CONSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA, TIPO 'COM GAVETA', EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJOLOS MACIOS PRENSADOS (REF. DR-06-OBRAS RECIFE) NAS DIM. INTERNAS 0,8 X 0,8 X 0,90 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COMPACTADO E REMOÇÃO DO MAT. EXCEDENTE (C/ SOBRE TAMPA DE CONC.). | UD | 19,00 |
| 3.8 | CONST. DE POÇO DE VISITA, TIPO 'C/ GAVETA', EM ALVEN. DE 1 VEZ DE TIJ. MACIOS PRENSADOS (REF DR-02-OBRAS RECIFE) NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,0 X 1,0 X 1,5 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COMPACTADO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE (COM SOBRE TAMPA DE CONCRETO) | UD | 6,00 |
| 3.9 | GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PS1-0,40M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL DAS VALAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS. | M | 55,00 |

Silvano Jackson Queiroz de Brito Filho
CREA/PE 39.280
Secretário de Serviços Públicos
Mat. 9.030067.1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220485650/2019, emitida em 14/03/2019



Certidão nº 2220485650/2019
14/03/2019, 09:22

Chave de Impressão: 3z096

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2019 e contém 7 folhas



113



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE
Secretaria de Serviços Públicos

ACERVO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, sediada Av. Republica do Libano, nº 251, Torre C, Sala 2009, Pina, Recife-PE, CEP: 51.110-160, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, inscrita no CREA/PE sob o Nº PE-009600, esta executando para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**, inscrita no CNPJ Nº 08.260.663/0001-57, sediada na AV DOUTOR BELMINO CORREIA, Nº 3038, Timbi, Camaragibe, Estado de Pernambuco, CEP: 54.768-000, que executaram no periodo de 28/06/2017 a 25/10/2018, com previsão de termino dia 28/06/2019, OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO (PMF E CBUQ), PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, do município de Camaragibe/PE, referente ao Contrato nº 067/2017, sob a responsabilidade dos seguinte engenheiro, Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | EXECUTADO |
|------|--|------|-----------|
| 3.10 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PA1-0,60 M DE DIAMETRO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MESMOS E TRANSPORTE. | M | - |
| 4.0 | RECUPERAÇÃO DE CAIXAS | | |
| 4.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 1 VEZ COM PREPARO PARA REMOÇÃO | M² | 31,07 |
| 4.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA REJUNTADA. | M² | 5,23 |
| 4.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8. | M² | 434,06 |
| 4.4 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1 VEZ | M² | 136,46 |
| 4.5 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3. | M² | 194,21 |
| 4.6 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPES- SURA. | M² | 208,01 |

Silvano Jackson Queiroz de Brito Filho
CREA/PE 39.280
Secretário de Serviços Públicos
Mat. 4.0100067.1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220485650/2019, emitida em 14/03/2019



Certidão nº 2220485650/2019
14/03/2019, 09:22
Chave de Impressão: 3z096
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2019 e contém 7 folhas



Handwritten signature and initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE
Secretaria de Serviços Públicos

ACERVO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, sediada Av. Republica do Libano, nº 251, Torre C, Sala 2009, Pina, Recife-PE, CEP: 51.110-160, inscrita no Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, inscrita no CREA/PE sob o Nº PE-009600, esta executando para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**, inscrita no CNPJ Nº 08.260.663/0001-57, sediada na AV DOUTOR BELMINO CORREIA, Nº 3038, Timbi, Camaragibe, Estado de Pernambuco, CEP: 54.768-000, que executaram no período de 28/06/2017 a 25/10/2018, com previsão de termino dia 28/06/2019, OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO (PMF E CBUQ), PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, do município de Camaragibe/PE, referente ao Contrato nº 067/2017, sob a responsabilidade dos seguinte engenheiro; Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | EXECUTADO |
|------|--|------|-----------|
| 5.0 | REPOSIÇÕES: | | |
| 5.1 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ESPESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | M² | 56,12 |
| 5.2 | PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO JÁ PRONTO. | M² | - |
| 5.3 | PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 8,0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2. | M² | 1.380,07 |
| 5.4 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2. | M² | 4.574,29 |
| 5.5 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2. | M² | 249,60 |
| 5.6 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO Prensado (PADRÃO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1 2. | M | 138,15 |

Silvano Jackson Queiroz de Brito Filho
CREA/PE 39.280
Secretário de Serviços Públicos
Mat. 4.0100067.1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220485650/2019, emitida em 14/03/2019



Certidão nº 2220485650/2019
14/03/2019, 09:22

Chave de Impressão: 3z096

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2019 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE
Secretaria de Serviços Públicos

ACERVO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, sediada Av. Republica do Libano, nº 251, Torre C, Sala 2009, Pina, Recife-PE, CEP: 51.110-160, inscrita no Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, inscrita no CREA/PE sob o Nº PE-009600, esta executando para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**, inscrita no CNPJ Nº 08.260.663/0001-57, sediada na AV DOUTOR BELMINO CORREIA, Nº 3038, Timbi, Camaragibe, Estado de Pernambuco, CEP: 54.768-000, que executaram no período de 28/06/2017 a 25/10/2018, com previsão de termino dia 28/06/2019, OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO (PMF E CBUQ), PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, do município de Camaragibe/PE, referente ao Contrato nº 067/2017, sob a responsabilidade dos seguinte engenheiro; Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | EXECUTADO |
|------|--|------|-----------|
| 5.7 | CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA. | M | 212,55 |
| 5.8 | REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANÍTICA OU DE CONCRETO, REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 2. | M | 507,70 |
| 5.9 | REPOSIÇÃO DE LINHA D'ÁGUA DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2 . INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA. | M | 1.325,55 |
| 5.10 | PINTURA ASFÁLTICA COM APLICAÇÃO MANUAL. | M2 | 13.828,40 |
| 5.11 | 20.05.020 FABRICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO FINO PARA CAMADA DE ROLAMENTO COM 7,0% DE EMULSÃO (PRODUÇÃO COMPACTADA) | M3 | 689,43 |

Silvano Jackson Queiroz de Brito Filho
CREA/PE 39.280
Secretário de Serviços Públicos
Mat. 4.914.0067.1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220485650/2019, emitida em 14/03/2019



Certidão nº 2220485650/2019

14/03/2019, 09:22

Chave de Impressão: 3z096

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2019 e contém 7 folhas



116



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE
Secretaria de Serviços Públicos

ACERVO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, sediada Av. Republica do Libano, nº 251, Torre C, Sala 2009, Pina, Recife-PE, CEP: 51110-160, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, inscrita no CREA/PE sob o Nº PE-009600, esta executando para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**, inscrita no CNPJ Nº 08.260.663/0001-57, sediada na AV DOUTOR BELMINO CORREIA, Nº 3038, Timbi, Camaragibe, Estado de Pernambuco, CEP: 54.768-000, que executaram no período de 28/06/2017 a 25/10/2018, com previsão de termino dia 28/06/2019, OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO (PMF E CBUQ), PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, do município de Camaragibe/PE, referente ao Contrato nº 067/2017, sob a responsabilidade dos seguinte engenheiro, Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | EXECUTADO |
|------|--|------|-----------|
| 5.12 | CARGA O DESCARGA MANUAL PRÉ MISTURADO A FRIO OU GROSSO. (CURADO) | M3 | 669,43 |
| 5.13 | TRANSPORTE DE PRE MISTURADO A FRIO FINO OU GROSSO, NO CASO DE REPOSIÇÃO (CAMINHÃO ACOMPANHANDO A TURMA), DMT24 KM. | M3 | 669,43 |
| 5.14 | ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE PRE MISTURADO A FIO OU GROSSO, NO CASO DE RE POSIÇÃO (TAPA BURACO) | M3 | 669,43 |
| 5.15 | 20.05.120 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, 6% DE CAP EM MEDIA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO. | M3 | 24,60 |

Camaragibe-PE, 19 de fevereiro de 2019



Silvano Jackson Queiroz de Brito Filho

Silvano Jackson Queiroz de Brito Filho
Secretário de Serviços Públicos
Engº civil CREA: 39280 D/PE

Silvano Jackson Queiroz de Brito Filho
CREA/PE 39.280
Secretário de Serviços Públicos
Mat. 4.01000671

CARTÓRIO EVA TENORIO - CAMARAGIBE/PE
Av. Agamenon Magalhães, 2978 - Espinho, Recife - PE
Reconheço a(s) firma(s) por Semelhança de
SILVANO JACKSON QUEIROZ DE BRITO FILHO
Camaragibe, 13/03/2019 15:18:28 Empl. R\$ 3,99
+ TSNR0,80 Total R\$ 4,79
Consulte em tpe.jus.br/selborgita
Selo: 0076489.JEE02201902.02376
ADRIELY GREICY DA CUNHA SILVA - ESCRIVENTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220485650/2019, emitida em 14/03/2019



Certidão nº 2220485650/2019
14/03/2019, 09:22
Chave de Impressão: 3z096

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2019 e contém 7 folhas



117



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220475552/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR**
 Registro: **1800255713** RNP: **1800255713**
 Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **188373112015** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/10/2015
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CONSORCIO METROPOLITANO.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA** CPF/CNPJ: **10.408.839/0001-17**
 Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães Nº: S/N
 Complemento: Bairro: Centro
 Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53.401-441
 Contrato: 104/2015 Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 8.320.139,43 Tipo de contratante:
 Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LUGARES Nº: S/N
 Complemento: Bairro: DIVERSOS
 Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53.401-441
 Data de início: 07/10/2015 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA** CPF/CNPJ: **10.408.839/0001-17**
 Atividade Técnica:

Observações
 EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS , 12449.1 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 26 (VINTE E SEIS) RUAS E CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, SENDO: LOTE 01 - 20 (VINTE) RUAS E LOTE 02 - 06 (SEIS) RUAS E 01 (UMA) PRAÇA. -

Número da ART: **PE20170122612** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/03/2017
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CONSORCIO METROPOLITANO.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA** CPF/CNPJ: **10.408.839/0001-17**
 Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães Nº: S/N
 Complemento: Bairro: Centro
 Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53401441
 Contrato: 104/2015 Celebrado em: 07/10/2015
 Valor do contrato: R\$ 8.320.139,43 Tipo de contratante:
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LUGARES Nº: S/N
 Complemento: Bairro: DIVERSOS
 Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53401441
 Data de início: 07/10/2015 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA** CPF/CNPJ: **10.408.839/0001-17**
 Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 12449.10 metro quadrado;**

Observações
 EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS , 12449.1 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: 1º ADITIVO DE PRAZO DO LOTE 02 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 26 (VINTE E SEIS) RUAS E CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, SENDO: LOTE 01 - 20 (VINTE) RUAS E LOTE 02 - 06 (SEIS) RUAS E 01 (UMA) PRAÇA. -

Número da ART: **PE20170122623** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/03/2017
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CONSORCIO METROPOLITANO.**

[Handwritten signature and initials]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220475552/2018
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA** CPF/CNPJ: **10.408.839/0001-17**
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro UF: PE CEP: 53401441
Cidade: Paulista
Contrato: 104/2015 Celebrado em: 07/10/2015
Valor do contrato: R\$ 8.320.139,43 Tipo de contratante:
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LUGARES Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS UF: PE CEP: 53401441
Cidade: Paulista
Data de início: 07/10/2015 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 12449.10 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS , 12449,1 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: 4º ADITIVO DE ACRESCIMOS DE SERVIÇOS EXCEDENTES DE SERVIÇOS EXTRAS E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS NÃO EXECUTADOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 26 (VINTE E SEIS) RUAS E CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, SENDO: LOTE 01 - 20 (VINTE) RUAS E LOTE 02 - 06 (SEIS) RUAS E 01 (UMA) PRAÇA. -

Número da ART: **PE20170122621** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/03/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSORCIO METROPOLITANO.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA** CPF/CNPJ: **10.408.839/0001-17**
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro UF: PE CEP: 53401441
Cidade: Paulista
Contrato: 104/2015 Celebrado em: 07/10/2015
Valor do contrato: R\$ 8.320.139,43 Tipo de contratante:
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LUGARES Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS UF: PE CEP: 53401441
Cidade: Paulista
Data de início: 07/10/2015 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 12449.10 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS , 12449,1 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO LOTE 02 PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 26 (VINTE E SEIS) RUAS E CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, SENDO: LOTE 01 - 20 (VINTE) RUAS E LOTE 02 - 06 (SEIS) RUAS E 01 (UMA) PRAÇA. -

Número da ART: **PE20170122617** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/03/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSORCIO METROPOLITANO.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA** CPF/CNPJ: **10.408.839/0001-17**
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro UF: PE CEP: 53401441
Cidade: Paulista
Contrato: 104/2015 Celebrado em: 07/10/2015
Valor do contrato: R\$ 8.320.139,43 Tipo de contratante:
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LUGARES Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS UF: PE CEP: 53401441
Cidade: Paulista
Data de início: 07/10/2015 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1996
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220475552/2018

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 12449,10 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, 12449,1 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO LOTE 01 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 26 (VINTE E SEIS) RUAS E CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, SENDO: LOTE 01 - 20 (VINTE) RUAS E LOTE 02 - 06 (SEIS) RUAS E 01 (UMA) PRAÇA. -

Número da ART: **PE20180278210** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/06/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSORCIO METROPOLITANO.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA** CPF/CNPJ: **10.408.839/0001-17**
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53401441

Contrato: 104/2015 Celebrado em: 07/10/2015
Valor do contrato: R\$ 8.370.009,37 Tipo de contratante:

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LUGARES Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53401441

Data de início: 07/10/2015 Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 12449,10 metro quadrado;

Observações

7º ADITIVO DE VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 26 (VINTE E SEIS) RUAS E CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, SENDO: LOTE 01 - 20 (VINTE) RUAS E LOTE 02 - 06 (SEIS) RUAS E 01 (UMA) PRAÇA. PASSANDO DE R\$ 8.320.139,43 PARA R\$ 8.370.009,37 -

Número da ART: **PE20180278213** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/06/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSORCIO METROPOLITANO.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA** CPF/CNPJ: **10.408.839/0001-17**
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53401441

Contrato: 104/2015 Celebrado em: 07/10/2015
Valor do contrato: R\$ 8.260.043,76 Tipo de contratante:

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LUGARES Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53401441

Data de início: 07/10/2015 Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 12449,10 metro quadrado;

Observações

8º TERMO ADITIVO DE VALOR PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 26 (VINTE E SEIS) RUAS E CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, SENDO: LOTE 01 - 20 (VINTE) RUAS E LOTE 02 - 06 (SEIS) RUAS E 01 (UMA) PRAÇA. (O VALOR DA OBRA PASSA DE R\$ 8.370.009,37 PARA R\$ 8.260.043,76 -

Número da ART: **PE20180278204** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/06/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSORCIO METROPOLITANO.**

Handwritten signature and number 120



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220475552/2018
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53401441
Contrato: 104/2015 Celebrado em: 07/10/2015
Valor do contrato: R\$ 8.320.139,43 Tipo de contratante:
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LUGARES Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53401441
Data de início: 07/10/2015 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 12449.10 metro quadrado;**

Observações

5º TERMO ADITIVO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 26 (VINTE E SEIS) RUAS E CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, SENDO: LOTE 01 - 20 (VINTE) RUAS E LOTE 02 - 06 (SEIS) RUAS E 01 (UMA) PRAÇA. -

Número da ART: **PE20180278208** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/06/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSORCIO METROPOLITANO.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53401441
Contrato: 104/2015 Celebrado em: 07/10/2015
Valor do contrato: R\$ 8.320.139,43 Tipo de contratante:
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LUGARES Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53401441
Data de início: 07/10/2015 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 12449.10 metro quadrado;**

Observações

6º ADITIVO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 26 (VINTE E SEIS) RUAS E CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, SENDO: LOTE 01 - 20 (VINTE) RUAS E LOTE 02 - 06 (SEIS) RUAS E 01 (UMA) PRAÇA. LOTE 01- PRAZO DE EXECUÇÃO DO LOTE 02 180 DIAS, DE 27 DE SETEMBRO DE 2017 25 MARÇO DE 2018. -

Número da ART: **PE20180278217** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/06/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSORCIO METROPOLITANO.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53401441
Contrato: 104/2015 Celebrado em: 07/10/2015
Valor do contrato: R\$ 8.260.043,76 Tipo de contratante:
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LUGARES Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53401441
Data de início: 07/10/2015 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

121



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220475552/2018

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 12449,10 metro quadrado;

Observações

9º TERMO ADITIVO DE PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 26 (VINTE E SEIS) RUAS E CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, SENDO: LOTE 01 - 20 (VINTE) RUAS E LOTE 02 - 06 (SEIS) RUAS E 01 (UMA) PRAÇA. (LOTE 01- PRAZO DE EXECUÇÃO -300 DIAS. CONTADOS 26/03/2018 A 19/01/2019 E LOTE 02 - 180 DIAS, CONTADOS 26/03/2018 A 21/09/2018, BEM COMO A VIGÊNCIA- 300 DIAS CONTADOS DE 26/03/2018 A 19/01/2019. -

Informações Complementares

- O acervo é parcial e se refere ao período 07/10/2015 a 18/05/2018. O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens preparo de solo, plantio, destocamento mecânico de tocos, por se tratar de atividades fora da atribuição do engenheiro civil. Executar atividade de projeto por não ter sido anotada na(s) ART(s).

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220475552/2018
12/07/2018, 11:35
d6A9B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: d6A9B

122



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSÓRCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ Nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep. 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE016757, formado pelas empresas consorciadas NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP. 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST 301, POÇO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP: 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, a UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325 EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP: 50.050-000 esta executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista, PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro, Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

| Item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid. | Quant. |
|---------|--|-------|--------|
| LOTE 01 | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | | |
| 1.1 | Barraca de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalação de elétricas e esquadrias. | m2 | - |
| 1.2 | Aluguel de container/sanit c/2 vasos/1 lava/1 mic/4 chuveir larg= 2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aço c/ nerv trapez forro c/ isolam termo-acustico chassis reforc piso compens naval inclusive instalações eletr/hidr excl trans/carga/descarg. 03 (três container) x R\$ 524,80 /und/mês = R\$ 1.574,40 para 03 contêineres por mes sem BDI. Com BDI = R\$ 1.574,40 x 1,24 = R\$ 1.952,26 para 03 contêineres por mês. | mês | - |
| 1.3 | Aluguel de container/escritório c/1 vaso/1 lava/1 mic/4 chuveir larg 2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aço c/ nerv trapez forro c/ isol termo-acustico chassis reforc piso compens naval incl inst. eletr/hidro-sanit excl trans/carga/descarga. 3 (três container) x R\$ 363,90 /und/mês = R\$ 1.091,91 para 03 contêineres por mes sem BDI. Com BDI = R\$ 1.091,91 x 1,24 = R\$ 1.353,96 para 03 contêineres por mês. | mês | - |
| 1.4 | Ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalação, escavação e reaterro | m | - |
| 1.5 | Ligação domiciliar de esgoto dn 100mm, da casa até a caixa, composto por 10,0m tubo de pvc esgoto predial dn 100mm e caixa de alvenaria com tampa de concreto - fornecimento e instalação | Unid. | - |
| 1.6 | Projeto Executivo, inclusive ensaios (CBR, Liquidez, Plasticidade) de solo para base e sub-base durante a execução da obra. | CJ | 0,80 |
| 1.7 | Mobilização e Desmobilização da obra | CJ | 0,25 |

Prefeitura Municipal do Paulista, Av. Agamenon Magalhães, S/Nº Centro, Paulista/PE - CNPJ nº 10.408.839/0001-17
Fone: (81) 3371-1331

Handwritten signature: **Maria Cristina P. Monteiro**
Eng.º Civil
CREA Nº 8640 D/PE
Mat. 10332

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018
12/07/2018, 15:18
Chave de Impressão: dbA9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

Handwritten mark: 123



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSÓRCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ Nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep. 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP. 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST. 301, POÇO, CEP. 52.061-030, Recife/PE CEP. 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP. 50.050-000 esta executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista- PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro, Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº. 034641- D/PE, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo.

| Item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid. | Quant. |
|------|---|-------|-----------|
| 1.8 | Administração Local (este serviço será medido conforme percentual de evolução da obra). | mês | 4,54 |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 2.1 | Serviço topográfico de pequeno porte (preço mínimo), diária de uma equipe com topógrafo, quatro auxiliares, teodolito, nível ótico, etc. | Dia | 24,00 |
| 2.2 | Rebateramento de pena d'água, incluindo complemento de tubulação, conexões, escavação e reaterro. | Unid. | 459,00 |
| 2.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m2 | - |
| 2.4 | Rebateramento de distribuidor de 110 mm, inclusive escavação e reaterro(sem tubulação e conexões) | m | 2.949,45 |
| 2.5 | Instalação das conexões, inclusive complemento de tubulação no caso de rebateramento de distribuidor de 110 mm. | Unid. | 96,00 |
| 3.0 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 3.1 | Escavação mecânica de material de primeira categoria, proveniente de corte de subleito. | m3 | 13.452,32 |
| 3.2 | Remoção de material de 1ª categoria (com carga mecânica e descarga), em caminhão basculante, D.M.T. 12 KM., inclusive carga (mecânica) e descarga. | m3 | 16.876,68 |
| 3.3 | Execução do aterro (compactação mecânica) abrangendo espathamento, homogeneização e umedecimento em camadas de 20cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro, distância máxima 12km, inclusive o transporte do barro até o local da obra | m3 | - |
| 3.4 | Regularização do subleito, abrangendo escarificação, homogeneização, umedecimento, e compactação com espessura de 15cm, teor de compactação a 100% AASHO normal (DNER-ME-47-84) | m2 | 21.281,26 |

Experiment

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018
12/07/2018, 15:18

Chave de Impressão: d6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

124



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma **CONSORCIO METROPOLITANO**, inscrito no CNPJ Nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep. 50.050-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José CEP. 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.158/0001-70, **CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP**, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST. 301, POCO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e **UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP. 50.050-000, está executando para a **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista- PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo: LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro, Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- DIPE, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo.

| Item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid. | Quant. |
|------|--|-------|----------|
| 2.5 | Execução de sub-base M3 estabilizada granulometricamente c/ 20cm de espessura, abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação, teor de compactação a 100% AASHO intermediário (DNER-ME-48-64), inclusive fornecimento do material proveniente de jazida (CBR 20%), D.M.T. 12 km. | m3 | 4.231,38 |
| 3.6 | Base para pavimentação com brita corrida, inclusive espalhamento, homogeneização compactação. | m3 | 2.842,40 |
| 4.0 | MEIO-FIO E LINHA D'ÁGUA | | |
| 4.1 | Construção de meio-fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - RECRAVA | m | 172,70 |
| 4.2 | Construção de meio fio em pedra granítica rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:2 a linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6, com 6 cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 16 cm de espessura. | m | 1.160,20 |
| 4.3 | Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado com argamassa 1:4 cimento-areia, incluindo escavação e reaterro | m | 5.212,05 |
| 4.4 | Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6, com 6 cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2 inclusive base de concreto 1:4:8 com 10cm de espessura | m | 5.212,05 |
| 5.0 | RECUPERAÇÃO PAVIMENTO EXISTENTE | | |
| 5.1 | Escavação manual em terra sem escoramento até 1,5m de profundidade | m3 | 77,48 |

Handwritten signature: Maria Cristina P. Monteiro
 Eng. Civil
 CREA Nº 8640/D/PE
 Mat. 10332

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018
 12/07/2018, 15:18

Chave de Impressão: dsA9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

Handwritten mark: 125



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSÓRCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ Nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep. 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP: 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST: 301, POCO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP: 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP: 50.050-000, esta executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista - PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo: LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro, Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- DPE, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo.

| Item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid. | Quant. |
|-------|---|-------|----------|
| 5.2 | Remoção de material demolido em caminhão, d.m.t. 12 km, inclusive carga (manual) e descarga. | m3 | 92,97 |
| 5.3 | Base para pavimentação com brita corrida, inclusive espalhamento, homogeneização compactação. | m3 | 289,82 |
| 5.4 | Retirada de meio fio | m | - |
| 5.5 | Demolição de linha d'água | m | - |
| 5.6 | Reposicao de meio-fio de pedra granítica ou de concreto, rejuntado c/ argamassa de cimento e areia 1:2, e linha d'água de paralelepípedo assentada s/ mistura de cimento e areia 1:6 c/ 8 cm de espessura e rejuntado c/ argamassa de cimento e areia 1:2 | m | - |
| 6.0 | PAVIMENTO | | |
| 6.1 | Pavimento em paralelepípedo assentados sobre cocho de areia (e = 5cm) e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m2 | 6.538,97 |
| 6.2 | Pintura asfáltica com aplicação mecânica com emulsão catiônica RR 1C taxa 0,5/m2 (nas áreas da ruas | | - |
| 6.2.1 | Aquisição de RR-1C - Material preço tabela ANP, BDI 14,02% | t | 6,02 |
| 6.2.2 | Execução da pintura de ligação com emulsão catiônica RR 1C taxa 0,5/m2 | m2 | 5.011,85 |
| 6.2.3 | Transporte do material betuminoso a frio (distribuidor para a usina) - Fortaleza - Recife 800km, BDI 14,02% | t | - |

creapemont
 Maria Cristina P. Monteiro
 Eng. Civil
 CREA Nº 8640 D/PE
 Matr. 10332

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018
 12/07/2018, 15:18

Chave de Impressão: d6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

126



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma **CONSORCIO METROPOLITANO**, inscrito no CNPJ Nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep. 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP: 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70; **CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP**, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST. 301, POCO, CEP. 52.061-030, Recife/PE CEP: 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96; e **UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP: 50.050-000, esta executando para a **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista- PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo: LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro, Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE; conforme os quantitativos de serviços listados abaixo.

| Item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid. | Quant. |
|-------|---|--------|------------|
| 6.3 | Imprimação CM 30 taxa 1,2 /m2 (nas áreas da rua onde não existe mais paralelo e será recuperado com camada de brita graduada para receber o asfalto) | | |
| 6.3.1 | Aquisição de asfalto diluido CM30. BDI 14,02% | t | 13,71 |
| 6.3.2 | Execução de imprimação CM 30 taxa 1,2/m2 | m2 | 11.628,66 |
| 6.4 | Concreto betuminoso usinado a quente com espessura média de 0,07 m (recapeamento) para camada de rolamento, 8% de CAP em média, inclusive aplicação e compactação | | |
| 6.4.1 | CAP 50/70 (0,095t/m) - Aquisição o material. BDI 14,02% | t | 151,84 |
| 6.4.2 | CBUQ capa de rolamento AC/BC (usinagem e aplicação). BDI 24% | t | 2.760,82 |
| 6.4.3 | Transporte do material betuminoso a quente (distribuidor para a usina) - Fortaleza - Recife 800 km. BDI 14,02% | t | 151,84 |
| 6.5 | Transporte | | |
| 6.5.1 | Transporte local CBUQ c/ caçamba térmica - Considerando a usina a um raio de distância média de 30km da usina ao local das obras | t x km | 92.688,38 |
| 6.5.2 | Transporte comercial c/ carroceria rodov. Pav. Brita | t x km | 102.877,43 |
| 6.5.3 | Transporte comercial c/ carroceria rodov. Pav. Areia | t x km | 9.813,95 |
| 6.5.4 | Transporte comercial c/ carroceria rodov. Pav. Filler | t x km | 3.434,85 |
| | OBS: Serviços de aquisição e transporte do RR-1C, CM-30 e CAP 50/60, tem BDI de 14,02% | | |
| 7.0 | PASSEIOS | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018
12/07/2018, 15:18

Chave de Impressão: 96A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

Handwritten signature
Maria Cristina P. Monteiro
 Eng.ª Civil
 CREA Nº 8640 D/PE
 Mat. 10332

Handwritten initials
 127



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSÓRCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ Nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep: 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP: 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST: 301, POCO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP: 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP: 50.050-000, esta executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, inscrita no CNPJ Nº 10.408.639/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista - PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo: LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 05 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro, Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo.

| Item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid. | Quant. |
|------|---|-------|-----------|
| 7.1 | Demolição manual em concreto simples (Piso das calçadas inclusive lastros) | m3 | 561,28 |
| 7.2 | Remoção de material demolido em caminhão, d.m.t. 12 km, inclusive carga (manual) e descarga. | m3 | 886,03 |
| 7.3 | Regularização manual do terreno natural, corte ou aterro até 20 cm de espessura | m2 | 8.522,82 |
| 7.4 | Escavação manual em terra sem escoramento até 1,5m de profundidade | m3 | 226,84 |
| 7.5 | Reaterro apiloado de valas em camadas de 20cm de espessura com aproveitamento do mat. Escavado. | M³ | - |
| 7.6 | Execução de aterro (compactação manual) abrangendo espalhamento, homogeneização e umedecimento em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro e regularização do superfície | m3 | 739,38 |
| 7.7 | Piso (calçada) em concreto 12mpa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira | M² | 10.731,03 |
| 7.8 | Construção de rampa de acessibilidade c/inclinação de 8% e aplicação de corrugado e argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura e com acabamento liso. | und | - |
| 7.9 | Reposição de meio fio de pedra granítica ou de concreto, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:2 | m | - |
| 8.0 | DRENAGEM | | |
| 8.1 | Construção de caixas coletoras tipo "sem grade" (ref. DR-01-obras Recife) com dimensões internas 0,25x0,85x1,0m em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados, inclusive escavação, reaterro, compactado e remoção do material excedente. | Unid. | 102,00 |

creape
 Mªna Cristina P. Monteiro
 Engª Civil
 CREA Nº 8640 D/PE
 Mat. 10332

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018

12/07/2018, 15:18

Chave de Impressão: 06A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

128



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSÓRCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ Nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cap. 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE016757, formado pelas empresas consorciadas NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP: 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST 301, POÇO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP: 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP: 50.050-000, esta executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista- PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão do término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro, Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo.

| Item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid. | Quant. |
|------|--|-------|--------|
| 8.2 | Fornecimento e assentamento de grade de concreto nas dimensões de 30x85cm | und | 102,00 |
| 8.3 | Construção de poço de visita em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente nas dimensões internas de 1,0x1,0x1,50m sem o tampão (ref. DR 05 obras Recife) | und | 28,00 |
| 8.4 | Tampão (tampa e caixilho) de concreto com 0,60m de diâmetro inclusive assentamento | und | 45,00 |
| 8.5 | Construção de poço de visita em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente nas dimensões internas de 1,2x1,2x1,50m sem o tampão (ref. DR 05 obras Recife) | und | 18,00 |
| 8.6 | Construção de poço de visita em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente nas dimensões internas de 1,5x1,5x1,50m sem o tampão (ref. DR 05 obras Recife) | und | 14,00 |
| 8.7 | Galeria de tubos de concreto CA-1 DN 0,40m de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (com fornecimento dos mesmos). | M | 401,40 |
| 8.8 | Galerias (com fornecimento) de tubos de concreto armado CA1 - DN 0,60 m de diâmetro, com escavação mecânica das valas de até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado e remoção do material excedente. | M | 851,40 |

Handwritten signature:
Maria Cristina P. Monteiro
 Engª Civil
 CREA Nº 8640/D/PE
 Matr. 10332

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018
 12/07/2018, 15:18

Chave de Impressão: 46A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

Handwritten number: 129



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSÓRCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ Nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep: 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP: 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, **CAMILLO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP**, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST: 301, POCO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP: 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e **UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP: 50.050-000, esta executando para a **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista - PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro, Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo.

| Item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid. | Quant. |
|------|---|----------------|----------|
| 8.9 | Galerias (com fornecimento) de tubos de concreto armado CA1 - DN 0,80 m de diâmetro, com escavação mecânica das valas de até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente. | m | 865,70 |
| 8.10 | Galerias (com fornecimento) de tubos de concreto armado CA1 - DN 1,00 m de diâmetro, com escavação mecânica das valas de até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente. | m | 420,00 |
| 8.11 | Canaleta em concreto armado Fck 25 Mpa medindo internamente 0,45m x 0,60m com paredes, laje de fundo e tampa na espessura 0,20m, incluindo chapisco, revestimento com cimento, saibro e areia, escavação manual, reaterro compactado manualmente e remoção. | m | |
| 8.12 | Escoramento de valas com pranchões metálicos - área não cravada | m ² | 7.488,54 |
| 8.13 | Mobilização e instalação de conjunto com até 50 ponteiros filtrantes e bombas de sucção para rebalçamento de lençóis freáticos até 5,0m de profundidade | conj | 2,00 |
| 8.14 | Deslocamento e reinstalação de conjunto com até 50 ponteiros filtrantes e bombas de sucção para rebalçamento de lençóis freáticos até 5,0m de profundidade | und | 25,00 |
| 8.15 | Operação do conjunto em geral | dia | 90,00 |
| 8.16 | Esgotamento com bomba submersível para drenagem / esgotamento, elétrica trifásica acima de 5CV descarga de 4" inclusive mangote. | h | |


 Maria Cristina P. Monteiro
 Eng.ª Civil
 CREA Nº 8640 D/PE
 Matr. 10332

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018
 12/07/2018, 15:18
 Chave de Impressão: d6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

130



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSÓRCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP 50.090-310, inscrita no Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, **CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP**, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST: 301, POCO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e **UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.770/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP 50.050-000, está executando para a **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**, inscrita no CNPJ nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista- PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo: LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro: Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo.

| Item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid. | Quant. |
|------|--|-------|--------|
| 10.5 | EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 50,75 |
| 10.8 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC PIESGOTO D = 100 MM | M | 202,00 |
| 10.7 | DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS D>50CM | UND | 2,00 |

| LOTE 02 | | | |
|---------|--|------|--------|
| 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | | |
| 1.1 | Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 8mm, incluso instalações elétricas e esquadrias. | M2 | - |
| 1.2 | Ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalação, escavação e reaterro. | M | - |
| 1.3 | Ligação domiciliar de esgoto dn 100mm, da casa até a caixa, composto por 10,0m tubo de pvc esgoto predial dn 100mm e caixa de alvenaria com tampa de concreto fornecimento e instalação. | UNID | - |
| 1.4 | Projeto Executivo, inclusive ensaios (CBR, Líquidez, Plasticidade) de solo para base e sub-base durante a execução da obra. | CJ | 0,70 |
| 1.5 | Mobilização e Desmobilização da obra | CJ | 0,50 |
| 1.6 | Administração Local (este serviço será medido conforme percentual de evolução da obra). | MÊS | 3,66 |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 2.1 | Serviço topográfico de pequeno porte (preço mínimo), diária de uma equipe com topógrafo, quatro auxiliares, teodolito, nível ótico, etc. | DIA | 14,00 |
| 2.2 | Rebatimento de pena d'água, incluindo complemento de tubulação, conexões, escavação e reaterro. | UNID | 83,00 |
| 2.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | M2 | - |
| 2.4 | Rebatimento de distribuidor de 110 mm, inclusive escavação e reaterro (sem tubulação e conexões) | M | 500,00 |
| 2.5 | Instalação das conexões, inclusive complemento de tubulação no caso de rebatimento de distribuidor de 110 mm. | UNID | 13,00 |

Mepmont
Maria Cristina P. Monteiro
 Eng.ª Civil
 CREA Nº 8640 D/PE
 Matr. 10332

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018

12/07/2018, 15:18

Chave de Impressão: d6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

131



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSÓRCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep: 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP: 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST. 301, POCO, CEP 52.061-030, Recife/PE CEP 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96 e UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP 50.050-000, esta executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, inscrita no CNPJ nº 10.406.639/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista- PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo: LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro: Eng Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE conforme os quantitativos de serviços listados abaixo.

| Item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid. | Quant. |
|-------------|---|-------|---------------|
| 8.17 | Colchão de areia, inclusive mão-de-obra de espalhamento, transporte com carro de mão, e fornecimento do material. Base de assentamento para proteção da geratriz interior do tubo | m3 | 30,25 |
| 9.0 | SINALIZAÇÃO | | |
| 9.1 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | m2 | 1.111,82 |
| 9.2 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmetre refletiva (escavação h = 0,50 com chumbamento em concreto h = 0,30 e reaterro h = 0,20) | m2 | 16,19 |
| 9.3 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmetre refletiva (escavação h = 0,50 com chumbamento em concreto h = 0,30 e reaterro h = 0,20) | m2 | |
| 9.4 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm | und | |
| 10.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | | 121,44 |
| 10.1 | ALVENARIA EM TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRAD A), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM | M2 | 94,47 |
| 10.2 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 26,97 |
| 10.3 | CAPINAÇÃO MANUAL | M2 | 806,57 |
| 10.4 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 50,75 |

Prefeitura Municipal do Paulista, Av. Agamenon Magalhães, S/Nº Centro, Paulista-PE - CNPJ nº 10.406.639/0001-17
Fone: (81) 3321-1312

Cyrlene
 Maria Cristina P. Monteiro
 Engª Civil
 CREA Nº 8640 D/PE
 Mat. 10332

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018

12/07/2018, 15:16

Chave de Impressão: d6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas


132



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação do escopo técnico que a firma CONSÓRCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP: 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, **CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP**, com sede na RUA SILVEIRA LÓBO, Nº 32, CXPST, 301, POCO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP: 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e **UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP: 50.050-000, esta executando para a **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**, inscrita no CNPJ nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista- PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro, Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

| Item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid. | Quant. |
|------------|--|-------|----------|
| 2.6 | Tapume da obra | M | - |
| 2.7 | Instalações provisórias de água incluindo hidrômetro | UNID | - |
| 2.8 | Instalações provisórias de luz | UNID | - |
| 3.0 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 3.1 | Limpeza de terreno - rapsagem mecanizada (moto niveladora) de camada vegetal | M2 | - |
| 3.2 | Regularização mecânica, corte ou aterro até 20cm de espessura | M2 | - |
| 3.3 | Escavação mecânica de material de primeira categoria, proveniente de corte de subleito. | M3 | 3.571,00 |
| 3.4 | Remoção de material de 1ª categoria (com carga mecânica e descarga), em caminhão basculante, D.M.T. 12 KM, inclusive carga (mecânica) e descarga. | M3 | 4.463,75 |
| 3.5 | Execução de aterro (compactação mecânica) abrangendo espalhamento, homogeneização e umedecimento em camadas de 20cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro, distância máxima 12km, inclusive o transporte do barro até o local da obra | M3 | 1.327,67 |
| 3.6 | Regularização do subleito, abrangendo escarificação, homogeneização, umedecimento, e compactação, com espessura de 15cm, teor de compactação a 100% AASHO normal (DNER-ME-47-64) | M2 | 6.589,66 |
| 3.7 | Execução de sub-base M3 estabilizada granulometricamente c/ 20cm de espessura, abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação, teor de compactação a 100% AASHO intermediário (DNER-ME-48-64), inclusive fornecimento do material proveniente de jazida (CBR 20%), D.M.T. 12 km. | M3 | 1.733,68 |
| 3.8 | Base para pavimentação com brita graduada, inclusive espalhamento, homogeneização compactação. | M3 | 1.382,33 |
| 4.0 | MEIO-FIO E LINHA D'ÁGUA | | |
| 4.1 | Construção de meio-fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. - REGRAVA | M | 190,15 |
| 4.2 | Construção de meio fio em pedra granítica rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:2 e linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6, com 8 cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10 cm de espessura. | M | 571,70 |
| 4.3 | Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. | M | 1.356,75 |


 Maria Cristina P. Monteiro
 Engª Civil
 CREA Nº 8640 D/PE
 Matr. 10332

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018
 12/07/2018, 15:18
 Chave de Impressão: d6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas


 133



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma **CONSORCIO METROPOLITANO**, inscrita no CNPJ Nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep. 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, **CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP**, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST: 301, POCO, CEP 52.061-030 Recife/PE CEP 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e **UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP 50.050-000 esta executando para a **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista- PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo: LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro: Eng Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo.

| Item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid. | Quant. |
|-------|---|-------|-----------|
| 4.4 | Construção de linha d água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6, com 6 cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2 inclusive base de concreto 1:4:8 com 10cm de espessura. | M | 1.177,45 |
| 5.0 | RECUPERAÇÃO PAVIMENTO EXISTENTE | | |
| 5.1 | Escavação manual em terra sem escoramento até 1,5m de profundidade | M3 | - |
| 5.2 | Remoção de material de 1ª categoria (com carga mecânica e descargal, em caminhão basculante, D.M.T. 12 KM, inclusive carga (mecânica) e descargal. | M3 | - |
| 5.3 | Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação. | M3 | - |
| 5.4 | Retirada de meio fio | M | - |
| 5.5 | Demolição de linha d água | M | - |
| 5.6 | Reposicao de meio-fio de pedra granítica ou de concreto, rejuntado c/ argamassa de cimento e areia 1:2, e linha d água de paralelepípedo assentada c/ mistura de cimento e areia 1:6 c/ 6 cm de espessura e rejuntado c/ argamassa de cimento e areia 1:2 | M | - |
| 6.0 | PAVIMENTO | | |
| 6.1 | Pavimento em paralelepípedo assentados sobre cocho de areia (a = 6cm) e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | M2 | 1.675,95 |
| 6.2 | Pintura asfáltica com aplicação mecânica com emulsão catiônica RR 1C taxa 0,5l/m2 (nas áreas das ruas | | - |
| 6.2.1 | Aquisição de RR-1C - Material preço tabela ANP. BDI 14,02% | T | - |
| 6.2.2 | Execução da pintura de ligação com emulsão catiônica RR 1C taxa 0,5l/m2 | M2 | - |
| 6.2.3 | Transporte do material betuminoso a frio (distribuidor para a usina) - Fortaleza - Recife 800km. BDI 14,02% | T | - |
| 6.3 | Imprimação CM 30 taxa 1,2 l/m2 (nas áreas da rua onde não existe mais paralelo e será recuperado com camada de brita graduada para receber o asfalto) | | - |
| 6.3.1 | Aquisição de alfalto diluido CM30. BDI 14,02% | T | 15,23 |
| 6.3.2 | Execução de imprimação CM 30 taxa 1,2l/m2 | M2 | 12.685,00 |
| 6.4 | Concreto betuminoso usinado a quente com espessura média de 0,07 m (recapamento) para camada de rolamento, 8% de CAP em media, inclusive aplicação e compactação | | - |

Município de Paulista, Av. Agamenon Magalhães, 394 Centro, Paulista-PE - CNPJ nº 10.408.839/0001-17
Fone: (81) 3371 - 1317

MyePmont
Maria Cristina P. Monteiro
 Eng Civil
 CREA Nº 8640 D/PE
 Mat. 10332

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018
12/07/2018, 15:18
Chave de Impressão: 46A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

134



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma **CONSORCIO METROPOLITANO**, inscrito no CNPJ N° 22.949.875/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, n° 159, Bairro de São José, Cep. 50.090-310, registro do Crea sob o n° PED18757, formado pelas empresas consorciadas **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, com sede na Av. Saturnino de Brito, n° 159, bairro de São José, CEP. 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o n° 03.951.168/0001-70, **CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP**, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, N° 32, CXPST: 301, POCO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o n° 12.775.724/0001-96, e **UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrito no CNPJ sob o n° 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP 50.050-000, está executando para a **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**, inscrita no CNPJ N° 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/N°, Centro, Paulista - PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato n° de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro: Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA N° 034641- D/PE, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo.

| Item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid. | Quant. |
|-------|---|--------|-----------|
| 6.4.1 | CAP 50/70 (0,055/t) - Aquisição o material. BDI 14,02% | T | 117,38 |
| 6.4.2 | CBUQ capa de rolamento AC/BC (usinagem e aplicação). BDI 24% | T | 2.131,60 |
| 6.4.3 | Transporte do material betuminoso à quente (distribuidor para a usina) - Fortaleza - Recife 800 km. BDI 14,02% | T | 117,38 |
| 6.5 | Transportes | | |
| 6.5.1 | Transporte local CBUQ c/ caçamba tônica - Considerando a usina a um raio de distância média de 30km da usina ao local das obras | T X KM | 72.456,72 |
| 6.5.2 | Transporte comercial c/ carroceria rodov. Pav. Brita | T X KM | 80.267,13 |
| 6.5.3 | Transporte comercial c/ carroceria rodov. Pav. Areia | T x km | 7.673,76 |
| 6.5.4 | Transporte comercial c/ carroceria rodov. Pav. Filler | T x km | 2.065,62 |
| | OBS: Serviços de aquisição e transporte de RR-1C, CM-30 e CAP 50/60, tem BDI de 14,02% | | |
| 7.0 | PASSEIOS - CALÇADAS E RAMPAS | | |
| 7.1 | Demolição manual em concreto simples (Piso das calçadas inclusive lastro) | M3 | |
| 7.2 | Remoção de material demolido em caminhão, d.m.t. 12 km, inclusive carga (manual) e descarga. | M3 | |
| 7.3 | Regularização manual do terreno natural, corte ou aterro até 20 cm de espessura | M2 | 6.099,65 |
| 7.4 | Escavação manual em terra sem escoramento até 1,5m de profundidade | M3 | |
| 7.5 | Reaterro apilado de valas em camadas de 20cm de espessura com aproveitamento do mat. Escavado. | M3 | 580,61 |
| 7.6 | Execução de aterro (compactação manual) abrangendo espalhamento, homogeneização e umedecimento em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro e regularização do superfície | M3 | 294,32 |
| 7.7 | Piso (calçada) em concreto 12mpa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira | M2 | 5.177,67 |
| 7.8 | Construção de rampa de acessibilidade c/inclinação de 8% e aplicação de corrugado e argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura e com acabamento liso. | UNID | 1,00 |
| 7.9 | Demolição de meio fio e linha d'gua | M | 36,00 |
| 7.10 | Reposicao de meio-fio de pedra granítica ou de concreto, rejuntado c/ argamassa de cimento e areia 1:2, e linha d'agua de paralelepípedo assentada s/ mistura de cimento e areia 1:6 c/ 6 cm de espessura e rejuntado c/ argamassa de cimento e areia 1:2 | M | |

Handwritten signature: **creapm**
Maria Cristina P. Monteiro
 Eng. Civil
 CREA N° 86.40 D/PE
 Mat. 10332

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão n° 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão n° 2220475552/2018
 12/07/2018, 15:18

Chave de Impressão: d6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas


Handwritten marks: X, 135



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma **CONSÓRCIO METROPOLITANO**, inscrita no CNPJ Nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep. 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE016757, formado pelas empresas consorciadas **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP. 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.188/0001-70, **CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP**, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST: 301, POCO, CEP. 52.061-030, Recife/PE CEP- 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e **UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP- 50.050-000, esta executando para a **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista- PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término da 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro, Eng. Civil **PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR**, CREA Nº 034641- D/PE, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

| Item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid. | Quant. |
|------------|--|-------|--------|
| 8.0 | DRENAGEM | | |
| 8.1 | Construção de caixas coletoras tipo "sem grade" (ref. DR-01-obras Recife) com dimensões internas 0,25x0,85x1,0m em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente e revestimento | UNID | 30,00 |
| 8.2 | Fornecimento e assentamento de grade de concreto nas dimensões de 30x95cm | UNID | 30,00 |
| 8.3 | Construção de poço de visita em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente nas dimensões internas de 1,0x1,0x1,50m sem o tampão (ref. DR 05 obras Recife) | UNID | 11,00 |
| 8.4 | Tampão (tampa e caixilho) de concreto com 0,60m de diâmetro inclusive assentamento | UNID | 14,00 |
| 8.5 | Galeria de tubos de concreto CA-1 DN 0,40m de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (com fornecimento dos mesmos) | M | 71,60 |
| 8.6 | Construção de poço de visita em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente nas dimensões internas de 1,2x1,2x1,50m sem o tampão (ref. DR 05 obras Recife) | UNID | 6,00 |
| 8.7 | Galerias (com fornecimento) de tubos de concreto armado CA1 - DN 0,60 m de diâmetro, com escavação mecânica das valas de até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado e remoção do material excedente. | M | 171,00 |
| 8.8 | Galerias (com fornecimento) de tubos de concreto armado CA1 - DN 0,80 m de diâmetro, com escavação mecânica das valas de até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente. | M | 122,50 |
| 8.9 | Escoramento de valas com pranchões metálicos - area nao cravada | M2 | 811,68 |
| 8.10 | Esgotamento com bomba Bomba submersível para drenagem / esgotamento, elétrica trifásica acima de 5CV descarga de 4" inclusive margote. | H | - |
| 8.11 | Construção de poço de visita em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente nas dimensões internas de 1,5x1,5x1,50m sem o tampão (ref. DR 05 obras Recife) | UNID | - |
| 8.12 | Galerias (com fornecimento) de tubos de concreto armado CA1 - DN 1,00 m de diâmetro, com escavação mecânica das valas de até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente. | M | - |
| 8.13 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 249,98 |
| 9.0 | SINALIZAÇÃO | | |


 Maria Cristina Monteiro
 Eng.º Civil
 CREA Nº 8640 D/PE
 Mat. 10332

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018
 12/07/2018, 15:18

Chave de Impressão: d6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas


 136



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSORCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ Nº 22.948.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP 50.090-310, inscrita no Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA-EPP, com sede na RUA SILVEIRA LOBO Nº 32, CXPST 301, POCO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP: 50.050-000, esta executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista-PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo: LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro, Eng. Civil PEDRO GELSO DE GASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo.

| Item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid. | Quant. |
|------|---|-------|----------|
| 9.1 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm | UNID | - |
| 9.2 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | M2 | - |
| 9.3 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmete refletiva (escavação h = 0.50 com chumbamento em concreto h = 0,30 e reaterro h = 0.20) | M2 | - |
| 10.0 | PLAYGROUND | | |
| 10.1 | Colchao de areia peneirada, inclusive mão-de-obra de espalhamento, transporte c/ carro de mão e fornecimento comercial | M3 | 39,95 |
| 10.2 | Fornecimento e assentamento de gangorra mirim com 02 peça ref. 201, girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para regio metropolitana do grande recife | UNID | - |
| 10.3 | Fornecimento e assentamento de gangorra stand com 02 peças ref. 200, girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para regio metropolitana do grande recife | UNID | - |
| 10.4 | Fornecimento e assentamento de gaiola com (1.20 x 1.20 x 2.50)m ref. 220, girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para regio metropolitana do grande recife | UNID | - |
| 10.5 | Fornecimento e assentamento de balanco colegial com 03 cadeiras ref. 121, girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para regio metropolitana do grande recife | UNID | - |
| 10.6 | Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado com argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. DEMARCAÇÃO E CONTENÇÃO DA AREIA DO PLAYGROUND | M | 118,95 |
| 10.7 | Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos. | M2 | 480,99 |
| 10.8 | Banco de concreto aparente larg=45cm e 10cm espessura sobre dois apoios os do mesmo material com secao de 10x30cm | M | - |
| 11.0 | PISTA DE COOPER / PASSEIO | | |
| 11.1 | Regularizacao manual do terreno natural, corte ou aterro ate 20 cm de espessura. | M2 | 727,05 |
| 11.2 | Execucao de aterro (compactacao manual) abrangendo espalhamento, homogeneizacao e umedecimento em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro e regularização da superficie | M3 | 68,40 |
| 11.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pre-moldado para jardim, dimensoes (1,00 x 0,20 x 0,075) m, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2 | M | 356,90 |
| 11.4 | Piso (calcada) em concreto 12mpa traco 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecanico, espessura 7cm, com junta de dilatacao em madeira | m2 | 1.000,95 |
| 12.0 | QUADRA POLIESPORTIVA E QUADRA DE AREIA | | |
| 12.1 | Execucao de aterro (compactacao manual) abrangendo espalhamento, homogeneizacao e umedecimento em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro e regularização da superficie | M3 | 40,02 |

Handwritten signature: Maria Cristina P. Monteiro
 Eng.º Civil
 CREA Nº 8640 D/PE
 Mat. 10332

Prefeitura Municipal do Paulista, Av. Agamenon Magalhães, S/Nº Centro, Paulista-PE - CNPJ nº 10.408.839/0001-17
 Fone: (81) 3371 - 1347

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018
 12/07/2018, 15:18
 Chave de Impressão: d6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

Handwritten mark: 137



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSORCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ Nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep. 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP. 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.158/0001-70, CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST 301, POCO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP: 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE CEP: 50.050-000, esta executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista- PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro; Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo.

| Item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid. | Quant. |
|-------|---|-------|--------|
| 12.2 | Regularização manual do terreno natural, corte ou aterro até 20 cm de espessura. | M2 | 133,83 |
| 12.3 | Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, acabamento liso, espessura 7cm, incluso selante elástico a base de poliuretano. Inclusive junta de dilatação em PVC. | M2 | 570,00 |
| 12.4 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturada em tubo de aço galv. Ciclostura din 2440, diâmetro 2", e tela em arame galvanizado 14 bug, malha quadrada com abertura de 2" proteção em PVC. Inclusive pintura em esmalte sintético dos tubos. Altura de 5 metros | M2 | 450,80 |
| 12.5 | Concreto não estrutural para lastro (magro) | M3 | 6,67 |
| 12.6 | Concreto estrutural Fck 20 Mpa para fundação, inclusive lançamento e adensamento. Bases de fundação para apoios dos pilares do alambrado | M3 | 3,02 |
| 12.7 | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura | M | 334,89 |
| 12.8 | Banco de concreto aparente largura 45cm e 10cm espessura sobre dois apoios os do mesmo material com seção de 10x30cm | M | 14,00 |
| 12.9 | Conjunto de tabelas de basquete em laminado naval, incluso rede e arô c/ | CJ | - |
| 12.10 | Conjunto de travessas para futsal pintadas, incluso redes (quadra de concreto e campo de areia) | CJ | 1,00 |
| 12.11 | Bases em concreto armado aparente Fck 25 Mpa para estrutura de fixação das tabelas do basquete | M3 | - |
| 12.12 | Melo-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado com argamassa 1:4 cimento/areia, incluindo escavação e reaterro. DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE AREIA | M | 365,55 |
| 12.13 | Colchão de areia peneirada, inclusive mão-de-obra de espalhamento, transporte c/ carro de mão e fornecimento comercial | M3 | 19,80 |
| 12.14 | Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos. | M2 | 570,00 |
| 13.0 | ÁREA PARA EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA | | - |
| 13.1 | Execução de aterro (compactação manual) abrangendo espalhamento, homogeneização e umedecimento em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro e regularização do superfície | M3 | - |
| 13.2 | Regularização manual do terreno natural, corte ou aterro até 20 cm de espessura | M2 | - |
| 13.3 | Piso (calcada) em concreto 12mpa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira | M2 | - |
| 13.4 | Passoio em bloco de concreto intertravado tipo paver ou sim. fck mínimo 30 mpa com pigmento NATURAL, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória. Inclusive o colchão de areia. | M2 | 184,18 |
| 13.5 | Fornecimento e assentamento de gradil e/ou portão com ferragens, modelo AV 31 / 2090 - opção 02 inclusive aparelhamento e pintura com esmalte sintético duas demãos. | M2 | - |
| 13.6 | Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré moldado para jardim, dimensões (1,00 x 0,20 x 0,075)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 10,20 |


 Maria Cristina P. Monteiro
 Eng.º Civil
 CREA Nº 8640 D/PE
 Matr. 10332

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018

12/07/2018, 15:18

Chave de Impressão: d6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas


 138



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - 1º OFÍCIO
 Bel. Paulo de Siqueira Campos - Notário e Registrador
 Av. Marechal Floriano Peixoto, 70 - CEP 53011-700 - Paulista/PE, Fone: (81) 3371-1387

NOTAS: Escritura para Registro de Imóveis, Livro 4786, Fls. 100, 101 e 102. Livro 4786-Fls. 100, 101 e 102. Livro 4786-Fls. 100, 101 e 102.

Reconheço por semelhança a firma **MARIA CRISTINA P. MONTEIRO**, DOU 16. Paulista/PE, 07/04/2018 11:42:56, Empl.: Nº 3,51; TSP: R\$ 0,00; FERC: R\$ 0,40; ISS: R\$ 0,00; Op. 210. ISRAEL LAURENÇO DE PAULA - Escrevente. Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital 0077552.BMU05201803.01648

Recebi
 AA20649
 CREA-PE
 12/07/2018

CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma **CONSÓRCIO METROPOLITANO**, inscrita no CNPJ nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep: 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP: 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, **CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP**, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST. 301, POCO, CEP. 52.061-030, Recife/PE CEP: 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e **UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP: 50.050-000, esta executando para a **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**, inscrita no CNPJ nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista-PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município de Paulista/PE, sendo LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro: Eng. Civil **PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR**, CREA nº 034641- D/PE, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo.

| Item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid. | Quant. |
|------|---|-------|--------|
| 13.7 | Banco de concreto aparente larg=45cm e 10cm espessura sobre dois apoios op do mesmo material com secao de 10x30cm | M | - |
| 14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SISTEMA SECO | | |
| 14.1 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | UNID | - |
| 14.2 | Caixa de passagem 50x50x80 fundo brita c/ tampa | UNID | - |
| 14.3 | Eletroduto de pvc rígido roscavel dn 40mm (1 1/2") incl conexoes, fornecimento e instalacao | M | - |
| 14.4 | Eletroduto de pvc rígido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexoes, fornecimento e instalacao | M | - |
| 14.5 | Eletroduto de pvc rígido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao | M | - |
| 14.6 | Arame galvanizado No 16 - Guia | KG | - |
| 15.0 | PAISAGISMO | | |
| 15.1 | Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pre moldado para jardim, dimensoes (1,00 x 0,20 x 0,075)m, rejuntado com argamas sa de cimento e areia 1:2 | M | - |
| 15.2 | Passoio em base de po de pedra, com espessura de 10 cm, inclusive espathamento, compactação e umedimento | M3 | 866,88 |
| 15.3 | Preparo de solo para gramado com 10,0 cm de espessura, feito com barro de jardim e estrume bovino curtido, traço 4:1, com todo material fornecido pelo empreiteiro. | M2 | 839,67 |
| 15.4 | Fornecimento e plantio de grama batatais | M2 | 839,67 |
| 15.5 | Fornecimento e plantio de palmeiras (Imperial dende, japonesa, etc.), com cerca de 1,50 m de altura, incluindo a preparação de cova de 40,0 x 40,0 x 40,0 cm, com barro de jardim e estrume bovino curtido. | UNID | 5,00 |
| 15.6 | Mudas arbustivas grupo 2 (chapeu de napoleao, pincel de barbeiro, d arquinho, etc) | UNID | 5,00 |
| 15.7 | Fornecimento e plantio de mudas arboreas de tamanho medio, com cerca de 1,50 m de altura, incluindo a preparação de cova de 40,0 x 40,0 x 40,0 cm, com barro de jardim e estrume bovino curtido. | UNID | 5,00 |
| 15.8 | Mudas arbustivas grupo 3 (unha de vaca, pincel de barbeiro, bananeira de jardim, etc) | UNID | - |
| 15.9 | Construção de rampa de acessibilidade c/inclinação de 8% e aplicação de corrugado e argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura e com acabamento liso. | UNID | 4,00 |

Paulista, 18 de maio de 2018.

FIRMA RECONHECIDA
 SR. PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS

Maria Cristina P. Monteiro

Maria Cristina P. Monteiro
 Engª Civil
 CREA Nº 8640 D/PE
 Mat. 10332

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018

12/07/2018, 15:18

Chave de Impressão: d6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas



139



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220511673/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR**
Registro: **1800255713PE** RNP: **1800255713**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20200497929** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/04/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELE**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA** CPF/CNPJ: **10.408.839/0001-17**
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53401441
Contrato: 041/2019 Celebrado em: 15/04/2019
Valor do contrato: R\$ 8.415.900,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Lugares Diversos Nº: s/n
Complemento: Bairro: Diversos UF: PE CEP: 53401441
Cidade: PAULISTA
Data de início: 15/04/2019 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 52449.91 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (RECAPEAMENTO DE VIAS) E CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ E EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

Número da ART: **PE20200504848** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/05/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELE**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA** CPF/CNPJ: **10.408.839/0001-17**
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53401441
Contrato: 041/2019 Celebrado em: 15/04/2019
Valor do contrato: R\$ 8.415.900,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Lugares Diversos Nº: s/n
Complemento: Bairro: Diversos UF: PE CEP: 53401441
Cidade: PAULISTA
Data de início: 15/04/2019 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 52449.91 metro quadrado;**

Observações

1º TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS EXTRAS E SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS SEM REFLEXO FINANCEIRO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (RECAPEAMENTO DE VIAS) E CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ E EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220511673/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220511673/2020
 22/05/2020, 09:33
 a26W3

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 15/04/2019 a 30/04/2020.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: a26W3



Handwritten signature and initials in blue ink.



CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, sediada Av. República do Líbano, nº 251, Torre C, Sala 2009, Pina, Recife-PE, CEP: 51.110.160, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, inscrita no CREA/PE sob o nº PE-009600, está executando para a **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**, inscrita no CNPJ nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista- PE, CEP:53.401-441, no período de **15 de abril de 2019 a 30 de abril de 2020**, com previsão de término dia **06 de setembro de 2020**, os serviços de EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (RECAPEAMENTO DE VIAS) E CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ E EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, referente ao **Contrato nº 041/2019**, sob a responsabilidade dos seguinte engenheiro; Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE,RNP: 1800255713, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

| Item | Código | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid. | Quant. |
|----------|-----------|---|-------|----------|
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | 03.03.090 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | M2 | - |
| 1.2 | 03.03.020 | BARRACAÇÃO PARA ESCRITORIO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA , COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. TRACO 1 6 (CANTEIRO DE OBRAS) | M2 | - |
| 1.3 | 03.03.040 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6 MM. (CANTEIRO DE OBRAS) | M | - |
| | | | | - |
| 2 | | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | |
| 2.1 | 20.04.064 | PINTURA ASFALTICA COM APLICACAO MECANICA, COM O FORNECIMENTO DA EMULSAO ASFALTICA RR IC ORCADO A PARTE A UMA TAXA DE 0,5 KG/M2 (CODIGO (CODIGO 20.04.105)-SERVICO DIURNO. | M2 | 7.128,67 |
| 2.2 | 20.04.014 | ASFALTO DILUIDO CM-30,ORCADO A PARTE A UMA TAXA 1,2KG/M2 (CODIGO 20.04.125)-SERVICO DIURNO | M2 | - |

Risomar N. P. Campelo
 Risomar Nazareno Pereira Campelo
 Secretário Executivo de Serviços Públicos
 CPF Nº 048.005.394-47

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220511673/2020, emitida em 22/05/2020



Certidão nº 2220511673/2020
 22/05/2020, 14:18

Chave de Impressão: a26W3

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2020 e contém 7 folhas



142

| Item | Código | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid. | Quant. |
|------|-----------|--|-------|-----------|
| 2.3 | 20.05.122 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, 6% DE CAP. EM MEDIA, INCLUSIVE APLICACAO E COMPACTACAO, C/ FORNECIMENTO DO CIMENTO ASFALTICO,CAP.50/70,ORCADO A PARTE A UMA TAXA DE 150,66KG/M3 (COD.20.04.100)-SERVICO DIURNO. | M3 | 356,43 |
| 2.4 | 20.05.152 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA CAMADA DE LIGACAO OU REGULARIZACAO (BINDER), 4,5% DE CAP NO MINIMO, INCLUSIVE APLICACAO E COMPACTACAO,COM O FORNECIMENTO DO CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70,ORCADO A PARTE A UMA TAXA DE 108 KG/M3(CODIGO 20.04.100)-SERVICO DIURNO. | M3 | 106,93 |
| 2.5 | CPU 02 | FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-IC, INCLUSIVE FRETE POSTO NA USINA DE ASFALTO NA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE/PE. BDI 14,02% | KG | 2.850,00 |
| 2.6 | CPU 03 | FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUIDO CM-30, INCLUSIVE METROPOLITANA DE RECIFE/PE. BDI 14,02% | KG | - |
| 2.7 | CPU 04 | FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70, INCLUSIVE FRETE POSTO NA USINA DE ASFALTO NA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE/PE. BDI 14,02% (CAPA DE ROLAMENTL E BINDER) | KG | 62.880,00 |
| 2.8 | 20.03.200 | EXECUCAO DE BASE COM BRITA GRADUADA (CORRIDA ABRANGENDO ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DA MISTURA EM CAMADAS SUCESSIVAS COM 15CM DE ESPESSURA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL (POSTO OBRA). | M3 | 79,20 |
| 2.9 | 03.01.222 | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELETE PNEUMATICO. | M2 | 642,48 |
| 2.10 | 04.03.070 | REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE. D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS. | M3 | 38,54 |
| 2.11 | 01.01.046 | CAVALO MECANICO COM CAPACIDADE DE 30 TON.POT.203 HP - COM MAO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL (SERVIÇO DIURNO) | H | 70,00 |

Risomar N. P. Câmpele
 Risomar Nazareno Pereira Câmpele
 Secretário Executivo de Serviços Públicos
 CPF Nº 048.005.394-47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220511673/2020, emitida em 22/05/2020



Certidão nº 2220511673/2020
 22/05/2020, 14:18
 Chave de Impressão: a26W/3

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2020 e contém 7 folhas



143

| Item | Código | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid. | Quant. |
|----------|-----------------------------|---|-------|------------|
| 2.12 | SINAP - JUL/2018-01.07.530 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO,UTILIZANDO MAQUINA FRESADORA WIRTGEN W200 OU SIMILAR, COM TAMBOR DE FRESAGEM DE 2M DE LARGURA E CORTE DE ATE 10CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE SINALIZACAO UTILIZANDO CONES BALIZADORES DE 75CM (ABNT15071),S/ TRANSPORTE DO MATERIAL FRESADO -SER VICO DIURNO. | m2 | - |
| 2.13 | EMLURB - JUL/2018-04.02.040 | TRANSPORTE DE MATERIAL COM D.M.T. 6 KM. | m3 | - |
| 2.14 | EMLURB - JUL/2018-04.02.060 | TRANSPORTE DE MATERIAL COM D.M.T. 10 KM. | m3 | - |
| 2.15 | EMLURB - JUL/2018-04.02.090 | TRANSPORTE DE MATERIAL COM D.M.T. 16 KM. | m3 | - |
| 3 | | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS EM ASFALTO - TAPA BURACO | | |
| 3.1 | 20.05.186 | FORN.E APLIC.DE ASFALTO,FAB.A QUENTE EM CONS. DE VIAS,EM CAMADA DE 5CM,(VOL.AP.COMPACTADO), SENDO APLIC.MANUAL,PINTURA SF.C/APLIC.MANUAL C/FORN.CIM.ASFALTICO CAP.50/70,ORCADO A PARTE A UMA TAXA DE 7.533KG/M2(COD.20.04.100)E EMULASF.RR-1C,ORCADO A PARTE,TAXA DE 0,5KG/M2(COD 20.04.105),ESCARIF..CORTE DA PAV.ESPALHA.COMP REMOCAO DO MATERIAL.(TAPA BURACO)-SERV.DIURNO | M2 | 36.216,14 |
| 3.2 | 20.04.105 | FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C, INCLUSIVE FRETE POSTO NA USINA DE ASFALTO NA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE/PE. BDI 14,02% | KG | 18.108,09 |
| 3.3 | 20.04.100 | FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70, INCLUSIVE FRETE POSTO NA USINA DE ASFALTO NA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE/PE. BDI 14,02% | KG | 272.707,54 |
| 3.4 | 20.03.200 | EXECUCAO DE BASE COM BRITA GRADUADA (CORRIDA ABRANGENDO ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DA MISTURA EM CAMADAS SUCESSIVAS COM 15CM DE ESPESSURA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL (POSTO OBRA). | M3 | 306,29 |
| 4 | | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS EM PARALELEPIPEDO - TAPA BURACO | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220511673/2020, emitida em 22/05/2020



Certidão nº 2220511673/2020
22/05/2020, 14:18
Chave de Impressão: a26W3
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2020 e contém 7 folhas

Risomar N. P. Campêlo
Risomar Nazareno Pereira Campêlo
Secretário Executivo de Serviços Públicos
CPF Nº 048.005.394-47



Handwritten signature and number 144.

| Item | Código | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid. | Quant. |
|------|-----------|---|-------|----------|
| 4.1 | CPU 05 | EXECUCAO DE BASE COM BRITA GRADUADA (CORRIDA ABRANGENDO ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO PROCESSO MECÂNICO LEVE EM CAMADAS SUCESSIVAS COM 15CM DE ESPESSURA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL (POSTO OBRA). | M3 | 84,57 |
| 4.2 | 20.07.010 | PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2. | M2 | 6.875,24 |
| 4.3 | 03.01.280 | DEMOLICAO DE MEIO-FIO E LINHA D'AGUA. | M | 2.181,96 |
| 4.4 | 20.09.050 | REPOSICAO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANITICA OU DE CONCRETO , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 2. | M | 673,95 |
| 4.5 | 20.09.060 | REPOSICAO DE LINHA D'AGUA DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2 , INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA. | M | 484,60 |
| 4.6 | 20.09.010 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2. | M | 433,71 |
| 4.7 | 20.09.020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1 2. | M | 192,30 |
| 4.8 | 20.09.030 | CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2.INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA | M | 2.131,20 |

Risomar M. P. Câmpele
 Risomar Nazareno Pereira Câmpele
 Secretário Executivo de Serviços Públicos
 CPF Nº 048.005.394-47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220511673/2020, emitida em 22/05/2020



Certidão nº 2220511673/2020
 22/05/2020, 14:18
 Chave de Impressão: a26W3

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2020 e contém 7 folhas



Handwritten signature and initials.

| Item | Código | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid. | Quant. |
|------------------------------|-----------------------------|--|-------|----------|
| 4.9 | 01.01.040 | CAMINHAO COM CARROCERIA EM MADEIRA COM CAPACIDADE DE 13 TON. POT. 162 HP - COM MAO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL.(SERVICO DIURNO) | H | 814,00 |
| 5 SINALIZAÇÃO | | | | |
| 5.1 | 03.03.105 | CONE PADRAO ABNT 15071,REFLETIVO 75 CM DE ALT INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO. | UND | 30,00 |
| 5.2 | 03.03.100 | CAVALETE EM POLIETILENO REFLETIVO,COR LARANJA P/SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS,INCLUSIVE FORNECIMENTO,TRANSPORTE E COLOCACAO | UND | 12,00 |
| 6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | |
| 6.1 | CPU 01 | ADMINITRAÇÃO LOCAL (critério de medição conforme percentual de evolução financeiro da obra) | MÊS | 7,29 |
| 7.0 SERVIÇOS DIVERSOS | | | | |
| 7.1 | EMLURB - JUL/2018-03.01.230 | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE AREIA. | M2 | 3.127,01 |
| 7.2 | EMLURB - JUL/2018-05.01.010 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M3 | 1.823,77 |
| 7.3 | EMLURB - JUL/2018-03.01.070 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO. | M3 | 5,98 |
| 7.4 | EMLURB - JUL/2018-03.03.045 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZACAO LARANJA(H=1,2M) FIXADA EM MONTAN TESDE FERRO DE 1/2 POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA 3X3 POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TRACO 1:4:8 . ESPACADOS A CADA 2 M. INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO. | M | 90,80 |
| 7.5 | EMLURB - JUL/2018-04.03.010 | REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO CARROCERIA. D.M.T. 6 KM. INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS. | M3 | 2.161,90 |
| 7.6 | EMLURB - JUL/2018-04.04.130 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE(POSTO OBRA). | M3 | 51,18 |
| 7.7 | EMLURB - JUL/2018-21.06.365 | GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PAI-0,40M DE DIAMETRO , INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL DAS VALAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO , REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMEN- TO DOS TUBOS. | M | 45,00 |

Risomar N. P. Campelo
 Risomar Nazareno Pereira Campelo
 Secretário Executivo de Serviços Públicos
 CPF Nº 048.005.394-47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220511673/2020, emitida em 22/05/2020



Certidão nº 2220511673/2020
 22/05/2020, 14:18
 Chave de Impressão: a26W3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2020 e contém 7 folhas



Handwritten signature and number 146

| Item | Código | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid. | Quant. |
|------|-----------------------------|--|-------|--------|
| 7.8 | EMLURB - JUL/2018-21.03.060 | CONSTRUCAO DE POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE 1 VEZ-TIJOS MACICOS Prensados- (REF.DR-05- OBRAS RECIFE) NAS DIMENSOES INTERNAS 1,00 X 1,00 X 1,50 M, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE (SEM O TAMPAO). | UND | 3,00 |
| 7.9 | EMLURB - JUL/2018-20.07.050 | REPOSICAO DE PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6 CM DE ESPESSURA . E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2. | M² | 923,96 |
| 7.10 | EMLURB - JUL/2018-05.02.080 | ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATE 40 CM DE ALTURA . UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE PARA A COMPACTACAO,INCLUSIVE CARGA,DES CARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA) | m³ | 102,00 |
| 7.11 | EMLURB - JUL/2018-19.07.580 | REBAIXAMENTO DE PENA D'AGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAO, CONEXOES, ESCAVACAO E REATERRO. | UND | - |
| 7.12 | EMLURB - JUL/2018-19.07.585 | IMPLANTACAO DE PENA D'AGUA, INCLUINDO TUBULACAO, CONEXOES, ESCAVACAO E REATERRO. | M | 15,00 |
| 7.13 | EMLURB - JUL/2018-19.07.590 | REBAIXAMENTO DE DISTRIBUIDOR DE 110 MM, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO(SEM TUBULACAO E CONEXOES) | M | 28,00 |
| 7.14 | EMLURB - JUL/2018-21.10.040 | COLOCACAO DE DRENOS OU BARBACANS DE PVC COM DIAMETRO DE 110 MM, INCLUSIVE GEOTEXTEL. (NÃO INCLUI A CAMADA DRENANTE DE BRITA). | M | 15,00 |
| 7.15 | EMLURB - JUL/2018-07.01.055 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS Prensados,ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ. | m2 | 28,00 |
| 7.16 | EMLURB - JUL/2018-11.04.050 | REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA NO TRACO 1:3, COM 5,0 MM DE ESPESSURA. | m2 | 22,40 |
| 7.17 | EMLURB - JUL/2018-13.01.010 | LASTRO DE PISO COM 10,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m2 | 22,40 |
| 7.18 | EMLURB - JUL/2018-06.03.100 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m3 | - |

Paulista, 15 de maio de 2020.



Risomar N. P. Câmpele
 Risomar Nazareno Pereira Câmpele
 Secretário Executivo de Serviços Públicos
 CPF Nº 048.005.394-47

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220511673/2020, emitida em 22/05/2020



Certidão nº 2220511673/2020
 22/05/2020, 14:18
 Chave de Impressão: a26W3

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2020 e contém 7 folhas



Handwritten signature and initials



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - 1º OFÍCIO
Bel. Paulo de Azeiteira Campos - Notário e Registrador
Av. Marechal Floriano Peixoto, 76 - CEP 53607-490 - Paulista / PE - Fone: (81) 3423-4383

• NOTAS: Escrituras, Atas, Promissórias, Respostas, Leilões, Aquisições, CT, Registro de Imóveis, etc.

Reconheço por semelhança a firma RISOMAR NAZARENO PEREIRA CAMPELO
Dia 22 de Paulista/PE, 19/05/2020, às 14:39:06 Em: R\$ 3,67 TSNR R\$
9,32 FERC R\$ 0,45 ISS R\$ 0,08 FERM 0,04 FUNSEG 9,08 Op. 217
SÉRGIO HENRIQUE DA SILVA - Escrevente autorizado



Selo 0977552 JEU05202001 01058

Consulte a autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

AA491192

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220511673/2020, emitida em 22/05/2020



Certidão nº 2220511673/2020
22/05/2020, 14:18
Chave de Impressão: a26W3

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2020 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT **CREA-PE**
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT com Registro de Atestado

1003432015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade em Andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR**

Registro: **PE034641 RNP: 1800255713**

Título Profissional: **Engenheiro Civil;**

Número da ART : **116375032015** Tipo de ART : **Obra e Serviço** Registrada em : **Não indicado** Baixada em : **12/03/2015**
 Forma de Registro : **Empregado** Participação Técnica : **Individual**
 Empresa Contratada : **NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELE**
 Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA** CPF / CNPJ: **10.183.929/0001-57**
 Rua : **PRAÇA DOS TRÊS PODERES** N.º: **3182**
 Complemento: **Não indicado** Bairro : **CENTRO**
 Cidade: **Água Preta** UF : **PE** CEP : **55.550-000**
 Contrato : **063/2013** Celebrado em : **11/10/2013** Vinculado à ART : **192699122014**
 Valor do Contrato(R\$) **748.084,20** Tipo de Contratante **Não indicado** Ação institucional : **Não indicado**
 Endereço da Obra/Serviço: **RUA DIVERSAS (SEDE E DISTRITO DE SANTA TEREZA)** N.º: **S/N**
 Complemento: **Não indicado** Bairro : **DIVERSOS**
 Cidade: **Água Preta** UF : **PE** CEP : **55.550-000**
 Data de Início : **11/10/2013** Conclusão efetiva : **11/05/2014** Coordenadas Geográficas : **Não indicado**
 Finalidade : **Não indicado** Código : **Não indicado**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA** CPF/CNPJ: **10.183.929/0001-57**
 Atividade Técnica : Quantidade: **Não indicado** Unidade: **Não indicado**
EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: OUTROS, 5825.98 METRO(S) QUADRADO(S)

RESUMO DO CONTRATO:

PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIA DE ACESSO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, BEM COMO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE 03 RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2013 DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013.

Observações:

- ESTA ART SUBSTITUI A DE Nº 192699122014, DE 12/12/2014.
- ART BAIXADA EM 12/03/2015, POR CONCLUSÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS.

Número da ART : **116734032015** Tipo de ART : **Obra e Serviço** Registrada em : **Não indicado** Baixada em : **12/03/2015**
 Forma de Registro : **Empregado** Participação Técnica : **Individual**
 Empresa Contratada : **NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELE**
 Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA** CPF / CNPJ: **10.183.929/0001-57**
 Rua : **PRAÇA DOS TRÊS PODERES** N.º: **3182**
 Complemento: **Não indicado** Bairro : **CENTRO**
 Cidade: **Água Preta** UF : **PE** CEP : **55.550-000**
 Contrato : **063/2013** Celebrado em : **11/10/2013** Vinculado à ART : **116375032015**
 Valor do Contrato(R\$) **748.084,20** Tipo de Contratante **Não indicado** Ação institucional : **Não indicado**
 Endereço da Obra/Serviço: **DIVERSAS RUAS (SEDE E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA)** N.º: **S/N**
 Complemento: **Não indicado** Bairro : **DIVERSOS**
 Cidade: **Água Preta** UF : **PE** CEP : **55.550-000**
 Data de Início : **12/05/2014** Conclusão efetiva : **09/12/2014** Coordenadas Geográficas : **Não indicado**
 Finalidade : **Não indicado** Código : **Não indicado**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA** CPF/CNPJ: **10.183.929/0001-57**
 Atividade Técnica : Quantidade: **Não indicado** Unidade: **Não indicado**
EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: OUTROS, 5825.98 METRO(S) QUADRADO(S)

RESUMO DO CONTRATO:

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIA DE ACESSO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, BEM COMO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE 03 RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 049/2013 DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Av. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro - Recife - PE, CEP 52020-000

Tel: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br

Portaria nº 554/2019

CONFERE COM ORIGINAL



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PE

CAT com Registro de Atestado

1003432015

Atividade em Andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Observações:

ART BAIXADA EM 12/03/2015, POR CONCLUSÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS.

Número da ART : 116738032015 Tipo de ART : Obra e Serviço Registrada em : Não indicado Baixada em : 12/03/2015
 Forma de Registro : Empregado Participação Técnica : Individual
 Empresa Contratada : NE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELE
 Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA CPF / CNPJ : 10.183.929/0001-57
 Rua : PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º : 3182
 Complemento : Não indicado Bairro : CENTRO
 Cidade : Água Preta UF : PE CEP : 55.550-000
 Contrato : 063/2013 Celebrado em : 11/10/2013 Vinculado à ART : 116375032015
 Valor do Contrato(R\$) 748.084,20 Tipo de Contratante Não indicado Ação institucional : Não indicado
 Endereço da Obra/Serviço : DIVERSAS RUAS (SEDE E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA) N.º : S/N
 Complemento : Não indicado Bairro : DIVERSOS
 Cidade : Água Preta UF : PE CEP : 55.550-000
 Data de Início : 10/12/2014 Conclusão efetiva : 07/07/2015 Coordenadas Geográficas : Não indicado
 Finalidade : Não indicado Código : Não indicado
 Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA CPF/CNPJ : 10.183.929/0001-57
 Atividade Técnica : Quantidade : Não indicado Unidade : Não indicado
EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: OUTROS, 5825.98 METRO(S) QUADRADO(S)

RESUMO DO CONTRATO:

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIA DE ACESSO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, BEM COMO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE 03 RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2013 DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013.

Observações:

ART BAIXADA EM 12/03/2015, POR CONCLUSÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS.

Informações Complementares:

O ACERVO É PARCIAL E SE REFERE AO PERÍODO DE 11/10/2013 A 04/03/2015.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A088.151 a A088.155, o atestado contendo 5 página(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão De Acervo Técnico n.º 1003432015

12 de março de 2015, 10:55:07

Autenticação: d4095911-e791-46da-bb81-8e12b422029d

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PE (<http://www.creape.org.br>).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Givanildo Medeiros do Nascimento
 Coordenador de CPL
 Portaria nº 554/2019

CONFERE COM ORIGINAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Av. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro - Recife - PE, CEP 52020-000

Tel: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br

1504



PREFEITURA DA
ÁGUA PRETA
TRABALHANDO POR VOCÊ!

ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, sediada R. José Aderval Chaves, nº 78, sala 702 Edif. Wecon Empresarial Center IV, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.111-030, inscrita no Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, inscrita no CREA/PE sob o nº PE-009600, executou para a **PREFEITURA DA ÁGUA PRETA**, inscrita no CNPJ nº 10.183.929.0001-57, sediada na Praça dos Três Poderes, 3182 - Centro - Água Preta - PE, CEP: 55.550-000, no período de 11/10/2013 a 04/03/2015, OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIA DE ACESSO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, BEM COMO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE 03 RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO Nº 049/2013 E TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013, referente ao Contrato nº 063/2013 sob a responsabilidade do seguinte engenheiro: Eng. Civil **PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR**, CREA Nº 034641- D/PE, e, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | CONTRATO |
|--|---------------|---|-----|----------|
| | | | | QTD |
| RUA DE ACESSO AO BAIRRO DO CRUZEIRO | | | | |
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 8,00 |
| 2.0 | | RUA DE ACESSO AO BAIRRO DO CRUZEIRO | | |
| 2.1 | | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | | |
| 2.1.1 | 78472 | SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE | | |
| | | NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 2.017,49 |
| 2.2 | | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 2.2.1 | 79472 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM | | |
| | | MOTONIVELADORA | m² | 2.017,49 |
| 2.2.2 | 72799 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA | | |
| | | REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO | | |
| | | 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEGAS POR M2) | m² | 1.793,32 |
| 2.2.3 | 74223/002 | MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA | | |
| | | CIMENTO E AREIA 1:3 | m | 936,66 |
| 2.2.4 | 74211/001 | LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, REJUNTADOS | | |
| | | C/AR CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 | m | 896,66 |
| 2.3 | | CONTENÇÃO | | |
| 2.3.1 | 78018 | ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª | | |
| | | CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M | m³ | 160,00 |
| 2.3.2 | 74053/002 | ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA | | |
| | | COM ARGAMASSA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA) | m³ | 373,00 |
| 2.3.3 | 73902/001 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | m | 130,50 |
| 2.4.4 | 83681 | TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA | | |
| | | DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 256,80 |
| 2.3 | | SINALIZAÇÃO | | |
| 2.3.1 | 1 A 01 860 01 | CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOT. REFLETIVA | m² | 8,84 |
| 2.3.2 | 1 A 01 870 01 | CONFEÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA DE SINAL | un. | 13,00 |
| 2.3.3 | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES | | |
| | | 45X25CM | un. | 2,00 |
| 3.0 | | RUA DE LIGAÇÃO ENTRE OS BAIRROS DA ÁGUA MINERAL E | | |
| | | LIBERDADE | | |

CONFERE COM ORIGINAL

Grivaldo Medeiros do Nascimento
Coordenador da CPL
Portaria nº 554/2019

Marcelo Antonio Almeida Sombra
Engº Civil - CREA 3734 - D - PE

Praça dos Três Poderes, 3182 - Centro
Água Preta - PE - CEP: 55550-000
aguapreta.pe.gov.br

151 X



PREFEITURA DA
ÁGUA PRETA
TRABALHANDO POR VOCÊ!

ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, sediada R. José Aderval Chaves, nº 78, sala 702 Edif. Wecon Empresarial Center IV, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.111-030, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, inscrita no CREA/PE sob o nº PE-009600, executou para a **PREFEITURA DA ÁGUA PRETA**, inscrita no CNPJ nº 10.160.929/0001-57, sediada na Praça dos Três Poderes, 3182 - Centro - Água Preta - PE, CEP. 55.550-000, no período de 11/10/2013 a 04/03/2015, OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIA DE ACESSO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, BEM COMO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE 03 RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO Nº 049/2013 E TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013, referente ao Contrato nº 063/2013, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro: Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE e, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | CONTRATO | |
|-------|---------------|---|-----|----------|--|
| | | | | QTD | |
| 3.1 | | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | | | |
| 3.1.1 | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 921,15 | |
| 3.2 | | PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 3.2.1 | 79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | m² | 921,15 | |
| 3.2.2 | 73765/001 | PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | m² | 818,80 | |
| 3.2.3 | 74223/002 | MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 | m | 436,40 | |
| 3.2.4 | 74211/001 | LINHA D AGUA EM PARALELEPIEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ AR CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | m | 409,40 | |
| 3.3 | | DRENAGEM | | | |
| 3.3.1 | 2 5 04 120 01 | CORPO BTTC D=1,00M | m | 5,00 | |
| 3.3.2 | 2 5 04 121 01 | BOCA BTTC D=1,00M NORMAL | un. | 2,00 | |
| 3.3.3 | 21.02.030 | CONTRUCAO DE CAIXA COLETORA, TIPO'COM GAVETA', EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJOLOS MACICOS PENSADOS (REF. DR- 06-OBRAS RECIFE) NAS DIM. INTERNAS 0,8 X 0,8 X 0,90 M, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MAT. EXCEDENTE [C/ SOBRETAMPA DE CONC.] | un. | 14,00 | |
| 3.3.4 | 21.06.090 | GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO C2-0,40 M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL DAS VALAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS. | m | 186,60 | |
| 3.4 | | CONTENÇÃO | | | |
| 3.4.1 | 78018 | ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M | m³ | 20,75 | |

CONFERE COM ORIGINAL

Givanildo M. do Nascimento
Coordenador de O.P.T.
11/03/2015

Juan Carlos Almeida Souto
Engº Civil - CREA 0734 - D - PE

Praça dos Três Poderes, 3182 - Centro
Água Preta - PE - CEP: 55550-000
aguapreta.pe.gov.br

152



PREFEITURA DA
ÁGUA PRETA
TRABALHANDO POR VOCÊ!

ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, sediada R. José Aderval Chaves, nº 78, sala 702 Edif. Wecon Empresarial Center IV, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.111-030, inscrita no Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.166/0001-70, inscrita no CREA/PE sob o nº PE-009800, executou para a **PREFEITURA DA ÁGUA PRETA**, inscrita no CNPJ nº 10.183.929.0001-57, sediada na Praça dos Três Poderes, 3182 - Centro - Água Preta - PE, CEP: 55.550-000, no período de 11/10/2013 a 04/03/2015, OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIA DE ACESSO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, BEM COMO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE 03 RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO Nº 049/2013 E TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013, referente ao Contrato nº 063/2013 sob a responsabilidade do seguinte engenheiro: Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641-D/PE e, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | CONTRATO | |
|-------|---------------|--|-----|----------|--|
| | | | | QTD | |
| 3.4.2 | 74053/002 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m² | 42,60 | |
| 3.4.3 | 73902/001 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | m | 11,18 | |
| 3.4.4 | 83681 | TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 38,40 | |
| 3.5 | | SINALIZAÇÃO | | | |
| 3.5.1 | 1 A 01 860 01 | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOT. REFLETIVA | m² | 4,83 | |
| 3.5.2 | 1 A 01 870 01 | CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA DE SINAL | un. | 7,00 | |
| 3.5.3 | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | un. | 2,00 | |
| 4.0 | | RUA DE ACESSO AO BAIRRO DE ÁGUA MINERAL | | | |
| 4.1 | | SERVICOS TOPOGRAFICOS | | | |
| 4.1.1 | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 1.295,95 | |
| 4.2 | | PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 4.2.1 | 79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | m² | 1.295,95 | |
| 4.2.2 | 73765/001 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | m² | 1.166,36 | |
| 4.2.3 | 74223/002 | MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 | m | 568,38 | |
| 4.2.4 | 74211/001 | LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ AR CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 | m | 518,38 | |
| 4.3 | | DRENAGEM | | | |
| 4.3.1 | 21.02.030 | CONTRUCAO DE CAIXA COLETORA, TIPO'COM GAVETA', EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TUILOS MACICOS PRENSADOS (REF. DR-06-OBRAS RECIFE) NAS DIM. INTERNAS 0,8 X 0,8 X 0,90 M .INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MAT. EXCEDENTE (C/ SOBREIAMPA DE CONC.) | un. | 9,00 | |

Marcos Antonio Almeida Souto
Engº Civil - CREA 9734 - D - PE



Praça dos Três Poderes, 3182 - Centro
Água Preta - PE - CEP: 55550-000
aguapreta.pe.gov.br

153



PREFEITURA DA
ÁGUA PRETA
TRABALHANDO POR VOCÊ!

ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, sediada R. José Aderval Chaves, nº 78, sala 702 Edif. Wecon Empresarial Center IV, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.111-030, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, inscrita no CREA/PE sob o nº PE-009400, executou para a **PREFEITURA DA ÁGUA PRETA**, inscrita no CNPJ nº 10.183.929-0001-57, sediada na Praça dos Três Poderes, 3182 - Centro - Água Preta - PE, CEP: 55.550-000, no período de 11/10/2013 a 04/03/2015, OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIA DE ACESSO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, BEM COMO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE 03 RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO Nº 049/2013 E TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013, referente ao Contrato nº 063/2013 sob a responsabilidade do seguinte engenheiro: **Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641-D/PE**, e, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | CONTRATO |
|-------|---------------|--|-----|----------|
| | | | | QTD |
| 4.3.2 | 21.06.090 | GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO C2-0.40 M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL DAS VALAS ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS. | m | 240,00 |
| 4.4 | | CONTENÇÃO | | |
| 4.4.1 | 78018 | ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M | m³ | 57,00 |
| 4.4.2 | 74053/002 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m² | 127,00 |
| 4.4.3 | 73902/001 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | m | 44,10 |
| 4.4.4 | 83681 | TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 96,00 |
| 4.5 | | SINALIZAÇÃO | | |
| 4.5.1 | 1 A 01 860 01 | CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOT. REFLETIVA | m² | 4,83 |
| 4.5.2 | 1 A 01 870 01 | CONFEÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA DE SINAL. | un. | 7,00 |
| 4.5.3 | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | un. | 2,00 |
| | | RUA DE ACESSO DA USINA SANTA TEREZA | | |
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | M2 | 12,00 |
| 2.0 | | RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DA USINA | | |
| 2.1 | 78472 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 2.205,00 |
| 2.2 | 79472 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 2.205,00 |
| 2.3 | 72799 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2) | M2 | 2.047,50 |

CONFERE COM ORIGINAL

Givanildo Medeiros de Nascimento
Coordenador da OPL
Portaria nº 554/2019

Carlos Antonio Almeida Souto
Engº Civil - CREA 3734 - D - PE

Praça dos Três Poderes, 3182 - Centro
Água Preta - PE - CEP: 55550-000
aguapreta.pe.gov.br

154 X




PREFEITURA DA
ÁGUA PRETA
TRABALHANDO POR VOCÊ!

ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, sediada R. José Aderval Chaves, nº 78, sala 702 Edif. Wecon Empresarial Center IV, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.111-030, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, inscrita no CREA/PE sob o nº PE-009600 executou para a **PREFEITURA DA ÁGUA PRETA**, inscrita no CNPJ nº 10.183.929.0001-57, sediada na Praça dos Três Poderes, 3182 - Centro - Água Preta - PE, CEP. 55.550-000, no período de 11/10/2013 a 04/03/2015, OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIA DE ACESSO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, BEM COMO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE 03 RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO Nº 049/2013 E TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013, referente ao Contrato nº 063/2013 sob a responsabilidade do seguinte engenheiro: Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641 - D/PE, e, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | CONTRATO |
|------|--------------|--|-----|----------|
| | | | | QTD |
| 2.4 | 74223/002 | MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA 1:3 | M | 700.00 |
| 2.5 | 74211/001 | LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ AR CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 | M | 630.00 |
| 2.6 | 45 06 200 02 | FORN. E IMPLATAÇÃO PLA SINALIZ. TOT. REFLETIVA | M2 | 2.82 |
| 2.7 | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UND | 2.00 |

Água Preta, 04 de março de 2015.



Givanildo Medeiros do Nascimento
Coordenador da CPL
Portaria nº 554/2019

CONFERE COM ORIGINAL

Marcos Antonio Almeida Santos
Engº Civil - CREA 0734 - D - PE

Respostas por ACIDENTAÇÃO e assinatura do possuidor de
Marcos Antonio Almeida Santos

04 MAR 2015

Assinatura: J. Pereira

Praça dos Três Poderes, 3182 - Centro
Água Preta - PE - CEP: 55550-000
aguapreta.pe.gov.br

Handwritten marks: A, 158

A. A comprovação do vínculo empregatício do responsável técnico com a empresa, nos termos do artigo 30, §1º, inciso I da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, deverá ser feita da seguinte forma: I- No caso de empregado da licitante: mediante apresentação de cópias autenticadas do Contrato de trabalho, das anotações da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social, nos PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Comissão Permanente de Licitação Edital de Licitação PA 80/2021 PL Nº78/2021.TP Nº 04/2021/PMCG Nº_____ Rubrica/CPL DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES Avenida Dr. Belmino Correia, Nº 3038 1º andar – Timbi – Camaragibe-PE – CEP:54768-000 CNPJ/MF Nº 08.260.663/0001-57 – Tel: (81) 2129-9532 – www.camaragibe.pe.gov.br e cpl@camaragibe.pe.gov.br 15 termos da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e do Decreto nº 61.799/67, ou da Ficha de Registro do Empregado; II- No caso de proprietário, sócio ou dirigente: mediante apresentação de cópia do Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente; III- No caso de profissional (is) autônomo(s): mediante apresentação de cópia do(s) contrato(s) de prestação de serviços OU declaração de compromisso, firmado(s) anteriormente à sessão de abertura de propostas entre a licitante e o(s) profissional(is) em questão;

156



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

Código de Autenticação 09FB.F075.C261.5C06

Cetidão gerada em 24/9/2018 10:04:16

PROTOCOLO SIARCO 18/844089-5

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI
NIRE 26.6.0000036-4
ATO 002 - ALTERAÇÃO
EVENTO(S) 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

ASSINADO POR


Signature Not Verified

Digitally signed by ANDRÉ AYRES BEZERRA DA
COSTA:36679631491
Date: 2018.09.28 14:34:26 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

AUTENTICIDADE 09FB.F075.C261.5C06

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=09FBF075C2615C06>

Recife, 24 de setembro de 2018


André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral



Documento disponibilizado a 351.316.754-72 - Frederico Guilherme Mulat
Data do download - 28/09/2018 02:34:27
Código de Autenticação 09FB.F075.C261.5C06
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=09FBF075C2615C06>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/06/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C. nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE: 26.6.0000036-4
Nº PROTOCOLO: 18/844089-5 PROTOCOLADO 20/9/2018 10:49:34
Nº ARQUIVAMENTO: 20188440895 ARQUIVADO 24/9/2018 10:04:16
EMPRESA: NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIREL



INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EIRELI**"NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI."****COM CONSOLIDAÇÃO****NIRE Nº 2660.000.036-4 - CNPJ Nº 03.951.168/0001-70**

Pedro Celso de Castro Pita Júnior, casado com comunhão universal de bens, Engenheiro Civil, CREA/PE, nº0.346.41-D, portador da cédula de identidade RG nº 5.918.732 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.120.764-09, residente e domiciliado no Cais de Santa Rita, nº 595, Apartamento 402, bairro de São José, Recife-PE, CEP 50.020-455.

Titular da "NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI", constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob o NIRE nº 2660.000.036-4, com sede na Avenida Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, cidade do Recife, CEP 50.090-310, Estado de Pernambuco, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 03.951.168/0001-70, resolve ajustar a presente alteração contratual da EIRELI, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO E FORO.

Alterar cláusula segunda do Ato Constitutivo, a sociedade que vinha exercendo suas atividades no endereço sito à Avenida Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, cidade do Recife, Estado de Pernambuco, CEP 50.090-310, Estado de Pernambuco, passa a fazê-lo no seguinte endereço sito à Avenida República do Líbano, nº 251 – Sala 2009, Torre C, bairro do Pina, cidade do Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51.110-160.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL.

Alterar a cláusula quarta do Ato Constitutivo, a sociedade tem por objeto social a Construção Civil em geral, estudos, projetos, fiscalizações, perícia técnica em engenharia, trabalhos topográficos, coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos (lixo) e incorporações imobiliárias, não sendo vedada a sua participação em outras sociedades como acionista ou quotista.

Passa, a partir desta data, a ter os seguintes Objetos Social:

Atividade Econômica Principal:

| | |
|------------|---|
| 42.99-5-99 | <p>Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construção de estruturas com tirantes, - Obras de contenção, - Construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, - Subdivisão de terras com benfeitorias (p.ex., construção de vias, serviços de infraestrutura, etc.). |
|------------|---|

João Batista L. de Oliveira
 Analista de Processos
 Matr. 21407
 Junta Comercial do Estado de Pernambuco






João Batista L. de Oliveira
Analista de Processos
Matr. 2140-7
Junta Comercial do Estado de Pernambuco



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/09/2018

SOB Nº: 20188440895

Protocolo: 18/844089-5

Empresa: 26 6 0000036 4
NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE
OBRAS CIVIS EIRELI

ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETARIO-GERAL



Documento disponibilizado a 351.316.754-72 - Frederico Guilherme Mulat
Data - 24/9/2018 10:04:16

Código de Autenticação 09FB.F075.C261.5C06

Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=09FBF075C2615C06>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE: 26.6.0000036-4
Nº PROTOCOLO: 188440895 PROTOCOLADO 24/09/2018 10:04:16
Nº ARQUIVAMENTO: 20188440895 ARQUIVADO 24/09/2018 10:04:16
EMPRESA: NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI



159

Atividades Econômicas Secundárias:

| | |
|------------|---|
| 43.13-4-00 | Obras de Terraplanagem; |
| 43.99-1-99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente. - Construção de fornos industriais, - Construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, etc., - Serviços de limpeza de Fachadas, com jateamentos de areia, vapor e semelhantes; |
| 41.20-4-00 | Construção de edifícios; |
| 42.13-8-00 | Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; |
| 43.11-8-01 | Demolição de edifícios e outras estruturas; |
| 43.11-8-02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno; |
| 43.99-1-03 | Obras de alvenaria; |
| 71.12-0-00 | Serviços de engenharia; |
| 42.22-7-01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; |
| 71.19-7-03 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; |
| 71.19-7-99 | Atividades Técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, - Serviços de aerofotogrametria, - Projetos de gestão de águas, - Outros serviços técnicos especializados relacionados à engenharia e arquitetura não especificados anteriormente; |
| 71.19-7-04 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; |
| 71.19-7-01 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia – Serviços técnicos de cartografia e topografia, tais como: estudos topográficos, levantamento de limite, as atividades de informação cartográfica e espacial – Realização de estudos geodésicos (hidrográficos e sobre o solo); |
| 41.10-7-00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários, - Realização de empreendimentos imobiliários, residenciais ou não, provendo recursos financeiros, técnicos e materiais para sua execução e posterior venda; |
| 43.91-6-00 | Obras de fundações; |
| 43.99-1-05 | Perfuração e construções de poços de água; |
| 43.22-3-01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; |
| 46.13-3-00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens; |
| 78.20-5-00 | Locação de mão-de-obra temporária; |
| 77.32-2-01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; |

João Batista de Oliveira
Analista de Processos
Mat. 2140-7
Junta Comercial do Estado de Pernambuco




160

| | |
|------------|---|
| 77.11-0-00 | Locação de automóveis sem condutor; |
| 77.39-0-99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; |
| 43.99-1-01 | Administração de obras; |
| 37.02-9-00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; |
| 36.00-6-01 | Captação, tratamento e distribuição de água; |
| 38.11-4-00 | Coleta de resíduos não-perigosos; |
| 42.21-9-02 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; |
| 42.21-9-04 | Construção de estações e redes de telecomunicações; |
| 42.99-5-01 | Construção de instalações esportivas e recreativas; |
| 42.12-0-00 | Construção de obras-de-arte especiais; |
| 42.23-5-00 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; |
| 39.00-5-00 | Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; |
| 37.01-1-00 | Gestão de redes de esgoto; |
| 43.21-5-00 | Instalação e manutenção elétrica; |
| 42.91-0-00 | Obras portuárias, marítimas e fluviais tais como: construção e instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrocamentos, obras de drenagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, construção de emissários submarinos, instalação de cabos submarinos. |
| 43.30-4-99 | Outras obras de acabamento da construção, tais como: os serviços de chapisco, emboço e reboco, a instalação de toldos e persianas, a instalação de piscinas pré-fabricadas, quando não realizada pelo fabricante, a colocação de vidros, cristais e espelhos, outras atividades de acabamento em edificações; |
| 71.11-1-00 | Serviços de arquitetura; |
| 43.19-3-00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, tais como: a drenagem do solo destinado à construção, a demarcação dos locais para construção, o rebaixamento de lençóis freáticos, a preparação de locais para mineração: mineração de material inerte e outros tipos de refugo de locais de mineração, exceto os locais de extração de petróleo e gás natural. |
| 38.21-1-00 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; |
| 38.39-4-01 | Usinas de compostagem. |

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA – DO CAPITAL SOCIAL.

Alterar a cláusula sexta do Ato Constitutivo, para aumentar o capital social de R\$ 1.800.000,00 (Um milhão e oitocentos mil reais), para R\$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais), sendo o valor acrescido de R\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais), decorrente do lucro acumulado conforme apuração do balanço contábil com encerramento em 31/12/2017, devidamente registrado na

João Batista L. de Oliveira
 Analista de Projetos
 Matr. 2140-7
 Junta Comercial do Estado de Pernambuco




JUCEPE sob o nº 20188713662, em 27/07/2018, totalmente integralizado, em moeda corrente, pelo titular da seguinte forma:

| Sócio | N.º Quota | Percentual % | R\$ |
|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR | 2.500.000 | 100 | 2.500.000,00 |
| Total | 2.500.000 | 100 | 2.500.000,00 |

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº. 10.406/2002.

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial “NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI”. (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sede na Avenida República do Líbano, nº 251 – Sala 2009, Torre C, bairro do Pina, cidade do Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51.110-160.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº. 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade tem por objeto social:

Atividade Econômica Principal:

| | |
|------------|--|
| 42.99-5-99 | <p>Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construção de estruturas com tirantes, - Obras de contenção, - Construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, - Subdivisão de terras com benfeitorias (p.ex., construção de vias, serviços de infraestrutura, etc.). |
|------------|--|

Atividades Econômicas Secundárias:

| | |
|------------|--|
| 43.13-4-00 | Obras de Terraplanagem; |
| 43.99-1-99 | <p>Serviços especializados para construção não especificados anteriormente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construção de fornos industriais, - Construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, etc., - Serviços de limpeza de Fachadas, com jateamentos de areia, vapor e semelhantes; |

João Batista L. de Oliveira
 Analista de Processos
 Matr. 2148
 Junta Comercial do Estado de Pernambuco




162

| | |
|------------|--|
| 41.20-4-00 | Construção de edifícios; |
| 42.13-8-00 | Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; |
| 43.11-8-01 | Demolição de edifícios e outras estruturas; |
| 43.11-8-02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno; |
| 43.99-1-03 | Obras de alvenaria; |
| 71.12-0-00 | Serviços de engenharia; |
| 42.22-7-01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; |
| 71.19-7-03 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; |
| 71.19-7-99 | Atividades Técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, - Serviços de aerofotogrametria, - Projetos de gestão de águas, - Outros serviços técnicos especializados relacionados à engenharia e arquitetura não especificados anteriormente; |
| 71.19-7-04 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; |
| 71.19-7-01 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia – Serviços técnicos de cartografia e topografia, tais como: estudos topográficos, levantamento de limite, as atividades de informação cartográfica e espacial – Realização de estudos geodésicos (hidrográficos e sobre o solo); |
| 41.10-7-00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários, - Realização de empreendimentos imobiliários, residenciais ou não, provendo recursos financeiros, técnicos e materiais para sua execução e posterior venda; |
| 43.91-6-00 | Obras de fundações; |
| 43.99-1-05 | Perfuração e construções de poços de água; |
| 43.22-3-01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; |
| 46.13-3-00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens; |
| 78.20-5-00 | Locação de mão-de-obra temporária; |
| 77.32-2-01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; |
| 77.11-0-00 | Locação de automóveis sem condutor; |
| 77.39-0-99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; |
| 43.99-1-01 | Administração de obras; |
| 37.02-9-00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; |
| 36.00-6-01 | Captação, tratamento e distribuição de água; |
| 38.11-4-00 | Coleta de resíduos não-perigosos; |
| 42.21-9-02 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; |
| 42.21-9-04 | Construção de estações e redes de telecomunicações; |
| 42.99-5-01 | Construção de instalações esportivas e recreativas; |

João Batista L. de Oliveira
Analista de Processos
Mat. 214-0-7
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

163



| | |
|------------|---|
| 42.12-0-00 | Construção de obras-de-arte especiais; |
| 42.23-5-00 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; |
| 39.00-5-00 | Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; |
| 37.01-1-00 | Gestão de redes de esgoto; |
| 43.21-5-00 | Instalação e manutenção elétrica; |
| 42.91-0-00 | Obras portuárias, marítimas e fluviais tais como: construção e instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrocamentos, obras de drenagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, construção de emissários submarinos, instalação de cabos submarinos. |
| 43.30-4-99 | Outras obras de acabamento da construção, tais como: os serviços de chapisco, emboço e reboco, a instalação de toldos e persianas, a instalação de piscinas pré-fabricadas, quando não realizada pelo fabricante, a colocação de vidros, cristais e espelhos, outras atividades de acabamento em edificações; |
| 71.11-1-00 | Serviços de arquitetura; |
| 43.19-3-00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, tais como: a drenagem do solo destinado à construção, a demarcação dos locais para construção, o rebaixamento de lençóis freáticos, a preparação de locais para mineração: mineração de material inerte e outros tipos de refugo de locais de mineração, exceto os locais de extração de petróleo e gás natural. |
| 38.21-1-00 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; |
| 38.39-4-01 | Usinas de compostagem. |

CLÁUSULA QUINTA – O prazo de duração da sociedade é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA – A sociedade tem capital social de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), dividido em 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio, da seguinte forma:

| Sócio | N.º Quota | Percentual % | R\$ |
|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR | 2.500.000 | 100 | 2.500.000,00 |
| Total | 2.500.000 | 100 | 2.500.000,00 |

CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade do Titular é restrita ao valor do Capital Social. (art. 1.052, CC/2002).

João Batista L. de Oliveira
 Analista de Processos
 Matr. 2740-
 Junta Comercial do Estado de Pernambuco




164

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA OITAVA – A administração da sociedade poderá ser exercida pelo titular e/ou por administrador não titular, designado em Ato Deliberativo ou no Ato Constitutivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O administrador não titular poderá adotar designação específica de cargo indicado no ato da nomeação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O administrador não titular poderá ser destituído a qualquer tempo, mediante Ato Deliberativo ou alteração do Ato Constitutivo.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O titular administrador adotará a designação de "DIRETOR EXECUTIVO".

CLÁUSULA NONA – A administração da empresa caberá ao titular PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social.

PARÁGRAFO ÚNICO – No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido a critério do titular.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL E RESULTADO

CLÁUSULA DÉCIMA – O exercício social corresponde ao ano civil, podendo ser levantado balanço patrimonial e procedida apuração de resultado em período mensal ou trimestral para efeito de distribuição de lucros intermediários.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Ao término de cada exercício social será elaborado o inventário, balanço patrimonial e apuração do resultado anual. (art. 1.065, CC/2002).

DO FALECIMENTO DO TITULAR

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado o titular, a sucessão da titularidade da empresa dar-se-á por alvará judicial ou na partilha, por sentença judicial ou escritura pública. Não sendo possível ou inexistindo interesse dos herdeiros ou sucessores, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial na data da resolução, verificada em balanço patrimonial especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O Administrador titular declara sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade e que não está impedido de exercer a administração da EIRELI por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou

João Batista L. de Oliveira
Analista de Processos
Mat. 24.907-7
Junta Comercial do Estado de Pernambuco



contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade, (art. 1.011 § 1º, CC/2002).



DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos por decisão do titular, com observância da Lei nº. 10.406/2002.




DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Fica eleito o foro de Recife, capital do estado de Pernambuco para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Ato Constitutivo.

E, para que surta os efeitos legais, lavra este instrumento em uma única via.

Recife/PE, 02 de agosto de 2018.



[Handwritten signature of Pedro Celso de Castro Pita Júnior]

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
CPF/MF nº 030.120.764-09

Testemunhas:

[Handwritten signature of Otávio Augusto Aragão Gomes]
Otávio Augusto Aragão Gomes
CPF: 327.384.634-87

[Handwritten signature of Shirley de Castro Militão]
Shirley de Castro Militão
CPF: 025.741.134-89

6º OFÍCIO DE NOTAS DE RECIFE - PE - CARTÓRIO ROMA
Rua Engenheiro Orlando Gomes de Sá, 51 - Centro - CEP 50016-118 - Recife - PE - Fone/Fax (51) 3433-8979 - Anexo 2: 3433-8980/3433-8981

Reconheço a firma Por Semelhança
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
Em teste da verdade. Emol: 3,99 (TARIF. v. 8) Total: 4,99
Recife-PE 11/09/2018 14:48:46
SELO: 0077298.00808201804.03135
SANDRA MARIA MIRANDA TORQUATO Esteveveve Autenticada



João Batista L. de Oliveira
Analista de Processos
Mat/214077
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

168



Documento disponibilizado a 351.316.754-72 - Frederico Guilherme Mulat
Data - 24/9/2018 10:04:16
Código de Autenticação 09FB.F075.C261.5C06
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade: <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=09FBF075C2615C06>

CHANCELA DIGITAL
NRE: 26.6.900036-4
Nº PROTOCOLO: 18847089-5 PROTOCOLADO 20/09/2018 10:48:34
Nº ARQUIVAMENTO: 2018544895 ARQUIVADO 24/09/2018 10:04:16
EMPRESA: NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIREL





João Batista L. de Oliveira
Analista de Processos
Mat. 2140-7
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/09/2018
SOB N.º: 20188440895
Protocolo: 18/844089-5
Empresa: 26 6 0000036 4
NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE
OBRAS CIVIS EIRELI


ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETARIO-GERAL



Documento disponibilizado a 351.316.754-72 - Frederico Guilherme Mulat
Data - 24/9/2018 10:04:16
Código de Autenticação 09FB.F075.C261.5C06
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=09FBF075C2615C06>
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL
NRE: 26.6.0000036-4
Nº PROTOCOLO 18844089-5 PROTOCOLADO 20/9/2018 10:49:34
Nº ARQUIVAMENTO 20188440895 ARQUIVADO 24/9/2018 10:04:16
EMPRESA NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI



167



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, firma estabelecida na Av. República do Líbano, nº 251, Torre C, Sala 2009, Pina, Recife/PE, CEP: 51.110-160, com CNPJ nº 03.951.168/0001-70. Denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu sócio Sr. Pedro Celso de Castro Pita Junior, engenheiro civil, portador da identidade profissional CREA nº 034641 / D/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.120.764-09, residente e domiciliado em Recife, no estado de Pernambuco.

CONTRATADO: PAULO FERNANDO CAVALCANTI DE MATOS, brasileiro, Engenheiro Civil, CREA Nº PE021407, inscrito no CPF/MF sob o nº 415.393.114-49, residente e domiciliado RUA SETUBAL, 860-A, AP.904, BOA VIAGEM, RECIFE, PE, 51021010.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de Engenharia Civil e Tratamento de Resíduo Sólidos, restrita as atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 8,5 (oito salários) salários mínimos por mês, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes, desde que comunicada com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do Foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Recife para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Recife, 23 de julho de 2020.

Contratante

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

Pedro Celso de Castro Pita Junior

CPF: 030.120.764-09

Contratado
PAULO FERNANDO CAVALCANTI DE MATOS

CREA Nº PE021407

CREA-PE nº 180398639-5

TESTEMUNHAS

1. Maura das Graças P. da Silva CPF. 081.793.764-67
2. Antonio Jacinto da Silva CPF. 037.023.524-06

Givanildo Medeiros do Nascimento
Coordenador da CPL
Portaria nº 554/2019

CONFERE COM ORIGINAL

168

6º OFÍCIO DE NOTAS DE RECIFE - PE - CARTÓRIO ROMA

Rua Frederico Ulhôa Gomes de Mattos, 33 - Centro - CEP 54010-310 - Recife - PE - Fone: (81) 3424-9292 - e-mail: cartorioroma@ui.com.br

Reconheço por autenticidade a firma de: PAULO FERNANDO CAVALCANTE DE MATOS Em test. da verdade,
Recife-PE 24/07/2020 12:40:01 Emol: 3,71 FERM: 0,04
FUNSEG: 0,08 TSNR: 0,82 FERC: 0,41 ISS: 0,21 TOTAL 5,27
ANA PAULA ALVES DA SILVA BARRETO Escrevente Autorizada



Selo: 0077248.SMY07202003.03889

Consulte a autenticidade do selo em www.tpe.br/pe/digital

6º OFÍCIO DE NOTAS DE RECIFE - PE - CARTÓRIO ROMA

Rua Frederico Ulhôa Gomes de Mattos, 33 - Centro - CEP 54010-310 - Recife - PE - Fone: (81) 3424-9292 - e-mail: cartorioroma@ui.com.br

Reconheço por autenticidade a firma de: PEDRO CELSO DE CASTRO PIIA JUNIOR Em test. da verdade,
Recife-PE 24/07/2020 12:40:01 Emol: 3,71 FERM: 0,04
FUNSEG: 0,08 TSNR: 0,82 FERC: 0,41 ISS: 0,21 TOTAL 5,27
ANA PAULA ALVES DA SILVA BARRETO Escrevente Autorizada



Selo: 0077248.LVX07202003.03888

Consulte a autenticidade do selo em www.tpe.br/pe/digital

CONFERE COM ORIGINAL

Givanildo Medeiros do Nascimento
Coordenador da CPL
Portaria nº 554/2019

169

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, CNPJ 03.951.168 / 0001-70, situada à Avenida Saturnino de Brito, N° 159, bairro São José, Recife, CEP 50.090-310, neste ato representado por Pedro Celso de Castro Pita Junior, Engenheiro Civil, RG N° 5.918.732 SDS/PE, CPF 030.120.764-09.

CONTRATADO: **ABELARDO EUGÊNIO DA MATTA RIBEIRO**, Brasileiro, Engenheiro Civil e de Segurança, CREA N° 11.055 D – PE, CPF. N° 122.771.264-20, residente a Rua Galvão Raposo N° 170, Madalena, Recife, Pernambuco.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços e de Assunção de Responsabilidade Técnica, as partes acima qualificadas têm entre si justas e avençadas o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A **CONTRATANTE**, empresa cuja atividade é da área de Engenharia e Resíduos Sólidos, a fim de atender ao que determina a Legislação vigente, firma o presente contrato com o **CONTRATADO**, o qual se obriga a prestar à **CONTRATANTE** os serviços profissionais atinentes a sua formação técnico-científica e habilitação profissional na área de Engenharia Civil e Resíduos Sólidos e a assumir a responsabilidade técnica perante o referido órgão de fiscalização profissional (CREA) e outros que lhe exijam.

Parágrafo único – O **CONTRATADO** prestará à **CONTRATANTE** as seguintes atividades:

- Coordenação dos serviços na elaboração de estudos preliminares, projetos, especificações técnicas, termos de referências etc, no que concerne aos Serviços de Coleta, Destinação Final e Tratamento de Resíduos Sólidos, inclusive Aterros Sanitários e aos Serviços de Recuperação de Áreas Degradadas.



CONFERE COM ORIGINAL

Cirivaldo Medeiros de Nascimento
Coordenador da CPT
Portaria n° 554/2019



- **Fiscalização e Supervisão de obras e Serviços de Engenharia e Resíduos Sólidos.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A **CONTRATANTE** deverá indicar o **CONTRATADO** como responsável técnico, por sua atividade na área de Engenharia, perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-PE e simultaneamente o **CONTRATADO** deverá assinar, perante aquele Órgão, Declaração – Termo de Responsabilidade Técnica que ficará fazendo parte integrante do presente instrumento com reconhecimento de firma.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO

A **CONTRATANTE** é responsável por eventuais retenções de impostos e contribuições previstos na legislação tributária e previdenciária e pagará ao **CONTRATADO**, todo dia 30 do mês subsequente àquele do serviço efetivamente prestado, a importância de R\$1.000,00 (hum mil reais). O pagamento será efetuado na sede da **CONTRATANTE**, com emissão do respectivo recibo pelo **CONTRATADO**.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DO PREÇO


O preço estipulado na cláusula anterior será reajustado a cada período de um ano, contado a partir da data de sua vigência, pelo IGPM da FGV ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos que apuram a inflação anual acumulada.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato é firmado por prazo indeterminado, passando a vigorar somente a partir da data da aprovação do Responsável Técnico pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-PE.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação a outra por escrito com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.



Parágrafo 1º - O contrato também poderá ser rescindido em caso de violação de quaisquer das cláusulas deste contrato, pela parte prejudicada, mediante denúncia imediata, sem prejuízo de eventual indenização cabível.

Parágrafo 2º - Qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento das cláusulas do presente contrato constituirá mera liberalidade, não configurando renúncia ou novação do contrato ou de suas cláusulas que poderão ser exigidos a qualquer tempo.

Parágrafo 3º - O Profissional de Engenharia deverá estar ciente que obrigatoriamente comunicará a esse Conselho – Crea (PE), no prazo de 24 horas, quando deixar de ser o responsável técnico, de acordo com o que determina a legislação vigente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME JURÍDICO

As partes declaram não haver entre si vínculo empregatício, tendo o **CONTRATADO** plena autonomia na prestação dos serviços, desde que prestados conforme as condições ora pactuadas e demais exigências legais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-PE quanto à responsabilidade técnica. O **CONTRATADO** responde exclusivamente por eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução de serviços que venham a causar qualquer dano à **CONTRATANTE** ou a terceiros, devendo responder regressivamente caso a **CONTRATANTE** seja responsabilizada judicialmente por tais fatos, desde que haja a denúncia da lide, salvo no caso de conduta da própria **CONTRATANTE** contrária à orientação dada pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo Único – Tendo em vista a importância da responsabilidade técnica assumida, o **CONTRATADO** deverá fazer por escrito suas orientações à **CONTRATANTE** e aos seus prepostos, mediante protocolo de recebimento ou ciência, quando instado a se manifestar.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO DE ELEIÇÃO

As partes elegem o foro da Comarca da cidade do Recife, Estado de Pernambuco, para qualquer demanda judicial relativa ao presente contrato, com exclusão de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias originais e de igual teor e


Ivanildo Medeiros do Nascimento
Coordenador da CPL
Portaria nº 554/2019


CONFERE COM ORIGINAL

172

forma, na presença das testemunhas que também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso.

Recife-PE, 06 de fevereiro de 2017.



CONTRATANTE
NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI
Pedro Celso de Castro Pita Junior
CPF 030.120.764-09.



CONTRATADO
ABELARDO EUGÊNIO DA MATTA RIBEIRO
Engenheiro Civil e de Segurança
CREA N° 11.055 D - PE

CARTÓRIO PORTO VIRGINIO
Recife, 27/12/2017 Em test. da verdade.
Emol: R\$ 3,49 TSM R\$ 0,78 FEMO R\$ 0,57 Total R\$ 4,74
Alex Cirino De Oliveira (Escritor Autorizado)
Valido somente com o selo 0076562. IMAZ201701.0088
Consulte a autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

6º OFÍCIO DE NOTAS DE RECIFE - PE - CARTÓRIO ROMA
Rua Engenheiro Tibaldo Gomes de Matos, 53 - Centro - CEP 50010-310 - Recife-PE - Fone: (81) 3421-7292 e-mail: cartorioroma@uol.com.br

Reconheço a firma For Semelhante
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Em test. da verdade. Emol: R\$ 3,49 TSM: R\$ 0,78 FEMO: R\$ 0,57
Recife-PE 06/02/2017 14:13:19
SELO: 0077248-CYM03201707.00656
BANDRA MARTA MIRANDA TORRESATO Escritor Autorizado
Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital

TESTEMUNHAS:

Marcia das Graças P. da Silva
Nome e RG 6972138 SSP/PE


Carlo Roberto D. da Silva
Nome e RG 3705813 SDS/PE

CONFERE COM ORIGINAL

Givanildo Medeiros do Nascimento
Coordenador da CPL
Portaria n° 534/2019

4

173



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: A **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS LTDA.**, firma estabelecida na Rua José Aderval Chaves, Nº 78 Empresarial Wecon IV, Boa Viagem Recife, Estado de Pernambuco, com CNPJ nº. 03.951.168/0001-70. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio Sr. Pedro Celso de Castro Pita Junior, engenheiro civil, portador da identidade profissional CREA nº 034641 / D/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.120.764-09, residente e domiciliado em Recife, no estado de Pernambuco.

CONTRATADO: **João Antônio da Costa Moreira**, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, CREA Nº 013428 - D/PE inscrito no CPF/MF sob o nº 075.943.804-87, residente e domiciliado à Rua Prof. Eneida Rabelo, nº 35, Candeias, Jaboatão, Recife/PE

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Engenharia Elétrica, restrita as atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 08 (oito) salários mínimos para uma jornada não superior a 220 (duzentos e vinte) horas por mês, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes, desde que comunicada com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do Foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Recife para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Recife, 05 de abril de 2012.

[Handwritten Signature]
Contratante
NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS LTDA
Pedro Celso de Castro Pita Junior

[Handwritten Signature]
Contratado
João Antônio da Costa Moreira
Engenheiro Eletricista
CREA Nº 013428 - D/PE

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]
Givanildo Medeiros de Azevedo
Coordenador da CPL
Portaria nº 554/2019


TESTEMUNHAS

- 1: *[Handwritten Signature]*
Maná dos Anjos Barbosa da Silva
CPF: 051.793.764-67
- 2: *[Handwritten Signature]*
Daniel Menezes de Lima
CPF: 040.653.374-30



6º OFÍCIO DE NOTAS DE RECIFE - PE
Rua Engenheiro Ulbido Gomes de Alencar, 53 - Centro - CEP 50660-300 - Recife - PE - Fone: (51) 3241-2000 - Fax: (51) 3421-6858 - e-mail: cec@construcoes.com.br
RECIFE 11/04/2012 12:49:53
ROBSON JERONIMO DE LIMA
Emitido em: 2,79 TBM; 0,56 Total: 3,35 Escrivente autorizado
Valido somente com o selo de autenticidade.

[Handwritten Signature]



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: A **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS LTDA.**, firma estabelecida na Rua José Aderval Chaves, Nº 78 Empresarial Wecon IV, Boa Viagem Recife, Estado de Pernambuco, com CNPJ nº. 03.951.168/0001-70. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio Sr. Pedro Celso de Castro Pita Junior, engenheiro civil, portador da identidade profissional CREA nº 034641 / D/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.120.764-09, residente e domiciliado em Recife, no estado de Pernambuco.

CONTRATADO: **Pedro Luiz Pessoa de Melo Neto**, brasileiro, Engenheiro Agrônomo, CREA Nº 180417960-4 inscrito no CPF/MF sob o nº 052.064.134-53, residente e domiciliado à Rua Francisco de Barros Barreto, nº 170, Apto 302, Boa Viagem, Recife-PE.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Engenharia Agrônoma, as atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 06 (seis) salários mínimos para uma jornada não superior a 220 (duzentos e vinte) horas por mês, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes, desde que comunicada com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do Foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Recife para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Recife, 07 de agosto de 2012.

[Assinatura]
Contratante
NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS LTDA
Pedro Celso de Castro Pita Junior

[Assinatura]
Contratado
Pedro Luiz Pessoa de Melo Neto
Engenheiro Agrônomo
CREA Nº 180417960-4

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]
Givanildo Medeiros do Nascimento
Coordenador da CPL
Portaria nº 554/2019

TESTEMUNHAS

- 1. *[Assinatura]* **Flávia das Graças B. da Silva**
CPF: 051.793.764-67
- 2. *[Assinatura]* **Joana Patrícia S. Sobrinho**
CPF: 008681884-84.

6º OFÍCIO DE NOTAS DE RECIFE - PE

Rua Engenheiro Ubaldo Gomes de Menezes, 55 - Centro - CEP 50010-310 - Recife - PE - Fone: (81) 3424-9292 - Fax: (81) 3424-8659 - e-mail: cartorio6@ju.com.br

Reconheço Semelhança a firma: PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR.

RECIFE/PE 07/08/2012 11:34:43

Dp: 23
Ernesto Antonio Nunes Neto
Encls: 2,79 TSNR: 0,56 Totals: 3,35 Escrevente autorizado

[Assinatura]
Robson Jerônimo dos Santos Lima
Escrevente Autorizado

Valido somente com o selo de autenticidade.

ALCO05788



IV- A contratada deverá apresentar declaração de que o engenheiro preposto ou responsável técnico indicado irá compor o quadro técnico durante a execução do objeto. Esta declaração deverá estar contida na habilitação

176
x

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Comissão Permanente de Licitação
PROCESSO LICITATORIO N° 078/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 080/2021
REF: TOMADA DE PREÇO N° 004/2021

DECLARAÇÃO

Ref: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GUIMARÃES, BAIRRO DE VERA CRUZ NA MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N° 891634/2019.

Prezados Senhores,

A empresa **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, CNPJ/CPF nº 03.951.168/0001-70, por meio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Pedro Celso de Castro Pita Junior, portador(a) do CPF/MF de nº 030.120.764-09, declara, sob as penas da lei e, para fins de participação no REF. **TOMADA DE PREÇO N° 004/2021**, o engenheiro preposto e responsável técnico indicado pela NE CONSTRUÇÕES, que irá compor o quadro técnico durante a execução do objeto.

RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO:

Pedro Celso de Castro Pita Junior

Eng. Civil


CREA N° 034641 D/PE

CPF: 030.120.764-09

Profissional de Engenharia Civil, Responsável Técnico:

RNP: 1800255713

Camaragibe/PE, 24 de agosto de 2021.
Atenciosamente,



PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE - 034641-D RNP: 1800255713 / RNP N° RG- 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Av. República do Libano, nº 251, Torre c, sala 2009, Pina Recife/PE. CEP 51.110-160

E-mail: orcamento@neconstrucoes.com.br

FONE - (81) 3314-7648

177
A

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Comissão Permanente de Licitação
PROCESSO LICITATORIO Nº 078/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 080/2021
REF: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021

DECLARAÇÃO

Ref: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GUIMARÃES, BAIRRO DE VERA CRUZ NA MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 891634/2019.

Prezados Senhores,

A empresa **NE CONSTRUCOES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, CNPJ/CPF nº 03.951.168/0001-70, por meio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Pedro Celso de Castro Pita Junior, portador(a) do CPF/MF de nº 030.120.764-09, declara, sob as penas da lei e, para fins de participação no REF. **TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021**, que no decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei nº 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

Camaragibe/PE, 24 de agosto de 2021.

Atenciosamente,



PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE - 034641-D RNP: 1800255713 / RNP Nº RG- 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Av. República do Libano, nº 251, Torre c, sala 2009, Pina Recife/PE. CEP 51.110-160

E-mail: orcamento@neconstrucoes.com.br

FONE - (81) 3314-7648

178
/

DECLARAÇÃO

Eu, **Pedro Celso de Castro Pita Junior**, inscrito no Cadastro de Pessoa Física pelo nº 030.120.764-09, engenheiro Civil inscrito CREA sob o nº 034641 D/PE, DECLARA, que sou o engenheiro preposto ou responsável técnico que irá compor o quadro técnico durante a execução do objeto. Referente à Processo nº 078/2021, Tomada de Preço Nº 004/2021, do PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE..

Camaragibe, 24 de agosto de 2021.




Pedro Celso de Castro Pita Junior

Eng. Civil/ Responsável Técnico

CREA nº 034641 D/PE

RNP: 1800255713





B. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei nº 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração; C. A licitante deverá apresentar a declaração de conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, devendo a declaração ser firmada pelo representante legal da licitante ou procurador designado pela empresa. No caso de consórcio a “declaração de conhecimento” deve estar assinada por, pelo menos, um dos consorciados.

180
g

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Comissão Permanente de Licitação
PROCESSO LICITATORIO Nº 078/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2021
REF: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

Ref: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE.

Prezados Senhores,

A empresa **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, CNPJ/CPF nº 03.951.168/0001-70, por meio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Pedro Celso de Castro Pita Junior, portador(a) do CPF/MF de nº 030.120.764-09, declara, sob as penas da lei e, para fins de participação no REF. **TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021**, que conhecemos todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Camaragibe/PE, 24 de agosto de 2021.

Atenciosamente,



PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RNP Nº RG- 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Av. República do Líbano, nº 251, Torre c, sala 2009, Pina Recife/PE. CEP 51.110-160

E-mail: orcamento@neconstrucoes.com.br

FONE – (81) 3314-7648

181

4.6 DECLARAÇÕES:

4.6.1 Declaração da licitante, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, nos termos do Anexo II, de que:

I - os documentos necessários ao esclarecimento de sua participação no certame foram colocados à disposição e que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados, para o total cumprimento das obrigações objeto desta licitação;

II - não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal;

III- inexistente fato superveniente impeditivo de sua habilitação; e

IV- não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.

182

ANEXO II

MODELO 01


MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, CNPJ nº 03.951.168/0001-70, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penalidades da lei, para fins de participação na **TOMADA DE PREÇO nº 004/2021**, que:

- 1) os documentos que compõem o presente Edital foram colocados à disposição e que tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados, para o total cumprimento das obrigações objeto desta licitação;
- 2) não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
- 3) inexistem fato(s) impeditivo(s) à sua habilitação estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4) não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93 (cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal), sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital do **TOMADA DE PREÇO nº 004/2021-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**.

Camargibe/PE, 24 de agosto de 2021.

Atenciosamente,



PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE - 034641-D RNP: 1800255713 / RNP Nº RG- 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Av. República do Libano, nº 251, Torre c, sala 2009, Pina Recife/PE. CEP 51.110-160

E-mail: orcamento@neconstrucoes.com.br

FONE - (81) 3314-7648

183



4.6.2. Declaração de que os empregados que integram o quadro da empresa contratada não possuem familiar de carreira ou detentor de cargo comissionado que atue em área com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto do presente certame ou de autoridade hierarquicamente superior a essas áreas (Anexo XII).

[A large, curved blue line is drawn across the page, likely indicating a signature or a mark.]

184
X

ANEXO X

MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO E PARENTESCO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE.

Processo nº.078/2021. TOMADA DE PREÇO nº. 004/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GUIMARÃES, BAIRRO DE VERA CRUZ NA MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 891634/2019.

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, DECLARA sob as penalidades cabíveis, em atendimento ao Edital, que:

1. Seu(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) não é(são) empregado(s) da Prefeitura Municipal de Camaragibe/PE e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com:

- empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em área da Prefeitura com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;

- empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área demandante da licitação;

- empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área que realiza a licitação; - autoridade da Prefeitura hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.

2. Não tem e de que não contratará prestador(es) para a execução de serviço objeto desta licitação, com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado(s) de carreira da Prefeitura ou que exerça(m) cargo em comissão ou função de confiança:


- em área da Prefeitura com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;

- na área demandante da licitação;

- na área que realiza a licitação;

Atenciosamente,

Camaragibe/PE, 24 de agosto de 2021.
Atenciosamente,



PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RNP Nº RG- 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Av. República do Libano, nº 251, Torre c, sala 2009, Pina Recife/PE. CEP 51.110-160

E-mail: orcamento@neconstrucoes.com.br

FONE – (81) 3314-7648





4.6.3 Declaração de visita técnica, conforme

ANEXO I – Modelo 01 do Edital. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , Declaração de Abstenção De Visita Técnica, conforme ANEXO I – Modelo 02 do Edital. 4.6.3.2 Caso a licitante realize visita no local da obra, deverá apresentar somente a declaração constante no modelo 01 – ANEXO I. Do contrário, deverá elaborar a declaração de abstenção de visita técnica, conforme modelo 02 – ANEXO I.

186
A

MODELO 02

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Ref.: Edital de Nº. TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GUIMARÃES, BAIRRO DE VERA CRUZ NA MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 891634/2019.

NE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, CNPJ nº. 03.951.168/0001-70, sediada à Av. República do Líbano, nº 251, Torre c, sala 2009, Pina Recife/PE. CEP 51.110-160, através de seu representante legal abaixo identificado, DECLARA para os devidos fins e sob as pena da Lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos que são objeto do Edital de Licitação acima referenciado, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com a Secretaria de Infraestrutura de Camaragibe.

Camaragibe/PE, 24 de agosto de 2021.
Atenciosamente,



PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL – DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RNP Nº RG- 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Av. República do Líbano, nº 251, Torre c, sala 2009, Pina Recife/PE. CEP 51.110-160

E-mail: orcamento@neconstrucoes.com.br

FONE – (81) 3314-7648

187


ANEXO IX MODELO 01

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, CNPJ Nº 03.951.168/0001/70, sediada Av. Republica do Libano, nº 251, Torre C, Pina, Recife-PE, CEP: 51.110-160, em cumprimento ao Edital da **TOMADA DE PREÇO N.º 04/2021**, indica o Senhor(a) **Pedro Celso de Castro Pita Junior**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade n. 5918732, emitido por **SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL**, e do **C.P.F. n.º 030.120.764-09**, residente à Rua Cais de Santa Rita, nº 5951, Bairro de São José, Recife-PE, CEP: 55.020-360), inscrito sob n.º 034641D/PE no (CREA/PE), pertencente ao quadro permanente da **NE CONSTRUÇÕES**, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado e pertencente ao quadro permanente da empresa, **DECLARA**, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Atenciosamente,

Camaragibe/PE, 24 de agosto de 2021.

Atenciosamente,



PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE - 034641-D RNP: 1800255713 / RNP Nº RG- 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Av. República do Libano, nº 251, Torre c, sala 2009, Pina Recife/PE. CEP 51.110-160

E-mail: orcamento@neconstrucoes.com.br

FONE - (81) 3314-7648

188
f

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Comissão Permanente de Licitação
PROCESSO LICITATORIO Nº 078/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2021
REF: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021

TERMO DE ENCERRAMENTO


Ref: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GUIMARÃES, BAIRRO DE VERA CRUZ NA MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 891634/2019.

Prezados Senhores,

A empresa NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, CNPJ/CPF nº 03.951.168/0001-70, por meio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Pedro Celso de Castro Pita Junior, portador(a) do CPF/MF de nº 030.120.764-09, declara, sob as penas da lei e, para fins de participação no **REF. TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021**, que a Documentação de Habilitação possui 089 páginas incluindo está.

Camaragibe/PE, 24 de agosto de 2021.

Atenciosamente,



PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE - 034641-D RNP: 1800255713 / RNP Nº RG- 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Av. República do Libano, nº 251, Torre c, sala 2009, Pina Recife/PE. CEP 51.110-160

E-mail: orcamento@neconstrucoes.com.br

FONE - (81) 3314-7648

