



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE / PE
Secretária de Administração
Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2023
Edital de Licitação PL nº 118.2023.CPN nº 001.2023/PMCG

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE – CBUQ (RECAPEAMENTO DE VIAS) DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, ABRANGENDO TODAS AS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVAS, ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 420/2009: RPA 01, RPA 02, RPA 03, RPA 04 E RPA 05.

CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - PROC. ADM. SOB Nº 155/2023 - PROC. LIC. SOB Nº 118/2023

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

ÍNDICE	FL Nº.
Habilitação Jurídica	426
Documento de Identificação dos Diretores	4273 À 428
Contrato Social (Estatuto Social em Vigor) e demais atualizações	429 e 506
JUCESP (Certidão Simplificada)	507 À 508
Regularidade Fiscal e Trabalhista	509
Prova de Inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)	510
Prova de Inscrição Estadual (I.E) ou Municipal (I.M) / Prova de Regularidade Fazenda Estadual (Tributos / Procuradoria) / Prova de Regularidade Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários / ROL)	511 À 517
Prova de Regularidade Fazenda Federal, Dívida Ativa, INSS (RFB)	518
Certidão de Regularidade (FGTS)	519
Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT)	520
Qualificação Econômico-Financeiro	521
Balanco Patrimonial e Demonstr, Contábeis do último exercício social	522 A 548
Índices Econômico-Financeiros Exigidos pelo Edital	549
Certidão Negativa de Falência e Concordata	550
Qualificação Técnica	551
Capacidade Técnico Operacional (Empresa)	552
Certidão de Registro no CREA da empresa e dos profissionais	553 À 562
Atestado(s) de Capacidade Técnico Operacional (EMPRESA)	562 À 596
Capacidade Técnico Profissional (Responsável Técnico)	597
Atestado(s) de Capacidade Técnico Profissional (Responsável Técnico)	598 À 652
Indicação de Responsável Técnico e Comprovação de Vínculo e demais documentos comprobatórios / DECLARAÇÃO - Equipe técnica responsável	653 À 660
Declarações e Outras Comprovações	661
DECLARAÇÃO - Item nº 4.6.1.	662
DECLARAÇÃO - Item nº 4.6.2.	663
DECLARAÇÃO - Item nº 4.6.3.1.	664
DECLARAÇÃO - Item nº 31.14., 31.15 e 40.12.	665 A 670

SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.
 Ana Marcelina Lira Simões Martins
 RG 2.428.822-505-PE-CPF 310.367.434-00
 SOCIA ADMINISTRADORA



Habilitação Jurídica

Handwritten signature

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-8 DS-PE + CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA



8100-0

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO POLICIAL



WinGamer 2402 7h



37556163

CARTÃO



2º Ofício de Notas da Capital

Tabellão Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 11 01 55 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tipe.jus.br/selodigital



ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Seio:0074906.SAC12202301.03233

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

20.317.459-8 2 via

28/06/2017

OSVALDO PEREIRA FLORES

MAOEL PEREIRA FLORES
EUZEBIA MARIA DE JESUS

JACINTO - MG

SÃO PAULO - SP LAPA CC-LV B024/FLS.298 /Nº05998

100156868/09

12181010317



2º Ofício de Notas da Capital

Tabellão Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 11 01 55 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tipe.jus.br/selodigital



ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Seio:0074906.SAC12202301.03234

Handwritten mark

Handwritten mark

SCAVE Serviços de Engenharia Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-8053597 / CPF 310.307.434-00
SOCIA ADMINISTRADORA



2º Ofício de Notas da Capital
Tabellão Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP. 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 11:01:55 Emol. R\$ 1,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,80, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERN 0,05 Consulte a autenticidade em www.tipe.jus.br/seiodigital

ANDRE GUSTAVO A F. SILVA
Seio 0074906 BCO12202301 03239

QR Code

2º Ofício de Notas - Recife
André Gustavo Ferreira Silva
Escritor Autorizado
Autorizador: 390 - São Antônio

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUILBERTO DAUNT

8100-0

ASSINATURA DO TITULAR
Anderson C. Toledo
5548617A

CARTeira de Identidade

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 2.116 DE 29/09/03

CPF: 153233797/31
Delegado de Polícia (Instituto de Identificação SSP SP)

DOC ORIGEM
RESENDE RJ 1 DISTRITO CN:LV.A104/FLS.257V/Nº20522

NATURALIDADE
RESENDE - RJ

DATA DE NASCIMENTO
12/11/1994

NOME
ANDERSON COSTA TOLEDO

FILIAÇÃO
WILLIAM FERNANDES TOLEDO
RAQUEL MESQUITA DA COSTA TOLEDO

REGISTRO DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL
64.182.105-0 1 Via Expediente
18/01/2018

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NÃO PLASTIFICAR
CITY CITY

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUILBERTO DAUNT

8100-0

ASSINATURA DO TITULAR
Anderson C. Toledo
5548617A

CARTeira de Identidade

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 2.116 DE 29/09/03

CPF: 153233797/31
Delegado de Polícia (Instituto de Identificação SSP SP)

DOC ORIGEM
RESENDE RJ 1 DISTRITO CN:LV.A104/FLS.257V/Nº20522

NATURALIDADE
RESENDE - RJ

DATA DE NASCIMENTO
12/11/1994

NOME
ANDERSON COSTA TOLEDO

FILIAÇÃO
WILLIAM FERNANDES TOLEDO
RAQUEL MESQUITA DA COSTA TOLEDO

REGISTRO DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL
64.182.105-0 1 Via Expediente
18/01/2018

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NÃO PLASTIFICAR
CITY CITY

2º Ofício de Notas da Capital
Tabellão Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP. 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 11:01:55 Emol. R\$ 1,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,80, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERN 0,05 Consulte a autenticidade em www.tipe.jus.br/seiodigital

ANDRE GUSTAVO A F. SILVA
Seio 0074906 BCO12202301 03239

QR Code

2º Ofício de Notas - Recife
André Gustavo Ferreira Silva
Escritor Autorizado
Autorizador: 390 - São Antônio

SCAVE serviços de Engª e locação Ltda.
ANDRE GUSTAVO A F. SILVA
Seio 0074906 BCO12202301 03239
em www.tipe.jus.br/seiodigital
190 FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERN 0,05
do fe Recife, 19/01/2024 11:01:55 Emol. R\$ 1,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,80, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERN 0,05
Consulte a autenticidade em www.tipe.jus.br/seiodigital

ANA MARCELINA LIRA SIMÕES MARTINS
ANA MARCELINA LIRA SIMÕES MARTINS
CPF: 424.017.905-PE/ESTRADORA

ATA DE ASSEMBLEIA DE CONSTITUIÇÃO

E. R. 001
SIMPI

COENPA INFRAESTRUTURA



JUCESP PROTOCOLO
0.145.661/22



- Data, hora e local:** Aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), reunidos em primeira convocação, as 10:00 horas, na Rua Dr. Antonio Ruggiero Junior, n.º 110, Jd. Monte Alegre, São Paulo/SP.

- Convocação:** Dispensada a comprovação da convocação prévia desta assembleia pela imprensa, conforme facultado pelo § 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do Capital social da Companhia.
- Composição da mesa:** Presidente: Silvana Aulicino; Secretária: Sandra Aparecida Silva; Osvaldo Pereira Flores, Anderson Costa Toledo, Felix de Moraes Titico Junior (Candidato à Diretoria)

4. **Ordem do Dia:**

- (i) Ratificar a nomeação da empresa CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Com sede na Alameda Araguaia, 933 – Conjunto 84, Alphaville – Barueri/SP., inscrita no CNPJ sob o número: 07.796.093/0001-51 e registro no Conselho Regional de Contabilidade nº. 2SP23838, contratada para realizar a avaliação do patrimônio a ser transferido para Companhia.
- (ii) Eleição e posse da Diretoria
- (iii) Deliberar sobre o Laudo de Avaliação, dos Ativos Imobilizados, transferidos de parte dos Acervos Técnicos da Sociedade **CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.**
- (iv) Deliberar sobre o Estatuto Social da Companhia, e;
- (v) Outros assuntos de interesse geral



2º **Ofício de Notas da Capital**
 Tab. 1770 Inter: Fábio Lourenço de Lima
 R. do Imparati, 12, F. 11, 350 - São Antonio
 Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel pelo Original que me foi exibido
 dou fe Recibo, 19/01/2024 10:26:04 Email: R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,06
 Consulte autenticidade em www.ljpe.jus.br/seidigital
 ANDRE GUSTAVO A F SILVA
 Selo 0074906 GBJ12202301 03076

006429

SCAVE Engenharia e Locação Ltda.
Ana Marcelino Lira Simões Martins
RG 2.484.877-5058-PE/CPF 310.367.434-00
SOCIA ADMINISTRADORA

JUCESP
10 02 22



5. Deliberações :

Abertos os trabalhos, a Sra. Presidente solicitou, a Sra. Secretaria que procedesse a leitura da ordem do dia .

Dando início aos trabalhos, no tocante ao item (i) da ordem do dia foi ratificada a contratação da empresa **CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.**, contratada para realizar a avaliação do patrimônio a ser transferido para a companhia.

Em sequência a Sra. Presidente pediu que fossem apresentada as chapas para disputa e eleição da Diretoria para o triênio 2022/2024 (ii), conforme estatuto, foi apresentada única chapa composta por: **Anderson Costa Toledo** (Diretor Superintendente), brasileiro, casado, Engenheiro Civil, Inscrito no CPF n.º 153.233.797-31, Cédula de Identidade n.º 64.182.105-0 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Cabo Estácio da Conceição n.º 201, Casa 16, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Oswaldo Pereira Flores** (Diretor Administrativo), brasileiro, casado, Contabilista, Inscrito no CPF n.º 100.156.868 - 09, Cédula de Identidade n.º 20.317.459 SSP/SP., residente e domiciliado à Rua Tapuias n.º 120, apto 52, Bloco 02, na cidade de São Paulo Estado de São Paulo; **Félix de Moraes Titico Junior** (Diretor Técnico), brasileiro, casado, profissão Engenheiro Civil, Inscrito no CPF n.º 252.118.788-76, Cédula de Identidade RG n.º 27.340.412 - S, SSP/SP, CREA/SP nº 5.069.134.285 residente e domiciliado à Alm. Princesa Januária n.º 46, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. A chapa apresentada foi posta em votação e por unanimidade dos presentes, foi aclamada eleita.

Em ato contínuo para composição do primeiro Conselho Fiscal apresentaram-se, **Oswaldo Pereira Flores**, brasileiro, casado, Contabilista, Inscrito no CPF n.º 100.156.868 - 09, Cédula de Identidade n.º 20.317.459 SSP/SP., residente e domiciliado à Rua Tapuias n.º 120, apto 52, Bloco 02, na cidade de São Paulo Estado de São Paulo, e **Sidnei Gomes De Avelar** (Membro Suplente), brasileiro, casado, Contabilista, Inscrito no CPF n.º 152.676.828-37, Cédula de Identidade n.º 21.254.472-X SSP/SP., residente e domiciliado à Rua Emilio Mallet, 991 - apartamento 162, Tatuapé, na cidade de São Paulo Estado de São Paulo. Composição posta em votação e por unanimidade dos presentes, foi aclamada eleita. A Sra. Presidente, a seguir, declarou a chapa eleita e deu posse aos membros da Diretoria e do Primeiro Conselho Fiscal.

SCAVE Serviços de Enq. e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2426377306-PE / CPF 310.361.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

2º Office de Notas da Capital

Tabelião Inscrito Fábio Lourenço de Lima
R. do Império D. Peixoto, 350 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Autorevisado e Autorizado

Andre Gustavo A F Silva

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi apresentado.
dou fé Recife, 19/01/2024 10 25 04 Emol. R\$ 4,05. ISS R\$ 0,22. TSNR R\$ 0,90. FERC R\$ 0,45. FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tipe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo.0074906 ZTX12202301 03075

Handwritten signatures and initials in blue ink.

006430



JUCESP 10 02 22

Com relação ao item (iii), a Sra. Secretária deu início a leitura do Laudo de Avaliação, aonde o Sr Perito avaliou os Ativos Imobilizados, Ativos recebíveis a serem transferidos e ainda parte dos Acervos técnicos da sociedade **CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.**

Terminada a leitura, e após a declaração do subscritor **CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.**, de que aceitavam o valor dado pelo perito aos seus bens, e não querendo nenhum outro subscritor fazer uso da palavra, a Sra. Presidente submeteu o laudo a votação.

Por unanimidade foi aprovado o laudo e a Sra. Presidente os considerou incorporados ao patrimônio da **COENPA INFRAESTRUTURA S.A.**, conforme laudo de avaliação.

O Projeto de Estatuto (iv) foi submetido à aprovação, ninguém fez o uso da palavra. Aprovado por unanimidade a Sra. Presidente a seguir declarou constituída **COENPA INFRAESTRUTURA S/A** e devendo ser levado à registro juntamente com a presente Ata.

Por fim, foi aberto possibilidade de exposição a todos os participantes para propositura e discussão de novos assuntos de interesse geral (v), inexistindo qualquer manifestação a Sra. Presidente declarou encerrada a Assembleia, lavrada a presente Ata após lida será assinada por todos os presentes.

[Signature]
Silvana Aulicino
Presidente

[Signature]
Sandra Aparecida da Silva
Secretaria

[Signature]
Anderson Costa Toledo
Diretor Superintendente

[Signature]
Osvaldo Pereira Flores
Diretor Administrativo

[Signature]
Alex de Moraes Titico Junior
Diretor Técnico

[Signature]
Osvaldo Pereira Flores
Conselho Fiscal

[Signature]
Construções Engenharia e Pavimentação ENPAVI Ltda.
Silvana Aulicino

[Signature]
Sidnei Gomes De Avelar
Suplente Conselho Fiscal

Fábio Laureano de I...
Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido.
Jou fé Recife, 19/01/2024 10:25:04 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,50, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,08 FERM 0,05
em www.lpe.jus.br/seccogial
ANDRE GUSTAVO A. F. SILVA
Selo 0074506 KAK120230103074

RECIFE - PE - 01/01/2024
Escritório Autorizado
R. Imperador, 300 - Sítio Antônio

JUCESA
10 FEV 2022
SEDE

Anderson Rodrigues da Silva
RG: 30.283.274-9 SSP/SP
CPF: 324.004.848-20
OAB 354956

CERTIFICADO DE REGISTRO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
NIRE S/A
GISELA SIMIENA CESCHIN
SECRETARIA GERAL
3530058630-1
JUCESP

SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.
Ana Marcelino Lira Simões Martins
RG 2.428-077 806-HE/CPF 310.387.434-00
SOCIA ADMINISTRADORA

JUCESP
COENPA INFRAESTRUTURA S.A
ESTATUTO SOCIAL



CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO

Artigo 1º - Sob a denominação de **COENPA INFRAESTRUTURA S.A.** é constituída uma Subsidiária Integral da empresa **CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, que se regerá pelo presente Estatuto, e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis ("Companhia")

Artigo 2º - A Companhia terá a sua sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Dr. Antônio Ruggiero Junior, n.º 110, Jd. Monte Alegre, CEP: 05.165-120, podendo sua administração estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional.

Artigo 3º - A Companhia tem como objeto a construção de rodovias e ferrovias; construção e reparação de ferrovia metropolitanas de superfície ou subterrânea; construção e reparação de aeroportos; terraplenagem; drenagem; pavimentação; fresagem; recapeamento de ruas, avenidas e rodovias; tapa-buraco de ruas, avenidas e rodovias; conservação de rodovias e ferrovias; roçada manual e mecânica; sinalização urbana, rodoviária, ferroviária e aeroportuária; construção, manutenção e operação de terminais rodoviários e ferroviários; obras portuárias, marítimas e fluviais; construção de pontes, viadutos, passarelas, elevados, tuneis rodoviários, ferroviários e metropolitano; urbanização de ruas, praças, calçadas; construção e reforma de casas e edifícios residenciais, comerciais e públicos; construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgoto, estação de tratamento de água e esgoto, reservatório de água; obras de irrigação, perfuração e sondagem; obras de fundação e contenção geotécnica; comércio varejista de ferragens, madeira e materiais para construção; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel, com operador, de máquinas e equipamentos rodoviários destinado aos serviços de terraplenagem; aluguel, com operador ou serviços de operação e fornecimento de equipamento para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; serviços técnicos de engenharia inclusive acompanhamento de obras; elaboração de

2º Ofício de Notas da Capital
Tabellião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido.

CAVE - Serviço de Inq. e Locação Ltda.

de Marcelino Lira Simões Martins
CPF 310.381.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

JUCESP
10 03 22



projetos e pericias na área de engenharia civil.

Artigo 4º - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

Artigo 5º - O capital social é de R\$ 7.356.139,00 (Sete milhões trezentos e cinquenta seis mil, cento e trinta e nove reais), sendo o montante consolidado de R\$ 7.360.443,11 (Sete milhões, trezentos e sessenta mil, quatrocentos e quarenta e três reais e onze centavos), bem como o valor Passivos com Terceiros classificados no Passivo Circulante no montante consolidado de R\$ 4.304,11 (Quatro mil trezentos e quatro reais e onze centavos), totalizando um valor líquido de R\$ 7.356.139,00 (Sete milhões trezentos e cinquenta e seis mil, cento e trinta e nove reais). todo ele realizado e dividido em 7.356.139 (Sete milhões trezentos e cinquenta e seis mil, cento e trinta e nove) ações ordinárias ao portador, do valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma.

ACIONISTA	AÇÕES ORDINARIAS SUBSCRITAS	AÇÕES ORDINARIAS INTEGRALIZADAS	PASSIVO COM TERCEIROS	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.	R\$ 7.360.443,11	R\$ 7.356.139,00	R\$ 4.304,11	100%

Artigo 6º - Cada ação dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

CAPÍTULO III - DA DIRETORIA E SUAS ATRIBUIÇÕES

Artigo 7º - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta de dois e no máximo cinco, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, por maioria de votos dos acionistas ou de seus procuradores.

Artigo 8º - O mandato da Diretoria será pelo prazo de 03 (três) anos, facultada a reeleição de qualquer de seus membros, nos termos do art. 157 da Lei n.º 6.404/76.

Artigo 9º - As atribuições e poderes de cada Diretor serão as seguintes:

(i) executar e fazer executar as deliberações das Assembleias Gerais; (ii) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar todas as operações da Companhia, incluindo as

2º Ofício de Notas da Capital

Tabela Interina: Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador IV, Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Recife, 19/01/2024 10:25:04 Emol: R\$ 4,05
3,90 FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05

Consulte autenticidade em www.tpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 HNI12202301 03073

SCAVE - Sociedade Engª e Locação Ltda.
Ana Marcelina Liry Simões Marthi
RG 2.428.977-5054PE / CPF 310.387.434-4
SOCIA ADMINISTRADORA

000433



DUCESP

PROPOSTA

áreas contábil, financeira, administrativa e de recursos humanos da Companhia, acompanhando seu andamento; (iii) dirigir e distribuir os serviços e tarefas da administração interna da Companhia; (iv) dirigir, no mais alto nível, as relações públicas da Companhia e orientar a publicidade institucional; (v) contratar ou desligar funcionários investidos de funções gerenciais; (vi) abrir e movimentar qualquer tipo de conta bancária, depósitos a prazo, em moeda nacional ou estrangeira, tanto em bancos nacionais como em bancos estrangeiros; (vii) realizar operações financeiras, inclusive contratação de moedas estrangeiras; assinar contrato e distrato; constituir ônus reais e prestar avais, fianças e garantias; (viii) emitir, endossar, aceitar, descontar e empenhar duplicatas, faturas, letras de câmbio, cheques, notas promissórias ou qualquer outro título de crédito; (ix) representar pessoalmente, ou por mandatário que nomear, a Companhia nas assembleias ou outros atos societários de sociedades das quais participar; e (x) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pela Assembleia Geral.

Artigo 10 - Competirá ao Diretor Superintendente dirigir as atividades da Companhia e orientar e coordenar a atuação dos demais Diretores, bem como: (i) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (ii) manter os membros do Conselho Fiscal informados sobre as atividades e o andamento das operações da Companhia; e (iii) exercer outras atribuições que lhe forem atribuídas pela Assembleia Geral.

Artigo 11 - Nos seus impedimentos temporários, o Diretor Superintendente será substituído pelo Diretor Administrativo, enquanto perdurarem tais impedimentos, desempenhando cumulativamente suas atribuições e poderes.

Artigo 12 - Em caso de vaga, na Diretoria, na vigência do mandato estatutário, o Conselho Fiscal escolherá o diretor substituto, que servirá até a primeira Assembleia Geral Ordinária, a qual competirá eleger o substituto definitivo para completar o prazo do mandato.

Artigo 13 - Os eleitos terão sua remuneração fixada, anualmente, pela Assembleia Geral, de forma individual, sendo-lhes atribuída, de acordo com os §§ 1.º e 2º do art. 167 da Lei n.º 6.404/76.

Parágrafo único - A participação no lucro somente será aplicável nos exercícios sociais em que for pago aos acionistas o dividendo obrigatório de que trata o art. 207 da Lei no 6.404/76.

SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.424.400-400-CPF 310.387.434-00
SOCIA ADMINISTRADORA

OFÍCIO DE NOTAS - RECIBO
Andre Gustavo
Andrade
Ferreira


2º Ofício de Notas da Capital
Imperador, 390

Tablelão Interino Fábio Lourenço de Lima
F. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do Original que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 10:25:04 Emol. R\$ 4,05 ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FEREC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09, FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 INF12202301.0307

006434



Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido.
do: fé Recife, 19.01/2024 10 25 04 Emol. R\$ 4,06, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$
0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,06 Consulte autenticidade
em www.tpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 QDM1220230103070



CAPÍTULO IV - DO CONSELHO FISCAL

Artigo 14 - O Conselho Fiscal será composto de **01 (um) membro efetivo e 01 (um) suplente**, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral.

Artigo 15 - Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária que será realizada após a sua eleição, e poderão ser reeleitos.

Artigo 16 - As atribuições e poderes do Conselho Fiscal são os conferidos por lei.

Artigo 17 - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia que os eleger, não podendo ser inferior, para cada um de seus membros em exercício, a um quinto da que, em média, for atribuída a cada diretor, excluída a participação nos lucros.

CAPÍTULO V - DAS ASSEMBLEIAS

Artigo 18 - As Assembleias Gerais serão ordinárias, sendo realizada uma vez por ano, dentro dos quatro primeiros meses e extraordinárias sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas.

Artigo 19 - O Presidente da Assembleia Geral será o Diretor Superintendente da sociedade, que convidará um ou dois dos acionistas presentes para servir de Secretários, na composição da mesa que dirigira os trabalhos da Assembleia.

Artigo 20 - A convocação da Assembleia Geral será feita através de anúncios publicados pela imprensa, conforme determina a lei, deles constando a ordem do dia e a data, hora e local da reunião.

CAPÍTULO VI - DO EXERCÍCIO SOCIAL

Artigo 21 - O exercício social terá a duração de um ano, terminando em 31 de dezembro de cada ano (outra poderá ser a data do encerramento do exercício, conforme for a manifestação do interesse dos fundadores e acionistas).

Artigo 22 - Ao final de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração contábil da sociedade, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados e a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos.

SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
R. 2, 446077-000/PE | CPF: 310.347.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

000435

JUCESP

10.00.00



Artigo 23 - Do lucro líquido do exercício, após deduzidas as participações, serão destinados 5% (cinco por cento), antes da distribuição de qualquer dividendo, para a constituição da Reserva Legal, nos termos da Lei n.º 6.404/76, e o saldo ficará à disposição da Assembleia Geral que estudara e deliberará sobre a destinação que tenha sido inserida na Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Artigo 24 - Os dividendos não reclamados dentro de 3 (três) anos, a contar da data do anúncio de seu pagamento, prescreverão em favor da sociedade.

CAPÍTULO VII - DA LIQUIDAÇÃO

Artigo 25 - A sociedade entrara em liquidação nos casos legais, competindo a Assembleia Geral estabelecer o modo da liquidação e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que devam funcionar durante o período da liquidação.

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 26 - Aplicam-se aos casos omissos ou duvidosos as disposições legais vigentes, em conformidade com a legislação brasileira.

Artigo 27 - Para a propositura de ação ou procedimento entre os acionistas ou deles contra a Companhia, fica eleito o foro da Capital de São Paulo.

Ninguém fez uso da palavra e o projeto de Estatuto foi submetido a aprovação. Aprovado por unanimidade a Presidente declarou constituída a **COENPA INFRAESTRUTURA S.A.**

São Paulo, 13 de outubro de 2021.


COENPA INFRAESTRUTURA S.A.
(Subsidiaria Integral)

OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE
André Gustavo
André Gustavo
Camarária

Fabio Lourenço de Lima
R. do Itaperiá: D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50.110-240 - Tel.: (81) 3797-9350

2º Ofício de Notas da Capital
Perador 300-S
Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
19/10/2024 10:25:04 Emol: R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSMR R\$ 0,05
FUNSEG 0,09 FERM 0,05
Consulte autenticidade
QR CODE
ANDRE GUSTAVO A F SILVA
14096 YMM12202301 03069


Anderson Rodrigues da Silva
RG: 30.283.274-9 SSP/SP
CPF: 324.004.648-20
098.354.956

JUCESP
10 02 22



Termo de Posse

Nesta data, o Sr. **Sidnei Gomes De Avelar**, brasileiro, casado, Contabilista, Inscrito no CPF n.º 152.676.828-37, Cédula de Identidade n.º 21.254.472-X SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Emilio Mallet, 991 - apartamento 162, Tatuapé, na cidade de São Paulo Estado de São Paulo, comparece à sede **Coenpa Infraestrutura S.A.**, localizada na cidade de São Paulo Estado de São Paulo, Rua Dr. Antônio Ruggiero Junior, n.º 110, Jd. Monte Alegre, CEP. 05.165-120 ("**Companhia**") e declara, sob penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, tudo conforme artigo 147, lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das S.A.), e toma posse como **membro Suplente do Conselho Fiscal** para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis aplicáveis, acordo de acionistas depositados na sede social da Companhia e pelo Estatuto Social da Companhia.

São Paulo, 13 de outubro de 2021



Sidnei Gomes De Avelar

Handwritten initials: SW and A

2º Ofício de Notas da Capital

André Gustavo Andrade Ferreira
Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
Rua do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido.
do fe Recife, 19/01/2024 10:25:04 Emol. R\$ 4,06, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$
0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,06 Consulte autenticidade
em www.tjpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 ECR 12202301.03067



SCAVE Serviço de Engª e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.877-886-PE / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

000437

JUCESP
10 de Outubro de 2021



Nesta data, o Sr. **Félix de Moraes Títico Junior**, brasileiro, casado, profissão Engenheiro Civil, Inscrito no CPF n.º 252.118.788-76, Cédula de Identidade RG n.º 27.340.412 – S, SSP/SP, CREA/SP n.º 5.069.134.285 residente e domiciliado à Alm. Princesa Januária n.º 46, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, comparece à sede **Coenpa Infraestrutura S.A.**, localizada na cidade de São Paulo Estado de São Paulo, Rua Dr. Antônio Ruggiero Junior, n.º 110, Jd. Monte Alegre, CEP: 05.165-120 ("Companhia") e declara, sob penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, tudo conforme artigo 147, lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das S.A.), e toma posse do cargo que foi eleito nesta data, pelo mandato de 3 (três) anos, na qualidade de **Diretor Técnico**, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis aplicáveis, acordo de acionistas depositados na sede social da Companhia e pelo Estatuto Social da Companhia.

São Paulo, 13 de outubro de 2021


FÉLIX DE MORAIS TÍTICO JUNIOR

Handwritten initials/signature

2º Ofício de Notas da Capital

Tal. Interimário Fábio Lourenço de Lima
Rua do Imperador, 330 - Pedro II, 520 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido,
dado fé Recife, 19/10/2021 10 25 04 Emol. R\$ 4,05, SS R\$ 0,22, TSNR R\$
0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade
em www.tipe.jusbr/selodigital

ANDRE GUSTAVO A. F. SILVA
Selo 0074906 WAB12202301.03065



RECÍPITO DE NOTAS - RECIFE - PE - 001
André Gustavo Andreira

SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077 SDS-PE | CPF 310.387.434-06
SÓCIA ADMINISTRADORA


006138

DUCESP
10
Termo de Posse



Nesta data, o Sr. **Anderson Costa Toledo**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF n.º 153.233.797-31, Cédula de Identidade n.º 64.182.105-0 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Cabo Estácio da Conceição n.º 201, Casa 16, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, comparece à sede **Coenpa Infraestrutura S.A.**, localizada na cidade de São Paulo Estado de São Paulo, Rua Dr. Antônio Ruggiero Junior, n.º 110, Jd. Monte Alegre, CEP: 05.165-120 ("Companhia") e declara, sob penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, tudo conforme artigo 147, lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das S.A.), e toma posse do cargo que foi eleito nesta data, pelo mandato de 3 (três) anos, na qualidade de **Diretor Superintendente**, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis aplicáveis, acordo de acionistas depositados na sede social da Companhia e pelo Estatuto Social da Companhia.

São Paulo, 13 de outubro de 2021.


Anderson Costa Toledo



2º Office de Notas da Capital

Tabellão Inteiro Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antonio
Recife - PE - CEP: 50017-240 - Tel.: (81) 3797-9550

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido,
dou fé Recife, 19/01/2024 10:25:04 Emol: R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo.0074906 FMY12202301.03066



2º DE NOTAS - RECIFE - PE - 011
André Gustavo Andrade

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.877-806-PE/CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

000439


JUCESP
10 de Outubro
Térmo de Posse



Nesta data, o Sr. **Oswaldo Pereira Flores**, brasileiro, casado, Contabilista, Inscrito no CPF n.º 100.156.868 - 09, Cédula de Identidade n.º 20.317.459 SSP/SP., residente e domiciliado à Rua Tapuias n.º 120, apto 52, Bloco 02, na cidade de São Paulo Estado de São Paulo, comparece à sede **Coenpa Infraestrutura S.A.**, localizada na cidade de São Paulo Estado de São Paulo, Rua Dr. Antônio Ruggiero Junior, n.º 110, Jd. Monte Alegre, CEP: 05.165-120 ("Companhia") e declara, sob penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, tudo conforme artigo 147, lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das S.A.), e toma posse do cargo que foi eleito nesta data, pelo mandato de 3 (três) anos, na qualidade de **Diretor Administrativo**, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis aplicáveis, acordo de acionistas depositados na sede social da Companhia e pelo Estatuto Social da Companhia.

São Paulo, 13 de outubro de 2021.

Oswaldo Pereira Flores



SCAVE *Serviço de Engenharia e Locação Ltda.*
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077 SDS-PE | CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

000440

JUCESP
10 de Outubro de 2021
Térmo de Posse



Nesta data, o Sr. **Osvaldo Pereira Flores**, brasileiro, casado, Contabilista, Inscrito no CPF n.º 100.156.868 - 09, Cédula de Identidade n.º 20.317.459 SSP/SP., residente e domiciliado à Rua Tapuias n.º 120, apto 52, Bloco 02, na cidade de São Paulo Estado de São Paulo, comparece à sede **Coenpa Infraestrutura S.A.**, localizada na cidade de São Paulo Estado de São Paulo, Rua Dr. Antônio Ruggiero Junior, n.º 110, Jd. Monte Alegre, CEP. 05.165-120 ("Companhia") e declara, sob penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, tudo conforme artigo 147, lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das S.A.), e toma posse como **membro do Conselho Fiscal** para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis aplicáveis, acordo de acionistas depositados na sede social da Companhia e pelo Estatuto Social da Companhia.

São Paulo, 13 de outubro de 2021.

Osvaldo Pereira Flores

2º Ofício de Notas da Capital

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi entregue em 10/10/2021

Recife nº 1901/2024 10 25 04 Emol R\$ 4,05 ISS R\$ 0,22 TSNR R\$ 3,90 FERC R\$ 0,45 FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tipe.ju.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A. F. SILVA
Selo 0074506.COV12202301.03064

OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE.
André Gustavo Andrade
Tabela Interna: Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador (1) - Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel: (51) 3797-9350

JUCESP
10 02 22

CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CRC 25P23838
Tel. (11) 94082-2718
Fax (11) 94082-2718



LAUDO DE AVALIAÇÃO

CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI
LTDA.

LAUDO DE AVALIAÇÃO.

2º Ofício de Notas da Capital

RECIFE - PE
André Gustavo
Andrade

Tabellão Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 51010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original, que dele foi expedido.
dou fe Recife, 19/01/2024 10 25 04 Emol: R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$
0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09, FERM 0,05. Consulte autenticidade
em www.tipe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 ULZ12202301 03062

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.017-908-PE/CPF 310.367.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

000442

JUCESP



SUMÁRIO

SUMÁRIO


INTRODUÇÃO	1
SUMÁRIO EXECUTIVO	3
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	6
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA ESPECIALIZADA DE AVALIAÇÃO	15
DECLARAÇÃO DO PERITO	16
INFORMAÇÕES DE CONTATO	17

2º Office de Notas da Capital

Tabellão Interino Fabio Lourenço de Lima
R. do Imperador F. Pedro II, 590 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido.
dou fe Recife, 19/01/2024 10 26 04 Emol. R\$ 4,06. ISS R\$ 0,22. TSNR R\$ 3,90. FERC R\$ 0,45. FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.lpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A. F. SILVA
Selo: 0074906 FDQ: 12202301.03063



SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.027-5DS-PE - CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA


000443

LAUDO PERICIAL - CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA

INTRODUÇÃO

Este Laudo de Avaliação contratado CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA (ENPAVI) tem por objetivo a avaliação dos acervos técnicos, Ativos Imobilizados e Ativos Recebíveis, consistentes em atestados de execuções de obras e serviços, equipamentos operacionais e recebíveis da ENPAVI. Tais Ativos serão utilizados para a integralização do capital social da Entidade Empresarial com a denominação de **COMPRA INFRAESTRUTURA S/A**, com a valorização dos ativos pelo Valor de Realização, fundamentado em análises realizadas nos saldos existentes das Demonstrações Contábeis e informações complementares apuradas para este fim, elaboradas pela ENPAVI e analisadas pelo PERITO (PERITO), por solicitação da administração da ENPAVI. O Sumário Executivo abaixo apresentado contempla as informações listadas. Este LAUDO foi elaborado considerando a melhor técnica para Avaliação dos Ativos envolvidos nos Laudo, levando-se em conta as peculiaridades da Empresa e do Patrimônio Avaliado, no entanto, ele não representa proposta, solicitação, aconselhamento ou recomendação, por parte do PERITO, de avaliação dos Acervos Técnicos, Ativos Imobilizados e Ativos Recebíveis no processo de valorização para ENPAVI. Estas são de responsabilidade única e exclusiva da ENPAVI e de seus Quotistas. O PERITO recomenda aos quotistas procurarem consultores jurídicos, tributários e financeiros a fim de estabelecerem suas próprias opções sobre os trâmites de realização dos Investimentos Realizados, caso seja do interesse da ENPAVI e de seus quotistas.

A ENPAVI possui participação acionária na Entidade Empresarial acima citada e os acervos técnicos, Ativos Imobilizados e Ativos Recebíveis, consistentes em atestados de execuções de obras e serviços, equipamentos operacionais e recebíveis serão utilizados para a integralização no capital social. Também fazem parte do Patrimônio Avaliado os métodos utilizados na elaboração das respectivas propostas para a participação em licitações, bem como de todos os conhecimentos técnicos para execução das obras e serviços e de tudo o mais que esteja a eles relacionados.



SCAIVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.
 Rua Marcelina Lira Simões Martins
 nº 1.428-877-886-PE CEP 510.287-434-00
 BOCAIA ADMINISTRADORA

000.444

Handwritten marks and signatures on the left side of the page.



Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or date.

JUCESP



LAUDO PERICIAL - CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA

Paulo Henrique Vaz da Silva

CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CRC/SP 25P23838

PAULO HENRIQUE VAZ DA SILVA

Responsável Técnico

Contador - CRC 1SP187811/O-5

2 de julho de 2021

Am

A

2º Ofício de Notas da Capital

Tabellão Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 590 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original e não se trata de cópia autêntica.

dou fé Recife, 19/01/2024 10:25:04 Emol: R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A. F. SILVA
Selo: 0074906 TYD12202301.03061

JUCEBSP



LAUDO PERICIAL - CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA

JUCEBSP

SUMÁRIO EXECUTIVO

EMPRESA COM ACERVO AVALIADO

CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.

CNPJ: 60.862.331/0001-62

ENDEREÇO: Av. Guido Caloi nº 1.839

CEP 05802-140 - JARDIM SÃO LUIZ - SÃO PAULO/SP

SITUAÇÃO OPERACIONAL DA COMPANHIA

A encontra-se em plena atividade operacional.

DATA DO TÉRMINO DA AVALIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

JULHO DE 2021.

OBJETO DA AVALIAÇÃO

Elaboração do LAUDO de Avaliação de parte dos Ativos Imobilizados, Ativos Recebíveis e de parte do Acervo Técnico (atestados de execução de obras e serviços) classificados na conta de Ativos Intangíveis para a valoração pelo Valor de realização da ENPAVI, oriundos do levantamento das Demonstrações Contábeis e controles auxiliares do mês de JULHO 2021.

EMPRESA RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 07.796.093/0001-51

ENDEREÇO: ALAMEDA ARAGUAIA, 933 - CONJUNTO 84 - ALPHAVILLE

REGISTRO NO CRC 2SP23838

Handwritten initials and signature.

2º Ofício de Notas da Capital

Tabellão Interino: Paulo Lourenço de Lima
do Imperador D. Pedro 4, 391 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido,
dou fe Recife, 19/01/2024 10:25:04 Emol: R\$ 4,05 ISS R\$ 0,22, TSNR R\$
7,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade
em www.tpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 YSZ12202301 03059





VALOR ATRIBUÍDO AOS ATIVOS IMOBILIZADOS, ATIVOS RECEBÍVEIS E ACERVOS

TÉCNICOS CLASSIFICADOS NO INTANGÍVEL

O PERITO atribuiu o Valor de Realização dos Ativos Imobilizados avaliados, Acervos Técnicos Classificados no Ativo Intangível e dos Ativos Recebíveis nesse Laudo no montante consolidado de R\$ 7.360.443,11 (SETE MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS), bem como o valor Passivos com Terceiros classificados no Passivo Circulante nesse Laudo no montante consolidado de R\$ 4.304,11 (QUATRO MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS), totalizando um valor líquido de R\$ 7.356.139,00 (SETE MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS). Este é o montante a ser transferido para a Entidade Empresarial a ser constituída com a denominação de GOENPA INFRAESTRUTURA S/A

CRITÉRIOS ADOTADOS E PREMISSAS UTILIZADAS

O PERITO adotou os seguintes critérios para elaboração da avaliação do valor dos Ativos Imobilizados, Ativos Recebíveis transferidos e de parte dos Acervos Técnicos contabilizados no Ativo Intangível da Sociedade ENPAVI, utilizando-se os Demonstrativos e controles contábeis apresentados pela empresa:

- Foram analisados os Demonstrativos e Controles Contábeis apresentados pela ENPAVI, apurados no mês de JULHO DE 2021. Os referidos Demonstrativos Contábeis apurados no mês de JULHO DE 2021, bem como os controles econômicos auxiliares, contemplando os saldos existentes no Ativo Imobilizado elencado para o processo de transferência objeto desse Laudo, Ativos Intangíveis contemplando o grupo de Acervos Técnicos contabilizados e dos Ativos Recebíveis que serão transferidos, dos quais a Entidade elencou e encontram-se demonstrados nesse Laudo;
- Realizar análise na composição dos saldos avaliados e ajustados no montante a ser atribuído como premissa de valorização dos bens para a finalidade de compor o valor de transferência dos bens para a subsidiária integral proposta para ENPAVI para o objeto desse Laudo solicitado pela ENPAVI;

2º Ofício de Notas da Capital

Tabularia Intergel - Abilio Lourenço de Lima

R. do Imperador D. Pedro II, 590 - São Antonio

Recife - PE - CEP: 50.110-240 - Tel.: (81) 3797-9550

001.447

ANDRE GUSTAVO A F SILVA

Selo 0074908 QTZ12202301 03067

em www.ijpe.jus.br/seio/digital

0,90 FERC R\$ 0,45 FUNSEG 0,09 FERM 0,05

duo fe Recife, 19/01/2024 10:26:04 Email: R\$ 4,05

55 R\$ 0,22 TSNR R\$

Consulte autenticidade

QR Code

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel e não foi exibido

RECIFE - PE - OF. 001.447

André Gustavo A. F. Silva

JUCESP

LAUDO PERICIAL - CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA

As principais premissas adotadas foram:

1. Em relação à **ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS E CONTROLES CONTÁBEIS DO MÊS DE JULHO 2021**, o **PERITO** considerou, à luz das informações qualitativas prestadas pela empresa, alinhadas com as demonstrações contábeis e seus respectivos controles auxiliares representam, adequadamente, a composição dos Ativos Imobilizados, Ativos Intangíveis e Ativos Recebíveis que estão registrados aos valores de realização, bem como os demais Grupos dos Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido apurados, segundo as normas técnicas apresentadas pelas NBCs - Normas Brasileiras de Contabilidade vigentes no ato da emissão desse Laudo;
2. **CRITÉRIO DE ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO DAS INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS E ASPECTOS QUALITATIVOS RELEVANTES NA COMPOSIÇÃO DOS SALDOS EXISTENTES NOS ATIVOS IMOBILIZADOS, ATIVOS INTANGÍVEIS E ATIVOS RECEBÍVEIS QUE ESTÃO REGISTRADOS AOS VALORES DE REALIZAÇÃO PARA O OBJETO DESSE LAUDO.** Considerou as análises qualitativas e quantitativas para a realização dos ajustes necessários que incorreram em decorrência do fluxo econômico de maior relevância no período de **JULHO 2021** nos **BENS PATRIMONIAIS** da ENPAVI;
3. **LEVANTAMENTO DOS VALORES DE COMPOSIÇÃO DOS BENS ELENCADOS PELA ENPAVI PARA A TRANSFERÊNCIA PARA A SUBSIDIÁRIA INTEGRAL, POR MEIO DA AVALIAÇÃO DOS ATIVOS IMOBILIZADOS, ATIVOS INTANGÍVEIS E ATIVOS RECEBÍVEIS QUE ESTÃO REGISTRADOS OS VALORES DE REALIZAÇÃO NA EMPRESA ENPAVI.** Este procedimento, apresenta a composição dos valores ajustados e apresentação dos critérios de Valoração dos Bens elencados pela ENPAVI que estão registrados aos valores de realização na empresa ENPAVI.

AS

OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE - 01
André
Gustavo
Andrade
Silva

2º Ofício de Notas da Capital
Tabellão Interim do Táb. Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-740 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido
dou fé Recife, 19/01/2024 10:25:04 Emol. R\$ 4,05 ISS R\$ 0,22, TSNR R\$
0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade
em www.tipe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A. F. SILVA
Selo 0074906 FBB12202301.03058



AS



LAUDO PERICIAL

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

2º Ofício de Notas da Capital

Tabellão Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido
dou fé Recife, 19/01/2024 10 25 04 Emol. R\$ 4,06 ISS R\$ 0,22 TSNR R\$ 3,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05
em www.tpe.jus.br/selodigital

ANDRÉ GUSTAVO A. F. SILVA
Selo 0074906 CQX12202301.03056

OFÍCIO DE NOTAS RECIFE-PE
André Gustavo Andrade Ferreira Silva
Escritor Autorizado
R. Imperador, 390 - St. Antônio

ANÁLISE DOS ATIVOS INTAGÍVEIS, ATIVO IMOBILIZADO E ATIVOS RECEBÍVEIS DO MÊS DE JULHO 2021

Foram verificados os lançamentos apurados no mês de JULHO DE 2021 por meio da análise dos Demonstrativos Contábeis e seus respectivos controles auxiliares, sendo que o PERITO adotou o critério de base com informações quantitativas (composição contábil) e qualitativas (informações), extraídos dos controles e informações empresariais apresentados pela ENPAVI, apresentados na data da elaboração deste LAUDO. Inicialmente, apresentados a composição da apuração dos Bens Imobilizados elencados pela ENPAVI, utilizando como plataforma de avaliação a NBC TG 27 (R4), da qual estabelece os critérios de tratamento a mensuração do Ativo Imobilizado a ser na Demonstrações Contábeis.

Compõem os bens e equipamentos a serem transferidos e que integram o ativo imobilizado:

ESPECIFICAÇÃO	BENS	NOTA	DATA DA	VALOR
		FISCAL	AQUISIÇÃO	ATUALIZADO
USINA DE ASFALTO TIPO GRAVIMÉTRICA, MARCA SUPER, Nº DE SÉRIE 383 MODELO UA-2 CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 100/120 TONELADA/HORA FQ EQUIPADA COM DOSADOR DE AGREGADOS QUADRUPLO, FIAÇÃO ELÉTRICA, FILTRO DE MANGAS MODELO SPA-100 MG E UNIDADE DE BOMBEAMENTO - FABRICANTE CIBER	000074		13/06/1989	450.000,00
TOTAL DO ATIVO				450.000,00

Tal composição dos Ativos Imobilizados, demonstra que a ENPAVI possui Bens com o saldo líquido analisados segundo os critérios estabelecidos pelas Normas Vigentes, contemplando os ajustes redutores dos valores da depreciação apurada. Entretanto, utilizando-se dos critérios estabelecidos pelas normas contábeis vigentes, no que tange à aferição de valor dos Ativos Imobilizados, utilizamos a metodologia do *Fair Value* (valor justo) para o processo de mensuração do valor dos Bens Imobilizados elencados pela administração da ENPAVI, para o processo de transferência para a Subsidiária Integral a ser constituída. Utilizamos para fins de validação do processo de *Fair Value*, a análise de valoração dos Ativos Imobilizados elencados para fins de realização, por meio de premissas mercadológicas estabelecidas pelos preços praticados na alienação de Ativos Imobilizados da mesma natureza dos elencados nesse Laudo. O valor atribuído para o processo de Avaliação dos Ativos Imobilizados elencados nesse Laudo, contemplando o GRUPO DE EQUIPAMENTOS, corresponde a R\$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), atualizados na data desse Laudo e composto segundo

es critérios de Valor Justo de Realização dos Bens.

Para a ANÁLISE DOS RECEBÍVEIS SELECIONADOS PELA EMPRESA ENPAVI QUE SERÃO TRANSFERIDOS PARA A ENTIDADE EMPRESARIAL COENPA INFRAESTRUTURA S/A. apurados no mês de JULHO de 2021, o PERITO adotou o critério de partir da base de informações quantitativas (composição contábil) e qualitativas (informações), extraídos dos controles e informações contábeis apresentados pela ENPAVI, apresentados na data da elaboração deste LAUDO. Inicialmente, apresentados a composição da apuração dos Recebíveis, dos quais possuem a composição de alguns Recebíveis que serão transferidos para a entidade empresarial a ser constituída COENPA INFRAESTRUTURA S/A, conforme deliberação da ENPAVI. Para o objeto de avaliação desse Laudo, utilizando a NBC TG 47 para a avaliação dos contratos com clientes elencados nesse laudo que fundamenta todos os critérios técnicos para a apuração e mensuração dos Recebíveis.

Compõem os recebíveis a serem transferidos e que integram o Ativo Circulante:

CLIENTE	VENCIMENTO	TÍTULO	PARCELAS	VALOR ATUALIZADO
DAMASCO COM. DE MAT. E EQUIP. DE SINALIZAÇÃO E SEG. LTDA (371)	30/04/2019	959	1	9262,76
DAMASCO COM. DE MAT. E EQUIP. DE SINALIZAÇÃO E SEG. LTDA (371)	21/06/2019	1748	1	12.753,00
DAMASCO COM. DE MAT. E EQUIP. DE SINALIZAÇÃO E SEG. LTDA (371)	30/06/2019	1749	1	13.877,50
DAMASCO COM. DE MAT. E EQUIP. DE SINALIZAÇÃO E SEG. LTDA (371)	05/07/2019	1750	1	13.845,00
TOTAL				49.738,26

Tal composição dos Ativos Recebíveis, demonstra que a ENPAVI possui Bens com o saldo líquido avaliados segundo os critérios estabelecidos pelas Normas Vigentes, contemplando os ajustes redutores dos valores apurados. Entretanto, utilizando-se dos critérios estabelecidos pelas normas contábeis vigentes, no que tange à aferição de valor dos Recebíveis, utilizamos a metodologia do *Fair Value* (valor justo) para o processo de mensuração dos recebíveis elencados pela administração da ENPAVI, para o processo de transferência para a entidade empresarial a ser constituída COENPA INFRAESTRUTURA S/A. Utilizamos para fins de validação do processo de *Fair Value*, a análise de valoração dos Ativos Recebíveis elencados para fins de realização, por meio de premissas mercadológicas estabelecidas pelo valor de realização dos Ativos recebíveis da mesma natureza dos elencados nesse Laudo. O valor atribuído para o processo de Avaliação dos Ativos Recebíveis elencados nesse Laudo corresponde a R\$ 49.738,26 (QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), atualizados na data deste Laudo e composto segundo os critérios de Valor Justo de Realização dos Bens.


[Handwritten signatures]

NOTAS - RECIFE PE
2º Ofício de Notas de Capital
R. Imp. Aut. 290-51

2º Ofício de Notas de Capital
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel da original que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 10:25:04 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.lipe.jus.br/selodigital





LAUDO PERICIAL - COENPA

2º Ofício de Notas da Capital
 Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
 R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
 Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 10:25:04 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09, FERM 0,05. Consulte a autenticidade em www.tipe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
 Selo 0074906 JIP12202301.03054

2º OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE - Antônio
 André Gustavo Andrade Ferreira Silva
 Escrevente Autorizado

RECIFE - PE
 Fís.: 1087
 CIPAL DE CAMARAGIBE
 CPL

Para a ANÁLISE DOS PASSIVOS COM FORNECEDORES SELECIONADOS PELA EMPRESA ENPAVI QUE SERÃO TRANSFERIDOS PARA A ENTIDADE EMPRESARIAL COENPA INFRAESTRUTURA S/A. apurados no mês de JULHO de 2021, o PERITO adotou o critério de partir da base de informações quantitativas (composição contábil) e qualitativas (informações), extraídos dos controles e informações contábeis apresentados pela ENPAVI, apresentados na data da elaboração deste LAUDO. Inicialmente, apresentados a composição da apuração das Obrigações, dos quais possuem a composição de algumas Obrigações que serão transferidos para a entidade empresarial COENPA INFRAESTRUTURA S/A., conforme deliberação da ENPAVI. Para o objeto de avaliação desse Laudo, utilizando a NBC TG 47 para a avaliação dos contratos com clientes elencados nesse laudo que fundamenta todos os critérios técnicos para a apuração e mensuração dos Recebíveis.

Compõem os recebíveis a serem transferidos e que integram o Passivo Circulante:

KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	30/01/2019	5631899	1	469,39
KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	25/02/2019	5620049	1	2.342,40
KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	01/03/2019	5631895	1	285,70
KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10/04/2020	199442	1	603,31
KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10/05/2020	199442	1	603,31
TOTAL				4.304,11

Tal composição dos Passivos com terceiros, demonstra que a ENPAVI possui obrigações com o saldo líquido avaliados segundo os critérios estabelecidos pelas Normas Vigentes, contemplando os ajustes redutores dos valores apurados. Entretanto, utilizando-se dos critérios estabelecidos pelas normas contábeis vigentes, no que tange a aferição de valor das obrigações, utilizamos a metodologia do *Fair Value* (valor justo) para o processo de mensuração dos recebíveis elencados pela administração da ENPAVI, para o processo de transferência para a Entidade Empresarial COENPA INFRAESTRUTURA S/A. Utilizamos para fins de validação do processo de *Fair Value*, a análise de valoração dos Passivos com terceiros elencados para fins de realização, por meio de premissas mercadológicas estabelecidas pelo valor de realização dos Passivos com terceiros da mesma natureza dos elencados nesse Laudo. O valor atribuído para o processo de Avaliação dos Passivos com terceiros elencados nesse Laudo corresponde a R\$ 4.304,11 (QUATRO MIL TREZENTOS E QUATRO

REAIS E ONZE CENTAVOS), atualizados na data desse Laudo e composto segundo os critérios de Valor Justo de Realização dos Bens.

Para a ANÁLISE DOS ATIVOS INTANGÍVEIS ONDE ESTÃO REGISTRADOS OS VALORES DE REALIZAÇÃO DOS ACERVOS TÉCNICOS NA EMPRESA ENPAVI QUE SERÁ TRANSFERIDO PARA A SUBSIDIÁRIA INTEGRAL A ENTIDADE EMPRESARIAL COENPA INFRAESTRUTURA S/A. apurados no mês de JULHO de 2021, o PERITO adotou o critério de partir da base de informações quantitativas (composição contábil) e qualitativas (informações), extraídos dos controles e informações empresariais apresentada pela ENPAVI, apresentados na data da elaboração deste LAUDO. Inicialmente, apresentados a composição da apuração dos Ativos Intangíveis, das quais possuem a composição de todos os acervos técnicos contabilizados ao seu valor de custo e que serão PARCIALMENTE AVALIADOS, conforme deliberação da ENPAVI, para o objeto de avaliação desse Laudo, utilizando a NBC TG-04 (R3), para a mensuração dos Ativos Intangíveis elencados nesse laudo que fundamenta todos os critérios técnicos para a apuração e mensuração do Ativo Intangível.

Os Ativos Intangíveis objeto do presente laudo demonstram que a ENPAVI possui Bens com os respectivos testes de capacidade de geração de benefícios futuros. Entretanto, utilizando-se dos critérios estabelecidos pelas normas contábeis vigentes, no que tange à aferição de valor dos Ativos Intangíveis Parciais do objetivo desse Laudo, utilizamos a metodologia do *Fair Value* (valor justo) para o processo de mensuração do valor dos Ativos Intangíveis elencados pela administração da ENPAVI, os quais serão transferidos para a entidade empresarial COENPA INFRAESTRUTURA S/A.. Para a análise de valoração dos Ativos Intangíveis para fins de realização objeto desse Laudo, foram utilizadas premissas de valores de mercado e de custos. O valor atribuído aos Ativos Intangíveis elencados nesse Laudo, contemplando o GRUPO DE ACERVOS TÉCNICOS, é de R\$ 6.860.704,85 (SEIS MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), atualizados na data desse Laudo e composto segundo os critérios de Valor Justo de Realização dos Bens.

Compõem o acervo técnico objeto desta avaliação e destacado da conta de Ativos Intangíveis da ENPAVI, todo *know how*, experiência e conhecimento técnico da ENPAVI na execução das obras e serviços, métodos utilizados e de tudo o mais que esteja relacionado. O acervo técnico avaliado é composto dos seguintes atestados emitidos pelos órgãos contratantes das obras e serviços executados pela ENPAVI, os quais, integrarão como ANEXOS ao presente LAUDO:

2º Ofício de Notas da Capital
Tabelação Interino Fábri, Louraço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido.
dou fe Recife, 19/01/2024 10:18:37 Emol: R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09, FERM 0,06 Consulte autenticidade em www.tipe.jus.br/selodigita

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 QBP12202301 02995



LAUDO PERICIAL - CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAV LTDA

CLIENTE / UI	DESCRIÇÃO / OBJETO	LOCALIZAÇÃO	VALOR INSCRITO
LAVAVILI - Lavanderia Aulicino S/A	Construção de um galpão industrial	São Paulo/SP	R\$ 86.400,00
Ford Brasil S/A	Execução das obras na Fábrica de São Bernardo do Campo, compreendendo os serviços de retificação e canalização dos Córregos do Taboão e Ribeirão dos Couros, Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Remanejamento de Redes existentes, Edificação e Serviços Complementares	São Bernardo do Campo/SP	R\$ 39.500,00
Mercedes Benz do Brasil S/A	Obras de Infraestrutura - Estamparia 3B1	São Bernardo do Campo/SP	R\$ 103.679,68
Parque D. Pedro Shopping S/A	Serviços Relativos a Terraplenagem, Proteção de Talude, Drenagem, Pavimentação e Obras de Arte em Área Urbana, para Implantação do Parque Dom Pedro Shopping.	Campinas/SP	R\$ 314.007,33
São Paulo Transporte S/A	Obras de Readequação do Sistema Viário para Implantação do Corredor de Transporte Coletivo São João - Trecho II, Rua Cardoso de Almeida/Terminal de ônibus da Lapa	São Paulo/SP	R\$ 71.245,86
São Paulo Transporte S/A	Execução de Serviços de Fresagem de Pavimento Asfáltico e Aplicação de CBUQ e demais Serviços Complementares - Corredor Parelheiros/Rio Bonito/Santo Amaro/SP	São Paulo/SP	R\$ 68.300,00
DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A	Execução das Obras e Serviços de Canalização de Córrego Afluente do Piscinão Metalúrgicos. (Parcial)	Osasco/SP	R\$ 30.174,03
DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A	Obras e Serviços no Sistema Viário do Município de Ribeirão Pires - Trecho sul do Rodoanel Mário Covas	Ribeirão Pires/SP	R\$ 238.347,39
EMTU - Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos S/A	Execução das obras e serviços remanescentes de implantação do 1º Trecho do Corredor de Transporte Metropolitano sobre Pneus Itapevi- São Paulo (Butantã), compreendido entre o futuro Terminal Metropolitano Itapevi e a Estação Jandira da CPTM, entre os municípios de Itapevi e Jandira, na Região Metropolitana de São Paulo - RMSF	Itapevi/SP	R\$ 565.724,78

Handwritten signatures and initials.


RECIFE-PE
André Gustavo
Imperador, 330

2º Ofício de Notas da Capital

Atestado interino Fábio Lourenço de Lima
Emp. Imp. do D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP. 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
dou fé Recife, 19/01/2024 10:25:04 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tipe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 JUZ12202301 03052



LAUDO PERICIAL - CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAV 1591

P.M. São Bernardo do Campo/SP	Serviços de Abertura, Retificação, Alargamento e Limpeza de Córregos	São Bernardo do Campo/SP	R\$ 87.974,26
P.M. São Bernardo do Campo/SP	Serviços de Remodelação, Rua Marechal Deodoro - SB	São Bernardo do Campo/SP	R\$ 49.579,26
P.M. São Bernardo do Campo/SP	Serviços de Terraplenagem, Pavimentação e Serviços Complementares	São Bernardo do Campo/SP	R\$ 137.349,86
P.M. São Bernardo do Campo/SP	Serviços de Pavimentação e Obras Complementares, Av. Brigadeiro Faria Lima x Rua Américo Brasiliense - São Bernardo do Campo/SP	São Bernardo do Campo/SP	R\$ 146.385,09
P.M. São Bernardo do Campo/SP	Serviços de Revestimento de Canal, Alargamento, Drenagem, Pavimentação e Obras Complementares no CURA-SARACANTAN - S.B.Campo	São Bernardo do Campo/SP	R\$ 99.865,40
P.M. da Estância de Campos do Jordão/SP	Escavação, Compactação de Terra, Melhoria do Sub-Leito, Base de Macadame Hidráulico, Imprimação, rua Monsenhor José Vita Campos do Jordão/SP	Campos do Jordão/SP	R\$ 127.985,29
P.M. Mogi das Cruzes/SP	Obras do Corredor de Transporte Coletivo Leste - Oeste/Trecho Região Oeste (Distrito de Jundiapéba e Braz Cubas)	Mogi das Cruzes/SP	R\$ 885.757,69
P.M. Guarulhos/SP	Execução de Obras de Guias, Saqrijetas, Sarjetas Triangular de concreto, Galerias de Águas Pluviais, Travessia e Pavimentação Asfáltica da Estrada do Morro Grande - Trecho III - bonsucesso	Guarulhos/SP	R\$ 17.717,91
P.M. São Paulo/SP	Obras de Pavimentação e Serviços Complementares	São Paulo/SP	R\$ 14.387,11
P.M. São Paulo/SP	Obras de Pavimentação e demais Serviços Complementares, Estrada da Pedreira	São Paulo/SP	R\$ 60.461,50
P.M. São Paulo/SP	Obras de Pavimentação e demais serviços complementares, Estrada da Pedreira, Entre Estrada de Interlagos e Rua Um - São Paulo/SP	São Paulo/SP	R\$ 50.900,69
P.M. São Paulo/SP	Obras de Pavimentação e Serviços Complementares, Av. Córrego do Cordeiro, entre Rua Tibiriçá e Rua Palestina e acessos ao Viaduto Washington Luiz/SP	São Paulo/SP	R\$ 215.404,00

Handwritten signatures and initials on the right margin.

NOTAS RECIFE PE
André Gustavo

2º Office de Notas da Capital | Tabellão Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antonio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do Original que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 10:25:04 Emol. R\$ 4,06 - ISS R\$ 0,22 - TSNR R\$ 0,90 - FERC R\$ 0,45 - FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tipe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 ZRH12202301 03053



LAUDO PERICIAL - CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA


P.M. São Paulo/SP	Obras de Pavimentação e Serviços Complementares, Av. Eng ^o Armando de Arruda Pereira, entre Ruas Rubis e Eurico - São Paulo/SP	São Paulo/SP	R\$ 219.000,00
P.M. São Paulo/SP	Serviços de Desassoreamento e Limpeza do Córrego Águas Espiraiadas	São Paulo/SP	R\$ 228.776,38
P.M. São Paulo/SP	Execução de Obras de Galerias de águas pluviais, reservatório de água e pavimentação de vias de fundo de vale, Av. Córrego Rio das Pedras/SP	São Paulo/SP	R\$ 416.514,13
P.M. São Paulo/SP	Canalização de Córrego e Pavimentação de Vias de Fundo de Vale - Córrego Zavuvus - Av. Yervant Kissajikian - São Paulo/	São Paulo/SP	R\$ 25.888,36
P.M. São Paulo/SP	Execução de Obras de Muro de Contenção e Drenagem em área de risco na Favela Horto de Ypê/São Paulo	São Paulo/SP	R\$ 1.690,25
Subprefeitura Capela do Socorro/SP	Execução de passeio em piso intertravados, com paisagismo na Av. Interlagos sub-prefeitura da Capela do Socorro/SP	São Paulo/SP	R\$ 2.988,89
DER/SP	Obras e Serviços de Recapeamento da estrada SP-50, Estrada SP-50, 2º Trecho - Monteiro Lobato à Campos do Jordão/SP	São Paulo/SP	R\$ 218.793,47
DER/SP	Serviços de Melhoramentos e Recapeamento Estrada SP-294 - Trecho Quintana - Herculândia - SP	São Paulo/SP	R\$ 112.110,43
DER/SP	Obras e Serviços de Implantação Melhoramentos e Pavimentação da Estrada SP-123 (Br-383) Trecho Campos do Jordão - Piracuama, Inclusive a Construção de Cortinas Atirantadas e Estabilização da Estrada Atual Eugênio Lefevre/SP	São Paulo/SP	R\$ 218.975,25
DER/SP	Obras e Serviços de Melhoramentos e Complementação da Drenagem Superficial na Estrada SP-123, Trecho Campos de Jordão - Eugênio Lefevre - São Paulo/SP	São Paulo/SP	R\$ 85.822,00
DER/SP	Obras e Serviços de Implantação e Pavimentação da Estrada SP-322, inclusive do Acesso de Paulo de Faria - Trecho Paulo de Faria - Riolândia/SP	São Paulo/SP	R\$ 269.137,15

OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE - 0100
André Gustavo
Andrade
Ferreira

2º Ofício de Notas da Capital
Tabela Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do Original que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 10:25:04 Emol: R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05. Consulte autenticidade em www.tipe.jus.br/seidigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 DUC12202301.03050



2º Ofício de Notas de Capital
 Tabelião Interno Fábio Lourenço de Lima
 A. do Imperador D. Pedro II, 390 - São. Antônio
 Recife - PE - CEP. 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

André Gustavo
 Ribeira
 390 - Imperador

André Gustavo F. SILVA
 São 007 4908 YPM12202301 03061
 em www.tipe.jus.br/seidigital

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
 TSMR R\$ 4,06, ISS R\$ 0,22, TSMR R\$ 4,06, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05
 Consulte autenticidade

QR Code

SCAVE
 Serviços de Engª e Locação Ltda.
 Ana Marcelino Lira Simões Martins
 RA 2.428.027-008-PE / CPF 310.387.434-00
 <SOCIA ADMINISTRADORA>

DER/SP	Obra e Serviços de Melhoramentos e Recapeamento da Estrada SP-234, Trecho compreendido entre os km 24 + 870m e o km 18 + 470m, inclusive do Acesso a Embu	São Paulo/SP	R\$ 198.673,70
DER/SP	Obra e Serviços de Melhoramentos, Regularização e Proteção da Pista para Posterior, Recapeamento das Estradas SP-214, SP-228 e SP-333, Trecho Santo Amaro - Embu Quangu/SP	São Paulo/SP	R\$ 109.442,08
DER/SP	Obra e Serviços de Melhoramentos e Pavimentação da Estrada Vicinal Bairro Aragoiabinha, Rodovia Raposo Tavares/SP	São Paulo/SP	R\$ 217.951,90
DER/SP	Obra e Serviços de Melhoramentos e Pavimentação da Estrada Vicinal do Tijucu Preto	Suzano/SP	R\$ 273.717,15
DER/SP	Obra e Serviços de Melhoramentos e Pavimentação da Estrada Vicinal do Pavoeiro/SP	Suzano/SP	R\$ 200.017,16
DER/SP	Obra e Serviços de Melhoramentos e Pavimentação da Estrada Vicinal São Caetano	Ribeirão Preto/SP	R\$ 179.675,87
DER/SP	Serviços de Duplicação da Pista da SP-270 Rodovia Raposo Tavares, entre o Km 570 + 996,80m e o Km 572+228,80m, inclusive Construção do Dispositivo de acesso em um Desnível a Leste-Campus II, Km 571+356,80m e Implantação e Pavimentação de Vias Marginais (Norte/Sul), com Extensão total de 4,475m.	São Paulo/SP	R\$ 33.069,47
DER/SP	Execução de Obras e Serviços de Recapeamento da Pista Existente e Implantação de 2 pistas, na SP-333 - Rodovia Abrova Assed, Trecho Ribeirão Preto - Serra.	Ribeirão Preto/SP	R\$ 89.030,13
DER/SP	Execução das Obras de recuperação de Rodovias, componentes do Programa de Pavimentação e Recuperação de Estradas Vicinais do estado de São Paulo - Programa Pro-Vicinas - Fase III - Lote 7 Divisão Regional de Rio Preto - DR-8	Ribeirão Preto/SP	R\$ 111.040,53

A
 Bm

LAUDO PERICIAL - CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBÉ
 FLS: 1092
 CPL

DUPLICATA

DUCESP



LAUDO PERICIAL - CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA

DER/SP	Serviços de Melhoramentos em Rodovias de Acesso SPA'S - DR-Ribeirão Preto -dr.08 - Lote 03 - Recapeamento SPA 407/334, no Município de Ribeirão Corrente, com 20,70 km de extensão.	São Paulo/SP	R\$ 73.372,41
TOTAL DO VALOR JUSTO			R\$ 6.860.704,85

2º Ofício de Notas da Capital

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel pelo Original que me foi exibido
dou fe Recife, 19/01/2024 10:25:04 Emol. R\$ 4,05 ISS R\$ 0,22, TST/R R\$
0,90, FERC R\$ 0,45 FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade

em www.lipe.jus.br/seledigital

ANDRE GUSTAVO A. F. SILVA
Selo 0074906 HBD12202301 03049

2º OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE - 0112
André Gustavo
Andreira
Silva
Escrivente
Tabelião Interno Fábio Lourenço de Lima
Pedro II, 390 - São Antonio
Recife - PE - CEP 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

2024

LAUDO PERICIAL - CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA

INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA ESPECIALIZADA DE AVALIAÇÃO

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EMPRESA ESPECIALIZADA

PAULO HENRIQUE VAZ DA SILVA

Procurando e Ciências Sociais PUC/SP; Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais PUC/SP; Graduado e Especialista e Contabilidade; Ferito Judicial; Professor Universitário em Graduação e Pós-Graduação em Contabilidade, Finanças, Controladoria e Planejamento Empresarial; Palestrante e Professor da UNISESCON; Instrutor e Escritor da IOB - Informações Objetivas - Autor dos Livros: Controladoria para Empresas de Serviços Contábeis e Contabilidade Gerencial; Palestrantes do CFC - Conselho Federal de Contabilidade e do CRC/SP; Ex-coordenador do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Ibirapuera; Ex-Assessor de Controladoria da Universidade Ibirapuera; Consultor Empresarial nas Áreas de Gestão Financeira, Controladoria, Planejamento Empresarial e Sistemas ERP, com trabalhos realizados no Brasil e no Exterior; Sócio-Diretor da Sterlio Empresarial Ltda.

SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.
Ana Marcelino Lira Simões Martins
RG 2.428.077-905-PE/LCPF 310.387.434-06
SOCIA ADMINISTRADORA



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.



DECLARAÇÃO DO PERITO



Na qualidade de avaliador **O PERITO**, declara:

- a) O PERITO, não possuem qualquer tipo de valor mobiliário da empresa detentora dos bens imobilizados avaliados;
- b) O PERITO confia e assume como sendo exatas e completas todas as informações, fornecidas pela controladoria da ENPAVI. Este relatório está sujeito a mudanças e correções e não existe nenhuma garantia por parte do PERITO quanto às diferenças existentes entre os valores transcritos neste Laudo com o de valores avaliados pelo mercado para fins de alienação da Participação Societária da ENPAVI.
- c) O Laudo de Avaliação não representa uma proposta, solicitação, aconselhamento ou recomendação por parte do PERITO de adesão na alienação da Participação Societária, sendo a decisão de aderir ou não a alienação da Participação Societárias é uma decisão única e exclusiva dos Quotistas da PARTICIPAÇÕES, não podendo o PERITO ser responsabilizado pela decisão dos quotistas de participar ou não da alienação da Participação Societária.
- d) O PERITO não possui qualquer tipo de conflito de interesse que possa diminuir a independência necessária para a realização deste Laudo. Efetivamente, nenhum tipo de operação, de participação societária ou laços de parentesco unem a ENPAVI;

CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CRC/SP 2/P23838
Paulo Henrique Vaz da Silva
Responsável Técnico
Contador - CRC ISP187811/O-5
2 de julho de 2021



2º Ofício de Notas da Capital

Tableião Inteiro Fábio Lourenço de Lima
Rua do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP. 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido.
dado fe Recife, 19/01/2024 10:36:36 Emol. R\$ 4,05 ISS R\$ 0,22 TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tipe.jusbr/selodigital

ANDRE GUSTAVO A. F. SILVA
Selo.0074906.LYH12202301.03103

INFORMAÇÕES DE CONTATO

PAULO HENRIQUE VAZ DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO



CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CRC 2SP23838

Tel. (11) 94082-2718

Fax (11) 94082-2718

[Handwritten signature]

2º Ofício de Notas da Capital

OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE
André Gustavo Andrade Ferreira Silva

Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 51010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido.
do Recife, 19/01/2024 10:36:36 Emol. R\$ 4,05 ISS R\$ 0,22, TSNR R\$
0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,06 Consulte autenticidade
em www.tpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A. F. SILVA
Selo 0074906 FFL12202301 03102

14º Tabelião de Notas
Dr. Paulo Tupinambá Vampré
São Paulo - SP



Vampré



CERTIDÃO

DR. PAULO TUPINAMBÁ
VAMPRÉ, 14º Tabelião de Notas de São Paulo –
Estado de São Paulo, nos termos do artigo 6º
inciso II da Lei 8.935/94, CERTIFICA ser esta
cópia reprográfica reprodução de **DOCUMENTO
ARQUIVADO NO CLASSIFICADOR
ELETRÔNICO, LIVRO Nº 6141 FLS. 083**, neste
Tabelionato, dou fé. São Paulo, 31 (trinta e um) de
janeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois).

Paulo Tupinambá Vampré

14º TABELIÃO - VAMPRE
SÃO PAULO - CAPITAL
BRUNA MACEDO GOMES MOREIRA DE FREITAS
SUBSTITUTA (5ª da Lei 8.935/94)



SELO DIGITAL Nº:1112291CE040523300000122B

A confirmação da lavratura e da cobrança deste ato poderão
ser verificadas após 24hs no site:
<https://selodigital.tjsp.jus.br> mediante a informação
o do código QRCode abaixo ou pelo número do selo digital.



2º Ofício de Notas - Recife - PE
André Gustavo Andrade Ferreira Silva
Autorizado
CPF: 007.42068.0001-220220103101

CARTÓRIO TOLEDO
19º Tabelião de Notas
AV. REBOUÇAS, 3839 - SÃO PAULO-SP

Válida somente com o selo de Autenticação

02 FEV 2022

Autenticação: Autentico e presente cópia e pelo selo, a qual contém com o original de que se trata.

SILVA ROCHA
DOCUMENTOS E CUSTAS: R\$ 4,30

AUTENTICAÇÃO
AU102A G0836088



2º Ofício de Notas da Capital
Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 590 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 37979350

COENPA INFRAESTRUTURA S.A

ATA DE ASSEMBLEIA DE CONSTITUIÇÃO

- Data, hora e local: Aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), reunidos em primeira convocação, às 10:00 horas, na Rua Dr. Antônio Ruggiero Junior, n.º 119, Jd. Monte Alegre, São Paulo/SP.
- Convocação: Dispensada a comprovação da convocação prévia desta assembleia pela imprensa, conforme facultado pelo § 4º do artigo 124, da Lei 6.404/76, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do Capital social da Companhia.
- Composição da mesa: Presidente: Silvana Aulicino, Secretária: Sandra Aparecida Silva; Osvaldo Pereira Flores, Anderson Costa Toledo, Felix de Moraes Trilico Junior (Candidato à Diretoria)

4. Ordem do Dia:


- Ratificar a nomeação da empresa CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, Com sede na Alameda Araquáia, 933 – Conjunto 84, Alphaville – Barueri/SP, inscrita no CNPJ sob o número 07.798.093/0001-51 e registro no Conselho Regional de Contabilidade nº 2SP/23636, contratada para realizar a avaliação do patrimônio a ser transferido para Companhia.
- Eleição e posse da Diretoria
- Deliberar sobre o Laudo de Avaliação, dos Ativos Imobilizados, transferidos de parte dos Atores Técnicos da Societate CONSTRUCÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.
- Deliberar sobre o Estatuto Social da Companhia, e
- Outros assuntos de interesse geral;

SP
SIMPLI
JLD
1 0011
COLO

2º Ofício de Notas da Capital
Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel: (81) 3797-9350

Atestamos que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido,
em Recife, 19/01/2024 10:36:36 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$
FERM R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade
www.jusbr/seledigital

STAVO A F SILVA
Selo 0024906 UUU12202301 03100



2º OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE
Fábio Lourenço de Lima
Tabelião Interino
Avenida
Alameda
Fátima
Recife - PE

CARTÓRIO TOLEDO
19ª Tabelião de Notas
AV. REBOUÇAS, 2639 - SÃO PAULO-SP

São Paulo, 02 FEV. 2012

VALIDA EM TODOS OS ESTADOS DO BRASIL

AUTENTICAÇÃO: Autêntica, pressuía, copia
que foi feita, a partir do original, em 02/02/2012,
LUCAS SILVA RACHA
ENLUMENADOS E CUSTAS: R\$ 4,30

111344
AUTENTICAÇÃO
AU1024AG0836087



14º Tabelião de Notas

Dr. Paulo Tupinambá Vampré
São Paulo - SP

Vampré



VAMPRE
Pinheiros
Paulo SP
11338-0292
14º TABELIÃO VAMPRE



5. Deliberações:

Abertos os trabalhos, a Sra. Presidente solicitou, a Sra. Secretária que procedesse a leitura da ordem do dia.

Dando início aos trabalhos, no tocante ao item (i) da ordem do dia foi ratificada a contratação da empresa **CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**, contratada para realizar a avaliação do patrimônio a ser transferido para a companhia.

Em sequência a Sra. Presidente pediu que fossem apresentada as chapas para disputa e eleição da Diretoria para o triênio 2022/2024 (ii), conforme estatuto, foi apresentada única chapa composta por: **Anderson Costa Toledo** (Diretor Superintendente), brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF n.º 153.233.797-31, Cédula de Identidade n.º 64.182.105-0 SSP/SP, residente e domiciliado a Rua Cabo Estácio da Conceição n.º 201, Casa 18, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, **Osvaldo Pereira Flores** (Diretor Administrativo), brasileiro, casado, Contabilista, inscrito no CPF n.º 100.156.868 - 09, Cédula de Identidade n.º 20.317.459 SSP/SP, residente e domiciliado a Rua Tapuias n.º 120, apto 52, Bloco 02, na cidade de São Paulo Estado de São Paulo, **Félix de Moraes Tífico Junior** (Diretor Técnico), brasileiro, casado, profissão Engenheiro Civil, inscrito no CPF n.º 252.118.788-76, Cédula de Identidade RG n.º 27.340.412 - S. SSP/SP, CREA/SP n.º 5.069.134.285 residente e domiciliado a Alm. Princesa Januária n.º 46, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. A chapa apresentada foi posta em votação e por unanimidade dos presentes, foi acimada eleita.

Em ato contínuo para composição do primeiro Conselho Fiscal apresentaram-se, **Osvaldo Pereira Flores**, brasileiro, casado, Contabilista, inscrito no CPF n.º 100.156.868 - 09, Cédula de Identidade n.º 20.317.459 SSP/SP, residente e domiciliado a Rua Tapuias n.º 120, apto 52, Bloco 02, na cidade de São Paulo Estado de São Paulo, e **Sidnei Gomes De Avelar** (Membro Suplente), brasileiro, casado, Contabilista, inscrito no CPF n.º 152.676.828-37, Cédula de Identidade n.º 21.254.472-X, SSP/SP, residente e domiciliado a Rua Emilio Mallet, 991 - apartamento 162, Tatuapé, na cidade de São Paulo Estado de São Paulo. Composição posta em votação e por unanimidade dos presentes, foi acimada eleita. A Sra. Presidente, a seguir, declarou a chapa eleita a deu posse aos membros da Diretoria e do Primeiro Conselho Fiscal.



2º Ofício de Notas da Capital
Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 550 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9550



Rua Antônio Bicudo, 64 - CEP 05418-010 - Pinheiros - SP
Fone: (11) 3065-4500 - Whatsapp: (11) 94135-5333

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.877-986-PE/CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

000463


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo



Com relação ao item (iii), a Sra. Secretária deu início a leitura do Laudo de Avaliação, aonde o Sr. Perito avaliou os Ativos Imobilizados, Ativos recebíveis a serem transferidos e ainda parte dos Acervos técnicos da sociedade **CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.**

Terminada a leitura, e após a declaração do subscritor **CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.**, de que aceitavam o valor dado pelo perito aos seus bens, e não querendo nenhum outro subscritor fazer uso da palavra, a Sra. Presidente submeteu o laudo a votação.


Por unanimidade foi aprovado o laudo e a Sra. Presidente os considerou incorporados ao patrimônio da **COENPA INFRAESTRUTURA S.A.**, conforme laudo de avaliação.


O Projeto de Estatuto (iv) foi submetido à aprovação, ninguém fez o uso da palavra. Aprovado por unanimidade a Sra. Presidente a seguir declarou constituída **COENPA INFRAESTRUTURA S/A** e devendo ser levado à registro juntamente com a presente Ata.

Por fim, foi aberta possibilidade de exposição a todos os participantes para propositura e discussão de novos assuntos de interesse geral (v), inexistindo qualquer manifestação a Sra. Presidente declarou encerrada a Assembleia, lavrada a presente Ata após lida será assinada por todos os presentes.


 Silvana Aulicino
 Presidente



 Sandra Aparecida da Silva
 Secretária



 Anderson Costa Toledo
 Diretor Superintendente


 Osvaldo Pereira Flores
 Diretor Administrativo


 Felix de Moraes Titico Junior
 Diretor Técnico


 Osvaldo Pereira Flores
 Conselho Fiscal


 Construções Engenharia e Pavimentação ENPAVI Ltda.
 Silvana Aulicino


 Sidnei Gomes De Avelar
 Suplente Conselho Fiscal



2º Ofício de Notas da Capital
 Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
 R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
 Recife - PE - CEP: 50010-210 - Tel.: (81) 3797-9350



SCAVE Sempre de Engª e Locação Ltda.
 Ana Marcelina Lira Simões Martins
 RG 2.428.077-808-PE / CPF 310.387.434-06
 SÓCIA ADMINISTRADORA

000464



LIVRO: 6209

PÁGINA: 175

ATA NOTARIAL RETIFICADORA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), nesta cidade e Capital do Estado de São Paulo, no 14º Tabelião de Notas, eu, Viviane Carneiro de Deus, escrevente autorizada, lavro a presente ata notarial retificadora, com a finalidade de declarar expressamente e sob as penas da lei, o seguinte:

PRIMEIRO: - Que por escritura Constituição de Sociedade Subsidiária integral, lavrada nestas mesmas notas, em 26 de outubro de 2021, às fls. nº. 083 do livro nº.6141, não registrada. Como **OUTORGANTES E RECIPROCAMENTE OUTORGADOS: CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.**, neste ato representada, por sua Diretora: **SILVANA AULICINO**. Então, pela OUTORGANTE, na forma como comparece sob as penas da lei foi declarado o seguinte: **1) Que a sociedade empresária limitada denominada CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA., neste ato representada na forma de seu contrato social por SILVANA AULICINO, aprovou a constituição da subsidiária integral, nos termos da Lei nº6.404/76, sob a denominação de COENPA INFRAESTRUTURA S.A.; Todos já qualificados em citada escritura;**

SEGUNDO:- Ocorre que por um lapso, deixou de constar a Ata de Eleição de Constituição da Empresa COENPA INFRAESTRUTURA S.A.; datada de 13 de outubro de 2021, a qual seguirá juntamente com esta ATA NOTARIAL RETIFICADORA.

TERCEIRO:- Assim, pela presente escritura e melhor forma de direito, realizo a necessária e conseqüente ATA NOTARIAL RETIFICADORA, para expressamente relatar e retificar o acima exposto, ratificando citada escritura em todos os seus demais termos, relações e dizeres. Eu, (Viviane Carneiro de Deus), escrevente autorizada, escrevi. Eu, Cátia Regina Lins da Silva, Substituta, subscrevi. Devidamente assinada pelos comparecentes, dou fé. Nada Mais. Trasladada em seguida. Eu, Cátia Regina Lins da Silva, Substituta, a conferi, subscrevo e assino em público e raso.

Em testemunho da verdade.

[Handwritten signatures]

A confirmação da lavratura e da cobrança deste ato poderão ser verificadas após 24hs no site: <https://selodigital.tjsp.jus.br> mediante a informação do código QRCode abaixo ou pelo número do selo digita.



14º TABELIÃO - VAMPRE
São Paulo - Capital
CÁTIA REGINA LINS DA SILVA
SUBSTITUTA
(54ª da Lei 8.935/94)



Nº:1112291AN0405200500222Z



2º Ofício de Notas da Capital

Tabelião Interino: Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 360 - São Antonio
Recife - PE - CEP. 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original, que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 10:36:36 Emol. R\$ 4,05. ISS R\$ 0,22. TSNR R\$ 0,90. FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F. SILVA
Selo 0074906.TAY12202301 03107



1, 64 - CEP 05418-010 - Pinheiros - SP
4500 - Whatsapp: (11) 94135-5333
SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428-977 SDS-PE CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

000465

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER AUTENTICACÃO, RESERVA OU EMENDA, VINCULA ESTE DOCUMENTO

COENPA INFRAESTRUTURA S.A

NIRE 35.300.586.301

CNPJ/MF 45.240.999/0001-84

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2022

- 1. Data, hora e local:** Aos 25 dias do mês de julho do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), reunidos em primeira convocação, as 10:00 horas, na Rua Dr. Antônio Ruggiero Junior, n.º 110, Jd. Monte Alegre, São Paulo/SP.
- 2. Convocação:** Dispensada a comprovação da convocação prévia desta assembleia pela imprensa, conforme facultado pelo § 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do Capital social da Companhia.
- 3. Presença:** Acionista representando a totalidade do capital social.
- 4. Composição da mesa:** Presidente: Anderson Costa Toledo; Secretário: Osvaldo Pereira Flores.
- 5. Ordem do Dia:**
 - Aprovar o aumento do valor do capital social da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social;
 - Ratificar a nomeação da empresa **CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.** Com sede na Alameda Araguaia, 933 – Conjunto 84, Alphaville – Barueri/SP., inscrita no CNPJ sob o número: 07.796.093/0001-51 e registro no Conselho Regional de Contabilidade n.º 2SP23838, contratada para realizar a avaliação do patrimônio a ser transferido para Companhia;
 - Aprovar o Laudo de Avaliação datado de 20 de julho de 2022 (“Laudo de Avaliação”);
 - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, e
 - Outros assuntos de interesse geral;

2º Ofício de Notas da Capital
Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original, autenticado em www.tpe.jus.br/selodigital
ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo.0074906 YSQ12202301.03162

Tabellião Interina Fábio Lourenço de Lima
n. do Imperador D. Pedro II, 990 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel: (81) 3797-9350

Escritório
3027-335

SCAVE Serviços de Eng. e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.817 SDS-PE / CPF 310.387.434-08
SOCIA ADMINISTRADORA



11 10 22

6. Deliberações:

Abertos os trabalhos; o Sr. Presidente solicitou, ao Sr. Secretário que procedesse à leitura da ordem do dia.

Dando início às deliberações, no tocante ao **Item (i)** da ordem do dia, foi aprovado o aumento do valor do capital social da Companhia, de R\$ 7.356.139,00 (sete milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, cento e trinta e nove reais), dividido em 7.356.139 (sete milhões, trezentos e cinquenta e seis mil e cento e trinta e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para R\$ 9.944.614,00 (nove milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quatorze reais), dividido em 9.944.614 (nove milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quatorze) ações ordinárias nominativas sem valor nominal, mediante a emissão de 2.588.475 (dois milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco) novas ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada uma, com valor nominal de R\$ 2.588.475,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais). As novas ações são totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, pela acionista **CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.**, com sede na Avenida Guido Caloi, nº 1839, Jardim São Luiz, CEP 05802-140, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.862.331/0001-62, com seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.208.392.440, em bens, conforme Boletim de Subscrição anexo.

Em virtude do aumento no valor do capital social, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 5º - O capital social é de R\$ 9.944.614,00 (nove milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quatorze reais), dividido em 9.944.614 (nove milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quatorze) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal."

ACIONISTA	AÇÕES ORDINARIAS SUBSCRITAS	AÇÕES ORDINARIAS INTEGRALIZADAS	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.	R\$ 9.944.614,00	R\$ 9.944.614,00	100%

2º Ofício de Notas da Capital
Tabellião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido dou fé Recife, 19/01/2024 10:48:35 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05. Cons. 16, atual. validade em www.tpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A. F. SILVA
Selo 0074906 URE12202301 03161

OFÍCIO DE NOTAS RECIFE - PE
André Gustavo Andrade Ferreira Silva
Escrivão Autorizado
R. Imperador, 390 - St. Antônio

SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-505-PE | CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

Handwritten signatures and initials.



COENPA
INFRAESTRUTURA S.A.

Com relação ao item (ii) da ordem do dia, as acionistas retificaram a nomeação da empresa da empresa CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., com sede na Alameda Araguaia, nº 933, conjunto 84, Alphaville, no município de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.796.093/0001-51, e no Conselho de Contabilidade sob o nº 2SP23838, previamente contratada para realizar a avaliação do patrimônio destinado à integralização de parte das novas ações ordinárias, conforme previsto no item "i" acima.

Em seguida, com relação ao item (iii) da ordem do dia, as acionistas aprovaram o Laudo de Avaliação datado de 20 de julho de 2022, elaborado pela empresa CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., qualificada no item "ii", retro, o qual encontra-se anexo à presente ata.

Os bens descritos no Laudo de Avaliação, aqui aprovado, consistentes em Acervos Técnicos são conferidos ao capital social desta Companhia pela acionista, **CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.** Com isso, a integralidade dos Acervos descritos no Laudo de Avaliação passa a pertencer exclusivamente a esta Companhia que, a partir desta data, passa a deter todos os direitos sobre os mencionados bens, totalmente livres de quaisquer ônus e encargos.

Os Acervos Técnicos, constituídos por atestados referentes às obras executadas e aos serviços prestados pela acionista **CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.**, conforme Laudo de Avaliação, são transferidos exclusivamente para a Companhia, acompanhados dos métodos utilizados na elaboração das respectivas propostas para a participação em suas licitações, bem como de todos os conhecimentos técnicos para execução das obras e serviços, de modo que, a partir desta data, somente a Companhia poderá utilizá-los para fins de comprovação de capacitação técnico-operacional e profissional. contratada para realizar a avaliação do patrimônio a ser transferido para a companhia.

Quanto ao item (iv) da ordem do dia, a acionista decidiu aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme segue:

COENPA INFRAESTRUTURA S.A

NIRE 35.300.586.301

CNPJ/MF 45.240.999/0001-84

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO

Artigo 1º - A Companhia gira sob a denominação de **COENPA INFRAESTRUTURA S.A.** e se organiza sob a forma de sociedade por ações de capital fechado, regendo-se conforme o disposto no presente Estatuto Social, na Lei nº 6.404/76 e nas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis.

SCAVE Serviço de Engª e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-986-PE / CPF 310.387.434-06
SÓCIA ADMINISTRADORA

2º Ofício de Notas da Capital
Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel pelo Ofício de Notas e que foi emitido, em Recife, 19/01/2024 10:48:35 Emol: R\$ 4,00, ISS: R\$ 0,22 e BNR: R\$ 0,90. FERC: R\$ 0,45, FUNSEG: 0,09 FERM: 0,05. Confira a autenticidade em www.tipe.jus.br/selodigital

Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CxP. 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo: 0074906 EXU12202301 03168

Escritório Autorizado
R. Imperador, 390 - São Antônio

3
[Handwritten signatures]

000468



Artigo 2º - A Companhia terá a sua sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Dr. Antônio Ruggiero Junior, n.º 110, Jd. Monte Alegre, CEP: 05.165-120, podendo instalar ou extinguir filiais, agências, sucursais, depósitos, escritórios administrativos ou representações em qualquer localidade do País ou do exterior, mediante deliberação da Diretoria.

Artigo 3º - A Companhia tem como objeto a construção de rodovias e ferrovias; construção e reparação de ferrovia metropolitanas de superfície ou subterrânea; construção e reparação de aeroportos; terraplenagem; drenagem; pavimentação; fresagem; recapeamento de ruas, avenidas e rodovias; tapa-buraco de ruas, avenidas e rodovias; conservação de rodovias e ferrovias; roçada manual e mecânica; sinalização urbana, rodoviária, ferroviária e aeroportuária; construção, manutenção e operação de terminais rodoviários e ferroviários; obras portuárias, marítimas e fluviais; construção de pontes, viadutos, passarelas, elevados, tuneis rodoviários, ferroviários e metropolitano; urbanização de ruas, praças, calçadas; construção e reforma de casas e edifícios residenciais, comerciais e públicos; construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgoto, estação de tratamento de água e esgoto, reservatório de água; obras de irrigação, perfuração e sondagem; obras de fundação e contenção geotécnica; comércio varejista de ferragens, madeira e materiais para construção; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel, com operador, de máquinas e equipamentos rodoviários destinado aos serviços de terraplenagem; aluguel, com operador ou serviços de operação e fornecimento de equipamento para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; serviços técnicos de engenharia inclusive acompanhamento de obras; elaboração de projetos e perícias na área de engenharia civil.

Artigo 4º - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

Artigo 5º - O capital social é de R\$ 9.944.614,00 (nove milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quatorze reais), dividido em 9.944.614 (nove milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quatorze) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

ACIONISTA	AÇÕES ORDINARIAS SUBSCRITAS	AÇÕES ORDINARIAS INTEGRALIZADAS	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.	R\$ 9.944.614,00	R\$ 9.944.614,00	100%

SCAVE Serviços de Eng. e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.977-306-PE / CPF 310.387.434-08
SÓCIA ADMINISTRADORA

2º Ofício de Notas da Capital

Tabulação Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel pelo Original que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 10:48:35 Emol. R\$ 4,05 580 R\$ 22,00 R\$ 0,90. FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05. Consulte o site www.tjpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A. F. SILVA
Sel. 0074906 QKY12202301 03167

2º Ofício de Notas da Capital - PE - Antônio
Escritório Autorizado
R. Imperador, 390 - São. Antônio

4

000469



10157
10102

Artigo 6º - Cada ação dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

CAPÍTULO III - DA DIRETORIA E SUAS ATRIBUIÇÕES

Artigo 7º - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta de dois e no máximo cinco, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, por maioria de votos dos acionistas ou de seus procuradores.

Artigo 8º - O mandato da Diretoria será pelo prazo de 03 (três) anos, facultada a reeleição de qualquer de seus membros, nos termos do art. 157 da Lei n.º 6.404/76.

Artigo 9º - As atribuições e poderes de cada Diretor serão as seguintes:

(i) executar e fazer executar as deliberações das Assembleias Gerais; (ii) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar todas as operações da Companhia, incluindo as áreas contábil, financeira, administrativa e de recursos humanos da Companhia, acompanhando seu andamento; (iii) dirigir e distribuir os serviços e tarefas da administração interna da Companhia; (iv) dirigir, no mais alto nível, as relações públicas da Companhia e orientar a publicidade institucional; (v) contratar ou desligar funcionários investidos de funções gerenciais; (vi) abrir e movimentar qualquer tipo de conta bancária, depósitos a prazo, em moeda nacional ou estrangeira, tanto em bancos nacionais como em bancos estrangeiros; (vii) realizar operações financeiras, inclusive contratação de moedas estrangeiras; assinar contrato e distrato; constituir ônus reais e prestar avais, fianças e garantias; (viii) emitir, endossar, aceitar, descontar e empenhar duplicatas, faturas, letras de câmbio, cheques, notas promissórias ou qualquer outro título de crédito; (ix) representar pessoalmente, ou por mandatário que nomear, a Companhia nas assembleias ou outros atos societários de sociedades das quais participar; e (x) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pela Assembleia Geral.

Artigo 10 - Competirá ao Diretor Superintendente dirigir as atividades da Companhia e orientar e coordenar a atuação dos demais Diretores, bem como: (i) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (ii) manter os membros do Conselho Fiscal informados sobre as atividades e o andamento das operações da Companhia; e (iii) exercer outras atribuições que lhe forem atribuídas pela Assembleia Geral.

Artigo 11 - Nos seus impedimentos temporários, o Diretor Superintendente será substituído pelo Diretor Administrativo, enquanto perdurarem tais impedimentos, desempenhando cumulativamente suas atribuições e poderes.

Artigo 12 - Em caso de vaga, na Diretoria, na vigência do mandato estatutário, o Conselho Fiscal escolherá o diretor substituto, que servirá até a primeira Assembleia Geral Ordinária, a qual competirá eleger o substituto definitivo para completar o prazo do mandato.

Artigo 13 - Os eleitos terão sua remuneração fixada, anualmente, pela Assembleia Geral, de forma individual, sendo-lhes atribuída, de acordo com os §§ 1.º e 2º do art. 167 da Lei

SCAVE Semipresencial e Locação Ltda.
Ana Marcelino Liro Simões Martins
RG 2.428.877-905-PE / CPF 310.387.434-06
SÓCIA ADMINISTRADORA

2º Ofício de Notas da Capital
Tabellão Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel. (81) 3737-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido,
dou fé Recife, 19/01/2024 10:48:35 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09, FERM 0,06 Consulte autenticidade em www.tipe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 KSE12202301 03166

RECIFE - PE - Ofício
Guilherme
Andrade
Ferreira
Silva
Escritório
Autenticado
R. Imperador, 390 - São Antônio

006470



n.º 6.404/76.

Parágrafo único - A participação no lucro somente será aplicável nos exercícios sociais em que for pago aos acionistas o dividendo obrigatório de que trata o art. 207 da Lei no 6.404/76.

CAPÍTULO IV - DO CONSELHO FISCAL

Artigo 14 - O Conselho Fiscal será composto de 01 (um) membro efetivo e 01(um) suplente, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral.

Artigo 15 - Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária que será realizada após a sua eleição, e poderão ser reeleitos.

Artigo 16 - As atribuições e poderes do Conselho Fiscal são os conferidos por lei.

Artigo 17 - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia que os eleger, não podendo ser inferior, para cada um de seus membros em exercício, a um quinto da que, em média, for atribuída a cada diretor, excluída a participação nos lucros.

CAPÍTULO V - DAS ASSEMBLEIAS

Artigo 18 - As Assembleias Gerais serão ordinárias, sendo realizada uma vez por ano, dentro dos quatro primeiros meses e extraordinárias sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas.

Artigo 19 - O Presidente da Assembleia Geral será o Diretor Superintendente da sociedade, que convidará um ou dois dos acionistas presentes para servir de Secretários, na composição da mesa que dirigira os trabalhos da Assembleia.

Artigo 20 - A convocação da Assembleia Geral será feita através de anúncios publicados pela imprensa, conforme determina a lei, deles constando a ordem do dia e a data, hora e local da reunião.

CAPÍTULO VI - DO EXERCÍCIO SOCIAL

Artigo 21 - O exercício social terá a duração de um ano, terminando em 31 de dezembro de cada ano (outra poderá ser a data do encerramento do exercício, conforme for a manifestação do interesse dos fundadores e acionistas).

Artigo 22 - Ao final de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração contábil da sociedade, o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados e a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos.

2º Ofício de Notas da Capital

Tableção Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel. Pelo Original que me foi exibido
do fe Recife, 19/01/2024 10:48:35 Emol: R\$ 4,05
0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05
Consulte autenticidade

SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lirio Simões Martins
RG 2.428.072.505-PE/CPF 310.387.434-00
SOCIA ADMINISTRADORA

Handwritten signatures and initials.



DIÁRIO
10 10 22

Artigo 23 - Do lucro líquido do exercício, após deduzidas as participações, serão destinados 5% (cinco por cento), antes da distribuição de qualquer dividendo, para a constituição da Reserva Legal, nos termos da Lei n.º 6.404/76, e o saldo ficará à disposição da Assembleia Geral que estudara e deliberará sobre a destinação que tenha sido inserida na Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Artigo 24 - Os dividendos não reclamados dentro de 3 (três) anos, a contar da data do anúncio de seu pagamento, prescreverão em favor da sociedade.

CAPÍTULO VII - DA LIQUIDAÇÃO

Artigo 25 - A sociedade entrara em liquidação nos casos legais, competindo a Assembleia Geral estabelecer o modo da liquidação e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que devam funcionar durante o período da liquidação.

CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


Artigo 26 – Aplicam-se aos casos omissos ou duvidosos as disposições legais vigentes, em conformidade com a legislação brasileira.

Artigo 27 – Para a propositura de ação ou procedimento entre os acionistas ou deles contra a Companhia, fica eleito o foro da Capital de São Paulo

Por fim, quanto ao item (v), foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como não houve manifestação, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia que, após lida, foi aprovada e assinada pelos presentes.


“Apresente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio”.

Mesa:


Anderson Costa Toledo
Presidente


Osvaldo Pereira Flores
Secretário

Acionista:



CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.
Silvana Aulicino





SCAVE Sociedade de Inf e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lima Simões Martins
RG 2.428.011.808-58 / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

2º Ofício de Notas da Capital
Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do Original que me foi exibido.
Recife, 19/01/2024 10:48:35 Emol: R\$ 4,05 ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERPA 0,05 Consulte autenticidade



2024



gu

2º Ofício de Notas da Capital | Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
 R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sta. Antônio
 Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido,
 dou fé Recife, 19/01/2024 10 48 35 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,27, TSNA R\$
 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,04. Consulte a atualidade
 em www.tjpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
 Selo 0074906 PMB12202301 03163

2º Ofício de Notas - PE
 André Gustavo
 Andreia
 Ferreira
 Silva
 Escrivente
 Autorizado
 R. Imperador, 390 - Sta. Antônio - PE



JUCESP
 10 OUT 2022

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO - JUCESP
 SEDE

gisele
 GISELA SIMIEMA CESCHIN
 SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
 SOB O NÚMERO

610.597/22-0

JUCESP



SCAVE Selo de Engª e Locação Ltda.
 Ana Marcelina Lima Simões Martins
 RG 2.428.077-306-HE/ CPF 310.387.434-00
 SÓCIA ADMINISTRADORA

A



BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

COENPA INFRAESTRUTURA S/A.

NIRE 35.300.586.301

CNPJ 45.240.999/0001-84

Boletim de Subscrição de 2.588.475 (dois milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

Acionista	Ações Ordinárias Subscritas	Ações Ordinárias Integralizadas
CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.	2.588.475	2.588.475
Total em R\$	R\$ 2.588.475,00	R\$ 2.588.475,00

O aumento no capital social, no valor de R\$ 2.588.475,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), é realizado mediante a emissão de 2.588.475 (dois milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, pela acionista CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA., com sede a Avenida Guido Caloi nº 1839, Jardim São Luiz, CEP 05802-140, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.862.331/0001-62, com seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.208.392.440, sendo 2.588.475 (dois milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco) ações, no valor de R\$ 2.588.475,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), integralizadas mediante a conferência dos bens descritos no Laudo de Avaliação.

Acionista:

CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.

Silvana Aulicino

SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-895-PE / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

Mesa:

Anderson Costa Toledo
Presidente

Osvaldo Pereira Flores

Marcela Mello
OAB/PE 115.372

2º Office de Notas da Capital

Tabellão Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 10:48:35 Emol. R\$ 4,06 - SS R\$ 0,22, TSNR R\$ 3,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tipe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 V*UG12202301 03170

CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CRC 2SP23838
Tel. (11) 94082-2718
Fax (11) 94082-2718



LAUDO DE AVALIAÇÃO

CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI
LTDA.

LAUDO DE AVALIAÇÃO.

2º Ofício de Notas da Capital

Tabellão Interno Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do Original que me foi exibido,
dou fé Recife, 19/01/2024 10:48:35 Emol. R\$ 4,06, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$
3,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05. Confira a autenticidade
em www.lpe.jus.br/selodgite

ANDRÉ GUSTAVO A. F. SILVA
Selo 0074906 AGX12202301 03169

OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE -
André Gustavo Ferreira Silva
Escritor Autorizado
R. Imperador, 390 - São Antônio

SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-808-PE CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

000475



SUMÁRIO

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO _____ 1

SUMÁRIO EXECUTIVO _____ 2

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO _____ 4

INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA ESPECIALIZADA DE AVALIAÇÃO _____ 7

DECLARAÇÃO DO PERITO _____ 8

INFORMAÇÕES DE CONTATO _____ 9

2º Ofício de Notas da Capital | Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
 R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
 Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido,
 em Recife, 19/01/2024 10:48:35 Emol.: R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$
 3,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09, FERM 0,06. Consulte a autenticidade
 em www.lpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
 pelo 0074906 LFG12202301 03175

OFÍCIO DE NOTAS RECIFE - PE
 André Gustavo Ferreira Silva
 Escrevente Autorizado
 R. Imperador, 390 - Santo Antônio





INTRODUÇÃO

Este Laudo de Avaliação contratado **CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA (ENPAVI)** tem por objetivo a avaliação dos acervos técnicos, consistentes em atestados de execuções de obras e serviços da **ENPAVI**. Tais Ativos serão utilizados para a integralização do capital social da Entidade Empresarial com a denominação de **COENPA INFRAESTRUTURA S/A**, com a valoração dos ativos pelo Valor de Realização, fundamentado em análises realizadas nos saldos existentes das Demonstrações Contábeis e informações complementares apuradas para este fim, elaboradas pela **ENPAVI** e analisadas pelo **PERITO (PERITO)**, por solicitação da administração da **ENPAVI**. O Sumário Executivo abaixo apresentado contempla as informações listadas. Este **LAUDO** foi elaborado considerando a melhor técnica para Avaliação dos Ativos envolvidos nos Laudo, levando-se em conta as peculiaridades da Empresa e do Patrimônio Avaliado, no entanto, ele não representa proposta, solicitação, aconselhamento ou recomendação, por parte do **PERITO**, de avaliação dos Acervos Técnicos no processo de valoração para **ENPAVI**. Estas são de responsabilidade única e exclusiva da **ENPAVI** e de seus Quotistas. O **PERITO** recomenda aos quotistas procurarem consultores jurídicos, tributários e financeiros a fim de estabelecerem suas próprias opiniões sobre os trâmites de realização dos Investimentos Realizados, caso seja do interesse da **ENPAVI** e de seus quotistas.

A **ENPAVI** possui participação acionária na Entidade Empresarial acima citada e os acervos técnicos, consistentes em atestados de execuções de obras e serviços serão utilizados para a integralização no capital social. Também fazem parte do Patrimônio Avaliado os métodos utilizados na elaboração das respectivas propostas para a participação em licitações, bem como de todos os conhecimentos técnicos para execução das obras e serviços e de tudo o mais que esteja a eles relacionados.

Paulo Henrique Vaz da Silva
CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
 CRC/SP 2SP23838
PAULO HENRIQUE VAZ DA SILVA
 Responsável Técnico
 Contador - CRC 1SP187811/O-5
 20 de julho de 2022

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13º SUBDISTRITO BUTANTÁ
 Oficial: Evandra da Cunha
 Rua Pirajussara, 432 - Butantã - São Paulo - SP - Cep 05501-020 - Tel.: (11) 3092-1188

Conheço por semelhança e valio sem a firma de: **PAULO HENRIQUE VAZ DA SILVA**,
 São Paulo, 20 de julho de 2022.
 Idade: 36 anos - CPF: 201850041141600951821

REGISTRO CIVIL DO BUTANTÁ
 13º SUBDISTRITO - SÃO PAULO - SP
 GILBERTO DA SILVA GOES
 ESCRIVENTE AUTORIZADO

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13º SUBDISTRITO BUTANTÁ
 VALOR ECONÔMICO 1
 C11021AB0614783

2º Ofício de Notas da Capital
 Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
 R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
 Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Verifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido,
 dou fé Recife, 19/01/2024 10 48:35 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tipe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A. F. SILVA
 Selo 0074906 KEG12202301 03174



SUMÁRIO EXECUTIVO

EMPRESA COM ACERVO AVALIADO

CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.

CNPJ: 60.862.331/0001-62

ENDEREÇO: Av. Guido Caloi nº 1.839

CEP 05802-140 – JARDIM SÃO LUIZ – SÃO PAULO/SP

SITUAÇÃO OPERACIONAL DA COMPANHIA

A encontra-se em plena atividade operacional.

DATA DO TÉRMINO DA AVALIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

JUNHO DE 2022.

OBJETO DA AVALIAÇÃO

Elaboração do **LAUDO** de Avaliação de parte do Acervo Técnico (atestados de execução de obras e serviços) classificados na conta de Ativos Intangíveis para a valoração pelo Valor de realização da **ENPAVI**, oriundos do levantamento das Demonstrações Contábeis e controles auxiliares do mês de **JUNHO 2022**.

EMPRESA RESPOSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 07.796.093/0001-51

ENDEREÇO: ALAMEDA ARAGUAIA, 933 – CONJUNTO 84 – ALPHAVILLE – BARUERI/SP

REGISTRO NO CRC 2SP23838

VALOR ATRIBUÍDO AOS ACERVOS TÉCNICOS CLASSIFICADOS NO INTANGÍVEL

O **PERITO** atribuiu o Valor de Realização dos Acervos Técnicos classificados no Ativo Intangível nesse Laudo no montante consolidado de **R\$ 2.588.475,00 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)**. Este é o montante a ser transferido para a Entidade Empresarial constituída com a denominação de **COENPA INFRAESTRUTURA S/A**.

CRITÉRIOS ADOTADOS E PREMISSAS UTILIZADAS

O **PERITO** adotou os seguintes **critérios** para elaborar à avaliação do valor dos Acervos Técnicos contabilizados no Ativo Intangível da Sociedade **ENPAVI**, utilizando-se os Demonstrativos e controles contábeis apresentados pela empresa:

2º Ofício de Notas da Capital

Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Recibo de Nota Fiscal

Recife, 19/01/2024 10:48:35 Emol: R\$ 4,05

0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05

em www.tipe.jus.br/selodigital

Original emitido e assinado eletronicamente

Consulente autenticidade

QR Code



LAUDO PERICIAL - CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA

1. Foram analisados os Demonstrativos e Controles Contábeis apresentados pela **ENPAVI**, apurados no mês de **JUNHO DE 2022**. Os referidos **Demonstrativos Contábeis apurados no mês de JUNHO 2022, bem como os controles econômicos auxiliares**, contemplando o saldo existente nos Ativos Intangíveis no grupo de Acervos Técnicos contabilizados que serão transferidos, dos quais a Entidade elencou e encontram-se demonstrados nesse Laudo;
2. Realizar análise na composição dos saldos avaliados e ajustados no montante a ser atribuído como premissa de valoração dos bens para a finalidade de compor o valor de transferência para a subsidiária integral proposta pela **ENPAVI** para o objeto desse Laudo solicitado pela **ENPAVI**;

As principais **premissas** adotadas foram:

1. Em relação à **ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS E CONTROLES CONTÁBEIS DO MÊS DE JUNHO 2022** o **PERITO** considerou, à luz das informações qualitativas prestadas pela empresa, alinhadas com as demonstrações contábeis e seus respectivos controles auxiliares representam, adequadamente, a composição dos Ativos Intangíveis que estão registrados aos valores de realização, bem como os demais Grupos dos Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido apurados, segundo as normas técnicas apresentadas pelas NBCs - Normas Brasileiras de Contabilidade vigentes no ato da emissão desse Laudo;
2. **CRITÉRIO DE ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO DAS INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS E ASPECTOS QUALITATIVOS RELEVANTES NA COMPOSIÇÃO DOS SALDOS EXISTENTES NOS ATIVOS INTANGÍVEIS QUE ESTÃO REGISTRADOS AOS VALORES DE REALIZAÇÃO PARA O OBJETO DESSE LAUDO.** Considerou as análises qualitativas e quantitativas para a realização dos ajustes necessários que incorreram em decorrência do fluxo econômico de maior relevância no período de **JUNHO 2022** nos **BENS PATRIMONIAIS** da **ENPAVI**;
3. **LEVANTAMENTO DOS VALORES DE COMPOSIÇÃO DOS BENS ELECADOS PELA ENPAVI PARA A TRANSFERÊNCIA PARA A SUBSIDIÁRIA INTEGRAL, POR MEIO DA AVALIAÇÃO DOS ATIVOS INTANGÍVEIS QUE ESTÃO REGISTRADOS AOS VALORES DE REALIZAÇÃO NA EMPRESA ENPAVI.** Este procedimento, apresenta a composição dos valores ajustados e apresentação dos critérios de Valoração dos Bens elencados pela **ENPAVI** que estão registrados aos valores de realização na empresa **ENPAVI**.

2º Ofício de Notas da Capital

Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido,
dou fé Recife, 19/01/2024 10 48 36 Emol. R\$ 4,05, SS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte a internet de em www.tipe.jus.br/selodigital

ANDRÉ GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 RQJ12202301 03173

ANDRÉ GUSTAVO A FERREIRA SILVA
Escritor Autorizado
Imperador, 390 - São. Antônio

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077 SDS-PE / CPF 310.367.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

ANÁLISE DOS ATIVOS INTANGÍVEIS DO MÊS DE JUNHO 2022

Para a **ANÁLISE DOS ATIVOS INTANGÍVEIS ONDE ESTÃO REGISTRADOS OS VALORES DE REALIZAÇÃO DOS ACERVOS TÉCNICOS NA EMPRESA ENPAVI QUE SERÁ TRANSFERIDO PARA A SUBSIDIÁRIA INTEGRAL A ENTIDADE EMPRESARIAL COENPA INFRAESTRUTURA S/A.** apurados no mês de **JUNHO DE 2022**, o **PERITO** adotou o critério de partir da base de informações quantitativas (composição contábil) e qualitativas (informações), extraídos dos controles e informações empresariais apresentada pela **ENPAVI**, apresentados na data da elaboração deste **LAUDO**. Inicialmente, apresentados a composição da apuração dos Ativos Intangíveis, das quais possuem a composição de todos os acervos técnicos contabilizados ao seu valor de custo e que serão **PARCIALMENTE AVALIADOS**, conforme deliberação da **ENPAVI**, para o objeto de avaliação desse Laudo, utilizando a NBC TG 04 (R3), para a mensuração dos Ativos Intangíveis elencados nesse laudo que fundamenta todos os critérios técnicos para a apuração e mensuração do Ativo Intangível.

Os Ativos Intangíveis objeto do presente laudo demonstram que a **ENPAVI** possui direitos com os respectivos testes de capacidade de geração de benefícios futuros. Entretanto, utilizando-se dos critérios estabelecidos pelas normas contábeis vigentes, no que tange à aferição de valor dos Ativos Intangíveis Parciais do objetivo desse Laudo, utilizamos a metodologia do *Fair Value* (**valor justo**) para o processo de mensuração do valor dos Ativos Intangíveis elencados pela administração da **ENPAVI**, os quais serão transferidos para a entidade empresarial **COENPA INFRAESTRUTURA S/A**. Para a análise de valoração dos Ativos Intangíveis para fins de realização objeto desse Laudo, foram utilizadas premissas de valores de mercado e de custos. O valor atribuído aos Ativos Intangíveis elencados nesse Laudo, contemplando o **GRUPO DE ACERVOS TÉCNICOS**, é de **R\$ 2.588.475,00 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)**, atualizados na data desse Laudo e composto segundo os critérios de Valor Justo de Realização dos Bens.

Compõem o acervo técnico objeto desta avaliação e destacado da conta de Ativos Intangíveis da **ENPAVI**, todo *know how*, experiência e conhecimento técnico da **ENPAVI** na execução das obras e serviços, métodos utilizados e de tudo o mais que esteja relacionado. O acervo técnico avaliado é composto dos seguintes atestados emitidos pelos órgãos contratantes das obras e serviços executados pela **ENPAVI**, os quais, integrarão como **ANEXOS** ao presente **LAUDO**:



LAUDO PERICIAL - CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA

ITEM	CONTRATANTE / ORGÃO	OBJETO	CAT ACERVADA / CONTRATO DE OBRA	VALOR
001	Prefeitura de São Paulo (Secretária de Vias Públicas)	Obras de pavimentação, galeria de águas pluviais, construção de passeios e serviços correlatos na Avenida Luiz Carlos Berrini, entre as Avenidas do Cordeiro e Água Espraiada, no bairro do Brooklin Paulista (Dreno Brooklin) inclusive praça.	Contrato nº 161/74	448,41
002	DER/SP	Execução das obras e serviços de melhoramentos e pavimentação das estradas Vicinais IJO-305 e 356, ligando Marapoama ao bairro do Barro Preto, com extensão de 4.451 metros, inclusive implantação de dois dispositivos de segurança em nível. Edital 091/98-TP	Contrato nº 10.898-4	5.249,00
003	DER/SP	Execução de obras e serviços de melhoramentos, restauração e recapeamento da pista da estrada Vicinal Chafic Saab, trecho compreendido entre Catanduva (SP-310) - Urepes, com extensão de 33.300 metros, inclusive dois dispositivos de segurança em nível. Edital nº 092/98-TP	Contrato nº 10.999-0	13.986,90
004	Prefeitura de São Paulo (Secretaria de Infraestrutura Urbana)	Execução de obra em regime de emergência, das obras e serviços de recuperação da galeria de águas pluviais da Rua Luis Vicente de Simoni.	Contrato nº 024/SIURB/01	12.867,60
005	DER/SP	Execução das obras e serviços do contorno externo da cidade de Cruzeiro, com uma ponte sobre o Rio Paraíba do Sul e dois viadutos na rodovia Hamilton Vieira Mendes - SP-052, Município de Cruzeiro. Edital nº 027/2008-CO	Contrato nº 15.641-3	217.988,70
006	Prefeitura de São José dos Campos (Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças)	Contratação de empresa para obras de terraplenagem, drenagem, obra de arte especial, pavimentação asfáltica, paisagismo, sinalização e iluminação da duplicação da ponte Maria Peregrina, Localizada na zona norte.	Contrato nº 621/2016	186.504,90
007	Prefeitura Municipal de Campinas (EMDEC)	Execução a contento com solidariedade técnica integral, a elaboração de projeto executivo e execução das obras dos corredores exclusivos para transporte coletivo de passageiros Campo Grande Lote 1 e perimetral no padrão BUS RAPID TRANSIT - BRT, no município de Campinas	Contrato nº 015/2017	307.947,29
008	Rodovias das Colinas S/A	Execução de duplicação na SP-300 do Km 155+345 ao Km 157+400 e implantação de dispositivos de retorno e OAE no Km 157+200, trechos sob concessão da subscritora por força de contrato com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo.	Contrato nº ENG-272/17	203.237,06





LAUDO PERICIAL - CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA

009	Prefeitura de São José dos Campos (Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças) - CONSÓRCIO ED - VIA CAMBUÍ	Contratação de obras de implantação do sistema viário Via Cambuí, e prolongamento da Rua Saigiro Nakamura.	Contrato nº 445/2017	604.981,56
010	DER/PR - CONSÓRCIO ED- ROD-PR-445	Execução serviços para duplicação e restauração da rodovia PR-445, trecho: Irerê - Londrina - 15,280 Km	Contrato nº CO094/2018DT	714.525,04
011	Rodovias das Colinas S/A	Execução de obras de intervenção no pavimento (serviços de fresagem e recomposição com CBUQ) em dispositivos e marginais da Rodovia SP-075, trechos sob concessão da subscritora por força de contrato com o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo	Contrato nº ENG-305/18	71.306,35
012	Prefeitura Municipal de Taubaté - Consórcio ED-MOB-TAUBATÉ	Projeto de Melhorias no Sistema Viário de Taubaté - Agulha Norte Km-113+120 - BR-116.	Contrato nº CPI nº 06/2018	209.620,89
013	Secretaria Municipal das Subprefeituras (PMSF)	Obra Emergencial para recomposição de galeria de águas pluviais na confluência da Alameda Campinas com a Alameda Lorena	Contrato nº 07/SMSF/COGEL/2016 - Processo Administrativo nº 6050.2016/00000 02-8	39.811,30
TOTAL DO VALOR JUSTO				2.588.475,00

2º Ofício de Notas da Capital

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do Original que me foi exibido. Consulte a autenticidade em www.tpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F. SILVA
Selo 007.4906 LXX 12202301.03179

Tabellão Interino: Fabio Lourenço de Lima
R. do Imperador O, Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel: (011) 3797-9330

DE NOTAS - RECIFE - PE
André Gustavo Andrade
Imperador

19/01/2024 10:48:35 Emol. R\$ 4,05, FISC R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,09, FUNSEG 0,09, FERM 0,05

Handwritten signatures and initials in blue ink.



INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA ESPECIALIZADA DE AVALIAÇÃO

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EMPRESA ESPECIALIZADA

PAULO HENRIQUE VAZ DA SILVA

Doutorando e Ciências Sociais PUC/SP; Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais PUC/SP; Graduado e Especialista em Contabilidade; Perito Judicial; Professor Universitário em Graduação e Pós-Graduação em Contabilidade, Finanças, Controladoria e Planejamento Empresarial; Consultor Empresarial nas Áreas de Gestão Financeira, Controladoria, Planejamento Empresarial e Sistemas ERP, com trabalhos realizados no Brasil e no Exterior; Sócio-Diretor da Sterilo Empresarial Ltda.

2º Ofício de Notas da Capital

Verifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido
 dou fé Recife, 19/01/2024 10:48:35 Extr. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,23, FERC R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09, FERM 0,05

Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
 R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
 Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

ANDRE GUSTAVO A. F. SILVA
 RG 0074906-1/RQ12202301.03178

2º OFÍCIO DE NOTAS
 André Gustavo
 Andrade
 Ferreira
 Silva
 Escrevente
 Autorizado
 P. Imperador, 390 - São Antônio

Gu

Paulo



DECLARAÇÃO DO PERITO

Na qualidade de avaliador **O PERITO**, declara:

- a) **O PERITO**, não possuem qualquer tipo de valor mobiliário da empresa detentora dos bens imobilizados avaliados;
- b) **O PERITO** confia e assume como sendo exatas e completas todas as informações, fornecidas pela controladoria da **ENPAVI**. Este relatório está sujeito a mudanças e correções e não existe nenhuma garantia por parte do **PERITO** quanto às diferenças existentes entre os valores transcritos neste Laudo com o de valores avaliados pelo mercado para fins de alienação da Participação Societária da **ENPAVI**.
- c) O Laudo de Avaliação não representa uma proposta, solicitação, aconselhamento ou recomendação por parte do **PERITO** de adesão na alienação da Participação Societária, sendo a decisão de aderir ou não a alienação da Participação Societárias é uma decisão única e exclusiva dos Quotistas da **PARTICIPAÇÕES**, não podendo o **PERITO** ser responsabilizado pela decisão dos quotistas de participar ou não da alienação da Participação Societária.
- d) **O PERITO** não possui qualquer tipo de conflito de interesse que possa diminuir a independência necessária para a realização deste Laudo. Efetivamente, nenhum tipo de operação, de participação societária ou laços de parentesco unem a **ENPAVI**;

Paulo Henrique Vaz da Silva
CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
 CRC/SP 2SP23838
 Paulo Henrique Vaz da Silva
 Responsável Técnico
 Contador – CRC 1SP187811/O-5
 20 de julho de 2022

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13º SUBDISTRITO BUTANTÁ
 Oficial: Evandro da Cunha
 Rua Pirajussara, 432 - Butantã - São Paulo - SP - Cep 05501-020 - Tel.: (11) 3092-1188

Reconheço por semelhança e valor e/ou a firma de: PAULO HENRIQUE VAZ DA SILVA.
 São Paulo, 28 de setembro de 2022.
 Selo(s) 1 Ato: 1021AB-0614785

REGISTRO CIVIL DO BUTANTÁ
 SUBDISTRITO - SÃO PAULO - SP
 PAULO HENRIQUE VAZ DA SILVA
 RECONHECIDO E AUTORIZADO

REGISTRO CIVIL das Pessoas Naturais
 13º Subdistrito
 Butantã - SP
 VALOR ECONÔMICO 1
 C11021AB0614786

2º Ofício de Notas da Capital
 Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido.
 Recife, PE, 19/01/2024 10:49:35 Emol. R\$ 4,00. IS: R\$ 0,22. TSAR R\$ 0,90. FERC R\$ 0,45. FUNSEG 0,09 FERM 0,00. Autenticidade
 www.ipe.jus.br/selodigital

André Gustavo Ferreira Silva
 Escrevente Autorizado
 R. Imperador, 390 - S. Antônio

Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
 R. do Imperador D. Pedro II, 390 - S. Antônio
 Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3297-9350

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SUDESP
 CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NÚMERO 610.597/22-0
 GISELA SIMTEMA CESCHIN SECRETÁRIA GERAL

JUCES

SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.
 Ana Marcelina Lira Simões Martins
 RG 2.428.077-809-PE / CPF 310.387.434-00
 SÓCIA ADMINISTRADORA



INFORMAÇÕES DE CONTATO

PAULO HENRIQUE VAZ DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CRC 2SP23838
Tel. (11) 94082-2718
Fax (11) 94082-2718

Paulo

2º Ofício de Notas da Capital

Tabellão Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9550

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel pelo Original que me foi exibido
pelo Recife 19/01/2024 10 48 35 Emol. R\$ 4,05 ISS R\$ 0,22 TSNR R\$ 0,90 FERC R\$ 0,45 FUNSEG 0,09 FERM 0,05

em www.tpe.jus.br/seledigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
OAB/PE 0074608 JG.J12202301 03176

2º OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE
R. Imperador, 390 - São Antônio

André Gustavo
Andrade
Ferreira
Silva
Escrivente
Autorizado

Paulo



JUCESP-PROTOCOLO
2.041.353/23-5



GOENPA INFRAESTRUTURA S.J.



NIRE 35.300.586.301

CNPJ/MF 45.240.999/0001-84

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2023

1. **Data, hora e local:** Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às 10 horas, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Antonio Ruggiero Junior, nº 110, Jardim Monte Alegre, CEP 05165-120 ("Companhia").
2. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social.
3. **Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, em razão da presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia.
4. **Composição da mesa:** Presidente: **Anderson Costa Toledo**; Secretário: **Oswaldo Pereira Flores**.
5. **Ordem do dia:**
 - (i) Aprovar o aumento do valor do capital social da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social;
 - (ii) Ratificar a nomeação da empresa **CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.** com sede na Alameda Araguaia, 933 – Conjunto 84, Alphaville – Barueri/SP, inscrita no CNPJ sob o número 07.796.093/0001-51 e registro no Conselho Regional de Contabilidade nº 2SP23838, contratada para realizar a avaliação do patrimônio a ser transferido para Companhia;
 - (iii) Aprovar o Laudo de Avaliação datado de 30 de janeiro de 2023 ("Laudo de Avaliação");
 - (iv) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, e
 - (v) Outros assuntos de interesse geral;



2º Ofício de Notas - RECIFE - PE
 ANDRÉ GUSTAVO A. F. SILVA
 Escrevente Autorizado
 R. Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
 Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3297-9350

Verifique que a presente cópia é a reprodução fiel pelo Original que me foi exibido.
 dou fe Recibo: 19012084 10 48 35 Emol: R\$ 4,05 ISS R\$ 0,22 TSNR R\$ 0,90 FERR R\$ 0,45 FUNDEG 0,09 FERRM 0,05 Consulte autenticidade em www.ipe.jusbr/selodigital



2º Ofício de Notas da Capital
 Tabelião Interno Fabio Lourenço de Lima
 R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
 Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3297-9350

Bele

SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.
 Ana Marcelina Lira Simões Martins
 CNPJ nº 310.387.434-00



6. **Deliberações:** Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou, ao Sr. Secretário que procedesse à leitura da ordem do dia.

Dando início às deliberações, com relação ao **item (i)** da ordem do dia, foi aprovado o aumento do valor do capital social da Companhia, de R\$ 9.944.614,00 (nove milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quatorze reais), dividido em 9.944.614 (nove milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quatorze) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para R\$ 10.298.240,00 (dez milhões, duzentos e noventa e oito mil, duzentos e quarenta reais), dividido em 10.298.240 (dez milhões, duzentos e noventa e oito mil, duzentos e quarenta) ações ordinárias nominativas sem valor nominal, mediante a emissão de 353.626 (trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e seis) novas ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada uma, com valor nominal de R\$ 353.626,00 (trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e seis reais). As novas ações são totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, pela acionista CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA., com sede na Avenida Guido Caloi, nº 1839, Jardim São Luiz, CEP 05802-140, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.862.331/0001-62, com seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.208.392.440, em bens, conforme Boletim de Subscrição anexo.

A

Em virtude do aumento no valor do capital social, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:

Gu

"Artigo 5º - O capital social é de R\$ 10.298.240,00 (dez milhões, duzentos e noventa e oito mil, duzentos e quarenta reais), dividido em 10.298.240 (dez milhões, duzentos e noventa e oito mil, duzentos e quarenta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,

2º Ofício de Notas da Capital

Tabellião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (011) 3797 9350



Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 10:48:35 Emol: R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tpe.jus.br/selodigital



SCAVE Serviços de Engrª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077 SDS-PE / CPF 310.387.434-06
SÓCIA ADMINISTRADORA

Handwritten signature

ACIONISTA	AÇÕES ORDINÁRIAS SUBSCRITAS	AÇÕES ORDINÁRIAS INTEGRALIZADAS	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.	R\$ 10.298.240,00	R\$ 10.298.240,00	100%

Com relação ao **item (ii)** da ordem do dia, a acionista ratifica a nomeação da empresa CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. com sede na Alameda Araguaia, 933 – Conjunto 84, Alphaville – Barueri/SP, inscrita no CNPJ sob o número 07.796.093/0001-51 e registro no Conselho Regional de Contabilidade nº 2SP23838, previamente contratada para realizar a avaliação do patrimônio destinado à integralização das novas ações ordinárias, conforme previsto no item (i) acima.

Em seguida, com relação ao **item (iii)** da ordem do dia, a acionista aprova o Laudo de Avaliação datado de 30 de janeiro de 2023, elaborado pela empresa CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., qualificada no item (ii), retro, o qual encontra-se anexo a presente ata.

Os bens descritos no Laudo de Avaliação, aqui aprovado, consistentes em Acervos Técnicos são conferidos ao capital social desta Companhia pela acionista, **CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.** Com isso, a integralidade dos Acervos descritos na Laudo de Avaliação passa a pertencer exclusivamente a esta Companhia que, a partir desta data, passa a deter todos os direitos sobre os mencionados bens, totalmente livres de quaisquer ônus e encargos. Os Acervos Técnicos, constituídos por atestados referentes às obras executadas e aos serviços prestados pela acionista **CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.**, conforme Laudo de Avaliação, são transferidos exclusivamente para a Companhia, acompanhados dos métodos utilizados na elaboração das respectivas propostas para a participação em suas licitações, bem como todos os conhecimentos técnicos para execução das obras e serviços, de modo que, a partir desta data, somente a Companhia poderá utilizá-los para fins de comprovação de capacitação técnico-operacional e profissional.

Quanto ao **item (iv)** da ordem do dia, a acionista decide **aprovar** a consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme segue:

2º Ofício de Notas da Capital

Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel. (51) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido,
dou fé Recife, 19/01/2024 10 48'36 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte a autenticidade em www.tipe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A. F. SILVA
Selo 0074906 OFD12202301 03184

3 / 9

SCAVE Serviço de Engrª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.448.077-996-PE/CPF 310.387.494-00
SOCIA ADMINISTRADORA



COENPA INFRAESTRUTURA S.A

NIRE 35.300.586.301
CNPJ/MF 45.240.999/0001-84

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO

Artigo 1º - A Companhia gira sob a denominação de **COENPA INFRAESTRUTURA S.A.** e se organiza sob a forma de sociedade por ações de capital fechado, regendo-se conforme o disposto no presente Estatuto Social, na Lei nº 6.404/76 e nas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis.

Artigo 2º - A Companhia terá a sua sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Dr. Antônio Ruggiero Junior, n.º 110, Jd. Monte Alegre, CEP: 05.165-120, podendo instalar ou extinguir filiais, agências, sucursais, depósitos, escritórios administrativos ou representações em qualquer localidade do País ou do exterior, mediante deliberação da Diretoria.

Artigo 3º - A Companhia tem como objeto a construção de rodovias e ferrovias; construção e reparação de ferrovia metropolitanas de superfície ou subterrânea; construção e reparação de aeroportos; terraplenagem; drenagem; pavimentação; fresagem; recapeamento de ruas, avenidas e rodovias; tapa-buraco de ruas, avenidas e rodovias; conservação de rodovias e ferrovias; roçada manual e mecânica; sinalização urbana, rodoviária, ferroviária e aeroportuária; construção, manutenção e operação de terminais rodoviários e ferroviários; obras portuárias, marítimas e fluviais; construção de pontes, viadutos, passarelas, elevados, túneis rodoviários, ferroviários e metropolitano; urbanização de ruas, praças, calçadas; construção e reforma de casas e edifícios residenciais, comerciais e públicos; construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgoto, estação de tratamento de água e esgoto, reservatório de água; obras de irrigação, perfuração e sondagem; obras de fundação e contenção geotécnica; comércio varejista de ferragens, madeira e materiais para construção; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel, com operador, de máquinas e equipamentos rodoviários destinado aos serviços de terraplenagem; aluguel, com operador ou serviços de operação e fornecimento de equipamento para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; serviços técnicos de engenharia inclusive acompanhamento de obras; elaboração de projetos e perícias na área de engenharia civil.

Artigo 4º - O prazo de duração da sociedade é de prazo indeterminado.

SCAVE Engenharia Engº e Locação Ltda.

Ana Marcelino Lira Simões Martins
RG 2.428.077-505-PE/CPF 310.387.434-00
SOCIA ADMINISTRADORA



Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel pelo Original que me foi exibido
dou fé Recife, 19/01/2024 10:48:35 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade





CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

Artigo 5º - O capital social é de R\$ 10.298.240,00 (dez milhões, duzentos e noventa e oito mil, duzentos e quarenta reais), dividido em 10.298.240 (dez milhões, duzentos e noventa e oito mil, duzentos e quarenta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

ACIONISTA	AÇÕES ORDINARIAS SUBSCRITAS	AÇÕES ORDINARIAS INTEGRALIZADAS	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.	R\$ 10.298.240,00	R\$ 10.298.240,00	100%

Artigo 6º - Cada ação dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

CAPÍTULO III - DA DIRETORIA E SUAS ATRIBUIÇÕES

Artigo 7º - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta de dois e no máximo cinco, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, por maioria de votos dos acionistas ou de seus procuradores.

Artigo 8º - O mandato da Diretoria será pelo prazo de 03 (três) anos, facultada a reeleição de qualquer de seus membros, nos termos do art. 157 da Lei n.º 6.404/76.

Artigo 9º - As atribuições e poderes de cada Diretor serão as seguintes:

(i) executar e fazer executar as deliberações das Assembleias Gerais; (ii) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar todas as operações da Companhia, incluindo as áreas contábil, financeira, administrativa e de recursos humanos da Companhia, acompanhando seu andamento; (iii) dirigir e distribuir os serviços e tarefas da administração interna da Companhia; (iv) dirigir, no mais alto nível, as relações públicas da Companhia e orientar a publicidade institucional; (v) contratar ou desligar funcionários investidos de funções gerenciais; (vi) abrir e movimentar qualquer tipo de conta bancária, depósitos a prazo, em moeda nacional ou estrangeira, tanto em bancos nacionais como em bancos estrangeiros; (vii) realizar operações financeiras, inclusive contratação de moedas estrangeiras; assinar contrato e distrato; constituir ônus reais e prestar avais, fianças e garantias; (viii) emitir, endossar, aceitar, descontar e empenhar duplicatas, faturas, letras de câmbio, cheques, notas promissórias ou qualquer outro título de crédito; (ix) representar pessoalmente, ou por mandatário que nomear, a Companhia nas assembleias ou outros atos societários de sociedades das quais participar; e (x) outras atribuições que lhe



Verifico que a presente cópia é a reprodução fiel pelo Original que me foi exibido.
Escritório do 2º OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE
R. Imperador D. Pedro II, 350 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9330

André Gustavo A. F. Silva
R. Imperador D. Pedro II, 350 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9330



2º Ofício de Notas da Capital
Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 350 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9330



forem, de tempos em tempos, determinadas pela Assembleia Geral.

Artigo 10 - Competirá ao Diretor Superintendente dirigir as atividades da Companhia e orientar e coordenar a atuação dos demais Diretores, bem como: (i) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (ii) manter os membros do Conselho Fiscal informados sobre as atividades e o andamento das operações da Companhia; e (iii) exercer outras atribuições que lhe forem atribuídas pela Assembleia Geral.

Artigo 11 - Nos seus impedimentos temporários, o Diretor Superintendente será substituído pelo Diretor Administrativo, enquanto perdurarem tais impedimentos, desempenhando cumulativamente suas atribuições e poderes.

Artigo 12 - Em caso de vaga, na Diretoria, na vigência do mandato estatutário, o Conselho Fiscal escolherá o diretor substituto, que servirá até a primeira Assembleia Geral Ordinária, a qual competirá eleger o substituto definitivo para completar o prazo do mandato.

Artigo 13 - Os eleitos terão sua remuneração fixada, anualmente, pela Assembleia Geral, de forma individual, sendo-lhes atribuída, de acordo com os §§ I.º e 2º do art. 167 da Lei n.º 6.404/76.

Parágrafo único - A participação no lucro somente será aplicável nos exercícios sociais em que for pago aos acionistas o dividendo obrigatório de que trata o art. 207 da Lei no 6.404/76.

CAPÍTULO IV - DO CONSELHO FISCAL

Artigo 14 - O Conselho Fiscal será composto de 01 (um) membro efetivo e 01(um) suplente, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral.

Artigo 15 - Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária que será realizada após a sua eleição, e poderão ser reeleitos.

Artigo 16 - As atribuições e poderes do Conselho Fiscal são os conferidos por lei.

Artigo 17 - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia que os eleger, não podendo ser inferior, para cada um de seus membros em exercício, a um quintó da que, em média, for atribuída a cada diretor, excluída a participação nos lucros.

CAPÍTULO V - DAS ASSEMBLEIAS

Artigo 18 - As Assembleias Gerais serão ordinárias, sendo realizada uma vez por



2º Ofício de Notas da Capital
Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Império D. Federal II, 590 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel: (81) 3797-9350

Escritório que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido.
Recife, 19/01/2024, 10:46:36. E-mail: R\$ 4,05. ISS R\$ 0,22. TSNR R\$ 390,75. EFC R\$ 0,45. FUNSEG 0,09. FERIM 0,05. Consulte autenticidade em www.ipejusticialdigital

ANDRÉ GUSTAVO A. F. SILVA
CPF: 074908 VSM12202301 03190

Handwritten initials and marks.

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-806-PE / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

Handwritten signature and initials.



ano, dentro dos quatro primeiros meses e extraordinárias sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas.

Artigo 19 - O Presidente da Assembleia Geral será o Diretor Superintendente da sociedade, que convidará um ou dois dos acionistas presentes para servir de Secretários, na composição da mesa que dirigira os trabalhos da Assembleia.

Artigo 20 - A convocação da Assembleia Geral será feita através de anúncios publicados pela imprensa, conforme determina a lei, deles constando a ordem do dia e a data, hora e local da reunião.

CAPÍTULO VI - DO EXERCÍCIO SOCIAL

Artigo 21 - O exercício social terá a duração de um ano, terminando em 31 de dezembro de cada ano (outra poderá ser a data do encerramento do exercício, conforme for a manifestação do interesse dos fundadores e acionistas).

Artigo 22 - Ao final de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração contábil da sociedade, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados e a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos.

Artigo 23 - Do lucro líquido do exercício, após deduzidas as participações, serão destinados 5% (cinco por cento), antes da distribuição de qualquer dividendo, para constituição da Reserva Legal, nos termos da Lei n.º 6.404/76, e o saldo ficará à disposição da Assembleia Geral que estudará e deliberará sobre a destinação que tenha sido inserida na Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Artigo 24 - Os dividendos não reclamados dentro de 3 (três) anos, a contar da data do anúncio de seu pagamento, prescreverão em favor da sociedade.

CAPÍTULO VII - DA LIQUIDAÇÃO

Artigo 25 - A sociedade entrará em liquidação nos casos legais, competindo a Assembleia Geral estabelecer o modo da liquidação e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que devam funcionar durante o período da liquidação.

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 26 - Aplicam-se aos casos omissos ou duvidosos as disposições legais vigentes, em conformidade com a legislação brasileira.

Artigo 27 - Para a propositura de ação ou procedimento entre os acionistas ou deles contra a Companhia, fica eleito o foro da Capital de São Paulo



Escritura Autenticada
ANDRÉ GUSTAVO A. F. SILVA
CPF: 057.4906 ENO12202301 03196



2º Ofício de Notas da Capital
Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 500 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (011) 3797-9330

[Handwritten initials]

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-8DS-PE / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA


[Handwritten signature]



Por fim, quanto ao item (v), foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como não houve manifestação, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia que, após lida, foi aprovada e assinada pelos presentes.

"Apresente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio".

Mesa:


Anderson Costa Toledo
Presidente


Osvaldo Pereira Flores
Secretário

Acionista:



CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.
Silvana Aulicino



2º Ofício de Notas da Capital
Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP. 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 10.48.35 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09, FERM 0,05. Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo.0074906 YZP12202301 03187



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
MÁRIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
251.523/23-8


JUCESP


SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
027.896-PE-CPF 310.387.434-00



BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

COENPA INFRAESTRUTURA S/A.

NIRE 35.300.586.301

CNPJ 45.240.999/0001-84

Boletim de Subscrição de 353.626 (trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

Acionista	Ações Ordinárias Subscritas	Ações Ordinárias Integralizadas
CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.	353.626	353.626
Total em R\$	R\$ 353.626,00	R\$ 353.626,00

O aumento no capital social, no valor de R\$ 353.626,00 (trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e seis reais), é realizado mediante a emissão de 353.626 (trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e seis) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, pela acionista CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA., com sede a Avenida Guido Caloi nº 1839, Jardim São Luiz, CEP 05802-140, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.862.331/0001-62, com seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.208.392.440, sendo 353.626 (trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e seis) ações, no valor de R\$ 353.626,00 (trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e seis reais), integralizadas mediante a conferência dos bens descritos no Laudo de Avaliação.

Acionista:

CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.
Silvana Aulicino

Mesa:

Anderson Costa Toledo
Presidente
Osvaldo Pereira Flores

SCAVE Serviços de Eng^a e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-806-PE / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

2º Ofício de Notas da Capital

Tabelião Interino Fabio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - 3to. Antonio
Recife - PE - CEP. 50010-240 - Tel.: (51) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel pelo Original que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 10:48:35 Emol: R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tipe.jusbr/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 DPJ1220230103186



CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CRC 2SP23838
Tel. (11) 94082-2718
Fax (11) 94082-2718

LAUDO DE AVALIAÇÃO

CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI
LTDA.

LAUDO DE AVALIAÇÃO

2º OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE
André Gustavo Andrade
Tabela Interim: Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 590 - 311 Antônio
Recife - PE - CEP: 53011-010 - Tel. (81) 5797-9350

2º Ofício de Notas da Capital
Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me
doutre Recife, 19/01/2024 10:48:35 Emol. R\$ 4,05. IJS R\$ 0,22 / TSMR R\$
5,90. FERC R\$ 0,45. FUNSEG 0,09 FERM 0,05. Consulte a autenticidade
em www.tpe.jus.br/selodigital

ANDRÉ GUSTAVO A. F. SILVA
Sel. 007.4906 NCC/2202301.03.186

2024.01.19 09:30:00

SCAVE serviços de Engª e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.877-905-PE | CPF 310.387.434-06
SÓCIA ADMINISTRADORA

SUMÁRIO

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO _____ 1

SUMÁRIO EXECUTIVO _____ 2

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO _____ 5

INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA ESPECIALIZADA DE AVALIAÇÃO _____ 8

DECLARAÇÃO DO PERITO _____ 9

INFORMAÇÕES DE CONTATO _____ 10

2º Ofício de Notas da Capital
Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 300 - Sítio Arlindo
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (51) 3797-9350

OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE - 2
André Gustavo Andrade Ferreira

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido.
Recife, 19/01/2024 10 48 36 Emol: R\$ 4,05; ISS R\$ 0,22; TSNR R\$ 0,90; FERC R\$ 0,45; FUNSEG 0,09; FERM 0,05. Consulte autenticidade em www.tpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 VOK12202301 03195



SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077 SDS-PE CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

INTRODUÇÃO

Este Laudo de Avaliação contratado **CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA (ENPAVI)** tem por objetivo a avaliação dos acervos técnicos, consistentes em atestados de execuções de obras e serviços da **ENPAVI**. Tais Ativos serão utilizados para a integralização do capital social da Entidade Empresarial com a denominação de **COENPA INFRAESTRUTURA S/A**, com a valoração dos ativos pelo Valor de Realização, fundamentado em análises realizadas nos saldos existentes das Demonstrações Contábeis e informações complementares apuradas para este fim, elaboradas pela **ENPAVI** e analisadas pelo **PERITO (PERITO)**, por solicitação da administração da **ENPAVI**. O Sumário Executivo abaixo apresentado contempla as informações listadas. Este **LAUDO** foi elaborado considerando a melhor técnica para Avaliação dos Ativos envolvidos nos Laudo, levando-se em conta as peculiaridades da Empresa e do Patrimônio Avaliado, no entanto, ele não representa proposta, solicitação, aconselhamento ou recomendação, por parte do **PERITO**, de avaliação dos Acervos Técnicos no processo de valoração para **ENPAVI**. Estas são de responsabilidade única e exclusiva da **ENPAVI** e de seus Quotistas. O **PERITO** recomenda aos quotistas procurarem consultores jurídicos, tributários e financeiros a fim de estabelecerem suas próprias opiniões sobre os trâmites de realização dos Investimentos Realizados, caso seja do interesse da **ENPAVI** e de seus quotistas.

A **ENPAVI** possui participação acionária na Entidade Empresarial acima citada e os acervos técnicos, consistentes em atestados de execuções de obras e serviços serão utilizados para a integralização no capital social. Também fazem parte do Patrimônio Avaliado os métodos utilizados na elaboração das respectivas propostas para a participação em licitações, bem como de todos os conhecimentos técnicos para execução das obras e serviços e de tudo o mais que esteja a eles relacionados.

2º Ofício de Notas da Capital
 Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
 R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
 Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 10:48:35 Emol: R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,06. Consulte autenticidade em www.tipe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
 Selo 0074906 IQY12202301 03194

2º OFÍCIO DE NOTAS DA CAPITAL - RECIFE - PE
 André Gustavo Andrade Ferreira Silva
 Escrevente Autorizado
 R. Imperador, 390 - St. Antônio



Paulo Henrique Vaz da Silva

CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
 CRC/SP 2SP23838
PAULO HENRIQUE VAZ DA SILVA
 Responsável Técnico
 Contador – CRC 1SP187811/O-5
 30 de janeiro de 2023

132 BUTANTÁ

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13º SUBDISTRITO BUTANTÁ
 Oficial: Evandro da Cunha
 Rua Piratunã, 432 - Butantã - São Paulo - SP - Cep 05501-020 - Tel.: (11) 3052-1188

Reconheço por semelhança e valor, com a firma de **PAULO HENRIQUE VAZ DA SILVA**, São Paulo, 26 de abril de 2023.
 Em Testemunha da verdade. Cód. 13190211400300001440

Ata 11/101/12/2023
 Selo(s): 1 Atos1021AB-0441440

REGISTRO CIVIL DO BUTANTÁ
 13º SUBDISTRITO - SÃO PAULO - SP
 CLAUDELINO DA SILVA MOREIRA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO

115168
 FIRMA
 VALOR ECONÔMICO
 C11021AB0641440



LAUDO PERICIAL – CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA

SUMÁRIO EXECUTIVO

EMPRESA COM ACERVO AVALIADO

CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.

CNPJ: 60.862.331/0001-62

ENDEREÇO: Av. Guido Caloi nº 1.839

CEP 05802-140 – JARDIM SÃO LUIZ – SÃO PAULO/SP

SITUAÇÃO OPERACIONAL DA COMPANHIA

A encontra-se em plena atividade operacional.

DATA DO TÉRMINO DA AVALIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

DEZEMBRO DE 2022.

OBJETO DA AVALIAÇÃO

Elaboração do **LAUDO** de Avaliação de parte do Acervo Técnico (atestados de execução de obras e serviços) classificados na conta de Ativos Intangíveis para a valoração pelo Valor de realização da **ENPAVI**, oriundos do levantamento das Demonstrações Contábeis e controles auxiliares do mês de **DEZEMBRO DE 2022**.


EMPRESA RESPOSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 07.796.093/0001-51

ENDEREÇO: ALAMEDA ARAGUAIA, 933 – CONJUNTO 84 – ALPHAVILLE – BARRA D'ÁGUA

REGISTRO NO CRC 2SP23838



2º Ofício de Notas da Capital
Tabellão Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP. 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido.
dou fe Recife, 19/01/2024 10 48 35 Empl. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$
0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05
em www.tjpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 HXM12202301 03193

André Gustavo Andrade Ferreira Silva
Escritor Autorizado
2º Ofício de Notas - Recife - PE
R. Imperador 390 - São Antônio



LAUDO PERICIAL - CONSTR

VALOR ATRIBUÍDO AOS ACERVOS TÉCNICOS CLASSIFICADOS NO INTANGÍVEL



O PERITO atribuiu o Valor de Realização dos Acervos Técnicos classificados no Ativo Intangível nesse Laudo no montante consolidado de **R\$ 353.626,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS)**. Este é o montante a ser transferido para a Entidade Empresarial constituída com a denominação de **COENPA INFRAESTRUTURA S/A**.

CRITÉRIOS ADOTADOS E PREMISSAS UTILIZADAS

O PERITO adotou os seguintes **critérios** para elaborar à avaliação do valor de parte dos Acervos Técnicos contabilizados no Ativo Intangível da Sociedade **ENPAVI**, utilizando-se os Demonstrativos e controles contábeis apresentados pela empresa:

1. Foram analisados os Demonstrativos e Controles Contábeis apresentados pela **ENPAVI**, apurados no mês de **DEZEMBRO DE 2022**. Os referidos **Demonstrativos Contábeis apurados no mês de DEZEMBRO DE 2022, bem como os controles econômicos auxiliares**, contemplando os saldos existentes no Ativo Imobilizado elencado para o processo de transferência objeto desse Laudo, Ativos Intangíveis contemplando o grupo de Acervos Técnicos contabilizados que serão transferidos, dos quais a Entidade elencou e encontram-se demonstrados nesse Laudo;
2. Realizar análise na composição dos saldos avaliados e ajustados no montante a ser atribuído como premissa de valoração dos bens para a finalidade de compor o valor de transferência para a subsidiária integral proposta pela **ENPAVI** para o objeto desse Laudo solicitado pela **ENPAVI**;

As principais **premissas** adotadas foram:

1. Em relação à **ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS E CONTROLES CONTÁBEIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022**, o PERITO considerou, à luz das informações qualitativas prestadas pela empresa, alinhadas com as demonstrações contábeis e seus respectivos controles auxiliares representam, adequadamente, a composição dos Ativos Intangíveis que estão registrados aos valores de realização, bem como os demais Grupos dos Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido

LAUDO PERICIAL – CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA

apurados, segundo as normas técnicas apresentadas pelas NBCs - Normas Brasileiras de Contabilidade vigentes no ato da emissão desse Laudo;

2. CRITÉRIO DE ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO DAS INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS E ASPECTOS QUALITATIVOS RELEVANTES NA COMPOSIÇÃO DOS SALDOS EXISTENTES NOS ATIVOS INTANGÍVEIS QUE ESTÃO REGISTRADOS AOS VALORES DE REALIZAÇÃO PARA O OBJETO DESSE LAUDO. Considerou as análises qualitativas e quantitativas para a realização dos ajustes necessários que incorreram em decorrência do fluxo econômico de maior relevância no período de DEZEMBRO 2022 nos BENS PATRIMONIAIS da ENPAVI;
3. LEVANTAMENTO DOS VALORES DE COMPOSIÇÃO DOS BENS ELENCADOS PELA DP BARROS PARA A TRANSFERÊNCIA PARA SUBSIDIÁRIA INTEGRAL A ENTIDADE EMPRESARIAL COENPA INFRAESTRUTURA S/A, POR MEIO DA AVALIAÇÃO DOS ATIVOS INTANGÍVEIS QUE ESTÃO REGISTRADOS AOS VALORES DE REALIZAÇÃO NA EMPRESA ENPAVI. Este procedimento, apresenta a composição dos valores ajustados e apresentação dos critérios de Valoração dos Bens elencados pela ENPAVI que estão registrados aos valores de realização na empresa ENPAVI.



SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.877-986-PE - CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

ANÁLISE DOS ATIVOS INTANGÍVEIS DO MÊS DE DEZEMBRO 2022

Para a **ANÁLISE DOS ATIVOS INTANGÍVEIS ONDE ESTÃO REGISTRADOS OS VALORES DE REALIZAÇÃO DOS ACERVOS TÉCNICOS NA EMPRESA ENPAVI QUE SERÁ TRANSFERIDO PARA A SUBSIDIÁRIA INTEGRAL A ENTIDADE EMPRESARIAL COENPA INFRAESTRUTURA S/A.** apurados no mês de **DEZEMBRO de 2022**, o **PERITO** adotou o critério de partir da base de informações quantitativas (composição contábil) e qualitativas (informações), extraídos dos controles e informações empresariais apresentada pela **ENPAVI**, apresentados na data da elaboração deste **LAUDO**. Inicialmente, apresentados a composição da apuração dos Ativos Intangíveis, das quais possuem a composição de todos os acervos técnicos contabilizados ao seu valor de custo e que serão **PARCIALMENTE AVALIADOS**, conforme deliberação da **ENPAVI**, para o objeto de avaliação desse Laudo, utilizando a NBC TG 04 (R3), para a mensuração dos Ativos Intangíveis elencados nesse laudo que fundamenta todos os critérios técnicos para a apuração e mensuração do Ativo Intangível.

Os Ativos Intangíveis objeto do presente laudo demonstram que a **ENPAVI** possui direitos com os respectivos testes de capacidade de geração de benefícios futuros. Entretanto, utilizando-se dos critérios estabelecidos pelas normas contábeis vigentes, no que tange à aferição de valor dos Ativos Intangíveis Parciais do objetivo desse Laudo, utilizamos a metodologia do *Fair Value (valor justo)* para o processo de mensuração do valor dos Ativos Intangíveis elencados pela administração da **ENPAVI**, os quais serão transferidos para a entidade empresarial **COENPA INFRAESTRUTURA S/A**. Para a análise de valoração dos Ativos Intangíveis para fins de realização objeto desse Laudo, foram utilizadas premissas de valores de mercado e de custos. O valor atribuído aos Ativos Intangíveis elencados nesse Laudo, contemplando o **GRUPO DE ACERVOS TÉCNICOS**, é de **R\$ 353.626,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS**, atualizados na data desse Laudo e composto segundo os critérios de Valor Justo de Realização dos Bens.





LAUDO PERICIAL – CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA

Compõem o acervo técnico objeto desta avaliação e destacado da conta de Ativos Intangíveis da **ENPAVI**, todo *know how*, experiência e conhecimento técnico da **ENPAVI** na execução das obras e serviços, métodos utilizados e de tudo o mais que esteja relacionado. O acervo técnico avaliado é composto dos seguintes atestados emitidos pelos órgãos contratantes das obras e serviços executados pela **ENPAVI**, os quais, integrarão como **ANEXOS** ao presente **LAUDO**:

ITEM	CONTRATANTE / ORGÃO	OBJETO	CAT ACERVADA / CONTRATO DE OBRA	VALOR JUSTO
001	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Execução das obras de construção das estruturas de concreto da Casa de Manobras e do Reservatório de Sapopemba com capacidade de 25.000 m3.	Contrato nº 310/74	6.255,00
002	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	Serviços de Alargamento, Retificação, Revestimento, Pavimentação, Pontilhões e Ciclovia na Crura Saracantan.	Contrato nº 060/78 Ordem de Serviço nº 022/78	675,00
003	Prefeitura do Município de São Paulo	Obras de pavimentação e Serviços Complementares na AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, entre 1.400 ml além da AVENIDA VICTOR MANZINI e ESTRADA DE INTERLAGOS.	Contrato nº 54/69	7.330,00
004	Construções, Engenharia e Pavimentação ENPAVI Ltda (Obra Própria)	Construção de dois blocos contendo cada um cinco pavimento, dezesseis unidades com átrio, com apartamento de zelador com equipamentos sociais com garagem exclusiva e quatro blocos contendo cada um cinco pavimento, dezessete unidades com átrio com equipamentos sociais em garagem exclusiva.	Processo nº 21-000.970-91*21 - Auto nº 035/91-AR-CL - Emitido 08/05/91 (Alvará nº 4001214865 - Emitido em 19/07/1986)	31.015,00
005	Agropecuária São João do Morro Alto Ltda	Construção do Edifício Residencial THE POINT, sito a Avenida Pavão, Moema, no Município de São Paulo.	Sem Número de Contrato - Alvará PMSP nº 4.001.350.912-01 (07/09/1991)	271.473,00
006	Prefeitura do Município de São Paulo - Subprefeitura de M'Boi Mirim	Requalificação Viária (Rua Leticia - Jardim Guarujá / Jardim Ângela - São Paulo)	Contrato nº 09/SPMR/2016	2.227,00

SCAVE Serviços de Engr e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.977-996-PE/CPF 110.317.434-00
SOCIA ADMINISTRADORA

RECIFE - PE
André Gustavo Andrade
390-5

2º Ofício de Notas da Capital

Atestado Interino Físico Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-740 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 11:01:55 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo.0074906.IYD12202301.03267



LAUDO PERICIAL – CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA

007	Prefeitura do Município de São Paulo – Subprefeitura do M'Boi Mirim	Requalificação Viária Com Reforma de Guias, Sarjetas e Sarjetões (Ruas Quimili, Ibiza, Uiraçu, Jaguaribara e Irutin - Jardim das Flores - São Paulo/SP).	Contrato nº 11/SPMB/2016	11.273,00
008	Prefeitura do Município de São Paulo – Subprefeitura do M'Boi Mirim	Requalificação Viária Com Reforma de Guias, Sarjetas e Sarjetões (Rua Manuel Antonio de Freitas - Jardim São Luis - São Paulo/SP).	Contrato nº 12/SPMB/2016	2.136,00
009	Prefeitura do Município de São Paulo – Subprefeitura do M'Boi Mirim	Requalificação Viária Com Reforma de Guias, Sarjetas e Sarjetões (Rua Antonio Vitor de Oliveira, Rua Antonio Dionisio de Souza, Rua José Gomes Ferreira, Rua Bento Rodrigues, Rua Olga Moretti Ferrari, Rua José Costa Lima, Rua Claudio Manoel, Rua Henrique Meisel e Rua João Fioravante - Vila Tupi - Jardim Ângela - São Paulo/SP).	Contrato nº 14/SPMB/2016	19.817,00
010	Prefeitura do Município de São Paulo – Subprefeitura do M'Boi Mirim	Requalificação Viária (Rua Geraldo Pires dos Santos Gonçalves e entorno da Praça José Assis Bueno - Jardim São Luis - São Paulo/SP).	Contrato nº 18/SPMB/2016	1.425,00
TOTAL DO VALOR JUSTO				353.626,00



SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
Recife-PE / CPF 310.387.434-00



LAUDO PERICIAL – CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA

INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA ESPECIALIZADA DE AVALIAÇÃO

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EMPRESA ESPECIALIZADA

PAULO HENRIQUE VAZ DA SILVA

Doutorando e Ciências Sociais PUC/SP; Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais PUC/SP; Graduado e Especialista em Contabilidade; Perito Judicial; Professor Universitário em Graduação e Pós-Graduação em Contabilidade, Finanças, Controladoria e Planejamento Empresarial; Palestrante e Professor da UNISECON; Instrutor e Escritor da IOB - Informações Objetivas – Autor dos Livros: Controladoria para Empresas de Serviços Contábeis e Contabilidade Gerencial; Palestrantes do CFC - Conselho Federal de Contabilidade e do CRC/SP; Ex-coordenador do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Ibirapuera; Ex-Assessor de Controladoria da Universidade Ibirapuera; Consultor Empresarial nas Áreas de Gestão Financeira, Controladoria, Planejamento Empresarial e Sistemas ERP, com trabalhos realizados no Brasil e no Exterior; Sócio-Diretor da Sterilo Empresarial Ltda.



Paulo

2º Ofício de Notas da Capital

Tabellião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido,
dou fé Recife, 19/01/2024 11:01:55 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$
3,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade
em www.tipe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 HWC12202301 03265

Paulo

Paulo



LAUDO PERICIAL – CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA

DECLARAÇÃO DO PERITO

Na qualidade de avaliador **O PERITO**, declara:

- a) **O PERITO**, não possuem qualquer tipo de valor mobiliário da empresa detentora dos bens imobilizados avaliados;
- b) **O PERITO** confia e assume como sendo exatas e completas todas as informações, fornecidas pela controladoria da **ENPAVI**. Este relatório está sujeito a mudanças e correções e não existe nenhuma garantia por parte do **PERITO** quanto às diferenças existentes entre os valores transcritos neste Laudo com o de valores avaliados pelo mercado para fins de alienação da Participação Societária da **ENPAVI**.
- c) O Laudo de Avaliação não representa uma proposta, solicitação, aconselhamento ou recomendação por parte do **PERITO** de adesão na alienação da Participação Societária, sendo a decisão de aderir ou não a alienação da Participação Societárias é uma decisão única e exclusiva dos Quotistas da **PARTICIPAÇÕES**, não podendo o **PERITO** ser responsabilizado pela decisão dos quotistas de participar ou não da alienação da Participação Societária.
- d) **O PERITO** não possui qualquer tipo de conflito de interesse que possa diminuir a independência necessária para a realização deste Laudo. Efetivamente, nenhum tipo de operação, de participação societária ou laços de parentesco unem a **ENPAVI**;

Paulo Henrique Vaz da Silva
CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CRC/SP 2SP23838
PAULO HENRIQUE VAZ DA SILVA
Responsável Técnico
Contador – CRC 1SP187811/O-5
30 de janeiro de 2023

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13º SUBDISTRITO BUTANTÃ
Oficial: Evandro da Cunha
Rua Pirajussara, 432 - Butantã - São Paulo - SP - Cep 05501-020 - Tel.: (11) 3002-1188

Reconheço por semelhança o valor econômico e a firma dos **PAULO HENRIQUE VAZ DA SILVA**.
Em Testemunho da Verdade. São Paulo, 20 de abril de 2023.
Cód. (20186697140626000951821)

Gratuito R\$ 12,20
Selos: Selos: 1 Ato: 1021AB-0641441

REGISTRO CIVIL DO BUTANTÃ
13º SUBDISTRITO - SÃO PAULO - SP
CLAUDELINO DA SILVA MOREIRA
ESCREVENTE AUTORIZADO

NOTAS - REGISTRO CIVIL
André
Gustavo
Andrade
Ferreira

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13º SUBDISTRITO BUTANTÃ
FIRMA
115162
C11021AB0641441

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.
Marcelina Liza Simões Martins
2428.077 SDS-PE / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

2º Ofício de Notas de Capital
Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel pelo Original que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 11 01 55 Emol. R\$ 4,00 ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tipe.jus.br/selodigital



LAUDO PERICIAL – CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA

INFORMAÇÕES DE CONTATO

PAULO HENRIQUE VAZ DA SILVA
RESPOSÁVEL TÉCNICO



CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CRC 2SP23838
Tel. (11) 94082-2718
Fax (11) 94082-2718

2º Ofício de Notas da Capital
Tabelião Interino Fabio Lourenço de Lima
Recife - PE - CPF 507102240 - Tel. (81) 3797.9550
Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel pelo Original que me foi exibido
do(a) Recibo, 190/12024-11/01/85, Enot. R\$ 105,00, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 7,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09, FERM DA
em www.lipa.lubriscologia.com.br
ANDRE GUSTAVO A. F. SILVA
Escritor Autorizado
Selo 0074958, MZ12222301 03242
DE NOTAS - RECIFE - PE - 2º Ofício de Notas da Capital
André Gustavo Andrade Ferreira Silva
Escritor Autorizado
R. Imperador, 390 - Sítio Antônia

Handwritten signature

Handwritten signature

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPOLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35300586301		10/02/2022	13/10/2021	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURIDICO	
COENPA INFRAESTRUTURA S.A.						SOCIEDADE POR AÇÕES	
CNPJ		ENDEREÇO			NUMERO	COMPLEMENTO	
03.240.999/0001-84		RUA DOUTOR ANTONIO RUGGIERO JUNIOR			110		
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
JD MONTE ALEGRE	SAO PAULO	SP	05165-120	R\$	10.298.240,00		

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS GESTÃO DE REDES DE ESGOTO CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

DIRETOR SUPERINTENDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 12/10/2024					
NOME					
ANDERSON COSTA TOLEDO					
ENDEREÇO			NUMERO	COMPLEMENTO	
RUA CABO ESTACIO DA CONCEICAO			201	CASA 16	
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG	
	SAO PAULO	SP	05854-060	641821050	
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS
153.233.797-31	DIRETOR SUPERINTENDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 12/10/2024				

DIRETOR ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 12/10/2024					
NOME					
OSVALDO PEREIRA FLORES					
ENDEREÇO			NUMERO	COMPLEMENTO	
RUA TAPUIAS			120	BL 2 APTO 52	
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG	
SOCORRO	SAO PAULO	SP	04763-080	20317459	
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS
100.156.868-09	DIRETOR ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 12/10/2024				

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO




DATA	NÚMERO	
23/06/2023	251.523/23-8	
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 10.298.240,00 (DEZ MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS).		
ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 25/04/2023. ATA PARA AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL E CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35300586301
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 09/01/2024



documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 228026904, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 13:49:37.



SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077 SDS-PET CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA



Regularidade Fiscal e Trabalhista

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.
Handwritten signature in blue ink.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-906-PE | CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.240.999/0001-84 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 10/02/2022
NOME EMPRESARIAL COENPA INFRAESTRUTURA S.A.				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada				
LOGRADOURO R DR ANTONIO RUGGIERO JUNIOR		NÚMERO 110	COMPLEMENTO *****	
CEP 05.165-120	BAIRRO/DISTRITO JARDIM MONTE ALEGRE	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	
ENDEREÇO ELETRÔNICO OSVALDO@ENPAVI.COM.BR		TELEFONE (11) 9999-9999		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/02/2022		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/01/2024 às 13:34:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.877-996-PEI-CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários



Certidão Número: 1271425 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 45.240.999/

Contribuinte: COENPA INFRAESTRUTURA S.A.

Liberação: 06/12/2023

Validade: 03/06/2024

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.212.299-4- Início atv :10/02/2022 (R DR ANTONIO RUGGIERO JUNIOR, 110 - CEP: 05165-120)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Gu

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.
JP
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-RDS-PE / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:05:13 horas do dia 07/12/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: EF3C269B

JP



Número do Contribuinte: 45.240.999/
Nome do Contribuinte: COENPA INFRAESTRUTURA S.A.

Não consta imóvel cadastrado em nome de: COENPA INFRAESTRUTURA S.A. - CPF/CNPJ Raiz: 45.240.999/



Deu

SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.
AM
Ana Marcelina Lira Simões Marti
RG 2.428.077 SDS-PE LCPF 310.387.434-4
SÓCIA ADMINISTRADORA

Certidão emitida via internet com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 09:46:31 horas do dia 01/12/2023 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: C6E8BBFB

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda>.

Qualquer rasura invalidará este documento.

AM



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 45.240.999/0001-84

C.C.M: 7.212.299-4



Contribuinte : COENPA INFRAESTRUTURA S.A.
Pessoa Jurídica : Comum
Tipo de unidade : Produtiva
Endereço : R DR ANTONIO RUGGIERO JUNIOR 110
Bairro : JARDIM MONTE ALEGRE
CEP : 05165-120
Telefone : (11) 97269-9050
Início de Funcionamento : 10/02/2022
Data de Inscrição : 03/03/2022
CCM Centralizador : Não consta
Tipo de Endereço : Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU : 124.073.0048-2
Última Atualização Cadastral : Não Consta
Credenciamento DEC : 03/03/2022

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
3701-1/00	Gestão de redes de esgoto	Secundário	10/02/2022
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias	Principal	10/02/2022
4212-0/00	Construção de obras-de-arte especiais	Secundário	10/02/2022
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Secundário	10/02/2022
4291-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais	Secundário	10/02/2022
4313-4/00	Obras de terraplenagem	Secundário	10/02/2022
4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	Secundário	10/02/2022
4930-2/03	Transporte rodoviário de produtos perigosos	Secundário	10/02/2022
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor	Secundário	10/02/2022
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundário	10/02/2022



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 45.240.999/0001-84

C.C.M: 7.212.299-4



Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Aliquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1015	10/02/2022	ISS	5	
1023	10/02/2022	ISS	5	
1058	10/02/2022	ISS	5	
1473	10/02/2022	ISS	5	
1724	10/02/2022	ISS	5	
2447	10/02/2022	ISS	5	
33600	10/02/2022	TFE	-	

Expedida em 09/01/2024 via Internet com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **Aa5d4M9B**

Data de validade: **09/04/2024**

SCAVE Serviços de Equip. e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Silveira Martins
RG 2.428.077 SDS-PE | CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa



Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 45.240.999

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 52789363

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/01/2024 13:44:30

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077 SDS-PE / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

000515




Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 45.240.999/0001-84

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 23120010710-04

Data e hora da emissão 01/12/2023 08:55:05

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-806-PE / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS -
Cadesp

Código de controle da consulta: 855ae6b9-1025-4c17-bdf5-f1a9e2ff4d9e

Estabelecimento

IE: 134.233.462.113
CNPJ: 45.240.999/0001-84
Nome Empresarial: COENPA INFRAESTRUTURA S.A.
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica: Sociedade Anônima Fechada

Endereço

Logradouro: RUA DR ANTONIO RUGGIERO JUNIOR
Nº: 110
CEP: 05.165-120
Município: SAO PAULO
Complemento:
Bairro: JARDIM MONTE ALEGRE
UF: SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo
Data da Situação Cadastral: 10/02/2022
Ocorrência Fiscal: Ativa
Posto Fiscal: PFC-10 - LAPA
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
 Construção de rodovias e ferrovias
 Gestão de redes de esgoto
 Construção de obras de arte especiais
 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
Atividades Econômicas: Obras portuárias, marítimas e fluviais
 Obras de terraplenagem
 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
 Transporte rodoviário de produtos perigosos
 Locação de automóveis sem condutor
 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 11/02/2022
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 10/02/2022

Informações CT-e

Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 11/02/2022
Modal: Rodoviário
Indicador de Obrigatoriedade de CT-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de CT-e: 10/02/2022

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

SCAVE Serviços de Emissão e Locação Ltda.
 Ana Marcelino Lima Simões Martins
 RG 2.423.077-305-PE/CPE 110.387.634-00
 SOCIA ADMINISTRADORA

Versão: 4.29.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **COENPA INFRAESTRUTURA S.A.**
CNPJ: **45.240.999/0001-84**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:50:45 do dia 30/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/05/2024.

Código de controle da certidão: **D72D.EE24.05E3.B7A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Beu

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.422.077-9/DS-PE/CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

A



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 45.240.999/0001-84
Razão Social: COENPA INFRAESTRUTURA S A
Endereço: R DOUTOR ANTONIO RUGGIERO JUNIOR 110 / JARDIM MONTE ALEGRE / SAO PAULO / SP / 05165-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/01/2024 a 11/02/2024

Certificação Número: 2024011302550685900148

Informação obtida em 18/01/2024 09:13:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077 SDS-PE CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COENPA INFRAESTRUTURA S.A. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.240.999/0001-84

Certidão n°: 68489690/2023

Expedição: 01/12/2023, às 08:54:16

Validade: 29/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COENPA INFRAESTRUTURA S.A. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 45.240.999/0001-84, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-906-PE / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA



Qualificação Econômico-Financeira

Handwritten signature

SCAVE Serviços de Engrª e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lird Simões Martins
RG 2.428.077-8DS-PE | CPF 310.387.434-08
SÓCIA ADMINISTRADORA

Handwritten signature



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35300586301	CNPJ 45.240.999/0001-84
NOME EMPRESARIAL COENPA INFRAESTRUTURA S.A.	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 10/02/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3E.75.6B.89.FA.BD.ED.3E.83.22.4F.0A.B8.4E.9D.55.C3.13.FC.35	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	15267682837	SIDNEI GOMES DE AVELAR:15267682837	696612763761805998 2	11/04/2022 a 10/04/2025	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	45240999000184	COENPA INFRAESTRUTURA S A: 45240999000184	793924953863232788 770880468176356133 66	03/03/2023 a 02/03/2024	Não
Diretor	10015686809	OSVALDO PEREIRA FLORES:10015686809	150531721860467227 949857293396250307 411	10/08/2022 a 10/08/2023	Sim
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	15267682837	SIDNEI GOMES DE AVELAR:15267682837	696612763761805998 2	11/04/2022 a 10/04/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

6E.75.6B.89.FA.BD.ED.3E.83.22.4F.0A.
B8.4E.9D.55.C3.13.FC.35-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/03/2023 às 11:12:16

75.B9.86.AA.F9.37.E1.6F
E4.1F.24.B1.77.A4.F4.49

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

2º Ofício de Notas da Capital
Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9550

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel pelo Original que me foi exibido,
dou fé Recife, 19/01/2024 11:01:55 Emol: R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 TZS12202301 03232

OFÍCIO DE NOTAS
André Gustavo
Ferreira
Silva
Escrivente
Autorizado
Imperador, 390 - SP Antônio - PE

SCAVE serviços de Engª e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lima Simões Martins
RG 2.428.071.805-PE/1 CPF 310.387.434-08
SÓCIA ADMINISTRADORA

006522



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	COENPA INFRAESTRUTURA S.A.		
Período da Escrituração:	10/02/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	45.240.999/0001-84
Número de Ordem do Livro:	1		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COENPA INFRAESTRUTURA S.A.
NIRE	35300586301
CNPJ	45.240.999/0001-84
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/02/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1081

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COENPA INFRAESTRUTURA S.A.
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1081
Data de início	10/02/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.75.6B.89.FA.BD.ED.3E.83.22.4F.0A.B8.4E.9D.55.C3.13.FC.35-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
428.077-896-PE / CPF 310.387.434-00
ADMINISTRADORA

2º Ofício de Notas da Capital
Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP. 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9330

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido,
dou fé Recife, 19/01/2024 11:01:55 Emol. R\$ 4,05 (R\$ 0,22 TSMR, R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05) Consulte a autenticidade em www.tipe.jusbr/seledigital



Andrao
CPL

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	COENPA INFRAESTRUTURA S.A.		
Período da Escrituração:	10/02/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	45.240.999/0001-84
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	10 de Fevereiro de 2022 a 31 de Março de 2022		



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 0,00	R\$ 7.345.443,11
Ativo Circulante		R\$ 0,00	R\$ 49.738,26
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 49.738,26
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 49.738,26
Ativo Não Circulante		R\$ 0,00	R\$ 7.295.704,85
Realizável a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 7.295.704,85
Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 450.000,00
Intangível		R\$ 0,00	R\$ 6.860.704,85
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (0,00)	R\$ (15.000,00)
Passivo		R\$ 0,00	R\$ 7.345.443,11
Passivo Circulante		R\$ 0,00	R\$ 6.113,11
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 4.304,11
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 4.304,11
Outras Obrigações		R\$ 0,00	R\$ 1.809,00
Partes Relacionadas		R\$ 0,00	R\$ 1.809,00
Patrimonio Líquido		R\$ 0,00	R\$ 7.339.330,00
Capital Social e Reservas		R\$ 0,00	R\$ 7.356.139,00
Capital Social		R\$ 0,00	R\$ 7.356.139,00
Resultados Acumulados		R\$ 0,00	R\$ (16.809,00)
Lucro ou Prejuízo Acumulado		R\$ 0,00	R\$ (16.809,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.75.6B.89.FA.BD.ED.3E.83.22.4F.0A.B8.4E.9D.55.C3.13.FC.35-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

SCAVE Serviços de Enq^a e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lija Simões Martins
RG 2.428.077 SDS-PE / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

2º Ofício de Notas da Capital

Tabellião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP. 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do Original que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 11:01:55 Emol: R\$ 4,05 ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 RXW12000

OFÍCIO DE NOTAS
Andre Gustavo

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COENPA INFRAESTRUTURA S.A.

Período da Escrituração: 10/02/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 45.240.999/0001-84

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 7.345.443,11	R\$ 7.322.943,11
Ativo Circulante		R\$ 49.738,26	R\$ 49.738,26
Clientes		R\$ 49.738,26	R\$ 49.738,26
Clientes		R\$ 49.738,26	R\$ 49.738,26
Ativo Não Circulante		R\$ 7.295.704,85	R\$ 7.273.204,85
Realizável a Longo Prazo		R\$ 7.295.704,85	R\$ 7.273.204,85
Imobilizado		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
Intangível		R\$ 6.860.704,85	R\$ 6.860.704,85
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (15.000,00)	R\$ (37.500,00)
Passivo		R\$ 7.345.443,11	R\$ 7.322.943,11
Passivo Circulante		R\$ 6.113,11	R\$ 9.328,11
Fornecedores		R\$ 4.304,11	R\$ 4.999,11
Fornecedores		R\$ 4.304,11	R\$ 4.999,11
Outras Obrigações		R\$ 1.809,00	R\$ 4.329,00
Partes Relacionadas		R\$ 1.809,00	R\$ 4.329,00
Patrimônio Líquido		R\$ 7.339.330,00	R\$ 7.313.615,00
Capital Social e Reservas		R\$ 7.356.139,00	R\$ 7.356.139,00
Capital Social		R\$ 7.356.139,00	R\$ 7.356.139,00
(-) Resultados Acumulados		R\$ (16.809,00)	R\$ (42.524,00)
(-) Lucro ou Prejuízo Acumulado		R\$ (16.809,00)	R\$ (42.524,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.75.6B.89.FA.BD.ED.3E.83.22.4F.0A.B8.4E.9D.55.C3.13.FC.35-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.
 Ana Marcelina Lira Simões Martins
 RG 2.428.072-906-PE / CPF 310.387.434-00
 SÓCIA ADMINISTRADORA

2º Ofício de Notas da Capital

Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
 R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
 Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel pelo Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima, Tabelião Interino de Notas da Capital, inscrita no Conselho Brasileiro de Interinos de Notas da Capital (CIBIN) sob o nº 022, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09, FERM 0,05 em www.tpe.jus.br/selodigital

Original que me foi exibido
 SS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09, FERM 0,05
 Consulte autenticidade



ANDRÉ GUSTAVO A. F. SILVA
 Selo 0074906 VZG12202301.03229



000525



Handwritten text at the bottom right, possibly a date or signature.

Vertical text along the right edge of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COENPA INFRAESTRUTURA S.A.
Período da Escrituração: 10/02/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 45.240.999/0001-84
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 7.322.943,11	R\$ 10.108.016,92
Ativo Circulante		R\$ 49.738,26	R\$ 268.837,07
Disponível		R\$ 0,00	R\$ 141.598,81
Bancos Conta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 141.598,81
Clientes		R\$ 49.738,26	R\$ 49.738,26
Cientes		R\$ 49.738,26	R\$ 49.738,26
Créditos		R\$ 0,00	R\$ 77.500,00
Partes Relacionadas		R\$ 0,00	R\$ 77.500,00
Ativo Não Circulante		R\$ 7.273.204,85	R\$ 9.839.179,85
Realizável a Longo Prazo		R\$ 7.273.204,85	R\$ 9.839.179,85
Imobilizado		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
Intangível		R\$ 6.860.704,85	R\$ 9.449.179,85
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (37.500,00)	R\$ (60.000,00)
Passivo		R\$ 7.322.943,11	R\$ 10.108.016,92
Passivo Circulante		R\$ 9.328,11	R\$ 40.356,41
Fornecedores		R\$ 4.999,11	R\$ 4.999,11
Fornecedores		R\$ 4.999,11	R\$ 4.999,11
Obrigações Tributárias		R\$ 0,00	R\$ 13.473,77
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 13.473,77
Outras Obrigações		R\$ 4.329,00	R\$ 21.883,53
Partes Relacionadas		R\$ 4.329,00	R\$ 21.883,53
Patrimônio Líquido		R\$ 7.313.615,00	R\$ 10.067.660,51
Capital Social e Reservas		R\$ 7.356.139,00	R\$ 9.944.614,00
Capital Social		R\$ 7.356.139,00	R\$ 9.944.614,00
(-) Resultados Acumulados		R\$ (42.524,00)	R\$ 123.046,51
(-) Lucro ou Prejuízo Acumulado		R\$ (42.524,00)	R\$ 123.046,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.75.6B.89.FA.BD.ED.3E.83.22.4F.0A.B8.4E.9D.55.C3.13.FC.35-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

SCAVE Serviço de Engª e Locação Ltda.
 Ana Marcelina Lira Simões Martins
 RG 2.428.877-889-PE | CPF 310.387.434-00
 SÓCIA ADMINISTRADORA

2º Ofício de Notas da Capital
 Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
 R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
 Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido.
 dou fé Recife, 19/01/2024 11 01 55 Emol. R\$ 4,05 ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
 Selo 0074906 PPD12202301 03228

2º OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE
 André Gustavo
 Andrade
 Ferreira
 Silva
 Escrevente
 Autorizado
 R. Imperador, 390 - São Antônio

001526

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COENPA INFRAESTRUTURA S.A.
Período da Escrituração: 10/02/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 45.240.999/0001-84
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 10.108.016,92	R\$ 9.968.076,30
Ativo Circulante		R\$ 268.837,07	R\$ 151.396,45
Disponível		R\$ 141.598,81	R\$ 55.716,32
Bancos Conta Movimento		R\$ 141.598,81	R\$ 55.716,32
Clientes		R\$ 49.738,26	R\$ 49.738,26
Cientes		R\$ 49.738,26	R\$ 49.738,26
Créditos		R\$ 77.500,00	R\$ 45.941,87
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Partes Relacionadas		R\$ 77.500,00	R\$ 45.941,87
Ativo Não Circulante		R\$ 9.839.179,85	R\$ 9.816.679,85
Realizável a Longo Prazo		R\$ 9.839.179,85	R\$ 9.816.679,85
Imobilizado		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
Intangível		R\$ 9.449.179,85	R\$ 9.449.179,85
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (60.000,00)	R\$ (82.500,00)
Passivo		R\$ 10.108.016,92	R\$ 9.968.076,30
Passivo Circulante		R\$ 40.356,41	R\$ 77.555,61
Fornecedores		R\$ 4.999,11	R\$ 75.403,11
Fornecedores		R\$ 4.999,11	R\$ 75.403,11
Obrigações Tributárias		R\$ 13.473,77	R\$ 2.152,50
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 13.473,77	R\$ 2.152,50
Outras Obrigações		R\$ 21.883,53	R\$ (0,00)
Partes Relacionadas		R\$ 21.883,53	R\$ (0,00)
Patrimônio Líquido		R\$ 10.067.660,51	R\$ 9.890.520,69
Capital Social e Reservas		R\$ 9.944.614,00	R\$ 9.944.614,00
Capital Social		R\$ 9.944.614,00	R\$ 9.944.614,00
Resultados Acumulados		R\$ 123.046,51	R\$ (54.093,31)
Lucro ou Prejuízo Acumulado		R\$ 123.046,51	R\$ (54.093,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.75.6B.89.FA.BD.ED.3E.83.22.4F.0A.B8.4E.9D.55.C3.13.FC.35-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.
 Ana Marcelina Lito Simões Martins
 RG 2.428.027.808-PE / CPF 310.387.434-00
 SÓCIA ADMINISTRADORA

2º Ofício de Notas da Capital

Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
 R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
 Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 11:01:55 Emol: R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09, FERM 0,05. Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
 Selo 0074906 KXX 12202301 03227



001527



25



Vertical text along the right edge of the page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is mostly illegible but appears to contain several lines of characters.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COENPA INFRAESTRUTURA S.A.
Período da Escrituração: 10/02/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 45.240.999/0001-84
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 10 de Fevereiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (15.000,00)
(-) Custo das Mercadorias e Serviços		R\$ 0,00	R\$ (15.000,00)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ (15.000,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ (15.000,00)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ (15.000,00)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ (15.000,00)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (15.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.75.6B.89.FA.BD.ED.3E.83.22.4F.0A.B8.4E.9D.55.C3.13.FC.35-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

Handwritten initials: BR and AR

2º Ofício de Notas da Capital

Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
 R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
 Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido.
 dou fé Recife, 19/01/2024 11:01:55 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$
 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade
 em www.tjpe.jus.br/selodigital




ANDRE GUSTAVO A F SILVA
 Selo 0074906 WGO12202301 03225



SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.

 Ana Marcelina Lira Simões Martins
 RG 2.428.077-8/SS-PE / CPF 310.387.434-00
 SÓCIA ADMINISTRADORA

000528



Vertical text or markings along the right edge of the page, possibly a page number or reference code.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COENPA INFRAESTRUTURA S.A.

Período da Escrituração: 10/02/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 45.240.999/0001-84

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (15.000,00)	R\$ (22.500,00)
(-) Custo das Mercadorias e Serviços		R\$ (15.000,00)	R\$ (22.500,00)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (15.000,00)	R\$ (22.500,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.520,00)
(-) Despesas c/ Vendas		R\$ 0,00	R\$ (1.520,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (15.000,00)	R\$ (24.020,00)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (15.000,00)	R\$ (24.020,00)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (15.000,00)	R\$ (24.020,00)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (15.000,00)	R\$ (24.020,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.75.6B.89.FA.BD.ED.3E.83.22.4F.0A.B8.4E.9D.55.C3.13.FC.35-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

B
A

2º Ofício de Notas da Capital

Tabellão Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do Original que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 11:01:55 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tipe.jusbrasilodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 DIS12202301.03225

SCAVE Serviço de Engenharia e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.877 SDS-PE / CPF 319.387.434-08
SÓCIA ADMINISTRADORA

001529

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COENPA INFRAESTRUTURA S.A.
Período da Escrituração: 10/02/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 45.240.999/0001-84
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 227.213,65
Receita Bruta dos Serviços		R\$ 0,00	R\$ 227.213,65
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (12.808,93)
(-) Deduções da Receita Bruta		R\$ 0,00	R\$ (12.808,93)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 214.404,72
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (22.500,00)	R\$ (35.019,00)
(-) Custo das Mercadorias e Serviços		R\$ (22.500,00)	R\$ (35.019,00)
LUCRO BRUTO		R\$ (22.500,00)	R\$ 179.385,72
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.520,00)	R\$ (7.187,94)
(-) Despesas c/ Vendas		R\$ (1.520,00)	R\$ (0,00)
(-) Impostos e Taxas		R\$ 0,00	R\$ (7.187,94)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ 0,00	R\$ (109,90)
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (109,90)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (24.020,00)	R\$ 172.087,88
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (24.020,00)	R\$ 172.087,88
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ 0,00	R\$ (5.180,47)
(-) Impostos sobre o Lucro Líquido		R\$ 0,00	R\$ (5.180,47)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (24.020,00)	R\$ 166.907,41
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (24.020,00)	R\$ 166.907,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.75.6B.89.FA.BD.ED.3E.83.22.4F.0A.B8.4E.9D.55.C3.13.FC.35-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.
 Ana Marcelina Lira Simões Martins
 RG 2.428.977 SDS-PE / CPF 310.387.434-00
 SÓCIA ADMINISTRADORA

2º Ofício de Notas da Capital
 Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
 R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
 Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 11:01:55 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tipe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F. SILVA
 Selo 0074906 NXQ12202301 03224



001530

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COENPA INFRAESTRUTURA S.A.

Período da Escrituração: 10/02/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 45.240.999/0001-84

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA BRUTA		R\$ 227.213,65	R\$ (0,00)
(-) Receita Bruta dos Serviços		R\$ 227.213,65	R\$ (0,00)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (12.808,93)	R\$ (0,00)
(-) Deduções da Receita Bruta		R\$ (12.808,93)	R\$ (0,00)
(-) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 214.404,72	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (35.019,00)	R\$ (171.930,50)
(-) Custo das Mercadorias e Serviços		R\$ (35.019,00)	R\$ (171.930,50)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 179.385,72	R\$ (171.930,50)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.187,94)	R\$ (180,85)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (7.187,94)	R\$ (180,85)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (109,90)	R\$ (263,84)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (109,90)	R\$ (263,84)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 172.087,88	R\$ (172.375,19)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 172.087,88	R\$ (172.375,19)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (5.180,47)	R\$ (0,00)
(-) Impostos sobre o Lucro Líquido		R\$ (5.180,47)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 166.907,41	R\$ (172.375,19)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 166.907,41	R\$ (172.375,19)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.75.6B.89.FA.BD.ED.3E.83.22.4F.0A.B8.4E.9D.55.C3.13.FC.35-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

2º Ofício de Notas da Capital
 Tabellião Interino Fábio Lourenço de Lima
 R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
 Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido,
 dou fé Recife, 19/01/2024 11:01:55 Emol: R\$ 4,06, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$
 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09, FERM 0,05 Consulte autenticidade
 em www.tpe.jusbr/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
 Selo 0074906 ROJ12202301 03223

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.
 Ana Marcelina Lira Simões Martins
 RG 2.428.077-805-PE / CPF 310.387.434-00
 SÓCIA ADMINISTRADORA



001531

JUCESP
2023



JUCESP PROTOCOLO
0.527.184/23-8



COENPA INFRAESTRUTURA S.A

NIRE 35.300.586.301

CNPJ/MF 45.240.999/0001-84



ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2023

1. **Data, hora e local:** Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às 12 horas, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Antonio Ruggiero Junior, nº 110, Jardim Monte Alegre, CEP 05165-120 ("Companhia").
2. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social.
3. **Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, em razão da presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia.
4. **Composição da mesa:** Presidente: **Anderson Costa Toledo**; Secretário: **Oswaldo Pereira Flores**.
5. **Ordem do dia:**
 - (i) Deliberar sobre a Rerratificação da Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 07 de março de 2023 e registrada na JUCESP sob nº 100.597/23-3 em sessão de 10 de março de 2023, para leitura, discussão e votação das contas da administração, demonstrações financeiras e balanço patrimonial, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, tendo em vista, que por um equívoco, o valor do capital social apresentado foi de R\$ 7.356.139,00 e o correto é R\$ 9.944.614,00;
 - (ii) Confirmação da destinação do resultado do exercício, o qual não foi alterado com o equívoco apresentado no balanço patrimonial; e
 - (iii) Outros assuntos de interesse geral.

Bu
A

AN

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-8DS-PE / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

2º Ofício de Notas da Capital
Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP. 50010-240 - Tel.: (81) 3797-5330

Certifico que a presente cópia e a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido,
dou fé Recife, 19/01/2024 11:01:55 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$
0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade
em www.tjpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 GQV12202301 03222



000532

JUCESP
22 03 23



6. **Deliberações:** Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente informou sobre a necessidade de rerratificação das contas da administração, da aprovação do balanço patrimonial, da destinação do resultado do exercício e solicitou ao Sr. Secretário que procedesse à leitura da ordem do dia. Dando início às deliberações, com relação ao **item (i)** da ordem do dia, o Sr. Presidente esclareceu que os documentos previstos no artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, em especial as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial, os quais não foram publicados de acordo com Art. 294 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Após leitura dos documentos, os acionistas decidiram aprová-los por unanimidade, ratificando todos os atos praticados pela administração. Quanto ao **item (ii)**, os acionistas decidiram que, do prejuízo líquido apurado no resultado do exercício de 2022, no montante de R\$ 54.093,32 (cinquenta e quatro mil, noventa e três reais e trinta e dois centavos) foram destinados à conta de Prejuízos Acumulados. Por fim, quanto ao **item (iii)** da ordem do dia, "outros assuntos de interesse geral", foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como não houve manifestação de nenhum dos presentes, o Sr. Presidente declarou encerrada a assembleia, determinando a lavratura da presente ata, que depois de redigida, foi lida e aprovada por todos os presentes.

"A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio".

Anderson Costa Toledo

Presidente

Osvaldo Pereira Flores

Secretário



Acionista:

CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.
Silvana Aulicino

2º Ofício de Notas da Capital
Certifico que a presente ctpa é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido.
dout fe Recife, 19/01/2024 11:01:55 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05. Consulte autenticidade em www.tpe.jus.br/selodigital

Tabellão Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

JUCESP
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
GISENE SIMÕES DESPIN
SECRETARIA GERAL
113-219/23-4
272

SCAVE Serviços de Engr e Locação Ltda.
Marcellina Lira Simões Martins
CPF 310.387.434-00



000000
2023

COENPA INFRAESTRUTURA S.A.

NIRE 35.300.586.301
CNPJ/MF 45.240.999/0001-84

- SEDE

É 12

1 2023



COLO

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2023

1. **Data, hora e local:** Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às 12 horas, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Antonio Ruggiero Junior, nº 110, Jardim Monte Alegre, CEP 05165-120 ("Companhia").
2. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social.
3. **Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, em razão da presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia.
4. **Composição da mesa:** Presidente: **Anderson Costa Toledo**; Secretário: **Oswaldo Pereira Flores**.
5. **Ordem do dia:**
 - (i) Deliberar sobre a Rerratificação da leitura, discussão e votação das contas da administração, demonstrações financeiras e balanço patrimonial, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022;
 - (ii) Rerratificação da destinação do resultado do exercício; e
 - (iii) Outros assuntos de interesse geral.
6. **Deliberações:** Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente informou sobre a necessidade de rerratificação das contas da administração, da aprovação do balanço patrimonial, da destinação do resultado do exercício e solicitou ao Sr. Secretário que procedesse à leitura da ordem do dia. Dando início às deliberações, com relação ao **item (i)** da ordem do dia, o Sr. Presidente

CAVE Serviços de Eng^a e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.977-906-PE / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

000534

2º Ofício de Notas da Capital

Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel da original que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 11:01:55 Emol. R\$ 4,65 ISS R\$ 0,22 TGNF R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte a autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital


ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 YLU12202301 03221

Escritório Autorizado



esclareceu que os documentos previstos no artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, em especial as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial, os quais não foram publicados de acordo com Art. 294 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Após leitura dos documentos, os acionistas decidiram aprová-los por unanimidade, ratificando todos os atos praticados pela administração. Quanto ao **item (ii)**, os acionistas decidiram que, do prejuízo líquido apurado no resultado do exercício de 2022, no montante de R\$ 54.093,32 (cinquenta e quatro mil, noventa e três reais e trinta e dois centavos) foram destinados à conta de Prejuízos Acumulados. Por fim, quanto ao **item (iii)** da ordem do dia, "outros assuntos de interesse geral", foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como não houve manifestação de nenhum dos presentes, o Sr. Presidente declarou encerrada a assembleia, determinando a lavratura da presente ata, que depois de redigida, foi lida e aprovada por todos os presentes.

"A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio".




Anderson Costa Toledo
Presidente



Osvaldo Pereira Flores
Secretário

Acionista:



CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA.
Silvana Aulicino

2º Ofício de Notas da Capital
Tabellão Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP. 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9330

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido,
dou fe Recife, 19/01/2024 11 01 55 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$
0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade
em www.tipe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906.ILW12202301.03219





SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.

Marcellina Lira Simões Martins
CPF 310.387.434-00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35300586301	CNPJ 45.240.999/0001-84
NOME EMPRESARIAL COENPA INFRAESTRUTURA S.A.	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 10/02/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6E.75.6B.89.FA.BD.ED.3E.83.22.4F.0A.B8.4E.9D.55.C3.13.FC.35	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	15267682837	SIDNEI GOMES DE AVELAR:15267682837	696612763761805998 2	11/04/2022 a 10/04/2025	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	45240999000184	COENPA INFRAESTRUTURA S A:45240999000184	793924953863232788 770880468176356133 66	03/03/2023 a 02/03/2024	Não
Diretor	10015686809	OSVALDO PEREIRA FLORES:10015686809	150531721860467227 949857293396250307 411	10/08/2022 a 10/08/2023	Sim
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	15267682837	SIDNEI GOMES DE AVELAR:15267682837	696612763761805998 2	11/04/2022 a 10/04/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

6E.75.6B.89.FA.BD.ED.3E.83.22.4F.0A.
B8.4E.9D.55.C3.13.FC.35-6

Escrituração recebida via Internet
 pelo Agente Receptor SERPRO
 em 15/03/2023 às 11:12:16
 75.B9.86.AA.F9.37.E1.6F
 E4.1F.24.B1.77.A4.F4.49

Handwritten signatures and initials.

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SCAVE Serviço de Engª e Locação Ltda.
 Ana Marcelina Lira Simões Martins
 RG 2.428.977 SDS-PE / CPF 310.387.434-06
 SÓCIA ADMINISTRADORA

2º Ofício de Notas da Capital
 Tabellão Interino Fábio Lourenço de Lima
 R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
 Recife - PE - CEP. 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 11:01:55 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte Autenticidade em www.tjpe.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
 Selo 0074906 WMU12202301 03248

2º Ofício de Notas - Recife - PE
 André Gustavo
 André

001536



Coenpa Infraestrutura S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

2º Ofício de Notas da Capital | Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Declaro que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido.
Emitido em Recife, 19/01/2024 11:01:55 Emol: R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09, FERM 0,05. Consulte autenticidade em www.tjpe.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 VYL12202301 03217



SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.877-5DS-PE | CPF 310.387.434-08
SÓCIA ADMINISTRADORA

Handwritten initials: AM

000537

Coenpa Infraestrutura S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

(Valores expressos em reais)

Relatório da Administração

Apresentamos as demonstrações financeiras e notas explicativas relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021.

Balanco patrimonial

(em reais)

ATIVO	Nota	31 de dezembro de	
		2022	2021
Circulante		105.454	-
Disponível (caixa e equivalentes de caixa)	3	55.716	-
Clientes	4	49.738	-
Não circulante		9.862.622	-
Realizável de Longo prazo	10	45.942	-
Imobilizado	5	367.500	-
Intangível	6	9.449.180	-
TOTAL DO ATIVO		9.968.076	-

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	31 de dezembro de	
		2022	2021
Circulante		77.555	-
Fornecedores Nacionais	7	75.403	-
Obrigações Tributárias	8	2.152	-
Não circulante		-	-
Patrimônio líquido		9.890.521	-
Capital social	9.1	9.944.614	-
Prejuízo Acumulado	9.2	(54.093)	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.968.076	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2º Ofício de Notas da Capital | Tabelliao Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido.
dou fé Recife, 19/01/2024 11:07:49 Emol: R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tipe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A. F. SILVA
Selo: 0074906 SQS12202301 03268




SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.877-809-PE CPF 310.387.434-06
SÓCIA ADMINISTRADORA

Coenpa Infraestrutura S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
(Valores expressos em reais)



Demonstração de resultado

(em reais)

	Exercício findo em 31 de dezembro de	
	2022	2021
Receita Operacional Bruta	227.214	-
(-) Deduções	(12.809)	-
Impostos incidentes sobre vendas	(12.809)	-
Vendas Canceladas	-	-
Resultado Operacional Líquido	214.405	-
(-) Custos dos serviços prestados	(244.449)	-
Resultado Bruto	(30.044)	-
Despesas Operacionais	(18.495)	-
Administrativas	(9.606)	-
Comerciais	(1.520)	-
Tributárias	(7.369)	-
Resultado Financeiro Líquido	(374)	-
Receita Financeira	-	-
Despesa Financeira	(374)	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(48.913)	-
Imposto de renda da Pessoa Jurídica	(2.726)	-
Contribuição social sobre o lucro	(2.454)	-
LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(54.093)	-
Ações do capital social no final do exercício (em milhares)	9.944.614	
Lucro/(prejuízo) por ação do capital social (R\$)	(0,00544)	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2º Ofício de Notas da Capital

Tabulação Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido,
dou fé Recife, 19/01/2024 11:07:49 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$
0,90, FERC R\$ 0,45 FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade
em www.ljpe.ljps.br/selodigital

ANDRÉ GUSTAVO A. F. SILVA
Selo 0074906 WCC12202301 03277

2º Ofício de Notas - Recife - PE
André Gustavo
Andrade
Ferreira
Silva
Escritor
Autorizado
R. Imperador, 390 - São Antônio - PE

Handwritten initials/signature

Large handwritten signature

Coenpa Infraestrutura S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
(Valores expressos em reais)



Demonstração do fluxo de caixa (método indireto)

(em reais)

	Exercício findo em 31 de dezembro de	
	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do exercício	(54.093)	-
Depreciações e amortizações	82.500	-
	28.407	-
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Clientes	(49.738)	-
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores Nacionais	75.403	-
Obrigações tributárias	2.152	-
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	56.224	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de imobilizado	(450.000)	-
Aquisições de Intangível	(9.449.180)	-
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(9.899.180)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Mutuo com partes relacionadas	(45.942)	-
Integralização de Capital social	9.944.614	-
CAIXA GERADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	9.898.672	-
AUMENTO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.716	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Saldo inicial	-	-
Saldo final	55.716	-
AUMENTO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.716	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2º Ofício de Notas da Capital

Tableião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido
dou fé Recife, 19/01/2024 11:07:49 Emol: R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$
0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade
em www.tipe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A. F. SILVA
Selo 0074906 HQB12202301 03278



SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077 SDS-PE | CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

Coenpa Infraestrutura S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
(Valores expressos em reais)



Demonstração da mutação do patrimônio líquido
(em reais)

	Capital social	Prejuízos acumulados	Patrimônio líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	-	-	-
Integralização de capital	9.944.614	-	9.944.614
Prejuízo do exercício	-	(54.093)	(54.093)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	9.944.614	54.093	9.890.521

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2º Ofício de Notas da Capital

Tabellão Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido.
dou fe Recife, 19/01/2024 11:07:49 Emol: R\$ 4,05 ISS R\$ 0,22. TSNA R\$ 0,90. FERC R\$ 0,45. FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A. F. SILVA
Selo 0074906 CSK12202301.03276

2º OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE
André Gustavo Andrade Ferreira Silva
Escrivente Autorizado
R. Imperador, 390 - Sto. Antônio

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lima Simões Martins
RG 2.428.877-SDS-PE / CPF 310.387.434-08
SÓCIA ADMINISTRADORA

Coenpa Infraestrutura S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
(Valores expressos em reais)



1. Contexto operacional e informações gerais

A Coenpa Infraestrutura S.A., foi constituída em 02 de fevereiro de 2022 e atua no ramo da construção civil, abrangendo a construção e execução de barragens, galerias de águas pluviais e redes de água e esgoto, saneamento em geral, serviços de terraplenagem, pavimentação em geral, obras de arte, dragagem de rios e canais, urbanização, locação de máquinas, veículos e equipamentos, transporte rodoviário de cargas em geral, inclusive transporte rodoviário de produtos perigosos, podendo participar de consórcios ou outras sociedades ou empreendimentos no país ou no exterior, ou, ainda, importar ou exportar serviços, bens e produtos.

1.1. Aprovação das demonstrações financeiras

A emissão das demonstrações financeiras da Companhia foi autorizada pela Administração em 06 de março de 2023.

2. Descrição das principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis utilizadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas a seguir:

2.1. Elaboração e apresentação

As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) segundo a premissa de continuidade.

2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são avaliados utilizando-se a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua (moeda funcional). Tais demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R\$).

2.3. Ativos circulantes

2.3.1. Classificação

(a) Disponível (caixa e equivalentes de caixa)

Caixa corresponde as disponibilidades que inclui dinheiro em bancos, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da Companhia sem restrições para o uso imediato.

Equivalentes de caixa são ativos de alta liquidez, que são mantidos para atender a compromissos de caixa de curto prazo, os quais possuem vencimentos originais em até três meses de sua aquisição com risco insignificante de mudança de valor.



6 de 11

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077/3DS-PE | CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

000542

Coenpa Infraestrutura S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
(Valores expressos em reais)



(b) Clientes

São ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São incluídos no ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço (estes são classificados no ativo não circulante). Os clientes compreendem os valores a receber decorrentes das prestações de serviços e estão registrados pelo seu valor original (nota 4).

2.3.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros são reconhecidos pelo valor justo, sendo que os custos, os ganhos e perdas decorrentes da transação são contabilizados em contrapartida à conta específica do resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou os riscos e benefícios da propriedade tenham sido transferidos significativamente pela Companhia.

A Companhia avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de perda em um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros (nota 2.5).

2.3.3 Estimativa do valor justo

A Companhia aplica o CPC 46 – Mensuração do valor justo para instrumentos financeiros mensurados no balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor justo de acordo com o nível hierárquico, e tem como política de gestão de risco financeiro a contratação de produtos financeiros disponíveis no mercado brasileiro, cujo valor de mercado pode ser mensurado com confiabilidade, visando alta liquidez para honrar suas obrigações futuras.

- Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados operantes para ativos e passivos idênticos.
- Nível 2: metodologia de fluxo de caixa descontado ou outra metodologia para precificação do ativo com base em dados observáveis de mercado.
- Nível 3: informações para o ativo ou passivo que não são baseadas em variáveis observáveis de mercado.

2.4. Ativo não circulante

2.4.1. Imobilizado e intangível

O imobilizado é composto por *tratores e máquinas de terraplanagem* registrados ao custo de aquisição, deduzidos das respectivas depreciações acumuladas que são calculadas pelo método linear dos bens às taxas anuais (notas 5 e 6).

O intangível é composto de *Acervo Técnico* cedido pela acionista como integralização de capital. Este acervo foi formado ao longo dos anos pela acionista majoritária e está registrado e demonstrado pelo custo definido em laudo de avaliação e não possui vida útil definida.

A Companhia efetua revisão de seu valor recuperável (*impairment*) através da análise de alterações nos ambientes econômico e tecnológico registrando em rubrica específica no resultado as perdas decorrentes da desvalorização destes ativos, se houver (notas 5 e 6).

2º Ofício de Notas da Capital

Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3707-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido,
dado fé Recife, 19/01/2024 11:07:49 Emol: R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, ITCM R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tjpe.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 WWC12202301 03274



7 de 11
SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077 SDS-PE / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

001.543

Coenpa Infraestrutura S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
(Valores expressos em reais)



Os demais ativos são demonstrados ao custo de aquisição, deduzidos das respectivas depreciações e amortizações acumuladas que são calculadas pelo método linear dos bens às taxas anuais (notas 5 e 6). Os ganhos e perdas de alienações são determinados pela comparação do valor de venda com o valor contábil e são reconhecidos no resultado.

2.5. Recuperabilidade (*impairment*) de ativos não financeiros

Os ativos que estão sujeitos à depreciação/amortização são revisados periodicamente para a verificação de *impairment* ou sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

Uma perda por *impairment* é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável (maior valor entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o valor em uso).

2.6. Obrigações Trabalhistas

Composto por salários, encargos, férias e benefícios a pagar aos colaboradores da Companhia.

2.7. Obrigações Tributárias

(a) Tributos a recolher (obrigações fiscais)

(i) **Imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL):** são calculados com base nos critérios estabelecidos pela legislação vigente. A provisão para IRPJ é constituída à alíquota de 15% sobre o lucro real trimestral, acrescido de adicional de 10% sobre o lucro real excedente a R\$ 60 mil no trimestre. A CSLL é calculada à alíquota de 9% do lucro contábil ajustado.

(ii) **Programa de integração social (PIS) e contribuição para financiamento da seguridade social (COFINS):** calculadas com base nos critérios estabelecidos pela legislação vigente e constituídas às alíquotas de 0,65% e 3,0% respectivamente.

(iii) **Imposto sobre serviços (ISS):** calculado com base nos critérios estabelecidos pela legislação vigente, constituída à alíquota de 2,0%.

(b) Encargos sociais a recolher (obrigações sociais)

Contribuições ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

2.8. Fornecedores nacionais

Referem-se a obrigações a liquidar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios sendo registrados no passivo circulante, exceto se o prazo de vencimento for superior a 12 meses após a data do balanço, classificados no passivo não circulante.

2.9. Capital social

As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido (nota 9.11)

2º Ofício de Notas da Capital

Tabellião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido.
dou fé Recife, 19/01/2024 11:07:49 Emol. R\$ 4,05
0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05. Consulte a unidade
em www.tipe.jus.br/selodigital

ANDRÉ GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 YDT1220230103272

Guilherme
André
Fernanda
Silva
Escritorante
Autorizado

RECEBI - PE
R. Imperador, 390 - São Antônio

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.426.077 SDS-PE / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

Coenpa Infraestrutura S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

(Valores expressos em reais)

2.10. Reserva de lucros

A Companhia, iniciou suas atividades em fevereiro de 2022 e, não possui reserva constituída ao longo do exercício.

2.11. Lucro (prejuízo) por ação

A Companhia calcula o lucro (prejuízo) por ação em conformidade com o CPC 41 – Resultado por ação.

2.12. Novas normas e interpretações

CPC 48 - Instrumentos Financeiros: em vigor a partir de 01 de janeiro de 2018, substitui as orientações existentes no CPC 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, incluindo novos modelos para a classificação e mensuração de instrumentos financeiros e a mensuração de perdas esperadas de crédito para ativos financeiros e contratuais, como também novos requisitos sobre a contabilização de hedge.

2.13. Reconhecimento das receitas

(a) Vendas de bens e serviços:

As receitas com vendas de serviços relativas aos serviços da área de construção civil e de locação de equipamentos são apropriadas ao resultado conforme vigência contratual (CPC 47 - Receita de Contratos com Clientes) (nota 8).

(b) Financeiras:

Referem-se ao resultado gerado pelas receitas oriundas de aplicações financeiras.

2.14. Reconhecimento dos custos e despesas

Os custos e despesas são reconhecidos no resultado pelo regime de competência.

3. Disponível (caixa e equivalentes de Caixa)

Descrição	31 de dezembro de	
	2022	2021
Bancos conta Movimento	55.716	-
Total	55.716	-

4. Clientes

Faturas a receber relativas à prestações de serviços pelo valor realizável. Em 31 de dezembro de 2022 totalizou R\$ 49.738, sobre os quais não há provisão de perdas estimadas.

CAVE Serviços de Engrª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.877 SDS-PE+CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

2º Ofício de Notas da Capital | Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido,
dou fé Recife, 19/01/2024 11:07:49 Emol. R\$ 4,05 ISE R\$ 9,22 TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,00. Consulte a autenticidade em www.tpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 HFT1220230103273

André Gustavo A. F. Silva
Escritor
Autorizado



Coenpa Infraestrutura S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
(Valores expressos em reais)



5. Imobilizado

	Tratores e Máquinas Terraplanagem	Total
31 de dezembro de 2021	-	-
Aquisições	450.000	450.000
Depreciações acumuladas	(82.500)	(82.500)
31 de dezembro de 2022	367.500	367.500
Taxa anual de depreciação (%)	20	-

6. Intangível

Nesta rubrica está registrado acervo técnico da acionista **Construções Engenharia e Pavimentação Enpavi Ltda.** que foi utilizado como integralização de capital social conforme descrito na nota explicativa 9.1.

Descrição	Acervo Técnico
31 de dezembro de 2021	-
aquisição	9.449.180
31 de dezembro de 2022	9.449.180

7. Fornecedores Nacionais

Descrição	31 de dezembro de	
	2022	2021
Fornecedores Nacionais	75.403	-
Total	75.403	-

8. Obrigações Tributárias

Descrição	31 de dezembro de	
	2022	2021
IRRF a recolher	525	-
PCC a recolher	1.627	-
Total	2.152	-

2º Ofício de Notas da Capital

Verifico que a presente cópia é a reprodução fiel do Original que me foi exibido.

do/fe Recibo: 19012024.11.07.49 Emol: R\$ 4,00; ISS: R\$ 0,22; TSNR: R\$ 0,90; FERC: R\$ 0,45; FUNSEG: 0,09; FERM: 0,05

em www.ipe.jus.br/seiodigital

ANDRÉ GUSTAVO A. F. SILVA
Selo 0074906 LDIR2202301.09271

2º OFÍCIO DE NOTAS
André Gustavo
Ferreira
Silva
Escrivente
Autorizado
Sr. Antônio

Imperador, 390 - São Antônio

Tabuleiro Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Perito II, 500 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3791-9550

SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.426.077 SDS-PE / CPF 310.387.434-06
SÓCIA ADMINISTRADORA



Coenpa Infraestrutura S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

(Valores expressos em reais)

9. Patrimônio líquido

9.1. Capital social

O acionista majoritário **Construções Engenharia e Pavimentação Enpavi Ltda.** integralizou o capital social da companhia através de bens de sua propriedade que foram avaliados pela empresa Clarity Consultoria Empresarial Ltda, através de laudos de avaliação datados de 2 de julho de 2021 e 20 de julho de 2022 cujos valores definidos foram os seguintes:

Descrição	Valor
Recebíveis	49.738
Traçadores e Máquinas de	450.000
Passivos com Terceiros	(4.304)
Acervo Técnico	9.449.180
Total capitalizado	9.944.614

Prejuízos acumulados: a Companhia auferiu prejuízo de R\$ 54.093 no exercício de 2022.

10. Partes relacionadas

A Companhia manteve operações de mútuo com sua controladora Enpavi, em condições idênticas às contratadas com partes não relacionadas, demonstradas a seguir:

Descrição	Enpavi
Operações de mútuo entre as partes	45.942
31 de dezembro de 2022	45.942

OSVALDO PEREIRA FLORES
Diretor Administrativo
CPF 100.156.868-09

SGA Auditores Independentes
CRC 2SP077839/O-9
Sidnei Gomes de Avelar
Contador CRC 1SP219997/O-1

2º Ofício de Notas da Capital | Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP. 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9330

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido,
dou fé Recife, 19/01/2024 11:07:49 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$
0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade
em www.tjpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 OME12202301 03270



SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.877-3DS-PE CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

001547



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/137632

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	OSVALDO PEREIRA FLORES
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP181741/O-1
CATEGORIA	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF	100.156.868-09

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 22/11/2023 às 16:42:02

Válido até: 20/02/2024

Código de Controle: 5562.2828.1622.7685

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-889-PE / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA



COENPA INFRAESTRUTURA S/A - CNPJ Nº 45.240.999/0001-84

CÁLCULO DOS QUOCIENTES DE ESTRUTURA DE CAPITALS E DE LIQUIDEZ PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

BALANÇO/2022

Patrimônio Líquido R\$ 9,890,520.69	(Patrimônio Líquido x Variação da IGP - DI/FGV) 0.00	
(LC) Índice de Liquidez Corrente		
Ativo Circulante	151,396.45	= 1.95
Passivo Circulante	77,555.00	
(LG) Índice de Liquidez Geral		
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	151,396.45 + 45,942.00	= 2.54
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	77,555.00 + 0.00	
(SG) - Índice de Solvência Geral		
Ativo Total	9,968,076.30	= 128.52913
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	77,555.00 + 0.00	

São Paulo / SP, 23/01/2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDERSON COSTA TOLEDO
Data: 17/01/2024 17:42:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br OSVALDO PEREIRA FLORES
Data: 17/01/2024 17:51:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COENPA INFRAESTRUTURA S/A
Diretor Superintendente / Engenharia Civil - Anderson Costa Toledo
CREA/SP nº 5070526612 - RG nº 61.182.105-0 SSP/SP - CPF nº 153.233.797-31

COENPA INFRAESTRUTURA S/A
Diretor Administrativo / Contabilista - Osvaldo Pereira Flores
CRC-SP nº 1SP 181.741 - RG nº 20.317.459 SSP/SP - CPF nº 100.156.868-09

COENPA INFRAESTRUTURA S.A. CNPJ: 45.240.999/0001-84
Rua Dr. Antonio Ruggiero Junior, 110 - Jardim Monte Alegre - São Paulo/SP - CEP: 05165-120

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lija Simões Martins
RG 2.428.077 SDS-PE / CPF 310.387.434-08
SÓCIA ADMINISTRADORA

001549



09/01/2024

0072069410



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO N°: 7584427

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 08/01/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

COENPA INFRAESTRUTURA S/A, CNPJ: 45.240.999/0001-84, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 9 de janeiro de 2024.

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077 SDS-PE / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA



PEDIDO N°: 0072069410



Qualificação Técnica

SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-9/BS-PE | CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

Blu

A



Qualificação Técnica Operacional

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-805-PET/CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3197889/2023

Válida até: 31/03/2024

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: COENPA INFRAESTRUTURA S/A

CNPJ: 45.240.999/0001-84

Endereço: Rua DOUTOR ANTÔNIO RUGGIERO JÚNIOR, 110
JARDIM MONTE ALEGRE
05165120 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA - SP: 2367258

Data do registro: 23/02/2022

Processo (Sipro): -*-*-*-*

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

Restrição de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHARIA FLORESTAL

Objetivo Social:

A construção de rodovias e ferrovias; construção e reparação de ferrovia metropolitanas de superfície ou subterrânea; construção e reparação de aeroportos; terraplenagem; drenagem; pavimentação; frisagem; recapeamento de ruas, avenidas e rodovias; tapa buraco de ruas, avenidas e rodovias; conservação de rodovias e ferrovias; roçada manual e mecânica; sinalização urbana, rodoviária, ferroviária, e aeroportuária; construção, manutenção e operação de terminais rodoviários e ferroviários; obras portuárias, marítimas e fluviais; construção de pontes, viadutos, passarelas, elevados, tuneis rodoviários, ferroviários e metropolitano; urbanização de ruas, praças, calçadas, construção e reforma de casas e edifícios residenciais, comerciais e públicos; construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgoto, estação de tratamento de água e esgoto, reservatório de água; obras de irrigação, perfuração e sondagem; obras de fundação e

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.977-808-PE CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

Página 01

000553



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3197889/2023 Página 02

contenção geotécnica; comercio varejista de ferragens, madeira e materiais para construção; aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel, com operador de maquinas e equipamentos rodoviários destinado aos serviços de terraplenagem; aluguel, com operador ou serviços de operação e fornecimento de equipamento para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; serviços técnicos de engenharia inclusive acompanhamento de obras; elaboração de projetos e perícias na área de engenharia civil.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: LUIS GUILHERME NEDAVASKA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5061705183

Registro Nacional: 2602753386

Data de início da responsabilidade técnica: 22/11/2022

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: HEITOR DEFAVARI MORETTI

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

Provisórias do Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e em conformidade com a Resolução 218, de 29 de junho de 1973, Artigo 7º e com as alíneas "a", "b", "d", "e", "g" (com restrição para Aeroportos) e "h" do Artigo 28 do Decreto Federal nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933.

ENGENHEIRO FLORESTAL

Do artigo 10, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5063193523

Registro Nacional: 2609435428

Data de início da responsabilidade técnica: 28/09/2023

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: ANDERSON COSTA TOLEDO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições provisórias do Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/73, sem prejuízo ao Artigo 28º do Decreto nº 23.569/33.

Origem do Registro: CREA-SP

SCAVE Serviços de Engº e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-806-PE | CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3197889/2023 Página 03

Número do Registro (CREASP): 5070526612

Registro Nacional: 2618751787

Data de início da responsabilidade técnica: 30/11/2023

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

A presente certidão tem validade até 31 de março de 2024, prazo limite para a empresa e/ou profissional(is) quitar(em) a anuidade do exercício de 2024.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 12474782-bc79-472b-a15e-07b258a6d112

Situação cadastral extraída em: 12/12/2023 13:16:06

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 12 de Dezembro de 2023

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
13.408-PE/CPF 310.387.434-00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3191082/2023

Válida até: 31/03/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: LUIS GUILHERME NEDAVASKA

Número de registro no CREA-SP: 5061705183
Registro Nacional do Profissional: 2602753386

Expedido em: 23/01/2003
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 299.354.898-09

Endereço: Rua AUGUSTO PERRONI, 501
CONJUNTO RESIDENCIAL BUTANTÃ
05539020 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492207557079	- quitada em
	02/07/2007		
ANUIDADE: 2008	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491906536609	- quitada em
	01/09/2008		
ANUIDADE: 2009	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491937671508	- quitada em
	31/08/2009		
ANUIDADE: 2010	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491957150309	- quitada em
	26/02/2010		
ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492215188745	- quitada em
	31/01/2011		
ANUIDADE: 2012	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491919827836	- quitada em
	01/04/2013		
ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491919827836	- quitada em
	01/04/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49194839134X	- quitada em
	25/03/2014		
ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49220153865X	- quitada em
	21/01/2015		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3191082/2023 Página 02

ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492216076568	- quitada em 01/02/2016
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170523421	- quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170526670	- quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180008983	- quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190088419	- quitada em 04/02/2019
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 87552-28027180200047540	- quitada em 10/01/2020
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1724978-28027180210048106	- quitada em 01/02/2021
ANUIDADE: 2022	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 3879550-28027180220286318	- quitada em 23/02/2022
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6075959-28027180230101098	- quitada em 31/01/2023

A presente certidão tem validade até 31 de março de 2024, prazo limite para o profissional quitar a anuidade do exercício de 2024.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 984b8d26-5c50-4aa9-b17d-3f70f39b2435

Situação cadastral extraída em: 01/12/2023 08:01:10

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Dezembro de 2023

SCAVE serviços de Eng^o e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-5DS-PE+CPF 310.387.434-00
ADMINISTRADORA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3191079/2023

Válida até: 31/03/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: HEITOR DEFAVARI MORETTI

Número de registro no CREA-SP: 5063193523
Registro Nacional do Profissional: 2609435428

Expedido em: 18/03/2011
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 351.431.288-54

Endereço: Rua MILITÃO BARBOZA DE LIMA, 55
CENTRO
09720420 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

Títulos e atribuições:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Provisórias do Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e em conformidade com a Resolução 218, de 29 de junho de 1973, Artigo 7º e com as alíneas "a", "b", "d", "e", "g" (com restrição para Aeroportos) e "h" do Artigo 28 do Decreto Federal nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933.

Título: ENGENHEIRO FLORESTAL

Atribuição: Do artigo 10, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492215986692	- quitada em
	28/04/2011		
ANUIDADE: 2012	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49192470092X	- quitada em
	02/07/2012		
ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49193051623X	- quitada em
	27/08/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491952157143	- quitada em
	28/02/2014		
ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491997658745	- quitada em
	02/02/2015		
ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49223442646X	- quitada em
	24/02/2016		
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170669667	- quitada em
	28/03/2017		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3191079/2023 Página 02

- ANUIDADE: 2018** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180178421 - quitada em 02/04/2018
- ANUIDADE: 2019** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190073475 - quitada em 29/01/2019
- ANUIDADE: 2020** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 43361-28027180200004629 - quitada em 02/01/2020
- ANUIDADE: 2021** - PARCELA1\2 NR. REC. 1761890-28027180210083752 - quitada em 01/02/2021
- ANUIDADE: 2021** - PARCELA2\2 NR. REC. 1998196-28027180210313835 - quitada em 01/03/2021
- ANUIDADE: 2022** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3640686-28027180220062868 - quitada em 31/01/2022
- ANUIDADE: 2023** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6132572-28027180230299300 - quitada em 31/01/2023

A presente certidão tem validade até 31 de março de 2024, prazo limite para o profissional quitar a anuidade do exercício de 2024.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 0780124b-ade7-4165-87f9-730368e396e6

Situação cadastral extraída em: 01/12/2023 07:59:46

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SAO BERNARDO, situada à Avenida: IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 898, , NOVA PETRÓPOLIS, SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP, CEP: 09770-272, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Dezembro de 2023

SCAVE Serviços de Eng^a e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-896-PE+CPF 310.387.434-08
SÓCIA ADMINISTRADORA

Página 02

000559



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3194311/2023

Válida até: 31/03/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ANDERSON COSTA TOLEDO

Número de registro no CREA-SP: 5070526612
Registro Nacional do Profissional: 2618751787

Expedido em: 07/08/2019
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 153.233.797-31

Endereço: Rua CABO ESTÁCIO DA CONCEIÇÃO, 201 CASA 16
PARQUE MARIA HELENA
05854060 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Atribuições provisórias do Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/73, sem prejuízo ao Artigo 28º do Decreto nº 23.569/33.

- ANUIDADE: 2019** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190313719 - quitada em 14/10/2019
- ANUIDADE: 2020** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 698097-28027180200651176 - quitada em 30/04/2020
- ANUIDADE: 2021** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 2074220-28027180210388473 - quitada em 26/02/2021
- ANUIDADE: 2022** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3590265-28027180220014228 - quitada em 28/01/2022
- ANUIDADE: 2023** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6072997-28027180230098931 - quitada em 30/01/2023

A presente certidão tem validade até 31 de março de 2024, prazo limite para o profissional quitar a anuidade do exercício de 2024.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077 SDS-PET/CPF 310.387.434-08
SÓCIA ADMINISTRADORA

Página 01

000560



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3194311/2023 Página 02

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 246213d7-f9df-4d53-88c8-28d875bb45d2

Situação cadastral extraída em: 06/12/2023 11:19:55

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Dezembro de 2023

AS

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.422.077 SDS-PET CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

AS

Página 02

000561



ATESTADOS COMPROBATÓRIOS DE DESEMPENHO
ANTERIOR DA EMPRESA EM ATIVIDADES
CONDIZENTES E COMPATÍVEIS COM O
PEDIDO DE INSCRIÇÃO

OBS: ESTES ATESTADOS, FORAM TRANSFERIDOS DA CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA, COMO CONFERENCIA DE BENS, À COENPA INFRAESTRUTURA S/A, CONFORME ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE SUBSIDIÁRIA INTEGRAL ANEXA E DEMAIS ESTATUTOS, CONFORME COMPROVADO NAS PÁGINAS: 453 À 457; E 481 À 482; E 502 À 503.

su

SCAVE
Serviços de Eng. e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
Rg 2.428.077 905 PE / CPF 310.207.434-00
SOCIA ADMINISTRADORA



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: SZO-67046

Folha(s) nº: 1 de 1



Referente à(s) ART(s) 8210200507790916.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional RUBENS AULICINO

Título(s) Engenheiro Civil

CREASP Nº 0600085684

Atribuições dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569/33.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução na área da Engenharia Civil - Obras de Readequação do Sistema Viário para Implantação do Corredor de Transporte Coletivo São João - Trecho II.

Quantificação Especificadas conforme Atestado anexo, limitada às atribuições acima.

Local da obra/serviço Rua Cardoso de Almeida/Terminal de Ônibus da Lapa

Cidade São Paulo **Estado** SP

Valor Contrato: R\$ 7.124.585,90 (abril/02)
Valor Total Medido: R\$ 6.794.132,36.

Período 01/07/02 a 15/11/03

Contratante São Paulo Transporte S/A

Contratada Construções, Engenharia e Pavimentação Enpavi Ltda

CREASP Nº 0044939.

****O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)****

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

São Paulo, sexta-feira, 16 de dezembro de 2005

Conferido: *Silvia de Oliveira Vasconcelos* - GRE5 - Oeste

Roberto Vieira dos Reis - GRE5 - Oeste
Conforme Portaria 42/2004

000563



IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

RUBENS AULICINO

2º Ofício de Notas da Capital

Tabellão Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido.
dou fé Recife, 19/01/2024 10:25:04 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$
FUNCEC 005 FERM 005. Consulte autenticidade

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACEPTO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 520-67046.



São Paulo, 16/12/03
SILVIA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
TÉCNICA SERV. ADMINISTRATIVO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SÃO PAULO TRANSPORTE S/A**, com sede à Rua Formosa, nº 99, São Paulo / SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.498.417/0001-58, **ATESTA**, para os devidos fins e efeitos, a capacidade técnico-operacional da empresa **CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA**, sediada na Avenida Guido Caloi, 1.839 (ant. 853), Jardim São Luiz, São Paulo, CNPJ 60.862.331/0001-62, que executou as **OBRAS DE READEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO SÃO JOÃO – TRECHO II**, nos termos da Concorrência Pública nº 015/97, Contrato nº 2000/015.

VALORES

Valor contratual:

R\$ 7.124.585,90 (sete milhões, cento e vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), data-base julho/96.

Valor total medido: R\$ 6.794.132,36 (seis milhões, setecentos e noventa e quatro mil, cento e trinta e dois reais e trinta e seis centavos), data-base julho/96.

PRAZOS

Vigência contratual: De 12/04/2002 a 15/11/2003

Execução total: De 01/07/2002 a 15/11/2003

Handwritten initials: B, A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS OBRAS

Trata-se de corredor de transporte coletivo implantado no trecho situado entre a Rua Cardoso de Almeida (término do Elevado Costa e Silva) e o Terminal de Ônibus da Lapa, em ambos os sentidos, por faixas exclusivas, sendo segregadas e centrais ao longo da Avenida Francisco Matarazzo e por uso preferencial e misto à direita, ao longo das ruas Guaicurus, Catão e Clélia.

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077 SDS-PE/CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

São Paulo Transporte S/A
Rua Formosa, nº 97/103 - Centro - CEP: 01049-000
PABX: (011) 3255-9933

2º Ofício de Notas da Capital

Tabellão Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente é uma reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido.
dou fe Recibo nº 2001/2024 10 25/04 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,38, FONSER 0,09 FERM 0,06 Consulte autenticidade em www.tipe.jus.br/selodigital

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 520-67046.



São Paulo, 16/12/05.
Silvia de Oliveira Vasconcelos
SILVIA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
TÉCNICA SERV. ADMINISTRATIVOS
DRCA



SPTrans

Ao longo do corredor, denominado "Passa-Rápido Pirituba/Lapa/Centro", e no trecho delimitado, foram implantadas 17 paradas para embarque e desembarque de passageiros denominadas: "Parada Água Branca" (2); "Parada Baby Bariony" (2); "Parada Antártica" (2); "Parada Palmeiras" (2); "Parada Pompéia"; "Parada Tibério"; "Parada Duílio"; "Parada Espártaco"; "Parada Catão"; "Parada Scipião"; "Parada Vespasiano"; "Parada Cornélia" e "Parada Três Pontes".

A execução física da obra foi dividida em 4 fases distintas:

- 1ª Fase: Rua Carlos Vicary, Rua Guaicurus e Rua Catão (incluindo as paradas Pompéia, Tibério, Duílio, Espártaco e Catão);
- 2ª Fase: Rua Clélia (incluindo as paradas Scipião, Vespasiano, Cornélia e Três Pontes);
- 3ª Fase: Avenida Francisco Matarazzo – Trecho Avenida Pompéia à Rua Pedro Machado (incluindo as paradas Palmeiras (2) e Antártica (2));
- 4ª Fase: Avenida Francisco Matarazzo – Trecho Rua Pedro Machado à Rua Cardoso de Almeida (incluindo as paradas Baby Bariony (2) e Água Branca (2)).

Concomitantemente a implantação da faixa de rolamento privativa ao transporte público, cuja extensão total foi de 8.183,00 m, foi executado o recapeamento e/ou reconstrução das demais faixas de rolamento nesta ordem:

- 1ª Fase: Rua Carlos Vicary - 4 Faixas de rolamento - Extensão de 395,00 m (01 privativa e 03 de veículos); Rua Guaicurus - 4 Faixas de rolamento - Extensão de 1.380,00 m (01 privativa e 03 de veículos); Rua Catão - 3 Faixas de rolamento - Extensão de 493,00 m (01 privativa e 02 de veículos);
- 2ª Fase: Rua Clélia - 3 Faixas de rolamento – Extensão de 1.855,00 m (01 privativa e 02 de veículos);
- 3ª Fase: Avenida Francisco Matarazzo - 3 Faixas de rolamento - Extensão de 1.720,00 m (01 privativa e 02 de veículos);
- 4ª Fase: Avenida Francisco Matarazzo - 3 Faixas de rolamento - Extensão de 2.340,00 m (01 privativa e 02 de veículos).

A Ba

SCAVE Serviço de Engª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077 SDS-PE / CPF 310.387.434-06
SÓCIA ADMINISTRADORA

São Paulo Transporte S/A
Rua Formosa, nº 97/103 - Centro - CEP: 01049-000

2º Ofício de Notas da Capital

RECIFE - RECIFE
André
Escritor

Tableião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do Original que me foi exibido
dou fé Recife, 19/01/2006, às 09h50m, R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,00 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tpe.jusbr/selindigital

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 620-67046.

São Paulo, 16/12/05.

SILVIA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
TÉCNICA SERV. ADMINISTRATIVOS
ORCA



SPTans

Todas as fases das obras foram precedidas de implantação de desvios de tráfego, programados e coordenados junto com a Companhia de Engenharia de Tráfego – CET; ao final os desvios foram removidos e desativados, contando com os seguintes serviços:

- Confecção e distribuição de folhetos;
- Implantação de faixas de panos e/ou plásticas, serigrafadas ou adesivadas através de "plotter";
- Instalação e remoção de sinalização vertical de regulamentação, advertência e orientação;
- Instalação de sinalização horizontal;
- Implantação de sinalização vertical e indicativa de obra em placas de alumínio com fundo luminoso e tipos gráficos refletivos para pedestres e veículos (grau técnico);
- Separação de pedestres através de canalização em tapumes de madeira e de veículos através de canalização em tapumes com tela plástica e iluminação noturna;
- Inversão da mão de sentido do fluxo, e
- Reposicionamento e reprogramação de sinalização semafórica.

a a instalação física das paradas foram realizados os seguintes serviços:

- Readequação da geometria do sistema viário;
- Remoção de interferências existentes (gás, água, esgoto, telefonia e iluminação pública);
- Elevação do piso das paradas com a implantação de rampas de acesso;
- Implantação de rede de elétrica, incluindo entrada de energia e aterramento da estrutura;
- Implantação de rede para transmissão de dados (RTD) e painel de informações em tempo real;
- Implantação de rede de telefonia pública;
- Adaptação do mobiliário urbano ao deficiente físico com a implantação de guias rebaixadas, rampa, corrimão, informação ao usuário em braile e piso podotátil;
- Inclusão ambiental com implantação de lixeiras especiais;
- Comunicação visual com totens e painéis contendo mapa dos arredores, informações de itinerários e localização geográfica;

Belião Jobson Espino Lourenço de Lima

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel pelo Original que me foi entregue em Recife, 19/01/2024 10:25:04 Emol: R\$ 4,05. ISS R\$ 0,22. TSVA R\$ 0,90. FERC R\$ 0,45. FUNSEG 0,09 FERM 0,05. Consulte autenticidade em www.ipe.jus.br/seledigital

ANDRE GUSTAVO A. F. SILVA
Selo: 0074906 GHF1220230103083

OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE
André Gustavo
Ferreira
Silva
Escritor
Autorizado pelo Conselho
de Notários de Pernambuco

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO GREA-SP SOB Nº 520-67046.

São Paulo, 16/12/05

SILVIA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
TÉCNICA SERV. ADMINISTRATIVOS



- j) Abrigo especial em aço inoxidável incluindo assento, back-light, banner e apoio glúteo;
- k) Pisos em ladrilho hidráulico colorido e
- l) Protetores de rodas ao longo da plataforma de embarque.

No pavimento das paradas foram realizados os serviços de pavimentação em concreto usinado de cimento portland, do tipo MRTF 4,5 ao 3º dia, com estrutura integral contendo reforço de fundação com rachões e base de brita graduada tratada com cimento; ao longo das vias a recuperação da pavimentação com a fresagem e o recapeamento com CBUQ Faixa II e IV da PMSP, bem como intervenções localizadas com fresagem até 20 cm e profundas com demolição integral do pavimento e seu refazimento nos locais determinados pela fiscalização.

Foram realizadas intervenções localizadas para estabilização do sub-leito com a execução de drenos fibroquímicos e drenos longitudinais profundos em brita drenante, além de drenagem em tubos de concreto em locais de acúmulo excessivo de águas pluviais.

Após implantado o novo pavimento foram efetuadas as sinalizações e adequação da operação do corredor contendo:

-) Sinalização horizontal por aspersão (hot-spray) para delimitação das faixas de rolamento;
-) Sinalização horizontal por extrusão para faixas de pedestres, canalizações de tráfego e cruzamentos;
-) Sinalização vertical de regulamentação, advertência e orientação;
-) Sinalização semafórica para veículos e pedestres, incluindo grupos focais SENCO, TSC2 e TSC3, e seus controladores do tipo Digicon (4/8, 8/8 e 12/16) e TRX (8 faixas);
-) Implantação de rede de dutos pelo sistema não destrutivo MND, Ø 110mm, e lançamento de dutos e cabos óticos para gerenciamento e monitoramento de tráfego;
-) Implantação de travessias de pedestres iluminadas;

Etiquetas Interim
Código de barras
Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel pelo Original que me foi exibido.
Doc. de Recife, 19/01/2024, 10:25:04, Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNP R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,06. Consulte autenticidade em www.tpe.jus.br/selcdigital

ANDRE JUSTAVO A. F. SILVA
São 007.4936 WUL12202301.03088



ulo Transporte S/A
rmosa, nº 97/103 - Centro - CEP: 01049-000
011) 3255-9933

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-SDS-PET/CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

O PRESENTE DOCUMENTO
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
CREA-SP SOB Nº 520-6

São Paulo, 16/12
[Assinatura]
SILVIA DE OLIVEIRA VASTI
TÉCNICA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

2º Ofício de Notas da Capital

Tabellão Interno Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 10:25:04 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade em www.tipe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo: 0074906 JLK12202301 03087

OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE
André Gustavo Andrade Ferreira
Silvia de Oliveira Vasti
Escritor Autorizado
Número 390



- g) Segregamento da faixa privativa com super-tachões e
h) Delimitações e sinalização visual em tachas e tachões refletivos, mono e bidirecionais.

Foram necessários para a execução dos serviços:

- a) Reposicionamento de iluminação pública com o remanejamento de postes da Eletropaulo, inclusive rede primária e secundária, cabos telefônicos e rede de transmissão de imagens de televisão por cabo;
- b) Desligamento de cabine primária e readequação da entrada da subestação (1500 Kva);
- c) Implantação de mureta divisória, do tipo "New Jersey" moldada "in loco" pelo sistema de formas (trecho Avenida Auro Soares de Moura Andrade e Rua Pedro Machado) e moldada "in loco" pelo sistema de extrusão (trecho Rua Dona Germaine Burchard e Rua Ministro Godói);
- d) Interdição do Elevado Costa e Silva, sentido centro-bairro e inversão de mão do fluxo de veículos com utilização de caminhos alternativos e
- e) Remanejamento da Rede de Gás Natural em tubulação de aço carbono da Comgás no eixo da Avenida Francisco Matarazzo (trecho Shopping Bourbon a Portaria do Palmeiras);

Abaixo, discriminação das quantidades executadas:

PARADAS A CONSTRUIR		
Arrancamento de guias, inclui carga	m	1.175,00
Demolição de pavimento asfáltico, inclusive capa, inclui carga no caminhão	m ²	1.114,20
Forma comum exclusive cimbramento	m ²	59,04
Forma para concreto aparente exclusive cimbramento	m ²	1.431,46
Fornec. e aplic. concreto usin. Fck=28,1 Mpa a Fck=30,0 MPa, bombeável	m ³	58,39
Fornecimento e aplicação de aço CA-50, diâmetro < 1/2"	kg	3.116,76

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 520-67046.



São Paulo, 16/12/05.
Marcelina Lira Simões Martins
 SÔNIA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
 TÉCNICA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 DRECA



Passeio de concreto fck = 15,0 a 16,9 MPa, inclusive preparo de caixa	m ³	30,76
Plantio de grama em placas	m ²	498,00
Fornecimento de terra, incluindo escavação, carga e transporte até distância média de 1km, medido no aterro compactado	m ³	228,64
Demolição de concreto simples	m ³	547,57
Carregamento para bota fora, inclusive transporte até 1km	m ³	1.702,89
Transporte por caminhão basculante, a partir de 1 km	m ³ xkm	96.553,65
Escavação mecânica para fundações e valas com profundidade £ 4,00m	m ³	1.422,88
Lastro de concreto fck = 11,2 Mpa	m ³	368,34
Passeio de ladrilho hidráulico, inc. p. caixa e base conc. c/ 5 cm de esp.	m ²	5.647,47
Gradil de ferro tipo orsometal (h=1,40m) ou similar	m	400,00
PONTO DE PARADA COM ABRIGO		
Fornecimento e instalação de totem para abrigo tipo TP	un	8,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Eletroduto de PVC rígido, roscável - 25 mm (3/4")	m	260,00
Eletroduto de aço galvanizado, tipo leve I - 3/4"	m	286,00
Fio telefônico externo tipo fi-100 par paralelo	m	416,00
Quadro de distribuição em chapa metálica - para até 4 disjuntores	un	26,00
Luminária decorativa - 2 lamp. Fluorescente, 40 w	un	34,00
Lâmpada fluorescente - 40 w	un	68,00
Fotocélula solar relé fotoelétrico cap. 500W	un	201,00
COMUNICAÇÃO VISUAL		
Fornecimento e instalação de placa de informação - tipo PC-2	un	17,00
Fornecimento e instalação de placa de informação tipo PC3	un	17,00
Fornecimento e instalação de testeira tipo PT6	un	34,00

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
 RG 2.448.022-889-PE CPF 310.387.434-00
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 São Paulo Transporte S/A
 Rua Formosa, nº 97/103 - Centro - CEP: 010.



2º Ofício de Notas do Capital

Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
 R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
 Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é verdadeira e fiel ao Original que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 10:25:02 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 520-67046.



São Paulo, 16/12/05.
Silvia de Oliveira Mascarelos
 SILVIA DE OLIVEIRA MASCARELOS
 TÉCNICA SERV. ADMINISTRATIVOS
 DRCA



SPTrans

RECONSTITUIÇÃO DE PAVIMENTO		
Demolição de pavimento asfáltico, inclusive capa, inclui carga no caminhão	m ²	4.868,39
Transporte de pavimento asfáltico	m ² xkm	141.940,00
Abertura de caixa até 40cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m ²	1.446,44
Fundação de rachão	m ³	1.166,79
Base de bica corrida	m ³	197,05
Base de brita graduada	m ³	441,30
Base de concreto fck = 15,0 MPa, para pavimento	m ³	97,09
Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	10.186,97
Base de binder denso (sem transporte)	m ³	127,72
Carga, descarga e transporte de binder, até distância média de ida e volta de 1km	m ³	127,72
Transp. de binder, além do 1º km até distância média de ida e volta de 20km em diante	m ³ xkm	5.579,59
Imprimação ligante	m ²	572,68
Revestimento de concreto asfáltico	m ³	19,04
Carga, descarga e transporte de concreto asfáltico, até distância média de ida e volta de 1km	m ³	19,04
Transp. de concreto asfáltico, além do 1º km até distância média de ida e volta de 20km em diante	m ³ xkm	908,39
FRESAGEM E RECAPEAMENTO		
Fresagem de pavimento asfáltico, com espessura até 5cm em vias arteriais, inclusive remoção do material fresado até 10km	m ²	70.884,02
Imprimação ligante	m ²	112.434,39
Base de binder denso (sem transporte)	m ³	1.718,52
Carga, descarga e transporte de binder, até distância média de ida e volta de 1 km	m ³	1.718,52

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
 RG 2.420.017-006-PE/CPF 310.387.434-00
 São Paulo Transporte S/A
 Rua Formosa, nº 97/103 - Centro - CEP: 0

2º Ofício de Notas da Capital
 Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
 R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
 Recife - PE - CEP. 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Escritório Autorizado
 R. João de Deus, 390 - São Antônio - Recife - PE

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do Original que me foi exibido.
 Recife, 19/01/2024 10:25:04 em R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05. Consulte autenticidade em www.tpe.usbr/selodigital

O PRESENTE DOCUMENTO
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
TÉCNICO EXPEDIDA NEST
CREA-SP SOB Nº 520-6


São Paulo, 16/12
SILVIA DE OLIVEIRA VAS
TÉCNICA SERV. ADMINIS
DRCA

2º Ofício de Notas da Capital

Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9550

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido,
dou fe Recife, 19/01/2024 10:25:04 Emol. R\$ 4,06, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$
0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,06. Consulte autenticidade
em www.tpe.jus.br/selodigital

ANDRÉ GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 KZE12202301 03064



Transporte de binder, a partir do 1º km até distância média de ida e volta de 20 km em diante	m³xkm	70.852,95
Revestimento de concreto asfáltico	m³	3.897,61
Carga, descarga e transporte de concreto asfáltico, até distância média de ida e volta de 1 km	m³	3.897,61
Transporte de concreto asfáltico, a partir do 1º km até distância média de ida e volta de 20 km em diante	m³xkm	159.587,76
PAVIMENTO RÍGIDO		
Demolição de pavimento asfáltico, inclusive capa, inclui carga em caminhão	m²	3.526,96
Transporte de pavimento asfáltico	m²xkm	148.988,77
Abertura de cx até 40cm, inclui escavação, compact., transp. e preparo do sub-leito	m²	2.580,18
Fundação de rachão	m³	791,22
Base de bica corrida	m³	181,80
Base de brita graduada	m³	410,75
Formas para sapatas e baldrames	m²	54,10
Fornecimento e aplicação de aço CA-25	Kg	326,25
Junta tipo fungenband 0-12 ou similar	M	2.670,70
Manta em poliéster	m²	2.387,43
Pavimento de concreto aparente fck = 30,0 MPa (4,5 mrtf)	m³	477,35
DRENAGEM		
Arrancamento e remoção de canalização ø > 60cm	m	3,00
Escoramento descontínuo de madeira p/ canalização de tubos	m²	174,00
Lastro de brita e pó de pedra	m³	15,60
Lastro de concreto fck=11,2MPa	m³	445,39
Fornec. e assentam. de tubo de concreto simples, ø 40cm	m	88,00
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, ø 60cm CA-3	m	9,00
Poço de visita tipo 1 - 1,40x1,40x1,40m	un	3,00



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 520-67046.

São Paulo, 16/12/05

 SILVANA DE OLIVEIRA MASCARELLOS
 TÉCNICA SERV. ADMINISTRATIVOS



Poço de visita tipo 2 - 1,60x1,60x1,60m	un	1,00
Chaminé de poço de visita com alvenaria de um tijolo comum	m	57,70
Tampão de ferro fundido tipo PMSP, fornecimento e assentamento	un	20,00
Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita	un	181,00
Boca de lobo simples	un	25,00
Boca de lobo dupla	un	9,00
Reforma de boca de lobo simples	un	79,00
Reforma de boca de lobo dupla	un	2,00
Dreno de brita	m ³	51,30
Dreno de areia	m ³	197,77
Fornecimento e colocação de manta geotextil bidim op-30 ou similar	m ²	300,90
Escav. manual para fundações e valas com profund. média £ 1,50m	m ³	588,09
Reenchimento de vala com compactação manual s/ fornec. de terra	m ³	360,39
Tubo de PVC rígido, soldável 110mm (4")	m	2.281,80
GUIAS, SARJETAS, PASSEIOS E CANTEIRO		
Arrancamento de guias, inclui carga em caminhão	m	2.869,00
Transporte de guias	mxkm	120.744,00
Demol. de pavim. de concreto, sarjeta ou sarjetão, inclui carga em caminhão	m ²	1.948,02
Transporte de pavimento de concreto - sarjeta e sarjetão	m ² xkm	73.137,41
Arrancamento, limpeza e empilhamento de paralelepípedos	m ²	15,60
Transporte de paralelepípedos	m ²	670,80
Demolição de concreto simples	m ³	670,90
Carregamento para bota-fora, inclusive transporte até 1km	m ³	2.027,11
Transporte em caminhão a partir de 1 km	m ³ xkm	79.439,31
Fornec. e assentam. de guias tipo PMSP 100, inclusive encostamento de terra, fck = 30,0 Mpa	m	2.573,50

OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE - 010
 André
 Gustavo
 Andrade
 Ferreira

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 570-67046.

São Paulo, 16/12/05.

SILVIA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
TÉCNICA SER. ADMINISTRATIVOS



SPTrans



Base de concreto Fck=15,00 MPa para guias, sarjetas ou sarjetões	m³	212,34
Construção de sarjeta de concreto, fck = 22,5 a 26,2 MPa	m³	247,68
Passeio de concreto Fck = 15,0 Mpa a Fck = 16,9 Mpa, inclusive preparo de caixa	m³	318,99
Lastro de brita e pó de pedra	m³	303,55
Concreto fck=18,0 MPa - Usinado	m³	624,75
SINALIZAÇÃO		
Tapume móvel pintado nas cores laranja e branca com iluminação noturna	m²	4.126,10
Fita de plástico para bloqueio de 7cm de largura nas cores amarelo e preto, rolo de 200m	un	35,00
Cone de borracha	un	364,00
Placa de sinalização de obra confeccionada em chapa de madeira compensada e instalada em pontaete de madeira	m²	327,65
Faixa de pano com 1,10m de largura instalada	m	1.041,30
Demarcação viária com material termoplástico retro refletivo por aspersão – Hot Spray	m²	4.028,53
Demarcação viária com material elastoplástico	m²	163,10
Demarcação viária com material termoplástico retro refletivo por extrusão	m²	4.522,79
Colocação de tachão mono direcional	un	177,00
Colocação de super-tachão ou segregador	un	1.185,00
Arrancamento de blocos trapezoidais, inclusive carga e remoção (prisma)	un	45,00
Forn. col. placa de reg. ou adv. chapa met. de 0,75 m de diâm./lado	un	159,00
Fornec. e colocação de coluna de 2 1/2" x 3,60m em aço galvanizado para suporte de placa de sinalização	un	19,00
Retirada de placa de regul./ advert. ou educ. em chapa metálica	un	143,00

2º Ofício de Notas da Capital

Tabellão: Inerino Fabio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 500-2-240 - Tel.: (81) 3797-9350

São Paulo Tra
Rua Formosa,

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do Original que me foi exibido, dou fé Recife, 19/01/2024 10:25:04 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FLINSEG 0,09 FERM 0,05. Consulte autenticidade



10 / 15
SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 520-67046.



São Paulo, 16/12/05
[Handwritten Signature]
 TÉCNICA SERV. ADMINISTRATIVOS



SPTrans

Retirada de coluna de 2 1/2" x 3,60m em aço galvanizado para suporte de placa de sinalização	un	8,00
Remanejamento de placa de regul. / advert. ou educ. em chapa metálica	un	48,00
Fornecimento e colocação de placas de orientação ou especiais em chapa metálica padrão DSV	m ²	555,87
Fornecimento e colocação de suportes metálicos padrão DSV - coluna simples p51/p52	un	60,00
Fornecimento e colocação de suportes metálicos padrão DSV - coluna em braço projetado p57/p58	un	56,00
Fornecimento e colocação de coluna metálica simples, ø 101mm - padrão DSV	un	38,00
Fornecimento e colocação de coluna metálica composta, ø 128mm - padrão DSV	un	18,00
Fornecimento e colocação de botoeiras - padrão DSV	un	5,00
Fornecimento e instalação de controlador eletrônico de médio porte (8 fases)	un	15,00
Demolição de pavimento asfáltico, inclusive capa, inclui carga no caminhão	m ²	240,72
Transporte de pavimento asfáltico	m ² xkm	10.350,96
Abertura de caixa até 40cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m ²	200,82
Fundação de rachão	m ³	7,26
Base de bica corrida	m ³	58,88
Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	62,10
Base de binder denso sem transporte	m ³	6,21
SERVIÇOS ADICIONAIS		
Abrigo em aço inox, incluindo bancos, painel promocional e apoio glúteo -8,00 mx1,80m	cj	10,00
Abrigo em aço inox, incluindo bancos, painel promocional e apoio glúteo -8,00mx2,10m	cj	7,00



2º Ofício de Notas da Capital
 Tabelião Inerino Fábio Lourenço de Lima
 R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
 Recife - PE - CEP. 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

SCAVE Serviço de Engenharia Ltda.

Ana Marcelino Lira Simões Martins
 RG 2.428.073/MS-PE / CPF 310.387.434-08
 SOCIA ADMINISTRADORA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 570-67046.



São Paulo, 16/12/05
[Signature]
 SEVIA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
 TÉCNICA SERV. ADMINISTRATIVOS

Piso podotátil 19x26cm colorido Ivaí ou similar	m ²	519,24
Eletroduto de PVC rígido, roscável - 60mm (2")	m	260,00
Eletroduto de PVC rígido, roscável - 110mm (4")	m	41,00
Eletroduto de aço galvanizado, tipo leve i- 2"	m	156,00
Eletroduto de aço galvanizado, tipo leve i- 4"	m	38,00
Eletroduto de polietileno flexível alta resistência - 2"	m	9.615,00
Eletroduto de polietileno flexível alta resistência - 4"	m	1.928,50
Cabo flexível PVC - 750v - 2 condutores - 6.00 mm2	m	126,00
Cabo flexível PVC - 750v - 3 condutores - 2,50 mm2	m	1.245,00
Cabo flexível PVC - 750v - 4 condutores - 1,50 mm2	m	203,00
Cabo flexível PVC - 750v - 4 condutores - 10,00 mm2	m	86,00
Disjuntor automático tipo "Quick-lag" - 10 a 30A	un	22,00
Caixa em alumínio fundido para equipamento com tampa 45x30x25cm	un	125,00
Aterramento de quadros, exclusive quadros	un	26,00
Luminária hermética em alumínio fundido c/ alojamento p/lamp.até 500W	un	12,00
Poste auto suportado - galv.fogo h=15m livres	un	16,00
Haste de aço galvanizado, incl.base e estais - 2"/3m	un	87,00
Conjunto de chumbadores para base de poste SEMCO	un	122,00
Retirada de grupo focal veicular	un	85,00
Retirada de grupo focal de pedestre	un	37,00
Fornec. e colocação de cabo de alimentação para controlador 8 x 1,5mm	m	7.238,47
Suporte Basculante 101	un	4,00
Fornec. e colocação de suporte c/ roldana completo	un	240,00
Grupo focal veicular - padrão SEMCO	un	88,00
Grupo focal para pedestre	un	112,00
Execução de rede de fibra ótica de 1 duto de 4" em PEAD pelo método não destrutivo	m	2.182,00



2º Ofício de Notas da Capital
 Tabelião Intímico Fábio Lourenço de Lima
 R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
 Recife - PE - CEP: 51010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do Original que me foi exibido, em Recife, 19/01/2024 10:25:04 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05. Consulte autenticidade em www.tipe.iusbr/selodigital



São Paulo Transporte S/A
 Rua Formosa, nº 97/103 - Centro - CARX: (011) 2255 9933

SCAVE
 Ana Marcelina Lira Simões Martins
 RG 2.428-072 SPS-PE / CPF 310.387.434-00
 SOCIA ADMINISTRADORA

O PRESENTE DOCUMENTO
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
 CREA-SP SOB Nº 520-6

São Paulo, 16/12

SILVIA DE OLIVEIRA VASCO
 TÉCNICA SERV. ADMINISTRATIVOS

2º Ofício de Notas da Capital

Tabellão Interino Fábio Lourenço de Lima
 R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
 Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido
 dou fé Recife, 19/01/2024 10 25:04 Emol. R\$ 4,05, ISS R\$ 0,22, TSNR R\$
 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05. Consulte a autenticidade
 em www.lpe.jusbr/selodigital

ANDRÉ GUSTAVO A. F. SILVA
 Selo 0074906 RAY12202301 03079

2º OFÍCIO DE NOTAS RECIFE-PE - 2024
 André Gustavo
 Andrade
 Ferreira
 Silva
 Autorizado
 Recife, 390 - SP - PE



Fornec. de controlador TRX compatível c/ sistema CTA 2 e 8 fases		3,00
Fornec. de concentrador compatível c/ sistema CTA 2 - MCTE	un	3,00
Fornec. de placa 8 grupos semafóricos TSC3 p/ upgrade de control. do sistema CTA2	un	6,00
Fornec. de placa de detenção p/ controlador com sistema CTA 2	un	11,00
Execução de serviço de transpl. de arvores grandes (acima de 6m)	un	2,00
Poda de árvores	un	25,00
Fornecimento e colocação de anteparo SEMCO	un	60,00
Fornecimento e colocação de botoeira para coluna SEMCO	un	46,00
Fornecimento e colocação de braço projetado 4,7 m SEMCO	un	24,00
Fornecimento e colocação de braço projetado 3,7 m SEMCO	un	16,00
Fornecimento e lançamento de cabo controle semafórico 2x1,50 mm	m	2.445,84
Fornecimento e lançamento de cabo controle semafórico 4x1,50 mm	m	3.594,55
Fornecimento e lançamento de cabo 4mm	m	3.014,47
Fornecimento e lançamento de cabo sintenax 05 fiosx14AWG	m	74,40
Fornecimento e lançamento de cabo sintenax 10 fiosx14AWG	m	42,00
Fornecimento e lançamento de cabo sintenax 12 fios	m	52,80
Fornecimento e lançamento de cabo sintenax 16 fios	m	7.016,00
Retirada de controlador EF 20	un	27,00
Retirada de controlador S 6	un	2,00
Fornecimento e lançamento de cabo 2 x2,5 mm	m	2.922,30
Fornecimento e lançamento de cabo 2 x4 mm	m	974,46
Fornecimento e colocação de coluna composta SEMCO	un	99,00
Fornecimento e colocação de coluna simples SEMCO	un	21,00
Fornecimento e instalação de suporte simples - 101	un	146,00

O PRESENTE DOCUMENTO
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
TÉCNICA EXPEDIDA NESTA
CREA-SP SOB Nº 520-6

São Paulo, 16/12

SILVIA DE OLIVEIRA VASCO
TÉCNICA SERV. ADMINISTRATIVOS

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido,
dou fé Recife, 19/01/2024 10:26:04 Emol. R\$ 4,05 - IC R\$ 0,22, TSNR R\$
3,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERMO 0,05. Consulte autenticidade
em www.tpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 VZF12202301 03078



Fornecimento e instalação de suporte simples - 128		18,00
Fornecimento e lançamento de cabo 2x6mm ²	un	202,92
Retirada de braço projetado	un	11,00
Retirada de coluna composta SEMCO	un	5,00
Retirada de coluna simples SEMCO	un	23,00
Retirada de controlador TESC	un	2,00
Retirada de botoeira	un	8,00
Retirada de kit aterramento	un	22,00
Retirada de suportes basculante	un	17,00
Retirada de suporte simples - 101	un	52,00
Retirada de suporte simples - 128	un	1,00
Fornecimento e instalação de caixas de emenda do tipo CE	un	17,00
Fornec. e instalação de caixas de passagem do tipo TR2- CET 555X 1.104mm -RTD	un	17,00
Iluminação de travessia de pedestres, inclusive haste de aterramento, luminária tipo A/B completa, caixa de entrada e disjuntor	un	130,00
Fornecimento e montagem de coluna 101 - SEMCO	un	53,00
Fornecimento e montagem de coluna 128 - SEMCO	un	33,00
Fornecimento e montagem de coluna extensora 128 + extensora	um	1,00
Instalação de controlador 4 fases (mão de obra)	un	1,00
Instalação de controlador 6 fases (mão de obra)	un	18,00
Fornecimento e instalação de placa EP8	un	46,00
Fornecimento e instalador de grupo focal repetidor - SEMCO	un	56,00
Fornecimento e montagem de módulo piscante	un	2,00
Fornecimento e instalação de suportes basculante	un	4,00
Fornec. e instal. de suporte projetado - ponta (SEMCO)	un	9,00
Fornecimento e instalação de suporte projetado - meio (SEMCO)	un	9,00
Retirada de anteparo	un	37,00



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 520-67096.

São Paulo, 16/12/05.

SILVIA DE OLIVEIRA PASCONCELOS
TÉCNICA SERV. ADMINISTRATIVOS



APONTAMENTO E CUSTEIO		
Remanejamento de rede de gás na Av. Francisco Matarazzo - COMGÁS	vb	1,00
Remoção de postes - ELETROPAULO	vb	1,00
Serviços gráficos - TYPELASER	vb	1,00



Responsáveis técnicos:

Engenharia Civil

Eng. Rubens Aulicino

CREA-SP 0600085684

Eng. Silvino Alves de Carvalho

CREA-SP 0400059088

Os trabalhos foram executados com o fornecimento de material, mão de obra e equipamentos suficientes, em conformidade às normas da ABNT, e atendendo plenamente as especificações técnicas exigidas.

Jorge Bayerlein
JORGE BAYERLEIN
CREA-SP 0601588946

Gerente Geral de Projetos, Obras e Engenharia de Custos
DG/GPC

2º Ofício de Notas da Capital

Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel Pelo Original que me foi exibido.
dou fé Recife, 19/01/2024 10 25 04 Emol. R\$ 4,05 ISS R\$ 0,22 TSNR R\$ 0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte a autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

ANDRE GUSTAVO A F SILVA
Selo 0074906 EUA 12202301.03077

2º OFÍCIO DE NOTAS RECIFE - PE
André Gustavo Andrade Ferreira Silva
Escritor Autorizado
R. Imperador, 390 - São Antônio



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230012196

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WAGNER COUTO AFONSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WAGNER COUTO AFONSO
Registro: 400509318-SP RNP: 1409013669
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231467946 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/09/2023Baixada em: 19/09/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230180240908
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA

Contratante: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
RUA JOSÉ DE ALENCAR No.: 123
Complemento: VILA SANTA LUZIA Bairro: CENTRO
Cidade: São José dos Campos UF: SP CEP: 12209904 . PAIS: BRASIL
Contrato: 455/2017 Celebrado em : 07/12/2017
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 111.004.981,51 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA SAIGIRO NAKAMURA No.:
Complemento: Bairro: VILA INDUSTRIAL
Cidade: São José dos Campos UF: SP CEP: 12220280 . PAIS: BRASIL
Data de início: 07/12/2017 Conclusão Efetiva: 31/05/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura de São Jose dos Campos CNPJ: 46.643.466/0001-06

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de viadutos. 6006,90000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 127429,50000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de pontes. 2451,74000 metro quadrado.



Observações

OBJETO: Contratação de Obras de Implantação do sistema Viário Via Cambuí, e prolongamento da Rua Saigiro Nakamura.

CONSÓRCIO ED-VIA CAMBUÍ (Consórcio Constituído pelas empresas: CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA (Líder do Consórcio e Detentora de 50%), DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (Consoiciada e detentora de 50%)

DADOS DA OBRA:

Contrato nº 445/2017 Assinado: 07/12/2017
Licitação Pública Internacional (LPI) nº 001/SGAF/2017

Prazo Inicial (20 meses): 07/12/2017 à 07/08/2019
Prazo Aditivo (06 meses): 07/08/2019 à 07/02/2020
Prazo Aditivo (03 meses): 07/02/2020 à 31/05/2020
Prazo Total Contrato: 07/12/2017 à 31/05/2020

Valor Inicial do Contrato: R\$ 90.397.050,26
Valor Aditivo do Contrato: R\$ 20.607.931,25
Valor Total do Contrato Final: R\$ 111.004.981,51

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 17 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230012196

30/09/2023 11:33:29

Autenticação Digital: n3fzBGBfkJJ05UTJAYJCBCyTTsfCf6

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-88/SP/PE / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



000579



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura de São José dos Campos – CNPJ 46.643.466/0001-06, de acordo com o requerido pelo **CONSÓRCIO ED – VIA CAMBUÍ** constituído pelas empresas **CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA** empresa líder inscrita no CNPJ sob o n.º 60.862.331/0001-62 e a empresa **DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.780.776/0001-22, com participação financeira de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, sede a Avenida Guido Caloi, n.º 1839, Bairro Santo Amaro, São Paulo – SP, conforme Processo Interno n.º 54428/2020, atesta para fins de apresentação em órgãos públicos e em licitações públicas e a quem possa interessar que a requerente prestou serviços para este Município. Este atestado informa a **EXECUÇÃO INTEGRAL** conforme segue:

DADOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO VIA CAMBUÍ, E PROLONGAMENTO DA RUA SAIGIRO NAKAMURA.

MODALIDADE: LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL (LPI) n.º 001/SGAF/2017.

DADOS DA EXECUÇÃO

REQUISITANTE: Secretaria de Gestão Habitacional e Obras

LOCAL: Via Cambuí e prolongamento da Rua Saigiro Nakamura.

CONTRATO: 445/2017 de 07/12/2017.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 14742/2017, 4269/2018, 17482/2019, 2283/2020

PRAZO INICIAL: 20 meses **INÍCIO:** 07/12/2017

TÉRMINO: 07/08/2019

PRAZO ADITADO: 06 meses **INÍCIO:** 07/08/2019

TÉRMINO: 07/02/2020

PRAZO ADITADO: 03 meses **INÍCIO:** 07/02/2020

TÉRMINO: 31/05/2020

Paço Municipal

Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmc@sjc.sp.gov.br

SCAVE serviços de Engª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.027-886-PE / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS

Página 3/18



VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 90.397.050,26 (noventa milhões, trezentos e noventa e sete mil, cinquenta reais e vinte e seis centavos)

VALOR ADITADO DO CONTRATO: R\$ 20.607.931,25 (vinte milhões, seiscentos e sete mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 111.004.981,51 (cento e onze milhões, quatro mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos).

RENSPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA CONTRATADA

ENGENHEIRO CIVIL - PEDRO EDUARDO DE BARROS
REGISTRO NO CREA N.º 5062022342-SP

ENGENHEIRO CIVIL - WAGNER COUTO AFONSO
REGISTRO NO CREA N.º 400509318 – SP

ENGENHEIRO CIVIL - RENAN REDIS FRADE CALAREZZI
REGISTRO NO CREA N.º 5063444892 – SP

ENGENHEIRO CIVIL - FELIX DE MORAES TITICO JUNIOR
REGISTRO NO CREA N.º 5069134285 – SP

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

ENGENHEIRO CIVIL - PEDRO EDUARDO DE BARROS
ART N.º 28027230180272190

ENGENHEIRO CIVIL - WAGNER COUTO AFONSO
ART N.º 28027230180240908

ENGENHEIRO CIVIL - RENAN REDIS FRADE CALAREZZI
ART N.º 28027230180253818

ENGENHEIRO CIVIL - FELIX DE MORAES TITICO JUNIOR
ART N.º 28027230180253419

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230012196 - 30/09/2023 11:33:29 - Autenticação Digital: n3fzBGBFkJ05UTJAYJCBcyTTsfCf6.

su

2

4

Paço Municipal
Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmc@sjc.sp.gov.br

SCAVE Serviços de Eng. e Locação Ltda.

CP
Simões Martins



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



CARACTERÍSTICAS DO OBJETO:

O Projeto do Sistema Viário da Via Cambuí, contempla 7.612,18m de extensão, com a implantação de pista simples com 02 (duas) faixas de tráfego, 01 (uma) em cada sentido, totalizando uma área de 127.429,50m² em pavimento flexível executado em área urbana do município de São José dos Campos.

Execução de terraplenagem, contenções, muros de cortina atirantada, drenagem, canal técnico de dutos, passeio, ciclovia com extensão de 6.500,00 metros, sinalização (vertical e horizontal) e iluminação pública ao longo de toda a extensão da via.

Muro em Cortina Atirantada Morro do Regaço: 660,39m²

Muro em Cortina Atirantada Madre Tereza: 460,26m²

Tratamento de solos moles em área de 48.550m² através da execução de 244.560,00m de geodrenos verticais, 22.260,00m³ de colchão de areia, aplicação de 128.400,00m² de geogrelhas de polietileno e execução e monitoramento de recalques em aterros de sobrecarga.

Prolongamento da Rua Saigiro Nakamura com uma área de 2.656,00m² em pavimento flexível.

Execução de passagem inferior para veículos na Rua Brejauveiras com seção de 117,80m² e extensão de 21,80m.

Execução de novo viaduto em concreto protendido sobre a Rodovia Presidente Dutra em plena operação, com extensão total de 167,23m sendo 04 (quatro) vãos de aproximadamente 42,00m cada e largura de 35,91m, totalizando área de tabuleiro de 6.006,90m²

Execução de pontilhão sobre o Córrego Cambuí com vão de 22,28m e largura de 110,00m, totalizando área de tabuleiro de 2.451,74m² e retificação, regularização e proteção das margens e leito do córrego no trecho sob o pontilhão através da execução de terraplenagem e 5.991,73m² de Colchão Reno com espessura de 17cm.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230012196 - 30/09/2023 11:33:29 - Autenticação Digital: n3fzBGBfkJJ05UTJAYJCBcyTTsfICf6.

3

Paço Municipal
Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmc@sjc.sp.gov.br



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA - OBRA		
1.1	PLACA DE OBRA PADRÃO PMSJC (3m x 2m)	m ²	12,00
1.2	PLACA DE OBRA (fundo, tarja e letras refletivas) - 1,10x0,70m	un	40,00
1.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (fundo, tarja e letras refletivas) - diâm.0,40m	un	40,00
1.4	PLACA DE ADVERTÊNCIA (fundo, tarja e letras refletivas) - lado = 0,45m	un	40,00
1.5	CAVALETES	un	100,00
1.6	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO (conão)	un	100,00
	OAE-03 (SOBRE A DUTRA)		
	Passarela de Acesso ao Canteiro Central		
1.9	Perfil 1 1/2" x 5 1/4"	kg	5.220,00
1.10	CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E VIADUTO	m ²	288,00
1.11	Madeira bruta cedrinho	m ³	5,00
	Tapumes		
1.12	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	m ²	150,00
	Sinalização de Apoio e Lançamento de Vigas		
1.13	E504 - Grupo Gerador - 288 KVA (230 kW)	h	240,00
1.14	Placas Indicáticas/Regulmentação	m ²	58,24
1.15	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO (conão)	un	180,00
1.16	Tambores 200l	un	40,00
	Fundação da Passarela de Acesso ao Canteiro Central		
1.17	BARRA DE ACO CA-50	kg	1.289,00
1.18	CONCRETO FCK 25 MPA	m ³	20,00
1.19	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m ²	24,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	CANTEIRO DE OBRA		
2.1	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	vb	1,00
2.2	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	mês	26,00
2.3	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	vb	1,00
2.4	REMOCAO CERCA ARAME,INCL.TRANSPORTE	m	4.800,00
2.5	REMOCAO DE DEFENSA METALICA SIMPLES	m	52,00
2.6	REMOCAO CANALIZACAO D>=0,60M	m	40,00
2.7	REMOCAO CANALIZACAO D<0,60M	m	100,00
2.8	REMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA	m	1.628,75
2.9	REMOCAO DE TACHA REFLETIVA	un	140,00
2.10	REMOCAO DE PINTURA ACRIL. DEMARC.DE VIA POR PROCESSO MANUAL	m ²	120,00
2.11	CERCA DE ARAME FARPADO COM 6 FIOS	m	5.000,00
2.12	DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM ALVENARIA	m ²	2.448,00
2.13	LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM	m ²	330.028,00
2.14	DEST.ARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM, INCL. RAIZES	un	810,00
2.15	ALTEAMENTO DA LINHA DE TRANSMISSÃO LT 138 KV TAU - PAR. DA CTEEP, NO VÃO ADJACENTE À TORRE Nº 66 (INCLUI MOBILIZAÇÃO, EXEC.FUNDAÇÕES,IMPL.VARIANTES PROVISÓRIAS, MONTAGEM DAS TORRES, INST.DE ATERRAMENTO, LANÇ., REGULÇÃO E GRAMPEAMENTO DE CABOS, REMOÇÃO DA TORRE, REMOÇÃO DE VARIANTE)	vb	1,00
2.16	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 3ª CATEGORIA	m ³	2.000,00
2.17	VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 3 CAT - COM EXPLOSIVOS	m ³	900,00
2.18	TUBO DE CONCRETO ESGOTO SANITÁRIO Ø 0,60 M EA3	m	172,00
2.19	TUBO DE CONCRETO ESGOTO SANITÁRIO Ø 0,60 M EA2	m	36,00
2.20	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELAS 3.00 X 3,00M (H 10)	m	66,00
2.21	REMANEJAMENTO DE REDE DE ÁGUA SABESP (ACESSO GLAUDISTON)		
2.21.1	FORN. E ASSENTAMENTO TUBO PVC DEFOFO JEI/JERI - DN = 200MM	m	180,00

4

Paço Municipal
 Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
 Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmc@sjc.sp.gov.br



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



2.21.2	FORN. E ASSENTAMENTO TUBO F0F0 PONTA/BOLSA DN=300MM	m	180,00
2.21.3	FORN. E ASSENTAMENTO TUBO PVC DEFOFO JEI/JERI - DN = 150MM	m	180,00
2.21.4	JUNTA DIAM F0F0 DN 250 X 200MM	unid	1,00
2.21.5	LUVA DE CORRER F0F0 JM DN = 300MM	unid	1,00
2.21.6	LUVA DE CORRER F0F0 JM DN = 150MM	unid	1,00
2.22	RECOMPOSIÇÃO GARAGEM		
2.22.1	GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA	m	190,00
2.22.2	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	m³	3,08
2.22.3	ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM	m²	30,78
2.22.4	ALAMBRADO COM TELA 15X5 E ESTICADOR	m²	133,00
2.23	ATERRAMENTO TORRES ALTA TENSÃO	vb	1,00
2.24	RECOMPOSIÇÃO MURO I5-B		
2.24.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	m³	6,33
2.24.2	CONCRETO FCK 20 MPA	m³	0,67
2.24.3	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m²	6,72
2.24.4	BARRA DE AÇO CA-50	kg	67,20
2.25	CHAPISCO E PINTURA - FUNDO DAS CASAS - MORRO DO REGAÇO		
2.25.1	CHAPISCO CIMENTO E AREIA 1:3 E=5MM	m²	900,00
2.25.2	PINTURA S/ MASSA CORRIDA ACRILICA	m²	900,00
3	TERRAPLENAGEM		
3.1	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA	m³	1.472.409,61
3.3	ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA	m³	9.438,40
3.4	ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m³	362.532,39
3.5	TRANSPORTE DE 1º/2ª CATEGORIA ATE 1 KM	m³ x km	1.286.040,62
3.6	TRANSPORTE DE 1º/2ª CATEGORIA ATE 2 KM	m³ x km	1.025.187,83
3.7	TRANSPORTE DE 1º/2ª CATEGORIA ATE 5 KM	m³ x km	1.169.156,49
3.8	TRANSPORTE DE 1º/2ª CATEGORIA ATE 15 KM	m³ x km	3.530.083,84
3.9	TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM	m³ x km	91.434,50
3.10	COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS	m³	873.643,43
3.13	REFORCO DE SUB-LEITO COMPACT 100% EN	m³	76.301,67
3.15	DRENO TRANSVERSAL RASO PARA CORTE EM ROCHA TIPO DRR, PP-DE- H07/123.	m	2.531,00
3.16	DRENO HORIZONTAL PROFUNDO	m	2.531,00
3.17	TUBO DRENO DE POLIET DE ALTA DENS.0,20M	m	648,00
3.18	MANTA GEOTÉXIL TECIDA LONGITUDINAL 48KN/M	m²	48.550,00
3.19	AREIA MÉDIA A GROSSA COMPACTADA	m³	22.260,00
3.20	GEODRENO VERTICAL PARA TRATAMENTO DE SOLOS MOLES	m	244.560,00
3.21	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 100KN/M	m²	4.150,00
3.22	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 600KN/M	m²	45.500,00
3.23	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 800KN/M	m²	2.650,00
3.24	REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO (TRATAMENTO SOLOS MOLES)	m²	1,00
3.25	SONDAGENS COMPLEMENTARES (TRATAMENTO SOLOS MOLES)	m²	1,00
3.26	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 400KN/M	m²	17.500,00
3.27	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 1000KN/M	m²	58.600,00
3.28	REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO (TRATAMENTO SOLOS MOLES) - 2ª CAMPANHA	vb	1,00
3.29	SONDAGENS COMPLEMENTARES (TRATAMENTO SOLOS MOLES) - 2ª CAMPANHA	vb	1,00
3.30	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2	m³	233,82
3.31	MANTA GEOTEXIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M	m²	3.698,00
3.32	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M	m	1.536,80
3.33	REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO (TERRAPLENAGEM)	vb	1,00
3.34	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	m³	5.534,69
3.35	TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-1	m	233,40
3.36	BARRA DE AÇO CA-50	kg	722,22
3.37	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m²	13,80

5

Paço Municipal

Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmc@sjc.sp.gov.br

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lima Simões Martins
RG 2.428.077-906-PE/CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

000584



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



3.38	CONCRETO FCK 25 MPA	m³	0,83
3.39	PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=114,30MM(HX)	m	229,70
3.40	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M	m	607,50
3.41	TOPOGRAFO	h	748,00
3.42	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA TEMPORARIO	h	748,00
3.43	ENSAIOS EM SOLOS MOLES VANE TESTE	vb	1,00
3.44	TRANSPORTE DE 1ª/2ª CATEGORIA ATE 10 KM	m³ x km	10.501,23
4	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		
4.1	ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO	m³	10.439,12
4.2	ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPLATE 2M	m³	25.103,28
4.3	ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M	m³	16.612,41
4.4	ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.SEM EXPL. ATE 3M	m³	1.414,00
4.5	ACR.P/ESCAV.ENSEC.P/CADA 1M PROF.ALEM3M	m³	2.702,00
4.6	ESCORAMENTO PARA FORMAS	m²	17.777,80
4.7	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m²	18.283,50
4.8	BARRA DE ACO CA-50	kg	170.050,48
4.9	CONCRETO FCK 10 MPA	m³	230,98
4.10	CONCRETO FCK 15 MPA	m³	2.622,32
4.11	CONCRETO FCK 20 MPA	m³	1.389,20
4.12	CONCRETO FCK 25 MPA	m³	1.485,41
4.13	CONCRETO CICLOPICO	m³	171,90
4.14	JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-12	m	275,00
4.15	JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-22	m	250,00
4.16	ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA	m³	461,79
4.17	GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.30CM-TELA GALV	m²	95,71
4.18	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	m³	246,90
4.19	ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM	m³	325,49
4.20	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2	m³	175,06
4.21	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4	m³	3.535,53
4.22	COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL	m³	35.436,45
4.23	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL. 14 KN/M	m²	716,58
4.24	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M	m	107,40
4.25	DRENO LONGITUDINAL RASO - DLR-2	m	8.146,50
4.26	DRENO LONGITUDINAL EM SOLO - DPL	m	2.304,00
4.27	TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2	m	516,54
4.28	TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2	m	286,80
4.29	TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2	m	1.046,27
4.30	TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2	m	1.040,99
4.31	TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-1	m	48,00
4.32	TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-4	m	100,50
4.33	TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-1	m	89,00
4.34	TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-2	m	171,82
4.35	TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-1	m	54,80
4.36	TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2	m	114,00
4.37	TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-3	m	37,00
4.39	GUIA DE DE CONCRETO FCK 20 MPA	m³	101,71
4.40	TELAR E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO	un	42,00
4.41	GRAMA EM PLACA SEM ADUBO	m²	26.100,10
	MOVIMENTO DE TERRA		
4.42	CARGA E REMOCAO DE TERRA ATÉ A DISTANCIA MÉDIA DE 1,0KM	m³	21.059,89
4.43	TRANSPORTE DE 1ª/2ª CATEGORIA ATE 10 KM	m³ x km	194.198,81
4.44	ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m³	21.059,89

6

Paço Municipal

Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.

Telefone: (012) 3947-8250

e-mail: drmcdd@sjc.sp.gov.br

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lita Simões Martins
RG 2.428.077.909-PE / CPF 310.387.434-00
SOCIA ADMINISTRADORA

001585

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230012196 - 30/09/2023 11:33:29 - Autenticação Digital: n3fzBGBfkJ05UTJAYJCBcyTTsf1c16.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



	TUBOS DE CONCRETO COM CLASSE ESPECIAL, INCL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		
4.45	TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE Especial (246,17 kN/m)	m	163,22
4.46	TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE Especial (188,69 kN/m)	m	53,00
	DRENO DE TALVEGUE, INCL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		
4.47	DRENO DE TALVEGUE COM TUBO EM PVC PERFURADO COM f DE 0,50 m, INCLUINDO ENVOLVIMENTO EM MANTA GEOTEXTIL TIPO A E ENCHIMENTO COM BRITA 4 E BOCAS	m	266,80
4.48	PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=114,30MM(HX)	m	2.325,00
4.49	INJECAO DE NATA DE CIMENTO	kg	348.750,00
4.50	TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2	m	89,20
4.51	MANTA GEOTEXTIL TECIDA LONGITUDINAL 48KN/M	m ²	3.069,00
4.52	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 115KN/M	m ²	900,00
4.53	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 120KN/M	m ²	938,00
4.54	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 55KN/M	m ²	814,00
4.55	TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-3	m	60,00
4.56	TELA METÁLICA	kg	3.608,00
	DRENO - DESCIDA MADRE TEREZA RAMO 13-B - MINA D'ÁGUA		
4.57	ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO	m ³	88,00
4.58	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4	m ³	88,00
4.59	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M	m ²	451,00
4.60	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	m ³	110,00
4.61	TRANSPORTE DE 1ª/2ª CATEGORIA ATE 5 KM	m ³ x km	341,00
4.62	ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m ³	110,00
5	PONTILHÃO 01		
5.1	ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO	m ³	4.906,00
5.2	CONCRETO FCK 10 MPA	m ³	91,82
5.4	GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.17CM-TELA PVC	m ²	5.991,73
5.5	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M	m ²	5.991,73
5.7	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M	m	17,60
5.8	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M	m	239,04
5.9	FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM	m ²	500,02
5.10	BARRA DE ACO CA-50	kg	171.802,75
5.13	CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E VIADUTO	m ³	40,04
5.14	REATERRO COMPACTADO COM SOLO-CIMENTO (8% em peso) EM CAMADAS DE 20CM	m ³	1.266,71
5.17	REATERRO COMPACTADO DE CAVAS COM SOLO LOCAL	m ³	986,24
5.22	GUARDA-CORPO METÁLICO (ALTURA=100cm), INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS	m	117,60
5.23	BARREIRA SIMPLES PERFIL NEW JERSEY MOLDADA "IN LOCO"	m	118,12
5.26	ENSAIO DE INTEGRIDADE P.I.T. EM ESTACA	un	62,00
5.27	ENSAIO DE CARREGAMENTO DINÂMICO EM ESTACA	un	5,00
5.29	ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO	kg	15.595,00
5.30	APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO (15x20x2.8cm)	dm3	57,12
5.31	APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO (30x40x7.3cm)	dm3	595,68
5.32	COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS	m ³	3.924,80
5.33	CONCRETO FCK 25 MPA	m ³	182,97
5.34	CONCRETO FCK 30 MPA	m ³	482,91
5.35	CONCRETO FCK 35 MPA	m ³	928,59
5.36	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2	m ³	17,92
5.37	ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA	m ³	6.623,70
5.38	ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m ³	6.623,70
5.39	FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE	m ²	6.751,60
5.40	JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ5070W OU EQUIVALENTE	m	225,18
5.41	LANÇAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG.	un	1.110,00
5.42	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES	m ³	158,05

7

Paço Municipal
Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmcdd@sjc.sp.gov.br

SCAVE Engenharia e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-905-PE / CPF 310.381.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

001586

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230012196 - 30/09/2023 11:33:29 - Autenticação Digital: n3fzBGBfkJJ05UTJAYJCBYTTstfcb.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



5.43	TRANSPORTE DE 1 ^o /2 ^o CATEGORIA ATE 1 KM	m3*km	4.906,01
5.44	TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM	m3*km	40.984,14
5.45	BARRA DE ACO CA-25	kg	1.720,00
5.46	ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI	kg	277,44
5.47	ATERRO DE ACESSO	m3	330,91
5.48	BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.	m3	1.542,42
5.49	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO	m3	7,72
5.50	GECOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTEL 2 LADOS PERM.TIPO 2L-10 MM)	m2	629,87
5.51	LANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P	un	34,00
5.52	TAXA DE INSTALACAO EQUIPAM.ESTACA RAIZ	un	2,00
5.53	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M	m	17,60
5.54	APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 7 F-5/8" (15,2MM)	un	168,00
5.55	ESTACA RAIZ ESPECIAL EM ROCHA ALTERADA D=31CM	m	252,00
5.56	ESTACA RAIZ ESPECIAL EM SOLO D=40CM	m	489,00
5.57	REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO (PONTILHÃO 01)	vb	1,00
5.58	SONDAGENS COMPLEMENTARES (PONTILHÃO 01)	m	1,00
5.59	CONCRETO FCK 20 MPA	m³	98,36
6	MURO 0.1		
6.1	ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO	m³	1.103,35
6.2	CONCRETO FCK 40 MPA	m³	10,83
6.3	FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM	m²	52,21
6.4	SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 0 A 6 METROS	m²	332,76
6.5	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHAO	m³	315,15
6.6	REATERRO COMPACTADO DE CAVAS COM SOLO LOCAL	m³	237,52
6.7	GUARDA-CORPO METÁLICO (ALTURA=100cm), INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS	m	57,00
6.8	SOLEIRA EM CONCRETO PARA MACIÇO DE TERRA ARMADA (CONCRETO FCK 25 MPA)	m	57,30
7	OBRA DE ARTE ESPECIAL - 03		
7.1	ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO	m³	3.955,75
7.2	ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT.	m²	227,85
7.3	CONCRETO FCK 10 MPA	m³	83,96
7.4	CONCRETO FCK 30 MPA	m³	1.126,19
7.5	CONCRETO FCK 40 MPA	m³	3.095,21
7.6	MANTA GEOTEXTEL TECIDA RESISTENCIA LOGINTUDINAL 48 KN/M	m²	153,00
7.8	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M	m	672,30
7.11	FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM	m²	2.164,71
7.12	BARRA DE ACO CA-50	kg	609.833,71
7.13	ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO	kg	117.260,00
7.14	APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 FIOS DE A 5/8" (15,2MM)	un	440,00
7.15	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,025M (D=1")	m	12,00
7.16	SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 0 A 6 METROS	m²	1.087,96
7.17	SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 6 A 9 METROS	m²	595,20
7.18	SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 9 A 12 METROS	m²	106,68
7.19	ESTACAO EM SOLO D=1,20M	m	1.262,00
7.20	TAXA MOBILIZACAO DE EQUIP. P/ ESTACAO	un	2,00
7.21	FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM	m²	930,40
7.22	APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO	dm³	963,60
7.23	BAR.DOUBLE FACE NEW J. O.A.E. DES.5464	m	293,00
7.24	POLIESTIRENO EXPANDIDO (ESP.=2cm)	m²	45,72
7.25	POLIESTIRENO EXPANDIDO (ESP.=5cm)	m²	33,52
7.26	POLIESTIRENO EXPANDIDO	m³	6,12
7.27	REATERRO COMPACTADO DE CAVAS COM SOLO LOCAL	m³	1.700,81
7.29	FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE	m²	20.180,50

8

Paço Municipal

Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmc@sjc.sp.gov.br

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-5DS-PEI CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

001587



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



7.30	ENCHIMENTO DE PASSEIO EM CONCRETO FCK 10 MPA ACABADO E DESEMPENADO	m ³	26,80
7.31	ENCHIMENTO EM BRITA NO PASSEIO	m ³	124,22
7.32	REVESTIMENTO EM CBUQ NO PASSEIO	m ³	0,08
7.33	GUARDA-CORPO METÁLICO (ALTURA=100cm), INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS	m	515,30
7.34	BARREIRA SIMPLES PERFIL NEW JERSEY MOLDADA "IN LOCO"	m	336,20
7.35	BARREIRA SIMPLES PERFIL NEW JERSEY PRÉ-MOLDADA	m	336,20
7.36	TUBO DE PVC 4" PARA DRENAGEM DO TABULEIRO	un	200,00
7.37	SOLEIRA EM CONCRETO PARA MACIÇO DE TERRA ARMADA (CONCRETO FCK 25 MPA)	m	188,90
7.38	ENSAIO DE INTEGRIDADE P.I.T. EM ESTACA	un	12,00
7.39	ENSAIO DE CARREGAMENTO DINÂMICO EM ESTACA	un	25,00
7.40	JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ5070W OU EQUIVALENTE	m	199,06
7.41	REFORÇO CONCRETO POLÍMERO "ARE 41C" DE ACORDO COM AS PEÇAS DESENHADAS	m ³	0,42
7.42	CIMBRAMENTO EM MÃO FRANCESA PARA EXECUÇÃO DOS BALANÇOS LATERAIS DO TABULEIRO	m ²	12.032,28
7.43	LANC.VIGA P=95 T C/GUIND.AUTO P	un	44,00
7.44	LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE SIMPLES 175x50x8 (cm) (Peso 180kg)	un	1.459,00
7.45	LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE SIMPLES 185x50x8 (cm) (Peso 190kg)	un	1.541,00
7.47	TRANSPORTE DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM 40,5m DE COMPRIMENTO E 1,8m DE ALTURA	un	44,00
7.48	TRANSPORTE DE PRÉ-LAJE SIMPLES 175x50x8 (cm) (Peso 180kg)	un	1.459,00
7.49	TRANSPORTE DE PRÉ-LAJE SIMPLES 185x50x8 (cm) (Peso 190kg)	un	1.541,00
7.51	CORDÃO DE SELAGEM DE PRÉ-LAJE	m	6.060,80
7.53	REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO (OAE 03)	un	1,00
7.54	SONDAGENS COMPLEMENTARES (OAE 03)	un	1,00
7.55	CONCRETO FCK 20 MPA	m ³	388,54
7.56	CONCRETO FCK 25 MPA	m ³	163,24
7.57	CONCRETO FCK 35 MPA	m ³	79,17
7.58	BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.	m ³	3.894,70
7.59	BARRA DE AÇO CA-25	kg	5.951,00
7.60	ARTICULACAO DE CONCRETO TIPO"FREYSSINET"	dcm2	858,20
7.61	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M	m	39,25
DESVIO DE TRÁFEGO EMERGENCIAL VIA CAMBUÍ KM 149+700			
7.62	EQUIPE DE SINALIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE DESVIO DE TRÁFEGO	h	16,00
7.63	REMOCAO DEFENSA METALICA DUPLA P/ REINST	m	60,00
7.64	DEFENSA-MALEAVEL DUPLO-IMPLANTACAO	m	60,00
7.65	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO (conão)	un	60,00
KM 144+960			
7.66	EQUIPE DE SINALIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE DESVIO DE TRÁFEGO	h	80,00
7.67	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO	m ³	19,20
7.68	DEFENSA-MALEAVEL DUPLO	m	80,00
7.69	REMOÇÃO DE CERCA DE ARAME, INCL. TRANSPORTE (TELA ANTI-OFUSCANTE)	m	80,00
7.70	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m ³	288,00
7.71	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM	m ³ xkm	576,00
7.72	ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m ³	288,00
7.73	CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - PANOS S/DOP	m ³	19,20
7.74	SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA)	m ³	192,00
7.75	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD SIMPLES	m ³	57,60
7.76	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m ²	480,00
7.77	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO (conão)	un	60,00
KM 145+500			
7.78	EQUIPE DE SINALIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE DESVIO DE TRÁFEGO	h	192,00
7.79	SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA	m ²	400,00
7.80	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO	m ³	24,00

9

Paço Municipal

Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmcdd@sjc.sp.gov.br

SCAVE Serviços de Eng^a e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-086-PE+CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

001588



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



7.81	BARREIRA SIMPLES PEFIL NEW JERSEY MOLDADA IN LOCO	m	100,00
7.82	BARREIRA DE SEGURANÇA	m	134,00
7.83	TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO	un	635,00
7.84	TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO	un	720,00
7.85	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO (conção)	un	160,00
7.86	SUPER 12 LED'S, SEM AS PILHAS	un	50,00
7.87	DISP.DELIMITADOR-BALIZADOR CIL.C/PELAI	un	50,00
7.88	REMOCAO DE PINTURA ACRIL. DEMARC.DE VIA POR PROCESSO MANUAL	m²	400,00
7.89	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m³	792,00
7.90	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM	m³xkm	1.584,00
7.91	ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m³	792,00
7.92	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES	m³	132,00
7.93	CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - PANOS S/DOP	m³	52,80
7.94	SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA)	m³	396,00
7.95	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m²	1.320,00
7.96	FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE AÇO GT+GT	m²	30,41
7.97	COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO	m²	30,41
7.98	RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO	m²	30,41
7.99	SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M	m	105,00
7.100	SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"	m	9,00
7.101	DISP.MARCADOR ALINHAM-BARRL.PLAST.BICOLOR (PLÁSTICO MARGINAL)	un	164,00
7.102	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS	m²	520,00
8	OBRA DE ARTE ESPECIAL - 01		
8.1	ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO	m³	4.898,04
8.2	CONCRETO FCK 10 MPA	m³	43,35
8.3	CONCRETO FCK 35 MPA	m³	645,35
8.4	MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LOGINTUDINAL 48 KN/M	m²	486,16
8.5	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M	m	43,60
8.6	FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM	m²	1.204,98
8.7	BARRA DE AÇO CA-50	kg	65.240,60
8.8	SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 0 A 6 METROS	m²	50,54
8.9	SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 6 A 9 METROS	m²	158,49
8.10	SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 9 A 12 METROS	m²	90,39
8.11	CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E VIADUTO	m³	1.847,27
8.12	REATERRO COMPACTADO COM SOLO-CIMENTO (8% em peso) EM CAMADAS DE 20CM	m³	1.270,42
8.13	AREIA MÉDIA A GROSSA COMPACTADA	m³	152,94
8.14	POLIESTIRENO EXPANDIDO (ESP.=2cm)	m²	16,53
8.15	REATERRO COMPACTADO DE CAVAS COM SOLO LOCAL	m³	57,42
8.16	GUARDA-CORPO METÁLICO (ALTURA=100cm), INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS	m	12,44
8.17	SOLEIRA EM CONCRETO PARA MACIÇO DE TERRA ARMADA (CONCRETO FCK 25 MPA)	m	43,47
9	PAVIMENTAÇÃO		
9.1	DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORTE	m³	4.377,25
9.2	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m³	2.835,82
9.3	ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m³	7.111,68
9.4	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM	m³ x km	60.940,88
9.5	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES	m³	5.132,74
9.6	SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA)	m³	29.888,70
9.7	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m²	135.397,24
9.8	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m²	233.081,85
9.9	CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B C/DOP	m³	5.056,68
9.10	CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUACAO IV	m³	5.196,14
9.11	FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA	m³	20,75

10

Paço Municipal

Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmc@sjc.sp.gov.br

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-965-PE+CPF 310.387.434-08
SÓCIA ADMINISTRADORA

001589



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS

Página 12/18



9.12	GUIA MOLDADA IN LOCO	m	14.182,89
9.13	SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA	m ²	1.084,81
9.14	REMOCAO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL	t x km	175.450,37
9.15	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	m ³	5.165,58
10	PASSEIO E CICLOVIA		
10.1	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES	m ³	1.984,00
10.2	CONCRETO FCK 20 MPA	m ³	1.697,35
10.4	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m ²	19.840,00
10.5	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m ²	19.840,00
10.6	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2	m ³	1.212,40
10.7	CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B C/DOP	m ³	595,20
11	CANAL TÉCNICO		
11.1	CAIXAS CR1 - "CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRÉ MOLDADA, tipo "CR1" (0,85x1,15x1,00 m - lxcxh	un.	28,00
11.2	CAIXAS CR2- "CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRÉ MOLDADA, tipo "CR2" (0,85x1,15x1,20 m - lxcxh	un.	62,00
11.3	ESCAVAÇÃO DE VALA POR MEIOS MECÂNICOS COM 0,95 x 0,50 m.	m ²	3.682,00
11.4	ESCAVAÇÃO DE VALA POR MEIOS MECÂNICOS COM 1,20 x 0,50 m em travessia.	m ²	455,00
11.5	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE	m ³	1.580,00
11.6	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÕES COM AREIA	m ³	1.140,00
11.7	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÕES COM CONCRETO AO TRAÇO 1:3:5 com Fck 15MPa.	m ³	95,00
11.8	TUBULAÇÃO FLEXIVEL CORRUGADO 4" (PEAD 100)	m	51.282,00
11.9	FITA DE ADVERTÊNCIA	m	8.450,00
11.10	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DIVIDIDO EM DUAS TAMPAS PARA CAIXA DE PASSAGEM, RESISTÊNCIA CL125, ARTICULADO E COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR PARAFUSO OU FECHADURA DO TIPO T2RBI da Fuminas	un	90,00
12	ILUMINAÇÃO		
12.8	POSTE DE AÇO FLANGEADO (h=8.0m)	un.	20,00
12.9	POSTE DE AÇO FLANGEADO (h=12.0m)	un.	12,00
12.10	SUPORTE p/ 1 Luminaria proj 0,2m	un.	40,00
12.11	SUPORTE p/ 1 Luminaria proj 3m	un.	12,00
12.12	SUPORTE INTERMEDIARIO p/ 1 Luminaria proj 0,2m	un.	12,00
12.15	CABO TRIPOLAR CIRCULAR (450/750V), # 2,5 mm2 (8,0m)	un.	56,00
12.16	CABO TRIPOLAR CIRCULAR (450/750V), # 2,5 mm2 (10,0m)	un.	43,00
12.17	CABO TRIPOLAR CIRCULAR (450/750V), # 2,5 mm2 (17,0m)	un.	13,00
12.18	CABO DE COBRE ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 16mm ² verde	m	42,37
12.19	CABO DE COBRE ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 16mm ² preto	m	3.968,59
12.20	CABO DE COBRE NU 16mm ²	m	1.360,24
12.21	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 4"	m	850,00
12.22	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" de 2,4m	un.	45,00
12.26	CAIXA EM CONCRETO tipo "F4"	un.	9,00
12.27	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA Tipo F4	un.	9,00
12.28	GUARNIÇÃO EM FERRO GALVANIZADO PARA CAIXA Tipo F4	un.	9,00
12.33	ELETRODUTO RIGIDO GALVANIZADO A FOGO 2"	m	16,00
12.36	CONJUNTO CHUMBADORES p/ poste 8m	un.	20,00
12.37	CONJUNTO CHUMBADORES p/ poste 12m	un.	12,00
12.42	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 10.400 ATÉ 13.200 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W	un	12,00
12.43	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 6.250 ATÉ 6.674 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W	un	52,00
13	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA		
13.3	PINTURA DA CICLOVIA COM TINTA CET-ET-SH-14 - Tinta à base de metilmetacrilato monocomponente (padrão CET-ET-SH-14) para sinalização horizontal	m ²	5.562,30
13.4	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO - ACM, deverão ser atendidas as exigências normativas da Norma ABNT NBR 16.179/2008 e orlas em película refletiva tipo III (ABNT NBR 14644) e letras e símbolos em película vinílica não refletiva tipo preto legenda, o sistema de fixação das placas nos suportes deverá se dar pelo Sistema de Reforço de Fixação Universal - SRFU, que utiliza uma canaleta	m ²	57,95

11

Paço Municipal
Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmc@sjc.sp.gov.br

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.977-8DS-PE / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

000590

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230012196 - 30/09/2023 11:33:29 - Autenticação Digital: n3fzBGBfkJ05UTJAYJCBcyTtsf1c16.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



	em aço galvanizado a fogo C38 x 19mm, fixada aos suportes através de pinos retangulares rosqueados deslizantes e meias luas		
13.5	PLACAS DE ADVERTENCIA CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO - ACM, deverão ser atendidas as exigências normativas da Norma ABNT NBR 16.179/2008 e orlas em película refletiva tipo III (ABNT NBR 14644) e letras e símbolos em película vinílica não refletiva tipo preto legenda, o sistema de fixação das placas nos suportes deverá se dar pelo Sistema de Reforço de Fixação Universal - SRFU, que utiliza uma canaleta em aço galvanizado a fogo C38 x 19mm, fixada aos suportes através de pinos retangulares rosqueados deslizantes e meias luas.	m ²	6,75
13.6	PLACAS DE MARCADORES DE PERIGO CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO - ACM, deverão ser atendidas as exigências normativas da Norma ABNT NBR 16.179/2008 e orlas em película refletiva tipo III (ABNT NBR 14644) e letras e símbolos em película vinílica não refletiva tipo preto legenda, o sistema de fixação das placas nos suportes deverá se dar pelo Sistema de Reforço de Fixação Universal - SRFU, que utiliza uma canaleta em aço galvanizado a fogo C38 x 19mm, fixada aos suportes através de pinos retangulares rosqueados deslizantes e meias luas.	m ²	11,07
13.7	PLACAS DE ORIENTAÇÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO - ACM, deverão ser atendidas as exigências normativas da Norma ABNT NBR 16.179/2008 e orlas em película refletiva tipo III (ABNT NBR 14644) e letras e símbolos em película vinílica não refletiva tipo preto legenda, o sistema de fixação das placas nos suportes deverá se dar pelo Sistema de Reforço de Fixação Universal - SRFU	m ²	102,72
13.8	POSTE PROPRIO PADRÃO CET/SP	un.	317,00
13.9	BRAÇO PROJETADO COM DIAMETRO EXTERNO de 101,6 mm, espessura da parede de 4,25 mm, comprimento de 4,0 m e 3,7 m, pintado em preto fosco	un.	7,00
13.10	BRAÇO PROJETADO COM DIAMETRO EXTERNO DE 152,4 mm, espessura da parede de 6,3 mm, comprimento de 6,0 m e 4,5 m, pintado em preto fosco	un.	37,00
13.11	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMÁTICO) - amarela	un.	20,00
13.12	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMÁTICO) - amarela	un.	1.470,00
13.13	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMÁTICO) - branca	un.	3.912,00
13.14	TACHÃO AMARELO BIDIRECIONAL	un.	175,00
13.15	GUIA REBAIXADA Tipo I-A	un.	14,00
13.16	GUIA REBAIXADA Tipo I-B	un.	12,00
13.17	GUIA REBAIXADA Tipo III	un.	1,00
13.18	GUIA REBAIXADA p/ Ciclovia Tipo I-A	un.	4,00
13.19	GUIA REBAIXADA p/ Ciclovia Tipo I-B	un.	10,00
13.20	DEFENSA METALICA SEMI MALEAVEL (fornecimento e implantação)	m	2.860,00
13.21	ANCORAGEM	m	440,00
13.22	CATADIÓPTRICO	un.	358,00
13.23	DUTO TELEFONICO PVC flexível Ø=100 mm	m	875,50
13.24	FITA DE AVISO ZEBRADA	m	875,50
13.25	CURVA LONGA 90° PVC 100 mm	un.	162,00
13.26	FIO DE NYLON - Bóla 3 mm (Fio Guia)	m	1.050,50
13.27	CONJUNTO CHUMBADOR P/ FUNDAÇÃO DE BASE p/ coluna SEMCO	cj.	39,00
13.28	CONJUNTO DE CAIXA PI	un.	39,00
13.29	CONJUNTO CHUMBADOR p/ base de poste	un.	39,00
13.30	ADESIVO PARA DUTO de PVC	kg	4,50
13.31	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA DUTO PVC	kg	5,50
13.32	RESINA BETUMINOSA P/FUNDAÇÃO CONTROLADOR	kg	30,00
13.33	CONCRETO TRAÇO 1:2:4 - fck=13,5 Mpa	m ³	11,00
13.34	CONCRETO TRAÇO 1:3:6 - fck=7 Mpa	m ³	87,50
13.35	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:2 + impermeabilizante	m ³	0,50
13.36	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO FLEXIVEL C/TRANSPORTE	m ²	9,80
13.37	REDE DE 02 PVC Ø50 mm, envelopado concreto	m	875,50
13.38	CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO DE BASE P/COLUNA SEMCO	un.	39,00
13.39	ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM DO TIPO PI	un.	39,00
13.40	CONSTRUÇÃO DE BASE DE POSTE EM CONCRETO SIMPLES	un.	39,00
13.41	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE	m ²	173,50
13.42	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO	m ³	113,00

12

Paço Municipal

Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
 Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmcdd@sjc.sp.gov.br

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
 RG 2.428.077-9DS-PET CPF 310.387.434-00
 SÓCIA ADMINISTRADORA

000591



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



13.43	RECALÇAMENTO (Demolição e recomposição de passeio)	m ²	98,00
13.44	REMANEJAMENTO DE PÓRTICO NOVA DUTRA KM 145	un.	1,00
13.45	SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA C/VISIB.	m ²	10.814,63
13.46	POSTE PARA BRAÇO PROJETADO COM DIAMETRO EXTERNO de 101.6 MM	un	7,00
13.47	POSTE PARA BRAÇO PROJETADO COM DIAMETRO EXTERNO DE 152,4 MM	un	37,00
14	PAISAGISMO		
14.1	GRAMA PLACA COM ADUBO	m ²	136.276,67
14.2	PLANTIO DE GRAMA PROC.HIDROSSEMEADURA	m ²	86.213,67
14.3	IRRIGAÇÃO DE REVESTIMENTO VEGETAL	m ²	22.490,34
14.4	PLANTIO DE ÁRVORES	un.	596,00
15	LIMPEZA FINAL		
15.1	LIMPEZA FINAL	vb	1,00
16	COMPENSAÇÃO E MANEJO AMBIENTAL		
16.1	PLANTIO DE ARBUSTOS	un.	1.700,00
16.2	MANUTENÇÃO DO PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS	ha x	349,00
16.3	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	vb	1,25
16.4	PROGRAMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	vb	1,25
17	SERVIÇOS EVENTUAIS		
17.1	SERVIÇOS EVENTUAIS (1%) - com justificativas e/ou laudos	vb	0,82
18	CONTENÇÃO - MORRO DO REGAÇO		
	CORTINA ATIRANTADA		
18.1	TAXA DE INSTALACAO EQUIPAM.ESTACA RAIZ	un	1,00
18.2	ESTACA RAIZ EM SOLO D=25CM	m	888,00
18.3	ESTACA RAIZ EM SOLO D=31CM	m	300,00
18.4	CONCRETO FCK 30 MPA	m ³	227,00
18.5	BARRA DE ACO CA-50	kg	27.403,00
18.6	FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE	m ²	1.460,00
18.7	TIRANTE 50TF 8 FIOS D=1/2" FORN. E INST	m	2.362,00
18.8	TERMO FIXO P/TIRANTES 50TF 8 FIOS D=1/2"	un	100,00
18.9	PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=88,90MM(NX)	m	2.362,00
18.10	INJECAO DE NATA DE CIMENTO	kg	177.150,00
18.11	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m ³	1.100,00
18.12	REATERRO COMPACTADO DE CAVAS COM SOLO LOCAL	m ²	2.010,00
18.13	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M	m	150,00
	DRENAGEM		
18.14	CONCRETO FCK 25 MPA	m ³	40,00
18.15	BARRA DE ACO CA-50	kg	1.401,00
18.16	FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM	m ²	220,00
18.17	ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA	m ³	1,00
18.18	GUARDA-CORPO METÁLICO (ALTURA=100cm), INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS	m	146,00
19	CONTENÇÃO - TORRE DE ALTA TENSÃO MADRE TERESA		
	PROJETO		
19.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	vb	1,00
	MICROESTACAS		
19.2	PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=114,30MM(HX)	m	380,00
19.3	INJECAO DE NATA DE CIMENTO	kg	28.500,00
19.4	BARRA DE ACO CA-50	kg	2.510,00
	CONTENÇÃO		
19.5	CONCRETO PROJETADO	m ³	130,00
19.6	TELA METÁLICA	kg	18.480,00
19.7	TIRANTE 50TF 8 FIOS D=1/2" FORN. E INST	m	1.835,00
19.8	TERMO FIXO P/TIRANTES 50TF 8 FIOS D=1/2"	un	92,00
19.9	PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=88,90MM(NX)	m	1.835,00
19.10	INJECAO DE NATA DE CIMENTO	kg	137.625,00
19.11	SONDAGENS	vb	1,00
20	CONTENÇÃO - TORRE DE ALTA TENSÃO MORRO DO REGAÇO		
	PROJETO		
20.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	vb	1,00

13

Paço Municipal

Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmc@sjc.sp.gov.br

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077 SDS-PEI CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

000592



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



	MICROESTACAS		
20.2	PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=114,30MM(HX)	m	30,00
20.3	INJECAO DE NATA DE CIMENTO	kg	2.250,00
20.4	BARRA DE ACO CA-50	kg	42,41
	CONTENÇÃO		
20.5	CONCRETO PROJETADO	m3	5,00
20.6	TELA METÁLICA	kg	500,00
20.7	TIRANTE 50TF 8 FIOS D=1/2" FORN. E INST	m	75,00
20.8	TERMO FIXO P/TIRANTES 50TF 8 FIOS D=1/2"	un	5,00
20.9	PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=88,90MM(NX)	m	75,00
20.10	INJECAO DE NATA DE CIMENTO	kg	5.625,00
21	EXECUÇÃO DE DRENOS PROFUNDOS - ROTATÓRIA DO VERANA		
21.1	ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS SI/EXPLOSIVO	m³	2.656,40
21.2	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4	m³	1.150,81
21.3	COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL	m²	1.505,59
21.4	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M	m²	3.836,04
21.5	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	m³	1.438,52
21.6	TRANSPORTE DE 1º/2ª CATEGORIA ATÉ 10 KM	m³ x km	14.385,15
21.7	ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m²	1.438,52
22	TROCA DE SOLO KM 0+100 À KM 0+500 (400M x 10,50M x 1,00M)		
22.1	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m³	8.400,00
22.2	ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m²	5.250,00
22.3	TRANSPORTE DE 1º/2ª CATEGORIA ATÉ 5 KM	m³ x km	52.500,00
22.4	COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS	m²	4.200,00
23	TROCA DE SOLO KM 1+800 À KM 1+900 (100M x 10,50M x 1,00M)		
23.1	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m³	2.100,00
23.2	ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m²	1.312,50
23.3	TRANSPORTE DE 1º/2ª CATEGORIA ATÉ 5 KM	m³ x km	8.662,50
23.4	COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS	m²	1.050,00
24	TROCA DE SOLO KM 2+100 À KM 2+200 (100M x 10,50M x 1,00M)		
24.1	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m³	2.100,00
24.2	ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m²	1.312,50
24.3	TRANSPORTE DE 1º/2ª CATEGORIA ATÉ 5 KM	m³ x km	7.875,00
24.4	COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS	m²	1.050,00
25	TROCA DE SOLO KM 2+500 À KM 2+600 (100M x 10,50M x 1,00M)		
25.1	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m³	2.100,00
25.2	ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m²	1.312,50
25.3	TRANSPORTE DE 1º/2ª CATEGORIA ATÉ 5 KM	m³ x km	6.825,00
25.4	COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS	m²	1.050,00
26	TROCA DE SOLO KM 1+400 À KM 1+600 (200M x 10,50M x 1,00M)		
26.1	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m³	2.100,00
26.2	ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m²	2.625,00
26.3	TRANSPORTE DE 1º/2ª CATEGORIA ATÉ 5 KM	m³ x km	9.450,00
26.4	FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO	m²	2.100,00
27	DRENO HORIZONTAL PROFUNDO		
27.1	DRENO HORIZONTAL PROFUNDO	m	1.440,00
28	COMPLEXO VIÁRIO ACESSO DUTRA À VIA CAMBÚ E ALÇA RIO DE JANEIRO		
	PAVIMENTO		
28.1	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM	m³ x km	111.375,00
28.2	COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS	m²	8.910,00
28.3	SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA)	m²	1.621,16
28.4	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES	m²	1.296,93
28.5	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m²	7.165,00

14

Paço Municipal
 Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
 Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmc@sjc.sp.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230012196 - 30/09/2023 11:33:29 - Autenticação Digital: n3fzBGBFKJ05UTJAYJCBCyTt5f1c6.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



28.6	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m ²	7.165,00
28.7	CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUACAO IV	m ³	358,25
28.8	GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA	m	1.568,00
28.9	SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA	m ³	119,95
	PASSEIO		
28.10	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES	m ³	72,49
28.11	CONCRETO FCK 20 MPA	m ²	144,97
28.12	PROJETO	vb	1,00
	RUA SAIGIRO NAKAMURA		
ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1	SINALIZAÇÃO VIARIA DA OBRA - PROVISÓRIA		
1.1	PLACA DE OBRA PADRÃO PMSJC (3m x 2m)	m ²	6,00
1.2	PLACA DE OBRA (fundo, tarja e letras refletivas) - 1,10x0,70m	un	30,00
1.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (fundo, tarja e letras refletivas) - diâm.0,40m	un	15,00
1.4	PLACA DE ADVERTÊNCIA (fundo, tarja e letras refletivas) - lado = 0,45m	un	15,00
1.5	CAVALETE DE MADEIRA	un	70,00
1.6	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO (conão)	un	30,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	CANTEIRO DE APOIO	mês	10,00
2.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE	m ²	7.987,00
2.3	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM	un	15,00
2.4	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m ³	3,96
3	TERRAPLENAGEM		
3.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	m ³	32.642,00
3.2	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MAIOR/IGUAL, 95% PS	m ³	283,97
3.3	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM	m3Xkm	167.781,79
3.4	ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m ³	32.287,04
3.5	MELHORIA/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN	m ²	2.652,35
4	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	m ³	111,83
4.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	m ³	917,07
4.3	PREENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	m ³	584,92
4.4	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	m ³	175,78
4.5	BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	m ³	47,67
4.6	GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA	m	626,00
4.7	SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA	m ³	22,03
4.8	GRAMA PLACA COM ADUBO	m ²	1.088,00
4.9	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS	m ²	658,62
4.11	TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,40M	m	36,00
4.12	TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2	m	238,82
4.13	POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M	un	6,00
4.14	FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	un	6,00
4.15	BOCA DE LOBO SIMPLES	un	5,00
4.17	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m ²	347,43
4.18	BARRA DE AÇO CA-50	kg	510,00
4.20	CONCRETO FCK 15 MPA	m ³	22,03
4.21	CONCRETO FCK 20 MPA	m ³	48,20
4.22	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2	m ³	79,14
4.23	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4	m ³	325,92
4.24	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M	m ²	2.011,60
4.25	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M	m	240,00
4.26	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M	m	388,00
	DRENAGEM COMPLEMENTAR		

15

Paço Municipal
 Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
 Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmcdd@sjc.sp.gov.br



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



4.27	ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M	m3	2.873,25
4.28	ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M	m3	2.979,89
4.29	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4	m3	287,33
4.30	COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL	m3	5.797,40
4.31	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	m3	1.358,86
4.32	TRANSPORTE DE 1*/2* CATEGORIA ATE 10 KM	m3 x km	13.588,58
4.33	ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m3	1.358,86
4.34	TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2	m	24,50
4.35	TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2	m	42,54
4.36	TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-3	m	39,86
4.37	TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-2	m	284,53
4.38	TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-3	m	40,41
4.39	TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2	m	71,10
4.40	ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO	m³	1.031,35
4.41	CONCRETO FCK 10 MPA	m³	6,66
4.42	BARRA DE ACO CA-50	kg	19.878,62
4.43	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m²	1.202,27
4.44	ESCORAMENTO PARA FORMAS	m²	1.202,27
4.45	CONCRETO FCK 25 MPA	m³	167,47
4.46	TELAR E TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO	un	17,00
4.47	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	m³	13,30
4.48	ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM	m²	12,77
4.49	ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA	m³	10,85
5	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	m	97,20
5.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETÁ OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	m²	165,73
5.3	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	m²	532,97
5.4	BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	m³	0,22
5.5	GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA	m	86,29
5.6	SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA	m³	32,85
5.7	SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA)	m³	647,63
5.8	CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B C/DOP	m³	135,39
5.9	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m²	5.503,64
5.10	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m²	2.727,77
5.11	CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUACAO IV	m³	112,01
5.12	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES	m³	385,97
5.13	PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	m³	94,14
5.14	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20.0MPA	m³	92,75
6	SINALIZAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES E SEGURANÇA		
6.1	SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY	m²	67,00
6.2	SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO	m²	36,20
6.3	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMÁTICO)	un	34,00
6.4	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMÁTICO)	un	8,00
6.5	SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO	kg	63,20
6.6	SUPORTE DE PLACAS DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL 75X75MM	m	9,00
6.7	FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT - Placas de regulamentação	m²	1,38
6.8	FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT - Placas de orientação-solo simples	m²	2,00
7	PAISAGISMO		
7.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE	m²	5.327,60
7.2	GRAMA PLACA COM ADUBO	m²	5.058,80
7.3	PLANTIO DE GRAMA PROC.HIDROSSEMEADURA	m²	270,00
7.4	IRRIGAÇÃO DE REVESTIMENTO VEGETAL	m²	5.327,60

16

Paço Municipal
Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmc@sjc.sp.gov.br

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-896-PE+CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

000595



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATANTE

Engenheiro Civil Vladimir Alberto de Mello Junior

Fiscal SGHO/DPE

CREA-SP n.º 5061821466-SP

DECLARAÇÃO DE SATISFAÇÃO COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS

A CONTRATANTE atesta, para todos os fins, que a EXECUÇÃO dos serviços prestados pela CONTRATADA CONSÓRCIO ED – VIA CAMBUÍ constituído pelas Empresas **CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA** empresa líder e **DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA** foi cumprida dentro das normas, condições e prazos, atendendo pela e satisfatoriamente aos índices de disponibilidade dos serviços estabelecidos conforme cronograma e demais especificações do Contrato n.º 0445/2017.

Este atestado de Capacidade Técnica, impresso em 17 (dezesete) laudas, somente no anverso.

São José dos Campos, 17 de agosto de 2020.

ENGENHEIRO VLADIMIR ALBERTO DE MELLO JUNIOR
CREA/SP 5061821466
FISCAL SGHO/DPE

RICARDO SIMÃO
DIRETOR EM EXERCÍCIO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS

17

Paço Municipal
Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmc@d@sjc.sp.gov.br



Qualificação Técnica Profissional

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-996-PE CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620200008712
Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WAGNER COUTO AFONSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WAGNER COUTO AFONSO
Registro: 400509318-SP RNP: 1409013669
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230201142676 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 21/09/2020 Baixada em: 21/09/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230200350628
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: WAW CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: IC OUTLETS SPE S.A. No.: 3477
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
Complemento: CONJ. 21, TORRE B Bairro: ITAIM BIBI
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04538133 . PAIS: BRASIL
Contrato: CT27_SMART-2020 Celebrado em : 20/01/2020
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 3.550.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA No.:
Complemento: KM 214 Bairro: CUMBICA
Cidade: Guarulhos UF: SP CEP: 07178580 . PAIS: BRASIL
Data de início: 20/01/2020 Conclusão Efetiva: 20/07/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Passarela. 16275,00000 quilograma. 2) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ), Pavimentação. 1180,32000 metro cúbico. 3) Execução, Execução, Infraestrutura, Drenagem. 4478,29000 metro.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e quantificações relativas como indicadas no atestado.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 9 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200008712
25/09/2020 10:52:23

Autenticação Digital: TCJTUFJB3BKfgxBzsT0IGk03TkF6xTAs

Handwritten signatures in blue ink.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077 SDS-PE / CPF 310.387.434-06
SÓCIA ADMINISTRADORA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'




**SMART
OUTLETS**


Atestado de Capacidade Técnica

Pelo presente termo, de um lado a **IC OUTLETS SPE S/A**, sediada na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 2º andar, conj. 21 e 22, Torre B, São Paulo/SP. inscrita no CNPJ 29.731.638/0001-84, **ATESTA**, para os devidos fins e efeitos a **CAPACIDADE TÉCNICA** da empresa **WAW CONSTRUÇÕES EIRELI**, sediada na Rua Piracicaba, nº1507, sala 09, Jd. Paulista, Ribeirão Preto/SP, CNPJ 23.845.890/0001-38, tendo como objeto a **Prestação de serviço para execução do sistema viário integrado a Rodovia Presidente Dutra, conforme os projetos aprovados nos órgãos reguladores e concessionárias, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra especializada para execução dos serviços de pavimentação, terraplenagem, drenagem, reforma e ampliação de passarela sobre a Rodovia Presidente Dutra (BR-116), sinalização e entrega dos serviços a concessionária, nos termos do contrato firmado.**

REPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- Wagner Couto Afonso – CREA 0400509318;
- Renan Redis Frade Calarezzi – CREA 5063444892;
- Félix de Moraes Titico Junior – CREA 5069134285.

VALORES:

Valor Contratual: **R\$ 3.550.000,00 (Três milhões, quinhentos e cinquenta mil reais)**

Aditamento no valor Contratual: **R\$ 3.100.000,00 (Três milhões e cem mil reais)**

PRAZOS:

Vigência Contratual: 01/2020 a 07/2020

Localizado a margem da Rodovia Presidente Dutra, KM 214 - Cumbica - Guarulhos/SP e inaugurado em setembro de 2020, o **SMART OUTLETS**, possui uma área total de 200.000 m² com 90 lojas e 30 quiosques distribuídos em 20.000 m² dispendo de estrutura completa para trazer comodidade, lazer, segurança e conforto para seus clientes e lojista.

A **WAW CONSTRUÇÕES EIRELI** foi contratada para execução dos serviços tendo em seu escopo:

- Gestão dos interesses e a aplicação das normas, solicitadas pela Concessionária, na execução dos serviços conforme projetos executivos aprovados pela ANTT;

Rod. Presidente Dutra, Km 214
Cumbica - Guarulhos/SP.

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-808-PE / CPF 310.387.434-06
SÓCIA ADMINISTRADORA



- Terraplenagem;
- Pavimentação;
- Obras de arte corrente e drenagem;
- Sinalização, provisória, horizontal e vertical e equipamentos de segurança;
- Reforma e ampliação de passarela metálica;
- Iluminação;
- Interface com o arrumamento interno do empreendimento incluindo a interligação de redes de drenagem, ajustes no pavimento, serviços de tapa buraco, microvestimento a frio;
- Paisagismo;
- Entrega final dos serviços para a concessionária.

Abaixo relação dos quantitativos de serviços executados:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇO PRELIMINARES		
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	vb	1,00
CONTROLE TECNOLÓGICO	mês	6,00
ENSAIOS PDA/PIT (MODULUS)	vb	1,00
ENSAIOS PDA/PIT (FOÁ)	vb	1,00
TOPOGRAFIA	mês	6,00
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL	vb	1,00
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS		
PLACA EM CHAPA DE POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, FUNDO LARANJA	m ²	36,05
COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA/METALICO-SOLO	m ²	36,05
SUPORTE DE MADEIRA TRATADA	m	190,20
HOMEM BANDEIRA	mês	6,00
TAPUME DE MADEIRA C/ ILUMINAÇÃO	m	1.443,15
PINTURA TERMOPLÁSTICA A BASE DE ÁGUA	m ²	7,73
SUPER CONE	un.	40,00
ILUMINAÇÃO INTERMITENTE	un.	36,00
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	m ²	2.280,00
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL APLICAÇÃO MECÂNICA - RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA - ZEBRADOS	m ²	1.150,00
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL APLICAÇÃO MECÂNICA - RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA - BORDO	m ²	1.100,00




TACHÃO MONODIRECIONAL AM/BR	un	30,00
TERRAPLENAGEM		
LIMPEZA DE TERRENO INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM	m ²	13.502,80
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m ³	12.543,08
CARGA DE MATERIAL LIMPEZA	m ³	3.375,70
TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM	m ³ *km	262.977,47
ESPALHAMENTO/REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA LICENCIADO	m ³	24.650,34
COMPACTAÇÃO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS	m ³	69,34
PAVIMENTAÇÃO		
PAVIMENTO FLEXIVEL		
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO FLEXIVEL C/ TRANSPORTE	m ³	2.438,86
TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM	m ³ *km	31.795,57
ESPALHAMENTO/REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA LICENCIADO	m ³	6.010,66
MELH/PREPARO DO SUB-LEITO - 100% EN	m ²	14.773,35
BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES	m ³	2.805,36
BASE DE MACADAME BETUMINOSO	m ³	2.540,93
SUB-BASE DE MACADAME SECO	m ³	3.811,40
IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE COM POLIMERO	m ²	12.255,90
IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE COM POLIMERO	m ²	30.957,12
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - BINDER COM POLIMERO	m ³	944,26
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - SMA COM FIBRAS	m ³	1.180,32
FRESAGEM DE PAVIMENTO E = 10CM	m ³	2.908,50
TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM	m ³ *km	29.085,00
PAVIMENTO DE CONCRETO		
MELH/PREPARO DO SUB-LEITO - 100% PN	m ²	501,00
SUB-BASE DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COMPACTADO COM ROLO	m ³	150,30
BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO	m ³	60,12
PAVIMENTO DE CONCRETO CIMENTO PORTLAND FCTM 4,5 MPA E 35 MPA	m ³	100,20
TELA METÁLICA	kg	2.204,40
BARRA DE TRANSFERENCIA	un.	24,00
AÇO CA-25	kg	232,59
LONA PLÁSTICA	m ²	501,00
PAVIMENTO - TAPA BURACO		
REPAROS DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS COM CAMINHÃO TÉRMICO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	m ³	230,00
MICROREVESTIMENTO A FRIO		
MICROREVESTIMENTO A FRIO COM ADIÇÃO DE FIBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	m ²	9.998,50




PISO INTERTRAVADO		
ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DE SUBLEITO	m ²	3.525,00
PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESP 8CM ACENTADO SOBRE COXIM DE AREIA RECICLADA	m ²	3.525,00
PASSEIO EM CONCRETO		
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO FCK=25 MPA, E=8 CM, REFORÇADO COM FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, COM EMPREGO DE ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE, DESEMPENADO MECANICAMENTE, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE JUNTAS SERRADAS	m ³	1.196,98
ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA	m ³	748,11
OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM		
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PRÉ MOLDADAS TIPO PMSP	m	4.145,98
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS CHAPEU	m	33,00
CONSTRUÇÃO DE SARJETA/SARJETÃO	m	4.478,29
VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO VPA-04 (DR-3B-8)	m	67,00
BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS	un	10,00
BOCA DE LOBO DUPLA - BLD	un	3,00
BOCA DE LOBO TRIPLA - BLT	un	5,00
BOCA DE LEÃO	un	5,00
BOCA DE BUEIRO TIPO - I	un	3,00
DISSIPADOR DE ENERGIA PARA BUEIROS COM PEDRA ARGAMASSADA DR-10B	un	4,00
DISSIPADOR DE ENERGIA PARA VALETA COM PEDRA ARGAMASSADA - DR-10A-1	un	4,00
CAIXA COLETORA DE SARJETA COM GRELHA DE CONCRETO - CSS/TCC-01	un	1,00
POÇO DE VISITA - PV	un	15,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø40 PA-2	m	234,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø50 PA-2	m	144,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø60 PA-2	m	142,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø80 PA-2	m	236,17
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø100 PA-2	m	142,00
POÇO DE VISITA - PV (CONECÇÃO COM REDE EXISTENTE)	un	3,00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	m ³	1.791,14
CARGA DE MATERIAL 1ª/2ª CATEGORIA	m ³	1.172,49
TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM	m ³ *km	13.067,38
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA LICENCIADO	m ³	1.176,05
REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	m ³	831,60




REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, COM AGREGADO RECICLADO	m ³	438,16
ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA	m ³	170,10
REMOÇÃO DE DRENAGEM EXISTENTE		
SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO - STC-05	m	135,00
BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS	un	11,00
CAIXA COLETORA DE SARJETA COM GRELHA DE CONCRETO - CSS/TCC-01	un	3,00
TUBO DE CONCRETO Ø30	m	56,50
TUBO DE CONCRETO Ø60	m	75,00
TUBO DE CONCRETO Ø80	m	149,00
CAIXAS DE RETARDO 1A/1B/1C		
ADAPTAÇÃO E REFORMA DE CAIXAS EXISTENTES	un.	3,00
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m ³	450,00
CAIXA DE RETARDO 2B		
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	m ³	360,00
CARGA DE MATERIAL 1ª/2ª CAT	m ³	360,00
TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM	m ³ *km	2.175,00
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA LICENCIADO	m ³	174,00
REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	m ³	276,00
FUNDAÇÃO DE RACHÃO	m ³	27,00
BASE DE BICA CORRIDA	m ³	5,40
CONCRETO FCK 10 MPA	m ³	2,70
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELAS 2,00x3,00m	m	28,00
BOMBEAMENTO DE ÁGUA	h	168,00
CAIXA DE RETARDO 2A+2C		
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	m ³	1.404,00
CARGA DE MATERIAL 1ª/2ª CAT	m ³	1.404,00
TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM	m ³ *km	10.950,00
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA LICENCIADO	m ³	876,00
REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	m ³	879,00
FUNDAÇÃO DE RACHÃO	m ³	121,50
BASE DE BICA CORRIDA	m ³	24,30
CONCRETO FCK 10 MPA	m ³	12,15
FORNECIMENTO DE ADUELAS 3,50x3,00m	m	50,00
ASSENTAMENTO DE ADUELAS 3,50x3,00m	m	50,00
BOMBEAMENTO DE ÁGUA	h	336,00
CAIXA DE RETARDO 3		
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	m ³	488,75
CARGA DE MATERIAL 1ª/2ª CAT	m ³	488,75
TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM	m ³ *km	3.102,34
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA LICENCIADO	m ³	248,19

Rod. Presidente Dutra, Km 214
Cumbica - Guarulhos/SP.

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077 SDS-PE / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA



REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	m ³	362,75
FUNDAÇÃO DE RACHÃO	m ³	69,00
BASE DE BICA CORRIDA	m ³	13,80
CONCRETO FCK 10 MPA	m ³	6,90
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELAS 2,00x1,50m	m	42,00
BOMBEAMENTO DE ÁGUA	h	336,00
LIMPEZA DE DRENAGEM RODOVIA PRES. DUTRA KM 214		
DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE REDE DE DRENAGEM COM REMOÇÃO DE MATERIAL	m ³	1.998,00
PASSARELA METALICA SOBRE A ROD. PRES. DUTRA KM 214		
TAXA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO BATE ESTACA	un	2,00
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO DN=30cm	m	920,00
FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA EM PERFIL DE AÇO LAMINADO W 310X52	m	898,17
CONCRETO FCK 30 MPA	m ³	169,80
CONCRETO FCK 20 MPA	m ³	111,14
FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM	m ²	318,40
BARRA DE AÇO CA-50	kg	5.312,00
PERFIL METÁLICO	kg	16.275,00
APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO TIPO 1	un.	48,00
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	m ³	10,60
GRADIL METÁLICO PARA RAMPAS DE ACESSO	m	182,00
CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX COM GUARDA CORPO	m	269,00
DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO	m ³	51,37
CARGA DE MATERIAL 1ª/2ª CAT	m ³	64,22
TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM	m ³ km	642,15
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA LICENCIADO	m ³	64,22
REMOÇÃO DE PASSARELA METÁLICA EXISTENTE	vb	1,00
LANÇAMENTO DE PASSARELA METÁLICA	vb	1,00
DESMONTAGEM DAS RAMPAS EXISTENTES	vb	1,00
DISPOSITIVO TRAVA MOTOS PASSARELA	un.	1,00
TRANSPORTE E DESCARGA DAS RAMPAS EXISTENTE	vb	1,00
PISO PODOTÁCTIL	m ²	40,56
SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E ELEMENTOS DE SEGURANÇA		
PLACA EM CHAPA DE POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, FUNDO EM AMARELO TIPO III E FAIXAS COM PELÍCULA TIPO IV (PRETA OPACA)	m ²	12,20
COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA/METALICO-SOLO	m ²	12,20
RETIRADA DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA/METALICO-SOLO	m ²	1,85
REMANEJAMENTO DE PLACA EM SUPORTE MADEIRA/METALICO-SOLO	m ²	0,24
SUPORTE DE MADEIRA TRATADA	m	81,75
RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA	m	6,70
REMANEJAMENTO DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA	m	3,10

Rod. Presidente Dutra, Km 214
Cumbica - Guarulhos/SP.

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077 SDS-PE/CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

000604




SINALIZAÇÃO HORIZONTAL APLICAÇÃO MECÂNICA - RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA - BRANCA	m ²	276,1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL APLICAÇÃO MECÂNICA - RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA - AMARELA	m ²	14,27
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL APLICAÇÃO MANUAL - RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA - BRANCA	m ²	647,79
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL APLICAÇÃO MANUAL - RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA - AMARELA	m ²	9,30
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL BRANCA	un.	894,00
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL AMARELA	un.	29,00
BARREIRA NEW JERSEY SIMPLES	m	275,00
BARREIRA NEW JERSEY DUPLA	m	357,00
DEMOLIÇÃO DE BARREIRA NEW JERSEY	m	231,00
CARGA DE MATERIAL 1ª/2ª CAT	m ³	56,65
TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM	m ³ *km	566,50
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA LICENCIADO	m ³	56,65
CATADIÓPTICOS	un.	79,00
CATADIÓPTICOS (RETIRAR)	un.	25,00
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA P/ 100KM/H	un.	1,00
ILUMINAÇÃO		
REMANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO	un.	33,00
REMANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO CURVO	un.	8,00
LUMINÁRIA DE LED INSTALADA EM POSTE DE CONCRETO	un.	41,00
FIANÇA AÉREA BAIXA TENSÃO PROJETADA	m	580,00
REMANEJAMENTO DE LUMINÁRIA 4 PÉTALAS	un.	2,00
REMANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA	un.	1,00
DUTOVIA COM CIRCUITO EM FASE E TERRA 10 mm ² , CABO DE COBRE ISOLADO	m	490,98
PAISAGISMO		
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	m ²	3.838,00
GEOCELULA EM POLIETILIEÑO DE ALTA DENSIDADE PEAD	m ²	3.838,00
BIOMANTA ANTIEROSIVA PALHA BIDIMENSIONAL	m ²	3.838,00
MURO DE CONTENÇÃO		
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39CM	m ²	14,25
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6	m ²	28,50
REVESTIMENTO COM 2CM DE ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA 1:3	m ²	28,50
GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO	m ³	222,85
MURO BOLSÃO 08		
CONCRETO FCK 25 MPA	m ³	3,78
FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM	m ²	50,40
BARRA DE AÇO CA-50	kg	226,80
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM	m ²	61,20

Rod. Presidente Dutra, Km 214
Cumbica - Guarulhos/SP.

SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.817-8/SP-PE/CPF 310.387.434-08
SÓCIA ADMINISTRADORA




PINTURA	m ²	122,40
APOIO CIVIL (DUTOVIA)		
ESCAVAÇÃO, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - VALA 50CMx60CM	m	486,00
ESCAVAÇÃO, REATERRO E RECOMP. CONCRETO ARMADO - VALA 50CMx60CM	m	811,00
ESCAVAÇÃO, REATERRO EM TALUDE (COM RECOMPOSIÇÃO DE GRAMA) VALA 50CMx60CM	m	1.990,00
ESCAVAÇÃO E REATERRO (SEM RECOMPOSIÇÃO DE PISOS) VALA 50CMx60CM	m	442,00
CAIXAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 15x15x15CM (CFTV)	un.	100,00
CAIXAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 40x40x30CM (ILUMINAÇÃO)	un.	112,00
CAIXAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 40x40x30CM (BASE POSTE)	un.	40,00
REDE DE 04 (QUATRO) DUTOS PVC 100mm ENVELOPADO COM CONCRETO	m	3.729,00
LASTRO DE AREIA	m ³	90,00
REDE DE ESGOTO INTERNA		
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	m ³	556,00
CARGA DE MATERIAL 1ª/2ª CATEGORIA	m ³	556,00
TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM	m ³ *km	198,64
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA LICENCIADO	m ³	19,86
REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	m ³	536,14
ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA	m ³	18,45
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE ESGOTO 200mm	m	123,00
CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO	un.	5,00
LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO EXISTENTE	un.	3,00
REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM CCR		
REMANEJAMENTO DE TOTEM PROPAGANDA	un.	1,00
GUINDASTE	un.	1,00
CAMINHÃO MUNCK	un.	1,00
LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PADRÃO)	un.	1,00
REMANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS DE FIBRA OPTICA	m	1.200,00
OMISSOS		
CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETROS DE 10,01 À 30CM	un.	75,00
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m ³	288,50
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m ³	288,50



FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO CICLÓPICO, CONTENDO 70% DE CONCRETO E 30% DE PEDRA AMARROADA	m³	450,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL (NÃO PATINÁVEL)	kg	25.250,00
ABRIGO DE ÔNIBUS EM AÇO	un.	1,00

Salientamos que todos os serviços foram recebidos de forma satisfatória e dentro das normas vigentes.

São Paulo, 14 de setembro de 2020.

[Handwritten Signature]
 CARTÓRIO ALBINO NEVES

Jose Augusto Silva Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA: 5069479803

SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ARUJÁ "CARTÓRIO ALBINO NEVES"
 Av. João Manoel, 600 - Arujá / SP - Oficial Tabelião
 Tel/Fax: 4655-4345 / 4652-1129
 RECONHECIMENTO por semelhança a firma indicada de JOSE AUGUSTO SILVA PEREIRA, e Dou. fe. - (6689573130720) 1 - Arujá, 21 de setembro de 2020. 14:47:10 - at. Jeffersoni Valor Total R\$ 10,00
 Em testemunho
 AMANDA KAROLINE DA SILVA DE ALMEIDA (Escrivente Autorizada)
 Valido somente com o selo de autenticidade



Rod. Presidente Dutra, Km 214
 Cumbica - Guarulhos/SP.

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
 RG 2.428.977-SDS-PET CPF 310.387.434-00
 SOCIA ADMINISTRADORA

[Handwritten initials]

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620200008712 - 25/09/2020 10:52:23 - Autenticação Digital: TCJTUFJB3BkFgxBzsT0IGk03TKf6xTAs.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620140002127

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP do Acervo Técnico do profissional WAGNER COUTO AFONSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s)

Profissional: WAGNER COUTO AFONSO
Registro: 400509318-SP RNP: 1409013669
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220140210464 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/02/2014 - Baixada em: 13/03/2014
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220120243138
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: CONSTRUÇOES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER CNPJ: 43.052.497/0001-02
AVENIDA DO ESTADO No.: 777
Complemento: - ATÉ 2599 - LADO ÍMPAR Bairro: BOM RETIRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 17835-4 Celebrado em : 01/03/2012
Vinculado à ART: 92221220140210529
Valor do Contrato: R\$ 17.879.387,21 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RODOVIA SP 121 No.:
Complemento: TRECHO ENTRE REDENÇÃO DA SERRA E NATIVIDADE DA SERRA DO KM 14,70 AO 34,45.... Bairro:

Cidade: Redenção da Serra UF: SP CEP: 12170000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/03/2012 Conclusão Efetiva: 12/11/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Recapeamento, pistas. 19,75 quilômetro.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Existe Termo de Aditivo no valor de R\$ 3.000.036,97, datado de 13/05/2013.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 26 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620140002127

13/03/2014 10:59:06

FU53gsl9CxywCIA

Eng.º Civil e Téc. Kledson Cezar dos S.Turra

CREASP nº 5060375000

Chefe da UGI Oeste

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA 1059, LOJA JD. PAULISTANO S Paulo-SP, CEP 01452920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.877 SDS-PE/CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

001608



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0044/2014

PAG. 1
03/02/14



A ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, DER/SP - CNPJ Nº 43.052.497/0001-02, NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, NA PORTARIA SUP-DER-017 DE 21/03/1991 E PORTARIA SUP/DER-019 DE 19/04/2005, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 17835-4

INTERESSADO: ENPAVI

OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE RECAPEAMENTO DA PISTA E PAVIMENTACAO DOS ACOSTAMENTOS DA SP 121, NO TRECHO ENTRE REDENCAO DA SERRA E NATIVIDADE DA SERRA, DO KM 14,70 AO KM 34,45, EDITAL N.055/2011-CO

CONTRATADA
CONSTRUCOES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI LTDA
CNPJ: 60.862.331/0001-62

ENG.RESP.TEC. WAGNER COUTO AFONSO
ENG.PREPOSTO CIVIL RONALDO CESAR NEVES SANTOS

PRAZO CONTRATUAL: 20 MESES
VALOR DO CONTRATO NA DATA BASE:
VALOR INICIAL R\$ 17.879.387,21
VALOR COM ADITIVO R\$ 20.879.424,18
DATA BASE: 06/11

MEDIÇÕES PERÍODO
001 A MF 13/03/12 A 12/11/13

001 A MF 13/03/12 A 12/11/13
001 A MF 13/03/12 A 12/11/13

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140002127
São Paulo, 13/03/14

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 21 SERVIÇOS PRELIMINARES

- 21.03
21.03.01 REMOÇÕES
REMOCAO CERCA ARAME, INCLUSIVE TRANSPORTE. PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E TODOS OS SERVIÇOS NECESSARIOS PARA COMPLETA EXECUCAO DA REMOCAO DACERCA, BEM COMO O TRANSPORTE DE MATERIAIS INDEPENDENTE DA DISTANCIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M), DE CERCA REMOVIDA E TRANSPORTADA.
- 21.03.06 REMOCAO CANALIZACAO D> 0,60 M. PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA E REMOCAO DA CANALIZACAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. INCLUSO O SERVIÇO ESCAVACAO PARA REMOCAO DA CANALIZACAO ATE A PROFUNDIDADE DE 3,00 M, CONSIDERANDO O TERRENO NATURAL E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, ACIMA DISSO DEVERA SER MEDIDO A ESCAVACAO EM ITEM ESPECIFICO.
MEDICAO

#####620,00 M#

#####84,00 CREA-SP



ENGENHEIRO CIVIL JORGE MISAACKI SAKAI
CHEFE DA BOUTRE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92211220110744601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 9221220101957145
CPF 62498568891

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-806-PE / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

001:609



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



ATESTADO 0044/2014

PAG. 2

CONTRATO : 17835-4

INTERESSADO: ENPAVI

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CANALIZACAO REMOVIDA E TRANSPORTADA.

21.04

IMPLANTACAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO. NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO AS OPERACOES DE ESCAVACAO DE VALA PARA COLOCACAO DOS MOUROES, TRANSPORTE E FIXACAO DOS MESMOS, REATERRO COMPACTADO E ARAME FARPADO, SENDO O NUMERO DE FIOS ESTABELECIDO EM PROJETO, BEM COMO OS ESTICADORES. SERA MEDIDO POR METRO LINEAR.

21.04.01

CERCA DE ARAME FARPADO COM 4 FIOS. PRELIMINARES

#####620,00 M#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO AS OPERACOES DE LOCACAO PREVIA, ESCAVACAO DE VALA PARA COLOCACAO DOS MOUROES, TRANSPORTE E FIXACAO DOS MESMOS, REATERRO COMPACTADO, BEM COMO ARAME FARPADO, SENDO O NUMERO DE FIOS ESTABELECIDOS EM PROJETO, BEM COMO O ESPACAMENTO ENTRE OS ESTICADORES.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M) METRO DE CERCA ACABADA, MEDIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATES-TADO PELA FISCALIZACAO.

21.05

DEMOLICAO/REMOCAO, CONFORME SECAO 7.05 DO MANUAL DE NORMAS.

21.05.01

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO. PRELIMINARES

#####5,77 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOS TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATES-TADO PELA FISCALIZACAO.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140002127
São Paulo, 13/03/14

Sonia Maria Altheman
Agente Administrativo - Reg. 3009
UGI - Oeste

21.05.07

DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE. PRELIMINARES

#####8.040,26 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOS TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATES-TADO PELA FISCALIZACAO.



F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.01

LIMPEZA DO TERRENO

22.01.01

LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE

#####100.500,00 M2#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92211220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 9221220101957145
CPF 62498568891

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.977-5DS-PE-CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

000610



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



ATESTADO 0044/2014

PAG. 3

CONTRATO : 17835-4

INTERESSADO: ENPAVI

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL.

22.01.06

RASPAGEM DO TERRENO

#####5.500,00 M2#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO INCLUI MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA RASPAGEM E REMOCAO, BEM COMO LIMPEZA MECANICA DO TERRENO PARA CORTE E ATERROS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), APOS A LIMPEZA MECANICA DO TERRENO.

22.02

22.02.01

ESCAVACAO DE MATERIAL.

ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA

#####42.840,50 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTADO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140002127

São Paulo, 13/03/14

Sonia Maria Marcitelli
Agente Administrativo - Reg. 3009
UGI - Oeste

22.02.06

CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA

#####15.680,00 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIMPEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA EQUIVALENTE A 30 CM.

22.02.09

ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

#####33.060,50 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES



ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 1601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.877 SDS-PE CPF 310.387.434-08
SÓCIA ADMINISTRADORA

000611



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0044/2014

PAG. 4

CONTRATO : 17835-4

INTERESSADO: ENPAVI

F A S E 22 TERRAPLENAGEM



DE CONFORMAÇÃO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE NA CAVA.

22.03
22.03.01

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO. TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. MEDICAO

#####534,00 M3*KM#

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.



22.03.03

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. MEDICAO

#####96.424,75 M3*KM#

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140002127

São Paulo, 13/03/14

Sonia Maria Altheman
Agente Administrativo - Reg. 3009
UEI - Oeste

22.03.12

TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS ESCAVADOS, BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. MEDICAO SERA MEDIDO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA

#####106.090,00 M3*KM#

ENGENHEIRO CIVIL DORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0600553025
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0044/2014

PAG. 5

CONTRATO : 17835-4

INTERESSADO: ENPAVI

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DA CARGA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.

22.04
22.04.01

COMPACTACAO.
COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR #####22.956,50 M3#
SIMPLES

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO DE ATERRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTACAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMMA, ENTRE OS OFF-SET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOMETRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO TIPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAO DO MACICO DE ATERRO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO ENSAIO DE CAMPO. ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL, ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMETRICO CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.02

MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.

NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDEDIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E QUAISQUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O LEITO ESTRADAL. A MEDICAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA FISCALIZACAO.

23.02.01

MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR #####152.138,93 M2#
NORMAL

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZACAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.02.02

MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR #####750,00 M2#
INTERMEDIARIO

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 262014000 2127

São Paulo, 13/03/14

Sonia Maria Altheman
Agente Administrativo - Reg. 3009
UGF Oeste



ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0602610603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



ATESTADO 0044/2014

PAG. 6

CONTRATO : 17835-4

INTERESSADO: ENPAVI

F A S E 23 PAVIMENTACAO

OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZACAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.03

REFORCO DO SUB-LEITO, CONFORME A SECAO 3.03 DO MANUAL DE NORMAS.

23.03.01

REFORCO SUB-LEITO ESCAVADO DE SOLO ESCOLHIDO PRELIMINARES

#####1.417,47 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE LIMPEZA E EXPURGO DO MATERIAL INDESEJAVEL EM CORTE OU JAZIDA, A ESCAVACAO DO MATERIAL ESCOLHIDO, A CARGA NOS VEICULOS TRANSPORTADORES, BEM COMO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO, NO LOCAL DE APLICACAO.

23.03.02

TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORCO DE SUB-LEITO POR M3 X KM, CONFORME SECAO 3.03 DO MANUAL DE NORMAS.

23.03.02.03

REFORCO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 5 KM. PRELIMINARES

#####7.087,35 M3*KM#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), E A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME OBTIDO DA SECAO DE PROJETO (CAMADA ACABADA) E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DE ESCAVACAO E DE APLICACAO.

23.04

23.04.03

23.04.03.01

SUB-BASE OU BASE. SUB-BASE OU BASE DE BRITA.

SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES PRELIMINARES

#####33.442,55 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008.

MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

23.04.03.04

SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO

#####1.417,47 M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 1601810603
ART 9221220110244601
CPF 7939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 9221220101957145
CPF 62498568891



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140002127

São Paulo, 13/03/14

Sonia Maria Atheman
Agente Administrativo - Reg. 3009
UGI - Oeste



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



ATESTADO 0044/2014

PAG. 7

CONTRATO : 17835-4

INTERESSADO: ENPAVI

F A S E 23 PAVIMENTACAO

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DA CAMADA DE PEDRA RACHAO, CUJA FAIXA DE GRANULOMETRIA DEVERA ATENDER A ESPECIFICADA NA NORMA TECNICA OU INDICADA PELO PROJETO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL, BEM COMO A EXECUCAO DAS CAMADAS DE TRANSICAO E TRAVAMENTO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.04.06
23.04.06.03

SUB-BASE OU BASE DE MACADAME.

SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/011.

MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA. A CAMADA DE BLOQUEIO OU ISOLAMENTO, QUANDO CONSTITUIDA, NAO SERA REMUNERADA SEPARADAMENTE.

#####28.169,40 M3#

23.05
23.05.01

IMPRIMADURA BETUMINOSA.

IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.

MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

#####236.768,70 M2#

23.05.02

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.

#####208.313,29 M2#



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140002127
São Paulo, 13/03/14

Sonia Maria Atheman
Agente Administrativo - Reg. 3009
UGI - Oeste

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0602810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



ATESTADO 0044/2014

PAG. 8

CONTRATO : 17835-4

INTERESSADO: ENPAVI

F A S E 23 PAVIMENTACAO

MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

23.05.04

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE MODIF. POLIMERO
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, O
ARMAZENAMENTO, AS PERDAS, O AQUECIMENTO, O TRANS-
PORTE E A APLICACAO DO MATERIAL BETUMINOSO, AS
OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA
IMPRIMADA, BEM COMO AS REAPLICACOES EM REPAROS
CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE
EVENTUAIS DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS OU AINDA
POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE
ESTRUTURAL. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS QUE SE
FIZEREM NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SER-
VICO.

#####130.615,22 M2#

MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EXECU-
TADO, OBEDECENDO-SE AS DIMENSOES E TAXAS DE APLI-
CACAO INDICADAS PELO PROJETO E ESPECIFICACOES DE
SERVICOS.

23.08

23.08.03

CONCRETO ASFALTICO
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO
C COM DOP

23.08.03.03

CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - GRAD. C
COM DOP.

#####4.208,56 M3#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO,
PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A
EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNO-
LOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA,
CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUA-
DOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHA-
MENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELE-
TRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER
O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMA-
DA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.08.04.04

CAMADA DE ROLAMENTO - CBUQ, GRADUAÇÃO D, MODIF.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DE MAT. POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECI-
MENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS
P/ A EXECUÇÃO DE ENSAIOS REF. AO CONTROLE TEC-
NOLÓGICO, USINAGEN C/ HOMOGENEIZAÇÃO REQUE-
RIDA, CARGA E TRANSP. DA MISTURA EM VEÍCULO
ADEQ. ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHA-
MENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES
ELÉTRICOS, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO, INCLUSIVE
MÃO DE OBRA C/ ENCARGOS SOCIAIS E EQPTOS
NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS, EXECUTADO DE FORMA A

#####1.148,81 M3#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 2620140002127
São Paulo, 13/03/14

Sonia Maria Altheman
Agente Administrativo - Reg. 3009
UGI - Oeste

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0607810603
ART 9222120110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



ATESTADO 0044/2014

PAG. 9

CONTRATO : 17835-4

INTERESSADO: ENPAVI

F A S E 23 PAVIMENTACAO

ATENDER O PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

MEDICAO:

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, APROVADA PELA FISCALIZACAO

23.08.05

CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO POR POLIMERO PRELIMINARES

#####5.814,42 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.10.01

FRESAGEM DE PAVIMENTO. PRELIMINARES

#####615,00 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SINALIZACAO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, EXCLUSO O TRANSPORTE DO MATERIAL FRESADO ATE O LOCAL DE ESTOCAGEM.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) FRESADO.

23.13.07.05

RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA COMPREENDE AS OPERACOES DE RECICLAGEM DO PAVIMENTO EXISTENTE, ONDE DEVERA SER ADICIONADO 20% DE BRITA (EM PESO) AO MATERIAL RECICLADO. CONSISTE NOS SERVICOS DE ESCARIFICACAO, ADICAO DOS MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO, ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO EM CAMADAS DE NO MAXIMO 15CM DEPOIS DE COMPACTADAS A 100% EI.

#####11.358,58 M3#

NO PRECO ESTAO INCLUSAS AS OPERACOES DE RECICLAGEM DO PAVIMENTO, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (BRITA), CARGA, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS .

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO DE CAMADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02

24.02.01

ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. PRELIMINARES

#####522,56 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA,



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140002127
São Paulo, 13/03/14

Sonja Maria Altheman
Agente Administrativo - Reg. 3009
UGI - Oeste

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 9222122010244601
CPF 69939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



ATESTADO 0044/2014

PAG. 10

CONTRATO : 17835-4

INTERESSADO: ENPAVI

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E
E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS
PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO MEDIDO NO
CORTE OU NA CAVA.

24.02.08 ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATE 2M. PRELIMINARES #####1.957,41 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
SERVICO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHOES
TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO
MATERIAL ESCAVADO ATE O LOCAL DETERMINADO PELA
FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ESCAVADO,
MEDIDO CORTE OU NA CAVA.

24.02.09 ACRESCIMO P/ ESCAV. 1,5M PROFUNDIDADE ALEM DE 2M PRELIMINARES #####183,80 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAS MANUAIS.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ESCAVADO,
MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA.

24.03 24.03.06 PAREDE DE ENSECADREIRA SIMPLES OU DUPLA ESCORAMENTO VALAS/ CAVAS P/ FUND. CONT. PRELIMINARES #####527,64 M2#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, A UTILIZACAO E
TRANSPORTE DE PRANCHAS, PERFIS, ACESSORIOS E DE-
MAIS MATERIAIS NECESSARIOS, EQUIPAMENTOS, MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA A EXECUCAO
DOS ESCORAMENTOS E TRAVAMENTO INCLUSIVE SUA POSTE-
RIOR RETIRADA, INCLUSO AINDA O COMPRIMENTO NECES-
SARIO PARA INCORPORACAO DOS PERFIS DE SUSTENTACAO
ABAIXO DA COTA DE FUNDO DA VALA.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, CONSI-
DERANDO-SE AS AREAS DAS PAREDES DA VALA ESCORADAS
(CONFORME O CASO), A PARTIR DA COTA DE FUNDO DA
VALA ATE O NIVEL SUPERIOR DO TERRENO.

24.05 24.05.01 FORMA PARA CONCRETO FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM PRELIMINARES #####4.566,46 M2#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERI-
AIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLU-
SIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PER-
DAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS,
BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO:
SERÁ MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A
AREA A SER CONSIDERADA, SERÁ RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 26920/40002127
São Paulo, 13/02/14

Sonia Maria Altheman
Agente Administrativo - Reg. 3009
UCI - Oeste

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



ATESTADO 0044/2014

PAG. 11

CONTRATO : 17835-4

INTERESSADO: ENPAVI

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

24.06 ACO PARA CONCRETO ARMADO
24.06.02 BARRA DE ACO CA-50. #####20.638,68 KG#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMENTO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480.

24.06.03 BARRA DE ACO CA-60. #####538,75 KG#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMENTO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201400021274
São Paulo, 13/03/14

Sônia Maria Altheman
Agente Administrativo - Reg. 3009
UGI - Oeste

24.06.04 TELA METALICA. #####62,66 KG#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, O FORNECIMENTO DA TELA, TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, COLOCACAO, ARAME PARA AMARRACAO E TODOS OS DEMAIS MATERIAIS. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, DE ACORDO COM O PROJETO OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.07 CONCRETO
24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA. #####47,09M3#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNE-



ENGENHEIRO CIVIL TORGE YASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



ATESTADO 0044/2014

PAG. 12

CONTRATO : 17835-4

INTERESSADO: ENPAVI

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

CIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO, NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO.

24.07.02

CONCRETO FCK 15 MPA.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEA-
MENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECI-
MENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO.

#####1.872,38 M3#

24.07.04

CONCRETO FCK 20 MPA.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEA-
MENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECI-
MENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO.

#####536,60 M3#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 2620140002127
São Paulo, 13/03/14

Sonia Maria Altheman
Agente Administrativo - Reg. 3009
UGI - Oeste

24.07.05

CONCRETO FCK 25 MPA.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEA-
MENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECI-
MENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE

#####39,04 M3#



ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASRAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 679.9364872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



ATESTADO 0044/2014

PAG. 13

CONTRATO : 17835-4

INTERESSADO: ENPAVI

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

SOBRESCAVACAO.

24.07.08

CONCRETO CICLOPICO.
PRELIMINARES

#####24,85 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO, CALCULADO COM BADE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

24.08

JUNTA DE DILATACAO, RETRACAO, ELASTICA PRE-MOLDADA PERFILADA PARA CONCRETO
JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO 0-12.

#####244,98 M#

24.08.01

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO DA JUNTA ELASTICA, CONSIDERANDO-SE TODAS AS PERDAS DO MATERIAL. TAMBEM ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M) METRO LINEAR DE JUNTA ELASTICA COLOCADA, DE ACORDO COM PROJETO.

24.09

ENROCAMENTO PEDRA

24.09.02

ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA.

#####269,16 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA PEDRA MARROADA E ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, TRANSPORTE, PERDAS E EXECUCAO, BEM COMO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVICOS DE REGULARIZACAO E PREPARO DA SUPERFICIE DE APLICACAO DOS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE ENROCAMENTO ARRUMADO, REJUNT. ACABADO, CONFORME O PROJETO,

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140002127

São Paulo, 13.03.14

Sonja Maria Althaman
Agente Administrativo - Reg. 3009
URGI - Deste

24.09.04

GABIAO TIPO CAIXA LARGURA 50CM -TELA GALVANIZADA.
PRELIMINARES

#####450,00 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS, BEM COMO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIO PARA A PERFEITA EXECUCAO, INCLUSIVE MONTAGEM, PERDAS DE MATERIAIS E PREENCHIMENTO DE AGREGADOS. ESTA EXCLUSO DO PRECO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO, COMPACTACAO E REATERRO, BEM COMO A BASE

ENGENHEIRO CIVIL TORGE MASA AKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 6601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0044/2014

PAG. 14



CONTRATO : 17835-4

INTERESSADO: ENPAVI

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

QUANDO NECESSARIO. DEVERA SER FORNECIDO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DOS MATERIAIS APLICADOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE ACORDO COM A SECAO CARACTERISTICA INDICADA E O VOLUME A SER CONSIDERADO, PARA EFEITO DE MEDICAO, SERA O RESULTADO DA QUANTIFICACAO FEITA COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO.

24.10
24.10.02

CALCAMENTO
CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA.
PRELIMINARES

#####232,32 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO CONCRETO, PERDAS, DEMAIS MATERIAIS, APILOAMENTO E PREPARO DO LOCAL, BASE, JUNTAS DE MADEIRA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO, INCLUSIVE EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICOS ACABADO.

24.11

ALVENARIA, CONFORME SECAO 8.14 DO MANUAL DE NORMAS POR M3 DE ALVENARIA EXECUTADA. ARGAMASSA, POR M3 OU M2 COMPREENDENDO O PREPARO E A APLICACAO.

24.11.04

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA.
PRELIMINARES

#####64,80 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATERIAIS; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICIO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ASSENTADO NAS DIMENSOES DO PROJETO.

24.11.05

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO.
PRELIMINARES

#####78,28 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATERIAIS; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICIO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ASSENTADO NAS DIMENSOES DO PROJETO.

24.11.07

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ESP. 2CM.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS, ANDAIMES, ACABAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ALEM DE TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS PARA A SUA COMPLETA EXECUCAO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.

#####272,86 M2#

Sonia Maria Altheman
Agente Administrativo - Reg. 3009
UGI - Oeste

Garcia

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASA AKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 9221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 9221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



ATESTADO 0044/2014

PAG. 15

CONTRATO : 17835-4

INTERESSADO: ENPAVI

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), NAS DIMENSOES DO PROJETO, NAO CONSIDERANDO AREAS INDIVIDUAIS NAO ARGAMASSA DAS SUPERIORES A 1,00 M2.

24.12
24.12.01.01

ENCHIMENTO DE VALAS
ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2.
PRELIMINARES

#####361,95 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI- CO ACABADO.

24.12.02

ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA.
PRELIMINARES

#####629,20 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAM- ENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSA- RIOS PARA A EXECUCAO.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI- CO ACABADO.

24.12.08

COMPACTACAO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL.
PRELIMINARES

#####1.030,93 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS OPERA- COES DE COMPACTACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO- CIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICIO, EXCETO FORNECIMEN- TO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA.

24.14

24.14.01
24.14.01.05

MANTA GEOTEXTIL
- MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA.
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ RESIST. A TRACAO 14 KN/M.

#####48,76 M2#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, SOBRAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DO SERVI- CO.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO(M2), CONFOR- ME O PROJETO.

24.15

24.15.07

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD
TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M.
PRELIMINARES

#####34,10 M#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140002127
São Paulo, 13/03/14

Sonia Maria Altheman
Agente Administrativo - Reg. 3009
UGI - Oeste



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



ATESTADO 0044/2014

PAG. 16

CONTRATO : 17835-4

INTERESSADO: ENPAVI

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO DO TUBO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CONEXOES E MATERIAIS. MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO COLOCADO.

24.15.09

DRENO HORIZONTAL PROFUNDO.
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS OS SERVIÇOS DE PREPARACAO DOS TUBOS ENVOLTO COM MANTA NAO TECIDA, COLOCACAO, BEM COMO MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, PÉRDAS, TRANSPORTE E APLICACAO. INCLUI AINDA, O SERVIÇO DE PERFURACAO PARA COLOCACAO DO TUBO.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.15.09.03

DRENO LONGITUDINAL RASO DLR-2, PP-DE-H07/125.
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS A ESCAVACAO, ENCHIMENTO COM PEDRA BRITADA, MANTA NAO TECIDA, TUBO DE PVC, COM EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, TRANSPORTES MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A EXECUCAO.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) EXECUTADO.

24.16

24.16.04

TUBO DE CONCRETO
TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2.
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLuíDO DO PREÇO UNITÁRIO OS SERVIÇOS DE ESCAVACAO DO MATERIAL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E NORMA TECNICA.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.

24.16.05

TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-3.
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLuíDO DO PREÇO UNITÁRIO OS SERVIÇOS DE ESCAVACAO DO MATERIAL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE

#####28.526,79 M#



#####83,25 M#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140002127

São Paulo, 13, 03, 14

Sonia Maria Altheman
Agente Administrativo - Reg. 3009
UGI - Oeste

#####80,00 M#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAACKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



ATESTADO 0044/2014

PAG. 17

CONTRATO : 17835-4

INTERESSADO: ENPAVI

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.

24.16.08

TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO PRECO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERIAL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.

#####99,50 M#

24.16.12

TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO PRECO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERIAL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.

#####60,00 M#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140002127
São Paulo, 13, 03, 14

Sonia Maria Altheman
Agente Administrativo - Reg. 3009
UGI - Oeste

24.16.24

TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO PRECO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERIAL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.

#####34,00 M#



24.18
24.18.01

CANALETA DE CONCRETO
CANALETA CONCRETO 40CM.

#####50,00 M#

ENGENHEIRO CIVIL DORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0044/2014



PAG. 18

CONTRATO : 17835-4

INTERESSADO: ENPAVI

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E TODAS AS OPERACOES PARA ACABAMENTO DO SERVICO. ESTA EXCLUSO DO PRECO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO, COMPACTACAO E REATERRO APILOADO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO ACABADO.

24.19
24.19.03

GUIA E SARJETA DE CONCRETO.
GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO FCK 15 MPA.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXACAO, ESTA INCLUSO AINDA, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.19.03.01

GUIA PRE FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA.

#####2.219,08 M#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXACAO, ESTA INCLUSO AINDA, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.



24.19.06

TELAR E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO.

#####6,00 UN#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS, EXECUCAO BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS; INCLUSIVE PREPARACAO DA BASE, FIXACAO, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL UTILIZADO.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) ASSENTADA.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620/14000 2127
São Paulo, 13.03.15

F A S E 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

26.11
26.11.04

GUARDA CORPO/GUARDA RODAS/BARREIRAS DE SEGURANCA.
BARREIRA DE SEGURANCA TIPO NEW JERSEY.

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRAMENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E

Sonia Maria Altheman
Agente Administrativo - Reg. 3009
UGI - Oeste

ENGENHEIRO CIVIL DORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0600810603
ART 9222122010244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0044/2014

PAG. 19



CONTRATO : 17835-4

INTERESSADO: ENPAVI

F A S E 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

26.11.04.01 MONTAGEM DA FORMA, EXCLUSO: FUNDACAO, DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO EXISTENTE. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE BARREIRA ACABADA.
BARREIRA DE SEGURANCA COM PASSEIO PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRAMENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA, EXCLUSO: FUNDACAO, DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO EXISTENTE. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE BARREIRA ACABADA.

#####322,00 M#

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.01 PLACA
28.01.04 - FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO GT + GT.
28.01.04.01 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORÇOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTO NEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTES, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

#####333,19 M2#



28.01.05 - FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO GT + AI.
28.01.05.01 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORÇOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTO NEIRA, PARAFUSO, PORCA), BEM COMO, O TRANSPORTE, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

#####117,29 M2#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 262014.0002127

São Paulo, 13.03.14

Sonia Maria Atheman
Agente Administrativo - Reg. 3009
UGI - Oeste

28.01.24 COLOCACAO DE PLACAS
28.01.24.01 COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO.

#####435,04 M2#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 922212201110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



ATESTADO 0044/2014

PAG. 20

CONTRATO : 17835-4

INTERESSADO: ENPAVI

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.

28.01.26.01 RETIRADA DE PLACA SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO. #####112,48 M2#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A RETIRADA E TRANSPORTE ATE O LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) RETIRADO.

28.03
28.03.02 SINALIZACAO HORIZONTAL. SINALIZACAO HORIZ. COM RESINA VINILICA OU ACRILICA #####90,29 M2#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.



28.03.03 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO HOT-SPRAY #####2.189,47 M2#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140002127

São Paulo, 13.03.14

Sonia Maria Altheman
Agente Administrativo - Reg. 3009
UGI - Oeste

28.03.05 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO #####743,09 M2#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 9222122010244601
CPF 67989384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



ATESTADO 0044/2014

PAG. 21

CONTRATO : 17835-4

INTERESSADO: ENPAVI

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO,
CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETI-
VAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE
PROJETO.

28.03.05.02

SINALIZACAO HORIZONTAL PLASTICO A FRIO
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO:
TINTA A BASE DE RESINA METACRILICAS REATIVAS, EM
ALTO RELEVO, PROCESSO EXTRUSAO MECANICO REFLETO-
RIZADA POR MICRO ESFERAS DE VIDRO,CONF.NBR15870/10
MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA,
FERRAM. MANUAIS, DEMARCAÇAO DA AREA A SER PINTADA
EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSA-
RIOS A PERFEITA EXECUCAO

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETI-
VAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE
PROJETO.

#####3.884,00 M2#

28.03.13

TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS
DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E
OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LO-
CAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICIO, CONFORME NORMAS
TECNICAS DO DER.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA.

#####4.107,00 UN#



28.03.14

TACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS
DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E
OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LO-
CAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICIO, CONFORME NORMAS
TECNICAS DO DER.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA.

#####1.801,00 UN#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 2620140002127

São Paulo, 13/03/14

Sonia Maria Altheman
Agente Administrativo - Reg. 3009
UGI - Desta

#####13.845,00 M#

28.05

28.05.05

DEFENSA METALICA

DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE FA-
BRICACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS
ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO, IMPOSTOS,
TAXAS E ACESSORIOS, CONFORME NORMAS TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) FORNECIDO.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAACKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



ATESTADO 0044/2014

PAG. 22

CONTRATO : 17835-4

INTERESSADO: ENPAVI

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

- 28.05.06 DEFENSAS SEMI-MALEAVEL SIMPLES - INSTALACAO. PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, E TODOS OS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A IMPLANTACAO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR POR METRO LINEAR (M) INSTA LADO. #####13.845,00 M#
- 28.06 ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS
28.06.10 SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M. PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE IMPLANTACAO, TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO. #####2.316,30 M#
- 28.06.10.01 RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA (0,10 X 0,10)M PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO, ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN CARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A RETIRA- DA DO SUPORTE, INCLUSIVE SUA REMOCAO PARA LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO E EVENTUAIS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO:
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE RETIRADO. #####442,00 M#
- 28.06.11 SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO. PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS PERFIS ATE O LOCAL DA IMPLANTACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS PERFIS. ESTA EXCLUSO O SERVICO REFERENTE A BASE.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE PERFIL FORNECIDO E IMPLANTADO. #####2.075,00 M#
- 28.06.17 BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA TIPO 1
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO; FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRA- MENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECES- SARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO, CON- FORME NORMAS TECNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) ACABADO. #####50,00 M#
- 28.08.01 CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140002127
São Paulo, 13/03/14

Sonia Maria Altheman
Agente Administrativo - Reg. 3009
UGI - Oeste

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASA AKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 97221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



ATESTADO 0044/2014

PAG. 23

CONTRATO : 17835-4

INTERESSADO: ENPAVI

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO), ENCARGO SOCIAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO DER/SP.

28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL #####72,00 M2#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PROJETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE PROPRIEDADE DO DER.

28.08.02 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP.

28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

28.10.01 FORN. INST. BALIZ. P/ DEF. MET. C/ PELICULA GT+GT, CONF. OP-06-05-DERSA. #####1.528,00 UN#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO, INCLUI AINDA, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTACAO DOS MATERIAIS.
MEDICAO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26204/0002127
São Paulo, 13/03/14

Sonia Maria Altheman
Agente Administrativo - Reg. 3009
UGI - Oeste




ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASA AKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872


ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.017-SDS-PE/CPF 310.387.434-08
SÓCIA ADMINISTRADORA

000631



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0044/2014

PAG. 24



CONTRATO : 17835-4

INTERESSADO: ENPAVI

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

F A S E 30 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

30.01 PLANTIO DE GRAMA #26.416,47 M2#
30.01.02 GRAMA EM PLACA COM ADUBO PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ADUBO E A POSSIVEL SUBSTITUICAO DA GRAMA.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA PLANTADA, SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APOS EFETIVA PEGA.

30.01.07 PLANTIO DE GRAMA PROCESSO HIDROSSEMEADURA. #20.000,00 M2#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS A EXECUCAO DESSE SERVICIO, BEM COMO EQUIPAMENTOS E OS MATERIAIS COMO: ADUBOS E SEMENTES DE GRAMINEAS NECESSARIAS PARA O PLANTIO DE GRAMA PELO PROCESSO DE HIDROSSEMEADURA. INCLUSIVE A POSSIVEL REPLANTIO DA GRAMA NA AREA EM QUE SOFREU AO PROCESSO DE HIDROSEMEADURA.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA PLANTADA. SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APOS EFETIVA PEGA.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140002127
São Paulo, 13/03/14

Sonia Maria Altamian
Agente Administrativo - Reg. 3009
UGI - Oeste

30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL. #44.516,00 M2#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHAO IRRIGADEIRA NECESSARIO PARA A EXECUCAO DO SERVICIO.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO

F A S E 34 SERVICOS TERCEIRIZADOS

34.08.27.04 DIREITO DE USO DO RECURSO HIDRICO EM TRAVESSIAS/ DAAE. #1,00 UN#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUIDO MAO DE OBRAS ESPECIALIZADA, SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, DESPESAS DIRETAS E ADMINISTRATIVAS, VEICULOS, PEDAGIOS PARA VIAGENS DA EQUIPE TECNICA EM VISTORIAS E INSPECOES, REUNIOES, RELATORIOS E MATERIAIS COM TAXAS, IMPOSTOS LEGAIS E BONIFICACAO.

MEDICAO:
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN).



ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA BOLETA DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



ATESTADO 0044/2014

PAG. 25

CONTRATO : 17835-4

INTERESSADO: ENPAVI

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01 ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ES - TABELECER OA PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITA - MENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS CONDICOOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO. DEVERA SER PREVISTO AS CONDICOOES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRUCOES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREEN - DIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP".
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CAN - TEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL DO DER.

36.01.01 CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO 2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR: ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 120M2. COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINIS - TRATIVO, COM CIRCULACAO, LAVATORIO E COPA. ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL TECNICO DA EMPREITADA E DA FISCALIZACAO. PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO, COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO. ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 70M2 PARA ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO EXPEDICAO E FERRAMENTARIA. LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA DE 30M2, COM ACO - MODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA CHE, COM ARMARIOS.

PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO. VESTIARIO/SANITARIOS COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ATENDIMENTO DA MAO DE OBRA ALOJADA E NAO ALOJADA NA OBRA. CENTRAL DE FORMA E ARMACAO COM AREA MINIMA DE 80M2 PARA ATENDER A PRE-FABRICACAO DE PAINELIS DE FOR - MAS, ALEM DO CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADURAS PARA AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DRENAGEM. OFICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRI - FICACAO E LAVAGEM COM AREA MINIMA DE 100M2 PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ABRIGO DE E - QUIPAMENTOS DA OBRA. OUTROS GALPOES PARA INSTALACAO DE CENTRAL DE CON - CRETO, ARGAMASSA, BRITAGEM, ETC. INFRA-ESTRUTURA: REDE DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, ARRUAMENTOS.

36.01.01.01 CUSTO DE 2,5% DO VALOR DAS OBRAS. INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 60% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR - DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N° 2620140002127 São Paulo, 13/03/14

Sonia Maria Altheman
Agente Administrativo - Reg. 3009
LUI - Oeste

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº. 1271

2620230012196

Atividade concluída

Página 18



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WAGNER COUTO AFONSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WAGNER COUTO AFONSO
Registro: 400509318-SP RNP: 1409013669
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231467946 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/09/2023Baixada em: 19/09/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230180240908
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA

Contratante: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
RUA JOSÉ DE ALENCAR No.: 123
Complemento: VILA SANTA LUZIA Bairro: CENTRO
Cidade: São José dos Campos UF: SP CEP: 12209904 . PAIS: BRASIL
Contrato: 455/2017 Celebrado em : 07/12/2017
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 111.004.981,51 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:RUA SAIGIRO NAKAMURA No.:
Complemento: Bairro: VILA INDUSTRIAL
Cidade: São José dos Campos UF: SP CEP: 12220280 . PAIS: BRASIL
Data de início: 07/12/2017 Conclusão Efetiva: 31/05/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura de São Jose dos Campos CNPJ: 46.643.466/0001-06

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de viadutos. 6006,90000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 127429,50000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de pontes. 2451,74000 metro quadrado.

Observações

OBJETO: Contratação de Obras de Implantação do sistema Viário Via Cambuí, e prolongamento da Rua Saigiro Nakamura.

CONSÓRCIO ED-VIA CAMBUÍ (Consórcio Constituído pelas empresas: CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA (Líder do Consórcio e Detentora de 50%), DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (Consoiciada e detentora de 50%)

DADOS DA OBRA:
Contrato nº 445/2017 Assinado: 07/12/2017
Licitação Pública Internacional (LPI) nº 001/SGAF/2017

Prazo Inicial (20 meses): 07/12/2017 à 07/08/2019
Prazo Aditivo (06 meses): 07/08/2019 à 07/02/2020
Prazo Aditivo (03 meses): 07/02/2020 à 31/05/2020
Prazo Total Contrato: 07/12/2017 à 31/05/2020

Valor Inicial do Contrato: R\$ 90.397.050,26
Valor Aditivo do Contrato: R\$ 20.607.931,25
Valor Total do Contrato Final: R\$ 111.004.981,51

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 17 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230012196

30/09/2023 11:33:29

Autenticação Digital: n3fzBGBFkJJ05UTJAyJCBcyTTsfCf6

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura de São José dos Campos – CNPJ 46.643.466/0001-06, de acordo com o requerido pelo **CONSÓRCIO ED – VIA CAMBUÍ** constituído pelas empresas **CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA** empresa líder inscrita no CNPJ sob o n.º 60.862.331/0001-62 e a empresa **DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.780.776/0001-22, com participação financeira de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, sede a Avenida Guido Caloi, n.º 1839, Bairro Santo Amaro, São Paulo – SP, conforme Processo Interno n.º 54428/2020, atesta para fins de apresentação em órgãos públicos e em licitações públicas e a quem possa interessar que a requerente prestou serviços para este Município. Este atestado informa a **EXECUÇÃO INTEGRAL** conforme segue:

DADOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO VIA CAMBUÍ, E PROLONGAMENTO DA RUA SAIGIRO NAKAMURA.

MODALIDADE: LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL (LPI) n.º 001/SGAF/2017.

DADOS DA EXECUÇÃO

REQUISITANTE: Secretaria de Gestão Habitacional e Obras

LOCAL: Via Cambuí e prolongamento da Rua Saigiro Nakamura.

CONTRATO: 445/2017 de 07/12/2017.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 14742/2017, 4269/2018, 17482/2019, 2283/2020

PRAZO INICIAL: 20 meses **INÍCIO:** 07/12/2017

TÉRMINO: 07/08/2019

PRAZO ADITADO: 06 meses **INÍCIO:** 07/08/2019

TÉRMINO: 07/02/2020

PRAZO ADITADO: 03 meses **INÍCIO:** 07/02/2020

TÉRMINO: 31/05/2020

Paço Municipal

Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drgcd@sjc.sp.gov.br



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 90.397.050,26 (noventa milhões, trezentos e noventa e sete mil, cinquenta reais e vinte e seis centavos)

VALOR ADITADO DO CONTRATO: R\$ 20.607.931,25 (vinte milhões, seiscentos e sete mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 111.004.981,51 (cento e onze milhões, quatro mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos).

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA CONTRATADA

ENGENHEIRO CIVIL - PEDRO EDUARDO DE BARROS
REGISTRO NO CREA N.º 5062022342-SP

ENGENHEIRO CIVIL - WAGNER COUTO AFONSO
REGISTRO NO CREA Nº 400509318 – SP

ENGENHEIRO CIVIL - RENAN REDIS FRADE CALAREZZI
REGISTRO NO CREA Nº 5063444892 – SP

ENGENHEIRO CIVIL - FELIX DE MORAES TITICO JUNIOR
REGISTRO NO CREA Nº 5069134285 – SP

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

ENGENHEIRO CIVIL - PEDRO EDUARDO DE BARROS
ART N.º 28027230180272190

ENGENHEIRO CIVIL - WAGNER COUTO AFONSO
ART Nº 28027230180240908

ENGENHEIRO CIVIL - RENAN REDIS FRADE CALAREZZI
ART Nº 28027230180253818

ENGENHEIRO CIVIL - FELIX DE MORAES TITICO JUNIOR
ART Nº 28027230180253419

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230012196 - 30/09/2023 11:33:29 - Autenticação Digital: n3tzBGBFKJ05UTJAJUCBCyTtsfCf6.

2

Paço Municipal

Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmc@sjc.sp.gov.br



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



CARACTERÍSTICAS DO OBJETO:

O Projeto do Sistema Viário da Via Cambuí, contempla 7.612,18m de extensão, com a implantação de pista simples com 02 (duas) faixas de tráfego, 01 (uma) em cada sentido, totalizando uma área de 127.429,50m² em pavimento flexível executado em área urbana do município de São José dos Campos.

Execução de terraplenagem, contenções, muros de cortina atirantada, drenagem, canal técnico de dutos, passeio, ciclovia com extensão de 6.500,00 metros, sinalização (vertical e horizontal) e iluminação pública ao longo de toda a extensão da via.

Muro em Cortina Atirantada Morro do Regaço: 660,39m²

Muro em Cortina Atirantada Madre Tereza: 460,26m²

Tratamento de solos moles em área de 48.550m² através da execução de 244.560,00m de geodrenos verticais, 22.260,00m³ de colchão de areia, aplicação de 128.400,00m² de geogrelhas de polietileno e execução e monitoramento de recalques em aterros de sobrecarga.

Prolongamento da Rua Saigiro Nakamura com uma área de 2.656,00m² em pavimento flexível.

Execução de passagem inferior para veículos na Rua Brejauveiras com seção de 117,80m² e extensão de 21,80m.

Execução de novo viaduto em concreto protendido sobre a Rodovia Presidente Dutra em plena operação, com extensão total de 167,23m sendo 04 (quatro) vãos de aproximadamente 42,00m cada e largura de 35,91m, totalizando área de tabuleiro de 6.006,90m²

Execução de pontilhão sobre o Córrego Cambuí com vão de 22,28m e largura de 110,00m, totalizando área de tabuleiro de 2.451,74m² e retificação, regularização e proteção das margens e leito do córrego no trecho sob o pontilhão através da execução de terraplenagem e 5.991,73m² de Colchão Reno com espessura de 17cm.

Paço Municipal
Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drgcd@sjc.sp.gov.br

3

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-888-PE/CPF 319.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

000638



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA - OBRA		
1.1	PLACA DE OBRA PADRÃO PMSJC (3m x 2m)	m ²	12,00
1.2	PLACA DE OBRA (fundo, tarja e letras refletivas) - 1,10x0,70m	un	40,00
1.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (fundo, tarja e letras refletivas) - diâm.0,40m	un	40,00
1.4	PLACA DE ADVERTÊNCIA (fundo, tarja e letras refletivas) - lado = 0,45m	un	40,00
1.5	CAVALETES	un	100,00
1.6	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO (conão)	un	100,00
	OAE-03 (SOBRE A DUTRA)		
	Passarela de Acesso ao Canteiro Central		
1.9	Perfil I 12" x 5 1/4"	kg	5.220,00
1.10	CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E VIADUTO	m ³	288,00
1.11	Madeira bruta cedrinho	m ³	5,00
	Tapumes		
1.12	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	m ²	150,00
	Sinalização de Apoio e Lançamento de Vigas		
1.13	E504 - Grupo Gerador - 288 KVA (230 KW)	h	240,00
1.14	Placas Indicativas/Regulmentação	m ²	58,24
1.15	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO (conão)	un	180,00
1.16	Tambores 200l	un	40,00
	Fundação da Passarela de Acesso ao Canteiro Central		
1.17	BARRA DE ACO CA-50	kg	1.289,00
1.18	CONCRETO FCK 25 MPA	m ³	20,00
1.19	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m ²	24,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	CANTEIRO DE OBRA		
2.1	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	vb	1,00
2.2	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	mês	26,00
2.3	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	vb	1,00
2.4	REMOCAO CERCA ARAME,INCL.TRANSPORTE	m	4.800,00
2.5	REMOCAO DE DEFENSA METALICA SIMPLES	m	52,00
2.6	REMOCAO CANALIZACAO D>=0,60M	m	40,00
2.7	REMOCAO CANALIZACAO D<0,60M	m	100,00
2.8	REMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA	m	1.626,75
2.9	REMOCAO DE TACHA REFLETIVA	un	140,00
2.10	REMOCAO DE PINTURA ACRIL. DEMARC.DE VIA POR PROCESSO MANUAL	m ²	120,00
2.11	CERCA DE ARAME FARPADO COM 6 FIOS	m	5.000,00
2.12	DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM ALVENARIA	m ²	2.448,00
2.13	LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM	m ²	330.028,00
2.14	DEST.ARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM, INCL. RAIZES	un	810,00
2.15	ALTEAMENTO DA LINHA DE TRANSMISSÃO LT-138 KV TAU - PAR, DA CTEEP, NO VÃO ADJACENTE À TORRE Nº 66 (INCLUI MOBILIZAÇÃO, EXEC.FUNDAÇÕES,IMPL.VARIANTES PROVISÓRIAS, MONTAGEM DAS TORRES, INST.DE ATERRAMENTO, LANÇ., REGULÇÃO E GRAMPEAMENTO DE CABOS, REMOÇÃO DA TORRE, REMOÇÃO DE VARIANTE)	vb	1,00
2.16	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 3ª CATEGORIA	m ³	2.000,00
2.17	VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 3 CAT - COM EXPLOSIVOS	m ³	900,00
2.18	TUBO DE CONCRETO ESGOTO SANITÁRIO Ø 0,60 M EA3	m	172,00
2.19	TUBO DE CONCRETO ESGOTO SANITÁRIO Ø 0,60 M EA2	m	36,00
2.20	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELAS 3,00 X 3,00M (H 10)	m	66,00
2.21	REMANEJAMENTO DE REDE DE ÁGUA SABESP (ACESSO GLAUDISTON)		
2.21.1	FORN. E ASSENTAMENTO TUBO PVC DEFOFO JEI/ERI - DN = 200MM	m	180,00

4

Paço Municipal

Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmcdd@sjc.sp.gov.br

SCAVE Serviços de Engrª e Locação Ltda.

Ana Marcellina Lita Simões Martins
RG 2.426.977-3DS-PE / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

000.639



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



2.21.2	FORN. E ASSENTAMENTO TUBO FoFo PONTA/BOLSA DN=300MM	m	180,00
2.21.3	FORN. E ASSENTAMENTO TUBO PVC DEFOFO JEI/JERI - DN = 150MM	m	180,00
2.21.4	JUNTA DIAM FoFo DN 250 X 200MM	unid	1,00
2.21.5	LUVA DE CORRER FoFo JM DN = 300MM	unid	1,00
2.21.6	LUVA DE CORRER FoFo JM DN = 150MM	unid	1,00
2.22	RECOMPOSIÇÃO GARAGEM		
2.22.1	GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA	m	190,00
2.22.2	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	m³	3,08
2.22.3	ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM	m²	30,78
2.22.4	ALAMBRADO COM TELA 15X5 E ESTICADOR	m²	133,00
2.23	ATERRAMENTO TORRES ALTA TENSÃO	vb	1,00
2.24	RECOMPOSIÇÃO MURO I5-B		
2.24.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	m³	6,33
2.24.2	CONCRETO FCK 20 MPA	m³	0,67
2.24.3	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m³	6,72
2.24.4	BARRA DE ACO CA-50	kg	67,20
2.25	CHAPISCO E PINTURA - FUNDO DAS CASAS - MORRO DO REGAÇO		
2.25.1	CHAPISCO CIMENTO E AREIA 1:3 E=5MM	m²	900,00
2.25.2	PINTURA S/ MASSA CORRIDA ACRILICA	m²	900,00
3	TERRAPLENAGEM		
3.1	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m³	1.472.409,61
3.3	ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA	m³	9.438,40
3.4	ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m³	362.532,39
3.5	TRANSPORTE DE 1º/2ª CATEGORIA ATE 1 KM	m³ x km	1.286.040,62
3.6	TRANSPORTE DE 1º/2ª CATEGORIA ATE 2 KM	m³ x km	1.025.187,83
3.7	TRANSPORTE DE 1º/2ª CATEGORIA ATE 5 KM	m³ x km	1.169.156,49
3.8	TRANSPORTE DE 1º/2ª CATEGORIA ATE 15 KM	m³ x km	3.530.083,84
3.9	TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM	m³ x km	91.434,50
3.10	COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS	m³	873.643,43
3.13	REFORCO DE SUB-LEITO COMPACT 100% EN	m³	76.301,67
3.15	DRENO TRANSVERSAL RASO PARA CORTE EM ROCHA TIPO DRR, PP-DE- H07/123.	m	2.531,00
3.16	DRENO HORIZONTAL PROFUNDO	m	2.531,00
3.17	TUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,20M	m	648,00
3.18	MANTA GEOTÉXTEL TECIDA LONGITUDINAL 48KN/M	m²	48.550,00
3.19	AREIA MÉDIA A GROSSA COMPACTADA	m³	22.260,00
3.20	GEODRENO VERTICAL PARA TRATAMENTO DE SOLOS MOLES	m	244.560,00
3.21	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 100KN/M	m²	4.150,00
3.22	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 600KN/M	m²	45.500,00
3.23	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 800KN/M	m²	2.650,00
3.24	REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO (TRATAMENTO SOLOS MOLES)	m²	1,00
3.25	SONDAGENS COMPLEMENTARES (TRATAMENTO SOLOS MOLES)	m²	1,00
3.26	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 400KN/M	m²	17.500,00
3.27	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 1000KN/M	m²	58.600,00
3.28	REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO (TRATAMENTO SOLOS MOLES) - 2ª CAMPANHA	vb	1,00
3.29	SONDAGENS COMPLEMENTARES (TRATAMENTO SOLOS MOLES) - 2ª CAMPANHA	vb	1,00
3.30	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2	m³	233,82
3.31	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M	m²	3.696,00
3.32	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M	m	1.536,80
3.33	REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO (TERRAPLENAGEM)	vb	1,00
3.34	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	m³	5.534,69
3.35	TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-1	m	233,40
3.36	BARRA DE ACO CA-50	kg	722,22
3.37	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m³	13,80

5

Paço Municipal

Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmed@sjc.sp.gov.br



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



3.38	CONCRETO FCK 25 MPA	m³	0,83
3.39	PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=114,30MM(HX)	m	229,70
3.40	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M	m	607,50
3.41	TOPOGRAFO	h	748,00
3.42	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA TEMPORARIO	h	748,00
3.43	ENSAIOS EM SOLOS MOLES VANE TESTE	vb	1,00
3.44	TRANSPORTE DE 1ª/2ª CATEGORIA ATE 10 KM	m³ x km	10.501,23
4	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		
4.1	ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO	m³	10.439,12
4.2	ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPLATE 2M	m³	25.103,28
4.3	ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M	m³	16.612,41
4.4	ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.SEM EXPL. ATE 3M	m³	1.414,00
4.5	ACR.P/ESCAV.ENSEC.P/CADA 1M PROF.ALEM3M	m³	2.702,00
4.6	ESCORAMENTO PARA FORMAS	m²	17.777,80
4.7	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m²	18.283,50
4.8	BARRA DE ACO CA-50	kg	170.050,48
4.9	CONCRETO FCK 10 MPA	m³	230,98
4.10	CONCRETO FCK 15 MPA	m³	2.622,32
4.11	CONCRETO FCK 20 MPA	m³	1.389,20
4.12	CONCRETO FCK 25 MPA	m³	1.485,41
4.13	CONCRETO CICLOPICO	m³	171,90
4.14	JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-12	m	275,00
4.15	JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-22	m	250,00
4.16	ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA	m³	461,79
4.17	GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.30CM-TELA GALV	m²	95,71
4.18	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	m³	246,90
4.19	ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM	m³	325,49
4.20	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2	m³	175,06
4.21	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4	m³	3.535,53
4.22	COMPACTACAO MANUAL C/REATERRÓ SOLO LOCAL	m³	35.436,45
4.23	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M	m²	716,58
4.24	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M	m	107,40
4.25	DRENO LONGITUDINAL RASO - DLR-2	m	8.146,50
4.26	DRENO LONGITUDINAL EM SOLO - DPL	m	2.304,00
4.27	TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2	m	516,54
4.28	TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2	m	286,80
4.29	TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2	m	1.046,27
4.30	TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2	m	1.040,99
4.31	TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-1	m	48,00
4.32	TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-4	m	100,50
4.33	TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-1	m	89,00
4.34	TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-2	m	171,82
4.35	TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-1	m	54,80
4.36	TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2	m	114,00
4.37	TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-3	m	37,00
4.39	GUIA DE DE CONCRETO FCK 20 MPA	m³	101,71
4.40	TELAR E TAPPAO DE FERRO FUNDIDO	un	42,00
4.41	GRAMA EM PLACA SEM ADUBO	m²	26.100,10
	MOVIMENTO DE TERRA		
4.42	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	m³	21.059,89
4.43	TRANSPORTE DE 1ª/2ª CATEGORIA ATE 10 KM	m³ x km	194.198,81
4.44	ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m³	21.059,89

6

Paço Municipal
Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmc@sjc.sp.gov.br



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



	TUBOS DE CONCRETO COM CLASSE ESPECIAL, INCL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		
4.45	TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE Especial (246,17 kN/m)	m	163,22
4.46	TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE Especial (188,69 kN/m)	m	53,00
	DRENO DE TALVEGUE, INCL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		
4.47	DRENO DE TALVEGUE COM TUBO EM PVC PERFURADO COM f DE 0,50 m, INCLUINDO ENVOLVIMENTO EM MANTA GEOTEXTIL TIPO A E ENCHIMENTO COM BRITA 4 E BOCAS	m	266,80
4.48	PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=114,30MM(HX)	m	2.325,00
4.49	INJECAO DE NATA DE CIMENTO	kg	348.750,00
4.50	TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2	m	89,20
4.51	MANTA GEOTÉXIL TECIDA LONGITUDINAL 48KN/M	m ²	3.069,00
4.52	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 115KN/M	m ²	900,00
4.53	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 120KN/M	m ²	938,00
4.54	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 55KN/M	m ²	814,00
4.55	TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-3	m	60,00
4.56	TELA METÁLICA	kg	3.608,00
	DRENO - DESCIDA MADRE TEREZA RAMO 13-B - MINA D'ÁGUA		
4.57	ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO	m ³	88,00
4.58	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4	m ³	88,00
4.59	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M	m ²	451,00
4.60	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	m ³	110,00
4.61	TRANSPORTE DE 1º/2ª CATEGORIA ATE 5 KM	m ³ x km	341,00
4.62	ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m ³	110,00
5	PONTILHÃO 01		
5.1	ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO	m ³	4.906,00
5.2	CONCRETO FCK 10 MPA	m ³	91,82
5.4	GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.17CM-TELA PVC	m ²	5.991,73
5.5	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M	m ²	5.991,73
5.7	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M	m	17,60
5.8	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M	m	239,04
5.9	FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM	m ²	500,02
5.10	BARRA DE ACO CA-50	kg	171.802,75
5.13	CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E VIADUTO	m ³	40,04
5.14	REATERRO COMPACTADO COM SOLO-CIMENTO (8% em peso) EM CAMADAS DE 20CM	m ³	1.266,71
5.17	REATERRO COMPACTADO DE CAVAS COM SOLO LOCAL	m ³	986,24
5.22	GUARDA-CORPO METÁLICO (ALTURA=100cm), INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS	m	117,60
5.23	BARREIRA SIMPLES PERFIL NEW JERSEY MOLDADA "IN LOCO"	m	118,12
5.26	ENSAIO DE INTEGRIDADE P.I.T. EM ESTACA	un	62,00
5.27	ENSAIO DE CARREGAMENTO DINÂMICO EM ESTACA	un	5,00
5.29	ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO	kg	15.595,00
5.30	APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO (15x20x2.8cm)	dm3	57,12
5.31	APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO (30x40x7.3cm)	dm3	595,88
5.32	COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS	m ³	3.924,80
5.33	CONCRETO FCK 25 MPA	m3	182,97
5.34	CONCRETO FCK 30 MPA	m3	482,91
5.35	CONCRETO FCK 35 MPA	m3	928,59
5.36	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2	m3	17,92
5.37	ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA	m ³	6.623,70
5.38	ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m ³	6.623,70
5.39	FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE	m2	6.751,60
5.40	JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ5070W OU EQUIVALENTE	m	225,18
5.41	LANÇAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG.	un	1.110,00
5.42	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES	m3	158,05

Paço Municipal

Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmc@sjc.sp.gov.brSCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.877-905-PE / CPF 310.387.434-08
SÓCIA ADMINISTRADORA

001642



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



5.43	TRANSPORTE DE 1 ¹ / ₂ ª CATEGORIA ATÉ 1 KM	m3*km	4.906,01
5.44	TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM	m3*km	40.984,14
5.45	BARRA DE AÇO CA-25	kg	1.720,00
5.46	ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI	kg	277,44
5.47	ATERRO DE ACESSO	m3	330,91
5.48	BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.	m3	1.542,42
5.49	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m3	7,72
5.50	GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.TIPO 2L-10 MM)	m2	629,87
5.51	LANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P	un	34,00
5.52	TAXA DE INSTALACAO EQUIPAM.ESTACA RAIZ	un	2,00
5.53	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M	m	17,60
5.54	APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 7 F-5/8" (15,2MM)	un	168,00
5.55	ESTACA RAIZ ESPECIAL EM ROCHA ALTERADA D=31CM	m	252,00
5.56	ESTACA RAIZ ESPECIAL EM SOLO D=40CM	m	489,00
5.57	REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO (PONTILHÃO 01)	vb	1,00
5.58	SONDAGENS COMPLEMENTARES (PONTILHÃO 01)	m	1,00
5.59	CONCRETO FCK 20 MPA	m³	98,36
6	MURO 0.1		
6.1	ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO	m³	1.103,35
6.2	CONCRETO FCK 40 MPA	m³	10,83
6.3	FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM	m²	52,21
6.4	SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 0 A 6 METROS	m²	332,76
6.5	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHAO	m³	315,15
6.6	REATERRO COMPACTADO DE CAVAS COM SOLO LOCAL	m³	237,52
6.7	GUARDA-CORPO METÁLICO (ALTURA=100cm), INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS	m	57,00
6.8	SOLEIRA EM CONCRETO PARA MACIÇO DE TERRA ARMADA (CONCRETO FCK 25 MPA)	m	57,30
7	OBRA DE ARTE ESPECIAL - 03		
7.1	ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO	m³	3.955,75
7.2	ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT.	m²	227,85
7.3	CONCRETO FCK 10 MPA	m³	83,96
7.4	CONCRETO FCK 30 MPA	m³	1.126,19
7.5	CONCRETO FCK 40 MPA	m³	3.095,21
7.6	MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LOGINTUDINAL 48 KN/M	m²	153,00
7.8	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M	m	672,30
7.11	FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM	m²	2.164,71
7.12	BARRA DE AÇO CA-50	kg	609.833,71
7.13	ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO	kg	117.260,00
7.14	APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 FIOS DE 5/8" (15,2MM)	un	440,00
7.15	TUBO DE PVC PERFURADO OU NÃO D=0,025M (D=1")	m	12,00
7.16	SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 0 A 6 METROS	m²	1.087,96
7.17	SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 6 A 9 METROS	m²	595,20
7.18	SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 9 A 12 METROS	m²	106,66
7.19	ESTACAO EM SOLO D=1,20M	m	1.262,00
7.20	TAXA MOBILIZACAO DE EQUIP. P/ ESTACAO	un	2,00
7.21	FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM	m²	930,40
7.22	APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO	dm³	963,60
7.23	BAR.DOUBLE FACE NEW J. O.A.E. DES.5464	m	293,00
7.24	POLIESTIRENO EXPANDIDO (ESP.=2cm)	m²	45,72
7.25	POLIESTIRENO EXPANDIDO (ESP.=5cm)	m²	33,52
7.26	POLIESTIRENO EXPANDIDO	m²	6,12
7.27	REATERRO COMPACTADO DE CAVAS COM SOLO LOCAL	m³	1.700,81
7.29	FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE	m²	20.180,50

8

Paço Municipal
Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmc@sjc.sp.gov.br



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



7.30	ENCHIMENTO DE PASSEIO EM CONCRETO FCK 10 MPA ACABADO E DESEMPENADO	m³	26,80
7.31	ENCHIMENTO EM BRITA NO PASSEIO	m³	124,22
7.32	REVESTIMENTO EM CBUQ NO PASSEIO	m³	0,08
7.33	GUARDA-CORPO METÁLICO (ALTURA=100cm), INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS	m	515,30
7.34	BARREIRA SIMPLES PERFIL NEW JERSEY MOLDADA "IN LOCO"	m	336,20
7.35	BARREIRA SIMPLES PERFIL NEW JERSEY PRÉ-MOLDADA	m	336,20
7.36	TUBO DE PVC 1/4" PARA DRENAGEM DO TABULEIRO	un	200,00
7.37	SOLEIRA EM CONCRETO PARA MACIÇO DE TERRA ARMADA (CONCRETO FCK 25 MPA)	m	188,90
7.38	ENSAIO DE INTEGRIDADE P.I.T. EM ESTACA	un	12,00
7.39	ENSAIO DE CARREGAMENTO DINÂMICO EM ESTACA	un	25,00
7.40	JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ5070W OU EQUIVALENTE	m	199,06
7.41	REFORÇO CONCRETO POLÍMERO "ARE 41C" DE ACORDO COM AS PEÇAS DESENHADAS	m³	0,42
7.42	CIMBRAMENTO EM MÃO FRANCESA PARA EXECUÇÃO DOS BALANÇOS LATERAIS DO TABULEIRO	m²	12.032,28
7.43	LANC.VIGA P=95 T C/GUIND.AUTO P	un	44,00
7.44	LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE SIMPLES 175x50x8 (cm) (Peso 180kg)	un	1.459,00
7.45	LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE SIMPLES 185x50x8 (cm) (Peso 190kg)	un	1.541,00
7.47	TRANSPORTE DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM 40,5m DE COMPRIMENTO E 1,8m DE ALTURA	un	44,00
7.48	TRANSPORTE DE PRÉ-LAJE SIMPLES 175x50x8 (cm) (Peso 180kg)	un	1.459,00
7.49	TRANSPORTE DE PRÉ-LAJE SIMPLES 185x50x8 (cm) (Peso 190kg)	un	1.541,00
7.51	CORDÃO DE SELAGEM DE PRÉ-LAJE	m	6.060,80
7.53	REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO (OAE 03)	un	1,00
7.54	SONDAGENS COMPLEMENTARES (OAE 03)	un	1,00
7.55	CONCRETO FCK 20 MPA	m³	388,54
7.56	CONCRETO FCK 25 MPA	m³	163,24
7.57	CONCRETO FCK 35 MPA	m³	79,17
7.58	BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.	m3	3.894,70
7.59	BARRA DE ACO CA-25	kg	5.951,00
7.60	ARTICULACAO DE CONCRETO TIPO"FREYSSINET"	dcm2	858,20
7.61	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M	m	39,25
DESVIO DE TRÁFEGO EMERGENCIAL VIA CAMBUÍ KM 149+700			
7.62	EQUIPE DE SINALIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE DESVIO DE TRÁFEGO	h	16,00
7.63	REMOCAO DEFENSA METALICA DUPLA P/ REINST	m	60,00
7.64	DEFENSA-MALEAVEL DUPLO-IMPLANTACAO	m	60,00
7.65	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO (conão)	un	60,00
KM 144+960			
7.66	EQUIPE DE SINALIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE DESVIO DE TRÁFEGO	h	80,00
7.67	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO	m³	19,20
7.68	DEFENSA-MALEAVEL DUPLO	m	80,00
7.69	REMOÇÃO DE CERCA DE ARAME, INCL. TRANSPORTE (TELA ANTI-OFUSCANTE)	m	80,00
7.70	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m²	288,00
7.71	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM	m²xkm	576,00
7.72	ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m²	288,00
7.73	CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - PANOS S/DOP	m³	19,20
7.74	SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA)	m³	192,00
7.75	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD SIMPLES	m³	57,60
7.76	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m²	480,00
7.77	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO (conão)	un	80,00
KM 145+500			
7.78	EQUIPE DE SINALIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE DESVIO DE TRÁFEGO	h	192,00
7.79	SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA	m²	400,00
7.80	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO	m³	24,00

9

Paço Municipal
Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmc@sjc.sp.gov.br



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



7.81	BARREIRA SIMPLES PEFIL NEW JERSEY MOLDADA IN LOCO	m	100,00
7.82	BARREIRA DE SEGURANÇA	m	134,00
7.83	TACHÃO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO	un	635,00
7.84	TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLÁSTICO	un	720,00
7.85	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO (conão)	un	160,00
7.86	SUPER 12 LED'S, SEM AS PILHAS	un	50,00
7.87	DISP.DELIMITADOR-BALIZADOR CIL.C/PELAI	un	50,00
7.88	REMOÇÃO DE PINTURA ACRIL. DEMARC.DE VIA POR PROCESSO MANUAL	m²	400,00
7.89	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m³	792,00
7.90	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 2 KM	m³xkm	1.584,00
7.91	ESPALHAMENTO/REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m³	792,00
7.92	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES	m³	132,00
7.93	CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - PANOS S/DOP	m³	52,80
7.94	SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHÃO, CONF. ET-POO/042 (DERSA)	m³	396,00
7.95	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m²	1.320,00
7.96	FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE AÇO GT+GT	m²	30,41
7.97	COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METÁLICO-SOLO	m²	30,41
7.98	RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METÁLICO	m²	30,41
7.99	SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M	m	105,00
7.100	SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"	m	9,00
7.101	DISP.MARCADOR ALINHAM-BARR.PLAST.BICOLOR (PLÁSTICO MARGINAL)	un	164,00
7.102	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS	m²	520,00
8	OBRA DE ARTE ESPECIAL - 01		
8.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO	m³	4.898,04
8.2	CONCRETO FCK 10 MPA	m³	43,35
8.3	CONCRETO FCK 35 MPA	m³	645,35
8.4	MANTA GEOTÊXTIL TECIDA RESISTÊNCIA LOGINTUDINAL 48 KN/M	m²	466,16
8.5	TUBO DE PVC PERFURADO OU NÃO D=0,15M	m	43,60
8.6	FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM	m²	1.204,98
8.7	BARRA DE AÇO CA-50	kg	65.240,60
8.8	SOLO REFORÇADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 0 A 6 METROS	m²	50,54
8.9	SOLO REFORÇADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 6 A 9 METROS	m²	158,49
8.10	SOLO REFORÇADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 9 A 12 METROS	m²	90,39
8.11	CIMBRAMENTO METÁLICO P/ PONTES E VIADUTO	m³	1.847,27
8.12	REATERRO COMPACTADO COM SOLO-CIMENTO (8% em peso) EM CAMADAS DE 20CM	m³	1.270,42
8.13	AREIA MÉDIA A GROSSA COMPACTADA	m³	152,94
8.14	POLIESTIRENO EXPANDIDO (ESP.=2cm)	m²	16,53
8.15	REATERRO COMPACTADO DE CAVAS COM SOLO LOCAL	m³	57,42
8.16	GUARDA-CORPO METÁLICO (ALTURA=100cm), INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS	m	12,44
8.17	SOLEIRA EM CONCRETO PARA MACIÇO DE TERRA ARMADA (CONCRETO FCK 25 MPA)	m	43,47
9	PAVIMENTAÇÃO		
9.1	DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORTE	m²	4.377,25
9.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m³	2.835,82
9.3	ESPALHAMENTO/REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m³	7.111,68
9.4	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM	m³ x km	60.940,88
9.5	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES	m³	5.132,74
9.6	SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHÃO, CONF. ET-POO/042 (DERSA)	m³	29.888,70
9.7	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m²	135.397,24
9.8	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m²	233.081,85
9.9	CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B C/DOP	m³	5.056,68
9.10	CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUAÇÃO IV	m³	5.196,14
9.11	FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESURA	m³	20,75



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



9.12	GUIA MOLDADA IN LOCO	m	14.182,89
9.13	SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA	m ²	1.084,81
9.14	REMOCAO, CARGA E TRANSP. ENTULHO EM GERAL	t x km	175.450,37
9.15	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	m ³	5.165,58
10	PASSEIO E CICLOVIA		
10.1	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES	m ³	1.984,00
10.2	CONCRETO FCK 20 MPA	m ³	1.697,35
10.4	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m ²	19.840,00
10.5	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m ²	19.840,00
10.6	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2	m ³	1.212,40
10.7	CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B C/DOP	m ³	595,20
11	CANAL TÉCNICO		
11.1	CAIXAS CR1 - "CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRÉ MOLDADA, tipo "CR1" (0,85x1,15x1,00 m - lxcxh	un.	28,00
11.2	CAIXAS CR2- "CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRÉ MOLDADA, tipo "CR2" (0,85x1,15x1,20 m - lxcxh	un.	62,00
11.3	ESCAVAÇÃO DE VALA POR MEIOS MECÂNICOS COM 0,95 x 0,50 m.	m ²	3.682,00
11.4	ESCAVAÇÃO DE VALA POR MEIOS MECÂNICOS COM 1,20 x 0,50 m em travessia.	m ²	455,00
11.5	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE	m ³	1.580,00
11.6	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÕES COM AREIA	m ³	1.140,00
11.7	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÕES COM CONCRETO AO TRAÇO 1:3:5 com Fck 15MPa.	m ³	95,00
11.8	TUBULAÇÃO FLEXIVEL CORRUGADO 4" (PEAD 100)	m	51.282,00
11.9	FITA DE ADVERTÊNCIA	m	8.450,00
11.10	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DIVIDIDO EM DUAS TAMPAS PARA CAIXA DE PASSAGEM, RESISTÊNCIA CL125, ARTICULADO E COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR PARAFUSO OU FECHADURA DO TIPO T2RBI da Fuminas	un	90,00
12	ILUMINAÇÃO		
12.8	POSTE DE AÇO FLANGEADO (h=8.0m)	un.	20,00
12.9	POSTE DE AÇO FLANGEADO (h=12.0m)	un.	12,00
12.10	SUPORTE p/ 1 Luminária proj 0,2m	un.	40,00
12.11	SUPORTE p/ 1 Luminária proj 3m	un.	12,00
12.12	SUPORTE INTERMEDIARIO p/ 1 luminária proj 0,2m	un.	12,00
12.15	CABO TRIPOLAR CIRCULAR (450/750V), # 2,5 mm ² (8,0m)	un.	56,00
12.16	CABO TRIPOLAR CIRCULAR (450/750V), # 2,5 mm ² (10,0m)	un.	43,00
12.17	CABO TRIPOLAR CIRCULAR (450/750V), # 2,5 mm ² (17,0m)	un.	13,00
12.18	CABO DE COBRE ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 16mm ² verde	m	42,37
12.19	CABO DE COBRE ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 16mm ² preto	m	3.968,59
12.20	CABO DE COBRE NU 16mm ²	m	1.360,24
12.21	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 4"	m	850,00
12.22	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" de 2,4m	un.	45,00
12.26	CAIXA EM CONCRETO tipo "F4"	un.	9,00
12.27	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA Tipo F4	un.	9,00
12.28	GUARNIÇÃO EM FERRO GALVANIZADO PARA CAIXA Tipo F4	un.	9,00
12.33	ELETRODUTO RIGIDO GALVANIZADO A FOGO 2"	m	16,00
12.36	CONJUNTO CHUMBADORES p/ poste 8m	un.	20,00
12.37	CONJUNTO CHUMBADORES p/ poste 12m	un.	12,00
12.42	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 10.400 ATÉ 13.200 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W	un	12,00
12.43	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 6.250 ATÉ 6.674 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W	un	52,00
13	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA		
13.3	PINTURA DA CICLOVIA COM TINTA CET-ET-SH-14 - Tinta à base de metilmetacrilato monocomponente (padrão CET-ET-SH-14) para sinalização horizontal	m ²	5.562,30
13.4	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO - ACM, deverão ser atendidas as exigências normativas da Norma ABNT NBR 16.179/2008 e orlas em película refletiva tipo III (ABNT NBR 14644) e letras e símbolos em película vinílica não refletiva tipo preto legenda, o sistema de fixação das placas nos suportes deverá se dar pelo Sistema de Reforço de Fixação Universal - SRFU, que utiliza uma canaleta	m ²	57,95

11

Paço Municipal

Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telephone: (012) 3947-8250 e-mail: drmcdd@sjc.sp.gov.br

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.971.905-PE / CPF 310.387.434-08
SÓCIA ADMINISTRADORA

000646



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



	em aço galvanizado a fogo C38 x 19mm, fixada aos suportes através de pinos retangulares rosqueados deslizantes e meias luas		
13.5	PLACAS DE ADVERTENCIA CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO - ACM, deverão ser atendidas as exigências normativas da Norma ABNT NBR 16.179/2008 e orlas em película refletiva tipo III (ABNT NBR 14644) e letras e símbolos em película vinílica não refletiva tipo preto legenda, o sistema de fixação das placas nos suportes deverá se dar pelo Sistema de Reforço de Fixação Universal - SRFU, que utiliza uma canaleta em aço galvanizado a fogo C38 x 19mm, fixada aos suportes através de pinos retangulares rosqueados deslizantes e meias luas.	m ²	6,75
13.6	PLACAS DE MARCADORES DE PERIGO CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO - ACM, deverão ser atendidas as exigências normativas da Norma ABNT NBR 16.179/2008 e orlas em película refletiva tipo III (ABNT NBR 14644) e letras e símbolos em película vinílica não refletiva tipo preto legenda, o sistema de fixação das placas nos suportes deverá se dar pelo Sistema de Reforço de Fixação Universal - SRFU, que utiliza uma canaleta em aço galvanizado a fogo C38 x 19mm, fixada aos suportes através de pinos retangulares rosqueados deslizantes e meias luas.	m ²	11,07
13.7	PLACAS DE ORIENTAÇÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO - ACM, deverão ser atendidas as exigências normativas da Norma ABNT NBR 16.179/2008 e orlas em película refletiva tipo III (ABNT NBR 14644) e letras e símbolos em película vinílica não refletiva tipo preto legenda, o sistema de fixação das placas nos suportes deverá se dar pelo Sistema de Reforço de Fixação Universal - SRFU	m ²	102,72
13.8	POSTE PRÓPRIO PADRÃO CET/SP	un.	317,00
13.9	BRAÇO PROJETADO COM DIAMETRO EXTERNO de 101.6 mm, espessura da parede de 4,25 mm, comprimento de 4,0 m e 3,7 m, pintado em preto fosco	un.	7,00
13.10	BRAÇO PROJETADO COM DIAMETRO EXTERNO DE 152,4 mm, espessura da parede de 6,3 mm, comprimento de 6,0 m e 4,5 m, pintado em preto fosco	un.	37,00
13.11	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMÁTICO) - amarela	un.	20,00
13.12	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMÁTICO) - amarela	un.	1.470,00
13.13	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMÁTICO) - branca	un.	3.912,00
13.14	TACHÃO AMARELO BIDIRECIONAL	un.	175,00
13.15	GUIA REBAIXADA Tipo I-A	un.	14,00
13.16	GUIA REBAIXADA Tipo I-B	un.	12,00
13.17	GUIA REBAIXADA Tipo III	un.	1,00
13.18	GUIA REBAIXADA p/ Ciclovia Tipo I-A	un.	4,00
13.19	GUIA REBAIXADA p/ Ciclovia Tipo I-B	un.	10,00
13.20	DEFENSA METALICA SEMI MALEAVEL (fornecimento e implantação)	m	2.860,00
13.21	ANCORAGEM	m	440,00
13.22	CATADIÓPTICO	un.	358,00
13.23	DUTO TELEFONICO PVC flexível Ø=100 mm	m	875,50
13.24	FITA DE AVISO ZEBRADA	m	875,50
13.25	CURVA LONGA 90° PVC 100 mm	un.	162,00
13.26	FIO DE NYLON - Bitola 3 mm (Fio Guia)	m	1.050,50
13.27	CONJUNTO CHUMBADOR P/ FUNDAÇÃO DE BASE p/ coluna SEMCO	cj.	39,00
13.28	CONJUNTO DE CAIXA PI	un.	39,00
13.29	CONJUNTO CHUMBADOR p/ base de poste	un.	39,00
13.30	ADESIVO PARA DUTO de PVC	kg	4,50
13.31	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA DUTO PVC	kg	5,50
13.32	RESINA BETUMINOSA P/FUNDAÇÃO CONTROLADOR	kg	30,00
13.33	CONCRETO TRAÇO 1:2:4 - fck=13.5 Mpa	m ³	11,00
13.34	CONCRETO TRAÇO 1:3:6 - fck=7 Mpa	m ³	87,50
13.35	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:2 + impermeabilizante	m ³	0,50
13.36	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO FLEXIVEL C/TRANSPORTE	m ²	9,80
13.37	REDE DE 02 PVC Ø50 mm, envelopado concreto	m	875,50
13.38	CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO DE BASE P/COLUNA SEMCO	un.	39,00
13.39	ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM DO TIPO PI	un.	39,00
13.40	CONSTRUÇÃO DE BASE DE POSTE EM CONCRETO SIMPLES	un.	39,00
13.41	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE	m ³	173,50
13.42	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO	m ³	113,00

12

Paço Municipal

Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
 Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmc@sjc.sp.gov.br



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



13.43	REALÇAMENTO (Demolição e recomposição de passeio)	m ²	98,00
13.44	REMANEJAMENTO DE PÓRTICO NOVA DUTRA KM 145	un.	1,00
13.45	SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA C/VISIB.	m ²	10.814,63
13.46	POSTE PARA BRAÇO PROJETADO COM DIAMETRO EXTERNO de 101.6 MM	un	7,00
13.47	POSTE PARA BRAÇO PROJETADO COM DIAMETRO EXTERNO DE 152,4 MM	un	37,00
14	PAISAGISMO		
14.1	GRAMA PLACA COM ADUBO	m ²	136.276,67
14.2	PLANTIO DE GRAMA PROC.HIDROSSEMEADURA	m ²	86.213,67
14.3	IRRIGAÇÃO DE REVESTIMENTO VEGETAL	m ²	22.490,34
14.4	PLANTIO DE ÁRVORES	un.	596,00
15	LIMPEZA FINAL		
15.1	LIMPEZA FINAL	vb	1,00
16	COMPENSAÇÃO E MANEJO AMBIENTAL		
16.1	PLANTIO DE ARBUSTOS	un.	1.700,00
16.2	MANUTENÇÃO DO PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS	ha x	349,00
16.3	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	vb	1,25
16.4	PROGRAMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	vb	1,25
17	SERVIÇOS EVENTUAIS		
17.1	SERVIÇOS EVENTUAIS (1%) - com justificativas e/ou laudos	vb	0,82
18	CONTENÇÃO - MORRO DO REGAÇO		
	CORTINA ATIRANTADA		
18.1	TAXA DE INSTALACAO EQUIPAM.ESTACA RAIZ	un	1,00
18.2	ESTACA RAIZ EM SOLO D=25CM	m	888,00
18.3	ESTACA RAIZ EM SOLO D=31CM	m	300,00
18.4	CONCRETO FCK 30 MPA	m ³	227,00
18.5	BARRA DE ACO CA-50	kg	27.403,00
18.6	FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE	m ²	1.460,00
18.7	TIRANTE 50TF 8 FIOS D=1/2" FORN. E INST	m	2.362,00
18.8	TERMO FIXO P/TIRANTES 50TF 8 FIOS D=1/2"	un	100,00
18.9	PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=88,90MM(NX)	m	2.362,00
18.10	INJECAO DE NATA DE CIMENTO	kg	177.150,00
18.11	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m ³	1.100,00
18.12	REATERRO COMPACTADO DE CAVAS COM SOLO LOCAL	m ³	2.010,00
18.13	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M	m	150,00
	DRENAGEM		
18.14	CONCRETO FCK 25 MPA	m ³	40,00
18.15	BARRA DE ACO CA-50	kg	1.401,00
18.16	FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM	m ²	220,00
18.17	ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA	m ³	1,00
18.18	GUARDA-CORPO METÁLICO (ALTURA=100cm), INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS	m	146,00
19	CONTENÇÃO - TORRE DE ALTA TENSÃO MADRE TERESA		
	PROJETO		
19.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	vb	1,00
	MICROESTACAS		
19.2	PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=114,30MM(HX)	m	380,00
19.3	INJECAO DE NATA DE CIMENTO	kg	28.500,00
19.4	BARRA DE ACO CA-50	kg	2.510,00
	CONTENÇÃO		
19.5	CONCRETO PROJETADO	m3	130,00
19.6	TELA METÁLICA	kg	18.480,00
19.7	TIRANTE 50TF 8 FIOS D=1/2" FORN. E INST	m	1.835,00
19.8	TERMO FIXO P/TIRANTES 50TF 8 FIOS D=1/2"	un	92,00
19.9	PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=88,90MM(NX)	m	1.835,00
19.10	INJECAO DE NATA DE CIMENTO	kg	137.625,00
19.11	SONDAGENS	vb	1,00
20	CONTENÇÃO - TORRE DE ALTA TENSÃO MORRO DO REGAÇO		
	PROJETO		
20.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	vb	1,00



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



	MICROESTACAS		
20.2	PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=114,30MM(HX)	m	30,00
20.3	INJECÃO DE NATA DE CIMENTO	kg	2.250,00
20.4	BARRA DE AÇO CA-50	kg	42,41
	CONTENÇÃO		
20.5	CONCRETO PROJETADO	m3	5,00
20.6	TELA METÁLICA	kg	500,00
20.7	TIRANTE 50TF 8 FIOS D=1/2" FORN. E INST	m	75,00
20.8	TERMO FIXO P/TIRANTES 50TF 8 FIOS D=1/2"	un	5,00
20.9	PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=88,90MM(NX)	m	75,00
20.10	INJECÃO DE NATA DE CIMENTO	kg	5.625,00
21	EXECUÇÃO DE DRENOS PROFUNDOS - ROTATÓRIA DO VERANA		
21.1	ESCAVAÇÃO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO	m³	2.656,40
21.2	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4	m³	1.150,81
21.3	COMPACTAÇÃO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL	m³	1.505,59
21.4	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M	m²	3.836,04
21.5	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	m³	1.438,52
21.6	TRANSPORTE DE 1½ª CATEGORIA ATE 10 KM	m³ x km	14.385,15
21.7	ESPALHAMENTO/REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m³	1.438,52
22	TROCA DE SOLO KM 0+100 À KM 0+500 (400M x 10,50M x 1,00M)		
22.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA	m³	8.400,00
22.2	ESPALHAMENTO/REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m³	5.250,00
22.3	TRANSPORTE DE 1½ª CATEGORIA ATE 5 KM	m³ x km	52.500,00
22.4	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS	m³	4.200,00
23	TROCA DE SOLO KM 1+800 À KM 1+900 (100M x 10,50M x 1,00M)		
23.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA	m³	2.100,00
23.2	ESPALHAMENTO/REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m³	1.312,50
23.3	TRANSPORTE DE 1½ª CATEGORIA ATE 5 KM	m³ x km	8.662,50
23.4	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS	m³	1.050,00
24	TROCA DE SOLO KM 2+100 À KM 2+200 (100M x 10,50M x 1,00M)		
24.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA	m³	2.100,00
24.2	ESPALHAMENTO/REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m³	1.312,50
24.3	TRANSPORTE DE 1½ª CATEGORIA ATE 5 KM	m³ x km	7.875,00
24.4	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS	m³	1.050,00
25	TROCA DE SOLO KM 2+500 À KM 2+600 (100M x 10,50M x 1,00M)		
25.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA	m³	2.100,00
25.2	ESPALHAMENTO/REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m³	1.312,50
25.3	TRANSPORTE DE 1½ª CATEGORIA ATE 5 KM	m³ x km	6.825,00
25.4	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS	m³	1.050,00
26	TROCA DE SOLO KM 1+400 À KM 1+600 (200M x 10,50M x 1,00M)		
26.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA	m³	2.100,00
26.2	ESPALHAMENTO/REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m³	2.625,00
26.3	TRANSPORTE DE 1½ª CATEGORIA ATE 5 KM	m³ x km	9.450,00
26.4	FUNDAÇÃO DE ATERRO C/PED.RACHAO	m³	2.100,00
27	DRENO HORIZONTAL PROFUNDO		
27.1	DRENO HORIZONTAL PROFUNDO	m	1.440,00
28	COMPLEXO VIÁRIO ACESSO DUTRA À VIA CAMBUÍ E ALÇA RIO DE JANEIRO		
	PAVIMENTO		
28.1	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM	m³ x km	111.375,00
28.2	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS	m³	8.910,00
28.3	SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA)	m³	1.621,16
28.4	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES	m³	1.296,93
28.5	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m²	7.165,00

Paço Municipal

Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmc@d@sjc.sp.gov.br



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



28.6	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m ²	7.165,00
28.7	CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUACAO IV	m ³	358,25
28.8	GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA	m	1.568,00
28.9	SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA	m ³	119,95
	PASSEIO		
28.10	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES	m ³	72,49
28.11	CONCRETO FCK 20 MPA	m ³	144,97
28.12	PROJETO	vb	1,00
	RUA SAIGIRO NAKAMURA		
ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1	SINALIZAÇÃO VIARIA DA OBRA - PROVISÓRIA		
1.1	PLACA DE OBRA PADRÃO PMSJC (3m x 2m)	m ²	6,00
1.2	PLACA DE OBRA (fundo, tarja e letras refletivas) - 1,10x0,70m	un	30,00
1.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (fundo, tarja e letras refletivas) - diâm.0,40m	un	15,00
1.4	PLACA DE ADVERTÊNCIA (fundo, tarja e letras refletivas) - lado = 0,45m	un	15,00
1.5	CAVALETE DE MADEIRA	un	70,00
1.6	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO (conão)	un	30,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	CANTEIRO DE APOIO	mês	10,00
2.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE	m ²	7.987,00
2.3	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM	un	15,00
2.4	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m ³	3,96
3	TERRAPLENAGEM		
3.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	m ³	32.642,00
3.2	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MAIOR/IGUAL, 95% PS	m ³	283,97
3.3	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM	m3Xkm	167.781,79
3.4	ESPALHAMENTO/REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m ²	32.287,04
3.5	MELHORIA/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN	m ²	2.652,35
4	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	m ³	111,83
4.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	m ³	917,07
4.3	PREENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	m ³	564,92
4.4	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	m ³	175,78
4.5	BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	m ³	47,67
4.6	GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA	m	626,00
4.7	SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA	m ³	22,03
4.8	GRAMA PLACA COM ADUBO	m ²	1.088,00
4.9	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS	m ²	658,62
4.11	TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,40M	m	36,00
4.12	TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2	m	238,82
4.13	POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M	un	6,00
4.14	FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	un	6,00
4.15	BOCA DE LOBO SIMPLES	un	5,00
4.17	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m ²	347,43
4.18	BARRA DE AÇO CA-50	kg	510,00
4.20	CONCRETO FCK 15 MPA	m ³	22,03
4.21	CONCRETO FCK 20 MPA	m ³	48,20
4.22	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2	m ³	79,14
4.23	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4	m ³	325,92
4.24	MANTÁ GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M	m ²	2.011,60
4.25	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M	m	240,00
4.26	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M	m	388,00
	DRENAGEM COMPLEMENTAR		

15

Paço Municipal

Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmc@d@sjc.sp.gov.br

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.877.905-PE CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

000650



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



4.27	ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M	m3	2.873,25
4.28	ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M	m3	2.979,89
4.29	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4	m3	287,33
4.30	COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL	m3	5.797,40
4.31	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	m3	1.358,86
4.32	TRANSPORTE DE 1º/2ª CATEGORIA ATE 10 KM	m3 x km	13.588,58
4.33	ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m3	1.358,86
4.34	TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2	m	24,50
4.35	TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2	m	42,54
4.36	TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-3	m	39,86
4.37	TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-2	m	284,53
4.38	TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-3	m	40,41
4.39	TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2	m	71,10
4.40	ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO	m³	1.031,35
4.41	CONCRETO FCK 10 MPA	m³	6,66
4.42	BARRA DE ACO CA-50	kg	19.878,62
4.43	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m²	1.202,27
4.44	ESCORAMENTO PARA FORMAS	m²	1.202,27
4.45	CONCRETO FCK 25 MPA	m³	167,47
4.46	TELAR E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO	un	17,00
4.47	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	m³	13,30
4.48	ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM	m²	12,77
4.49	ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA	m³	10,85
5	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	m	97,20
5.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	m²	165,73
5.3	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	m²	532,97
5.4	BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	m³	0,22
5.5	GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA	m	86,29
5.6	SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA	m³	32,85
5.7	SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA)	m³	647,63
5.8	CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B C/DOP	m³	135,39
5.9	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m²	5.503,64
5.10	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m²	2.727,77
5.11	CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUAÇÃO IV	m³	112,01
5.12	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES	m³	385,97
5.13	PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	m³	94,14
5.14	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20.0MPA	m³	92,75
6	SINALIZAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES E SEGURANÇA		
6.1	SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY	m²	67,00
6.2	SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO	m²	36,20
6.3	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMÁTICO)	un	34,00
6.4	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMÁTICO)	un	8,00
6.5	SUPORE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO	kg	63,20
6.6	SUPORE DE PLACAS DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL 75X75MM	m	9,00
6.7	FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT - Placas de regulamentação	m²	1,38
6.8	FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT - Placas de orientação-solo simples	m²	2,00
7	PAISAGISMO		
7.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE	m²	5.327,60
7.2	GRAMA PLACA COM ADUBO	m²	5.058,60
7.3	PLANTIO DE GRAMA PROC.HIDROSSEMEADURA	m²	270,00
7.4	IRRIGAÇÃO DE REVESTIMENTO VEGETAL	m²	5.327,60

16

Paço Municipal

Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmcdd@sjc.sp.gov.br

SCAVE serviços de Engrª e Locação Ltda.

Marcellina Lira Simões Martins
11.997.434-00



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS



RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATANTE

Engenheiro Civil Vladimir Alberto de Mello Junior

Fiscal SGHO/DPE

CREA-SP n.º 5061821466-SP

DECLARAÇÃO DE SATISFAÇÃO COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS

A CONTRATANTE atesta, para todos os fins, que a EXECUÇÃO dos serviços prestados pela CONTRATADA CONSÓRCIO ED – VIA CAMBUÍ constituído pelas Empresas CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA empresa líder e DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA foi cumprida dentro das normas, condições e prazos, atendendo pela e satisfatoriamente aos índices de disponibilidade dos serviços estabelecidos conforme cronograma e demais especificações do Contrato n.º 0445/2017.

Este atestado de Capacidade Técnica, impresso em 17 (dezessete) laudas, somente no anverso.

São José dos Campos, 17 de agosto de 2020.

ENGENHEIRO VLADIMIR ALBERTO DE MELLO JUNIOR
CREA/SP 5061821466
FISCAL SGHO/DPE

RICARDO SIMÃO
DIRETOR EM EXERCÍCIO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS

17

Paço Municipal
Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmc@sjc.sp.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230012196 - 30/09/2023 11:33:29 - Autenticação Digital: n3tzBGBfkJ05UTJAYJCBcyTtsf1c16.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Por este instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado **COENPA INFRAESTRUTURA S/A.**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Doutor Antônio Ruggiero Junior, nº 110, Jardim Monte Alegre, na cidade de São Paulo Capital – CEP nº 05.165-120, inscrita perante o CNPJ/MF sob o nº 45.240.999/0001-84, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE nº 3530058630-1, neste ato representada na forma do seu contrato social pelo seu Diretor Superintendente / Engenheiro Civil o Srº Anderson Costa Toledo, brasileiro, empresário, casado, portador da cédula de identidade RG. Nº 64.182.105-0 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 153.233.797-31 e CREA/SP nº 5070526612, com domicílio comercial na cidade de São Paulo Avenida Guido Caloi, nº 1839, Jardim São Luís, CEP: 05.802-140 e, doravante denominada, simplesmente de **CONTRATANTE**,

De outro lado **WAGNER COUTO AFONSO**, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, CREA/SP nº 0400509318, portador do CPF nº 546.064.896-34 e RG nº M3 29.688-4 SSP/MG, domiciliado na cidade de São Paulo, à Avenida Guido Caloi, nº 1.839, Bairro Jardim São Luís – São Paulo/SP – CEP nº 05.802-140, doravante denominada, simplesmente de **CONTRATADO**

As partes acima qualificadas ajustam o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1- O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de Engenheiro Civil - Responsável Técnico em tudo que diga respeito à execução das obras, responsável pelas licitações públicas e/ou particulares e outras atividades direta ou indiretamente ligadas ao objetivo social e atividade da **CONTRATANTE**, de acordo com a Resolução 218-73 – Atribuições e Exercício Profissional CREA/CONFEA.

1.a A prestação dos serviços se dará de forma autônoma, sem qualquer vínculo de natureza trabalhista, sendo certo entre as partes que todas as obrigações fiscais que competem ao **CONTRATADO** serão de sua inteira responsabilidade.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DURAÇÃO E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

2- A prestação de serviços mencionadas na cláusula primeira terá duração de 24 (Vinte e Quatro) meses, tendo início em 10/04/2023 à 10/04/2025, podendo ser prorrogado por igual período mediante anuência das partes.

2.a – O serviço será prestado nas diversas unidades da empresa quer sejam instalações permanentes (escritórios) ou temporárias (obras) em qualquer uma das unidades operacionais da empresa localizadas em território nacional caso existam ou venham a existir.

SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.

Ang Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-5DS-PE CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

COENPA INFR



2º Office de Notas da Capital


Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
dou fe Recife, 19/01/2024 10:26:04 Emol. R\$ 4,05
0,90, FERC R\$ 0,45, FUNSEG 0,09 FERM 0,05

Tabelação Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-740 - Tel.: (81) 3797-9350

Escritório Autorizado

SS R\$ 0,22 SNR R\$

Consulte autenticidade



Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature

- 4



CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

3- A **CONTRATANTE** se compromete ao pagamento dos serviços contratados da seguinte forma: A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor mensal de 03 (três) salários-mínimos, vigente no país na época na data do pagamento.

3.a - Os pagamentos serão efetuados até o 5º dia útil do mês, mediante depósito bancário, em conta a ser indicada pelo **CONTRATADO**.

3.b – Referida remuneração diz respeito a 12 (doze) horas semanais, a ser cumprida a carga horária de 06 (seis) horas de serviços diários, toda sexta-feira e sábado, que deverão ser prestados das 07:00 hrs às 13:00 hrs.

3.b – O **CONTRATANTE** poderá alterar o horário e dia de prestação de serviço de acordo com suas necessidades e disponibilidade do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Prestar os serviços de acordo com as solicitações da **CONTRATANTE** sempre em conformidade com as Resoluções/Normas do CREA.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Além de outras previstas em lei ou neste contrato, ou dele decorrentes, é obrigação da parte **CONTRATANTE** pagar nas épocas aprazadas a remuneração do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido antes do seu término, mediante notificação prévia, por escrito, de qualquer uma das partes, com prazo de 30 (trinta) dias, ficando isenta a parte que manifestou tal vontade, no pagamento de qualquer indenização, a qualquer título que for.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir de sua assinatura, e elas elegem o foro da cidade de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas provenientes da execução e cumprimento do mesmo.

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-305-PE / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

2º Ofício de Notas da Capital
Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 350 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel pelo Original que encontra-se em meu arquivo.
Recife, 19/01/2024 10:25:04 Emol: R\$ 4,05 ISS R\$ 0,90 TSNE R\$ 0,90 FERC R\$ 0,45 FUNSEG 0,09 FERM 0,05 Consulte autenticidade





E, por estarem justas e conveniadas as partes assinam o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 10 de Abril de 2023.



Anderson C Toledo
COENPA INFRAESTRUTURA S/A (CONTRATANTE)
Diretor Superintendente – Anderson Costa Toledo
Engenheiro Civil – CREA/SP nº 5070526612
CPF nº 153,233.797-31 – RG nº 64.182.105-0 SSP/SP




Wagner Couto Afonso
WAGNER COUTO AFONSO (CONTRATADO)
Engenheiro Civil – CREA/SP nº 0400509318



Testemunha (1): _____
Nome: Osvaldo Pereira Flores
RG: 20.317.459-8 SSP/SP



Testemunha (2): _____
Nome: Carlos Eduardo Barbate
RG: 28.714.250-4 SSP/SP





República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional

CREA-MG
 Registro Crea Nº
 050931/D

Nome
WAGNER COUTO AFONSO

Data de Registro no Crea-MG
 09/02/1992

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
 1409013669

Assinatura do Presidente do Conselho

República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional

CREA-MG

Nome
WAGNER COUTO AFONSO

Filiação
WILSON AFONSO
MARIA TEREZINHA COUTO AFONSO

Nascimento 14/03/1965 CPF 546.064.896-34 Doc. de Identidade M3 296884 SSP SP Nacionalidade BRASILEIRA

Naturalidade
DUQUE DE CAXIAS RJ

Tipo Sang. NC Título de Eleitor PIS/PASEP

Assinatura do Profissional

2º Ofício de Notas da Capital

Tabuleiro Interino Fábio Lourenço de Lima
 R. do Imperador, 390 - São Afonso
 Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel: (81) 3297-9350

Este documento é a presente cópia e a reprodução fiel pelo Original que me foi exibido.
 JBO, FERC R\$ 0,45, FULISEO 0,08, FERM 0,08, ISS R\$ 0,22, TSNV R\$ 0,08. Consulte autenticidade

ANDRE GUSTAVO A. F. SILVA
 São 007 4806 INIG-2222301 03089

2º OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE - 00
 André Gustavo Ferreira Silva
 Escrevente Autorizado
 Imperador, 390 - São Afonso

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Liro Simões Martins
 RG 2.428.077 SUS-PE / CPF 310.387.434-00
 SÓCIA ADMINISTRADORA

Bu

Ar



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3194320/2023

Válida até: 31/03/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: WAGNER COUTO AFONSO

Número de registro no CREA-SP: 0400509318
Registro Nacional do Profissional: 1409013669

Expedido em: 09/02/1992
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 546.064.896-34

Endereço: Rua RUA LÍBERO BADARÓ, 377 EDIFÍCIO MERCANTIL FINASA
CENTRO
01009906 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491910266807	- quitada em
	11/11/2008		
ANUIDADE: 2008	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491910266807	- quitada em
	11/11/2008		
ANUIDADE: 2009	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491911013406	- quitada em
	30/03/2009		
ANUIDADE: 2010	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491945551001	- quitada em
	30/03/2010		
ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492215102298	- quitada em
	31/01/2011		
ANUIDADE: 2012	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492217974667	- quitada em
	27/02/2012		
ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49225358623X	- quitada em
	31/01/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492224949346	- quitada em
	31/01/2014		
ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492203954553	- quitada em
	02/02/2015		

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.426.077-806-PE / CPF 310.387.424-06
SÓCIA ADMINISTRADORA

Página 01

000657



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3194320/2023 Página 02

- ANUIDADE: 2016** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492202878063 - quitada em 29/01/2016
- ANUIDADE: 2016** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200419665 - quitada em 01/02/2016
- ANUIDADE: 2017** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170548272 - quitada em 16/01/2017
- ANUIDADE: 2017** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170508845 - quitada em 31/01/2017
- ANUIDADE: 2018** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180002342 - quitada em 26/01/2018
- ANUIDADE: 2019** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190013460 - quitada em 30/01/2019
- ANUIDADE: 2020** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 650364-28027180200603348 - quitada em 13/04/2020
- ANUIDADE: 2021** - PARCELA1\3 NR. REC. 1976605-28027180210292632 - quitada em 01/03/2021
- ANUIDADE: 2021** - PARCELA2\3 NR. REC. 2117512-28027180210430796 - quitada em 31/03/2021
- ANUIDADE: 2021** - PARCELA3\3 NR. REC. 2335038-28027180210641856 - quitada em 30/04/2021
- ANUIDADE: 2022** - PARCELA ÚNICA baixada em 27/05/2022
- ANUIDADE: 2022** - PARCELA1\6 NR. REC. 3897845-28027180220304148 - quitada em 02/03/2022
- ANUIDADE: 2022** - PARCELA2\6 NR. REC. 4335089-28027180220732433 - quitada em 31/03/2022
- ANUIDADE: 2022** - PARCELA2\6 baixada em 27/05/2022
- ANUIDADE: 2022** - PARCELA3\6 NR. REC. 4523574-28027180220915157 - quitada em 27/04/2022
- ANUIDADE: 2022** - PARCELA4\6 NR. REC. 4660506-28027180221047113 - quitada em 26/05/2022
- ANUIDADE: 2023** - PARCELA1\5 NR. REC. 6590012-28027180230735466 - quitada em 28/02/2023
- ANUIDADE: 2023** - PARCELA2\5 NR. REC. 6752302-28027180230891705 - quitada em 31/03/2023
- ANUIDADE: 2023** - PARCELA3\5 NR. REC. 6916653-28027180231049370 - quitada em 27/04/2023
- ANUIDADE: 2023** - PARCELA4\5 NR. REC. 7074593-28027180231203278 - quitada em 30/05/2023
- ANUIDADE: 2023** - PARCELA5\5 NR. REC. 7301087-28027180231425536 - quitada em 29/06/2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3194320/2023 Página 03

A presente certidão tem validade até 31 de março de 2024, prazo limite para o profissional quitar a anuidade do exercício de 2024.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 86c61c37-a469-4256-94f2-5ee761002652

Situação cadastral extraída em: 06/12/2023 11:23:00

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP CENTRO, situada à Rua: GENEBRA, 17, , BELA VISTA, SÃO PAULO-SP, CEP: 01316-010, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Dezembro de 2023



São Paulo/SP, 23 de Janeiro de 2024.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE / PE

Secretária de Administração
Comissão Permanente de Licitação



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2023
Edital de Licitação PL nº 118.2023.CPN nº 001.2023/PMCG

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE – CBUQ (RECAPEAMENTO DE VIAS) DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, ABRANGENDO TODAS AS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVAS, ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 420/2009: RPA 01, RPA 02, RPA 03, RPA 04 E RPA 05.

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL / ACEITE

A empresa **COENPA INFRAESTRUTURA S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **45.240.999/0001-84**, com sede na RUA DOUTOR ANTONIO RUGGIERO JUNIOR, Nº 110 – JARDIM MONTE ALEGRE – SÃO PAULO/SP – CEP: 05.165-120, e-mail: coenpainfrasa@gmail.com, neste ato representado pelo seu Diretor Superintendente / Engenheiro Civil – Anderson Costa Toledo, RG nº 64.182.105-0 SSP/SP, CPF nº 153.233.797-31 e CREA/SP nº 5070526612, interessado em participar na licitação supracitada, vem por meio desta **INDICAR O RESPONSÁVEL TÉCNICO**: Indica o Senhor(a): **WAGNER COUTO AFONSO, BRASILEIRO, VIÚVO, ENGENHEIRO CIVIL**, portador da Cédula de Identidade n.º **M3 29.688-4** emitido por SSP/MG, e do C.P.F. n.º **546.064.896-34**, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Avenida Guido Caloi, nº 1.839, Bairro Jardim São Luís – São Paulo/SP – CEP nº 05.802-140, inscrito sob n.º **0400509618** no CREA/SP, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação. O Responsável Técnico, supra indicado e pertencente ao quadro permanente da empresa, **DECLARA**, expressamente, sua disponibilidade profissional e aceite pela indicação para a execução dos serviços da licitação.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDERSON COSTA TOLEDO
Data: 18/01/2024 14:58:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br WAGNER COUTO AFONSO
Data: 18/01/2024 15:05:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COENPA INFRAESTRUTURA S/A
Diretor Superintendente / Engenheiro Civil
Anderson Costa Toledo
RG nº 64.182.105-0 SSP/SP, CPF nº 153.233.797-31
CREA/SP nº 5070526612

COENPA INFRAESTRUTURA S/A
Responsável Técnico
Wagner Couto Afonso
CREA/SP nº 0400509318
Registro Nacional nº 1409013669

SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-505-PE - CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA



Declarações e Outras Comprovações

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.
[Handwritten signature]
Ana Marcelina Lira Simões Martin
RG 2.428.927-8DS-PE/CPF 319.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA



São Paulo/SP, 23 de Janeiro de 2024.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE / PE

Secretária de Administração
Comissão Permanente de Licitação



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2023
Edital de Licitação PL nº 118.2023.CPN nº 001.2023/PMCG

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE – CBUQ (RECAPEAMENTO DE VIAS) DOS SISTEMAS VIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, ABRANGENDO TODAS AS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVAS, ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 420/2009: RPA 01, RPA 02, RPA 03, RPA 04 E RPA 05.

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **COENPA INFRAESTRUTURA S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **45.240.999/0001-84**, com sede na RUA DOUTOR ANTONIO RUGGIERO JUNIOR, Nº 110 – JARDIM MONTE ALEGRE – SÃO PAULO/SP – CEP: 05.165-120, e-mail: coenpainfrasa@gmail.com, neste ato representado pelo seu Diretor Superintendente / Engenheiro Civil – Anderson Costa Toledo, RG nº 64.182.105-0 SSP/SP, CPF nº 153.233.797-31 e CREA/SP nº 5070526612, interessado em participar na licitação supracitada, vem por meio desta **DECLARAR**: Sob as penalidades da lei, para fins de participação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2023, que:

- 1) Os documentos que compõem o presente Edital foram colocados à disposição e que tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados, para o total cumprimento das obrigações objeto desta licitação;
- 2) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
- 3) Inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) à sua habilitação estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4) Não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93 (cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal), sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2023- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDERSON COSTA TOLEDO
Data: 18/01/2024 14:58:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COENPA INFRAESTRUTURA S/A
Diretor Superintendente
Anderson Costa Toledo
RG nº 64.182.105-0 SSP/SP, CPF nº 153.233.797-31
CREA/SP nº 5070526612

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-SSS-PE+CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA



São Paulo/SP, 23 de Janeiro de 2024.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE / PE

Secretária de Administração
Comissão Permanente de Licitação



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2023
Edital de Licitação PL nº 118.2023.CPN nº 001.2023/PMCG

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE – CBUQ (RECAPEAMENTO DE VIAS) DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, ABRANGENDO TODAS AS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVAS, ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 420/2009: RPA 01, RPA 02, RPA 03, RPA 04 E RPA 05.

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO E PARENTESCO

A empresa **COENPA INFRAESTRUTURA S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **45.240.999/0001-84**, com sede na RUA DOUTOR ANTONIO RUGGIERO JUNIOR, Nº 110 – JARDIM MONTE ALEGRE – SÃO PAULO/SP – CEP: 05.165-120, e-mail: coenpainfrasa@gmail.com, neste ato representado pelo seu Diretor Superintendente / Engenheiro Civil – Anderson Costa Toledo, RG nº 64.182.105-0 SSP/SP, CPF nº 153.233.797-31 e CREA/SP nº 5070526612, interessado em participar na licitação supracitada, vem por meio desta **DECLARAR**: Sob as penalidades cabíveis, em atendimento ao Edital, que:

1. Seu(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) não é(são) empregado(s) da Prefeitura Municipal de Camaragibe/PE e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com:

- Empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em área da Prefeitura com gerenciamento, sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;
- Empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área demandante da licitação;
- Empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área que realiza a licitação;
- Autoridade da Prefeitura hierarquicamente superior às áreas supramencionadas.

2. Não tem e de que não contratará prestador(es) para a execução de serviço objeto desta licitação, com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado(s) de carreira da Prefeitura ou que exerça(m) cargo em comissão ou função de confiança:

- Em área da Prefeitura com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;
- Na área demandante da licitação;
- Na área que realiza a licitação;

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDERSON COSTA TOLEDO
Data: 18/01/2024 14:58:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COENPA INFRAESTRUTURA S/A
Diretor Superintendente
Anderson Costa Toledo
RG nº 64.182.105-0 SSP/SP, CPF nº 153.233.797-31
CREA/SP nº 50700526612

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martin
RG 2.428.017-SSS-PE | CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA



São Paulo/SP, 23 de Janeiro de 2024.



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE / PE

Secretária de Administração
Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2023
Edital de Licitação PL nº 118.2023.CPN nº 001.2023/PMCG

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE – CBUQ (RECAPEAMENTO DE VIAS) DOS SISTEMAS VIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, ABRANGENDO TODAS AS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVAS, ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 420/2009: RPA 01, RPA 02, RPA 03, RPA 04 E RPA 05.

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A empresa **COENPA INFRAESTRUTURA S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **45.240.999/0001-84**, com sede na RUA DOUTOR ANTONIO RUGGIERO JUNIOR, Nº 110 – JARDIM MONTE ALEGRE – SÃO PAULO/SP – CEP: 05.165-120, e-mail: coenpainfrasa@gmail.com, neste ato representado pelo seu Diretor Superintendente / Engenheiro Civil – Anderson Costa Toledo, RG nº 64.182.105-0 SSP/SP, CPF nº 153.233.797-31 e CREA/SP nº 5070526612, interessado em participar na licitação supracitada, vem por meio desta **DECLARAR: Para os devidos fins e sob as penas da Lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos que são objeto do Edital de Licitação acima referenciado, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Secretaria de Infraestrutura de Camaragibe.**

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDERSON COSTA TOLEDO
Data: 18/01/2024 14:58:21-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

COENPA INFRAESTRUTURA S/A
Diretor Superintendente
Anderson Costa Toledo
RG nº 64.182.105-0 SSP/SP, CPF nº 153.233.797-31
CREA/SP nº 50700526612

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-905-PE CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA



São Paulo/SP, 23 de Janeiro de 2024.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE / PE

Secretária de Administração
Comissão Permanente de Licitação



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2023
Edital de Licitação PL nº 118.2023.CPN nº 001.2023/PMCG

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE – CBUQ (RECAPEAMENTO DE VIAS) DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, ABRANGENDO TODAS AS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVAS, ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 420/2009: RPA 01, RPA 02, RPA 03, RPA 04 E RPA 05.

EM ATENDIMENTO AO EDITAL AO ITEM 31.14, 31.15 E 40.12

A empresa **COENPA INFRAESTRUTURA S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **45.240.999/0001-84**, com sede na RUA DOUTOR ANTONIO RUGGIERO JUNIOR, Nº 110 – JARDIM MONTE ALEGRE – SÃO PAULO/SP – CEP: 05.165-120, e-mail: coenpainfrasa@gmail.com, neste ato representado pelo seu Diretor Superintendente / Engenheiro Civil – Anderson Costa Toledo, RG nº 64.182.105-0 SSP/SP, CPF nº 153.233.797-31 e CREA/SP nº 5070526612, interessado em participar na licitação supracitada, vem por meio desta **DECLARAR**: Sob as penalidades cabíveis, em atendimento ao Edital, que:

1. Declaramos que temos à Disponibilidade e Equipamentos **(ANEXO A)** necessários à elaboração do serviço ou obra, caso sagrar-se vencedora do processo licitatório;
2. Declaramos que temos à Disponibilidade e Relação do Pessoal Técnico **(ANEXO B)** necessários à elaboração do serviço ou obra, caso sagrar-se vencedora do processo licitatório;

Declaramos ainda que:

A disponibilidade de todas as máquinas, equipamentos, veículos mínimos de apoio necessário e ferramentas para as equipes, conforme solicitado no termo de referência da licitação supracitada, bem como declarar que correrão por conta da CONTRATADA/CONSÓRCIO todas as despesas com mobilização, operadores, motoristas, combustível, manutenção geral e outros eventuais que se fizerem necessários, e ainda caso se faça necessário e com autorização da contratante locaremos equipamentos na região onde a obra ocorrerá.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDERSON COSTA TOLEDO
Data: 18/01/2024 16:14:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COENPA INFRAESTRUTURA S/A
Diretor Superintendente
Anderson Costa Toledo
RG nº 64.182.105-0 SSP/SP, CPF nº 153.233.797-31
CREA/SP nº 50700526612

SCAVE Serviços de Engª e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-885-PE / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA



ANEXO A

Relação de Equipamentos – Especificação



Quantidade de veículos/equipamentos, a serem disponibilizados para a execução dos serviços, bem como suas especificações.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Betoneira – Capacidade 250 Litros	10 UN
02	Bomba Hidráulica para acinamento de macaco	04 UN
03	Bomba p/ esgotamento diâmetro mínimo de 4”	12 UN
04	Caldeira de asfalto	03 UN
05	Caminhão Basculante Traçado	35 UN
06	Caminhão Basculante Toco	04 UN
07	Caminhão Bate-estacas pneumático com respectivos compressores	02 UN
08	Caminhão Carroceria Toco	05 UN
09	Caminhão Comboio	02 UN
10	Caminhão Tanque Espargidor de Asfalto	05 UN
11	Caminhão Plataforma	01 UN
12	Caminhão Munck	02 UN
13	Caminhão Tanque Irrigador (Pipa)	03 UN
14	Caminhonte Carga Fechada	02 UN
15	Cavalo Mecânico	03 UN
16	Chave de impacto pneumático	01 UN
17	Compressor de ar 350 p.c.m	05 UN
18	Conjunto elevatório (Guindaste)	01 UN
19	Equipamento para cravação de estacas - Conjunto	01 UN
20	Grupo Gerador Elétrico com equipamento móvel de iluminação	05 UN
21	Micro Ônibus	01 UN
22	Semirreboque (Carreta Prancha)	02 UN
23	Veículo Leve (Carro Pessoal)	20 UN
24	Veículo de Transporte (Kombi)	05 UN
25	Compactador Manual	01 UN
26	Equipamento para concreto projetado	04 un
27	Escavadeira Hidráulica	04 UN

Ar
Bu



28	Escavadeira ½ a 1 j.c. equipado com Showell ou Drag-line	02 UN
29	Fresadora de Asfalto	04 UN
30	Macaco Hidráulico cap. Mínima 100 ton.	03 UN
31	Mini Carregadeira	01 UN
32	Máquina Extrusora de Guia	02 UN
33	Motoniveladora	05 UN
34	Pá Carregadeira	08 UN
35	Placa vibratória p/ base / sub-base	05 UN
36	Rolo Pé de Carneiro autopropelido (Kit)	06 UN
37	Rolo Vibratório auto propulsor	02 UN
38	Retroescavadeira 1/2 a 3/4 jc	08 UN
39	Rolo de Pneus autopropulsor de compressão variável	05 UN
40	Rolo Tanden	05 UN
41	Trator Agrícola	01 UN
42	Trator de Esteira	03 UN
43	Vibro Acabadora de Asfalto	03 UN
44	Equipamento de Topografia	02 UN

• **Especificações da frota, a serem disponibilizados para a execução dos serviços:**

- Caminhão Basculante Traçado – Caminhão com caçambas de 10 e 12 m³, capacidade de lotação até 13.030 kg, motores com potencias de 238 e 290 hp.
- Caminhão Basculante Toco – Caminhão com caçambas de 5 e 7 m³, capacidade de lotação de 6.600 kg, motores com potencias de 180 e 190 hp.
- Caminhão Carroceria Toco – Caminhão com capacidade de lotação de 6.600 kg, dimensão 7000X2600X480 mm, motor com potencia de 190 hp.
- Caminhão Comboio – Caminhão abastecedor com tanque de 2.000 litros de óleo diesel, tambores de 200 litros de óleo 15W40, óleo 68 e óleo 90 e tambor com 170 kg de graxa, capacidade de 10.000 kg, motor com potencia de 150 hp.
- Caminhão Tanque Espargidor de Asfalto - Caminhão com tanque de capacidade para 6000 litros, e um de 8.000 litros bi partido, motores com potências de 132 e 238 hp.
- Caminhão Plataforma – Caminhão com plataforma 8X2, dimensão 9.400 X 3000 mm, rabo da andorinha, capacidade de lotação de 16.070 kg, motor com potencia de 290 hp.
- Caminhão Munck – Caminhão com capacidade de lotação de 11.000 kg, lança com capacidade de 20.000 kg, sendo três lanças hidráulicas e quatro mecânicas, motor com potencia de 290 hp.
- Caminhão Tanque Irrigador – Caminhão pipa com tanque de capacidade para 10.000 litros, motor com potencia de 238 hp.
- Caminhão Carga Fechada – Veículo Urbano de Transporte, capacidade de lotação de 1.530 kg, dimensão 3000X1800X2006 mm.

COENPA INFRAESTRUTURA S.A. CNPJ: 45.240.999/0001-84
Rua Dr. Antonio Ruggiero Junior, 110 – Jardim Monte Alegre – São Paulo/SP – CEP: 05165-120

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.

Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-806-PE CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

001.667



- Cavalo Mecânico - Cavalo mecânico 4X2 e 6X2, motores com potencias de 320 e 390 hp.
- Micro Ônibus – Veículo para transporte de colaboradores, capacidade de 29 lugares.
- Semirreboque - Carreta prancha reta de dois eixos, dimensão 9.900 X 2.800 mm, três eixos dimensão 11.4000 X 3000 mm, ambas com rabo de andorinha.
- Veículo Leve – Carros de passeio para transporte dos colaboradores.
- Veículo de Transporte - Veículo tipo Kombi para transporte de colaboradores, capacidade de 9 lugares.
- Compactador Manual - Placa vibratória com motor e rodas.
- Escavadeira Hidráulica – Máquina com carregador frontal de 1,37 m³, motor com potência de 138 hp.
- Fresadora de Asfalto – Máquina sobre quatro rodas equipada com carregador traseiro para o material fresado, motor com potência de 165 HP, cilindro fresador de 1000 mm de largura e dotado de 106 bits de corte, cujo espaçamento não deve ser superior a 15 mm. Profundidade de corte em uma única passada do equipamento de até 210 mm.
- Minicarregadeira - Máquina com carregador frontal de 0,40 m³, equipado com vassoura mecânica para varrição do material fresado e limpeza da pista, motor com potência de 71 hp.
- Máquina Extrusora de Guia – Máquina extrusora de concreto, motor com potencia de 14 hp, partida elétrica, equipada com forma metálica de perfis de concreto para execução de guias.
- Motoniveladora – Máquina com lâmina de comprimento 3.656 mm, motor com potencia de 125 hp.
- Pá Carregadeira – Máquina sobre rodas com carregador frontal de até 2,5 m³, motor com potencia de 139 hp.
- Rolo Pé de Carneiro – Rolo compactador vibratório misto pneu/tambor equipado com kit pé de carneiro, motor com potência de até 130 hp, peso operacional até 11.000 kg, comprimento do tambor até 5,550 mm.
- Retroescavadeira – Máquina sobre rodas com carregador traseiro de 0,23 m³ e frontal de 0,96 m³, motor com potencia de 87 hp.
- Rolo de Pneus - Rolo compactador pneumático autopropelido de pressão variável de até nove pneus, peso operacional de até 27.000 kg, motor com potência de até 110 hp.
- Rolo Tandem – Rolo compactador vibratório, motor com potencia de 110 hp, peso operacional de 10.000 kg.
- Trator Agrícola – Máquina equipada com grade aradora, motor com potencia de 180 hp.
- Trator de Esteira – Máquina com lâmina frontal de 3.100 mm, motor com potencia de 125 hp.
- Vibro Acabadora de Asfalto – Máquina sobre esteiras com controle eletrônico, com mesa extensível de até 7.000 mm, motor com potencia de até 154 hp, capacidade de pavimentação até 12.000 KG, espessura de pavimentação de 20 à 300 mm.
- Equipamento de Topografia - Estação total Leica Moc TC 307 com carregador bastão.
- Macaco Hidráulico cap. Mínima 100 ton.
- Mini Carregadeira, Máquina com carregador frontal de 0,40m³, equipado com vassoura mecânica para varrição do material fresado e limpeza da pista, motor com potência de 71 hp.
- Máquina Extrusora de Guia, Máquina extrusora de concreto, motor com potência 14 hp, partida elétrica, equipada com forma metálica de perfis de concreto para execução de guias.
- Motoniveladora com motor de potência mínima de 120HP
- Pá Carregadeira sobre pneus com motor de potência mínima de 145HP
- Placa vibratória p/ base / sub-base

SCAVE Serviços de Engenharia e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-SDS-PE/CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA



- Rolo Pé de Carneiro, Rolo compactador vibratório misto pneu/tambor equipado com kit pé de carneiro, motor com potência de 130 hp, peso operacional até 11.000 kg, comprimento do tambor até 5,550 mm.
- Rolo Vibratório auto propulsor, potência 130 hp
- Retroescavadeira 1/2 a 3/4 jc com carregador trazeiro e caçamba frontal, sobre rodas, motor com potência mínima de 85HP.
- Rolo de Pneus autopropulsor de compressão variável, mínimo 21,3 t, potência mínima de 74 HP.
- Rolo Tanden, rolo compactador vibratório, motor com potência de 110 hp, peso operacional 10.000 kg.
- Trator Agrícola, Máquina equipada com grade aradora, motor com potência de 180 hp
- Trator de Esteira, Máquina com lâmina frontal de 3.100 mm, motor com potência de 180 hp.
- Vibro Acabadora de Asfalto, autopropelida, sobre pneus ou esteira, com controle eletrônico e com mesa extensível de até 7 m, motor com potência de 154 HP, capacidade de pavimentação até 12.000 KG, espessura de pavimentação.
- Equipamento de Topografia, Estação total Leica Moc TC 307 com carregador bastão

SCAVE Serviços de Eng^o e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077-886-PE / CPF 310.387.424-08
BÓCIA ADMINISTRADORA



ANEXO B



Relação do Pessoal Técnico (Responsável Técnico – Equipe Técnica):

NOME	FORMAÇÃO	INSCRIÇÃO NO CONSELHO
WAGNER COUTO AFONSO (Responsável Técnico)	ENGENHEIRO CIVIL	Registro Nacional nº 1409013669 / CREA/SP nº 0400509318
ANDERSON COSTA TOLEDO (Engenheiro Coordenador de Obras)	ENGENHEIRO CIVIL	Registro Nacional nº 2618751787 / CREA/SP nº 5070526612
VICTOR DE DEUS SOUZA DA SILVA (Engenheiro de Orçamento)	ENGENHEIRO CIVIL	Registro Nacional nº 2619870577 / CREA/SP nº 5070801531
JOSUEL APARECIDO BEZERRA DA COSTA (Engenheiro de Planejamento)	ENGENHEIRO CIVIL	Registro Nacional nº 2614612359 / CREA/SP nº 5069608402

SCAVE Serviço de Eng^o e Locação Ltda.
Ana Marcelina Lira Simões Martins
RG 2.428.077 SDS-PE / CPF 310.387.434-00
SÓCIA ADMINISTRADORA