

PILARTEX



CREENCIAMENTO

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 10 DA CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP
CNPJ nº 10.324.550/0001-10



PAULO MAMEDE FONSECA DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07/06/1981, DIVORCIADO, EMPRESÁRIO, CPF nº 036.199.124-08, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5399832, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PE, residente e domiciliado(a) no(a) R DE APIPUCOS, 685, APTO 104 A, MONTEIRO, RECIFE, PE, CEP 52071640, BRASIL.

Titular da empresa de nome CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600123059, com sede Est das Ubaías, 733, Sala 0203, Casa Forte Recife, PE, CEP 52061080, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 10.324.550/0001-10, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões e reais), em moeda corrente nacional, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a PAULO MAMEDE FONSECA DOS SANTOS com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em RECIFE - PE.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Req: 81200000792734

Página 1

05/09/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C-VmQw0InKaVA&chave2=diVYHKotZXwAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03619912408-PAULO MAMEDE FONSECA DOS SANTOS



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 10 DA CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP
CNPJ nº 10.324.550/0001-10



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4eWjXx3M0C-VWdMoInKaVakchave2=biVYH0oLzXWAGXk14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03619912408-PAULO MAME... TONSECA DOS SANTOS

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP.**

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa tem sede: ESTRADAS DAS UBAIAS, 733, SALA 203, CASA FORTE, RECIFE, PE, 52061-080.

CLÁUSULA QUARTA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A empresa tem por objeto(s) social(ais):
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÕES DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA FLUVIAL E LACUSTRE; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;

Req: 81200000792734

Página 2

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 10 DA CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP
CNPJ nº 10.324.550/0001-10



TRATAMENTO TÉRMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO.

CNAE FISCAL

- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/01 - instalação de painéis publicitários
- 4329-1/02 - instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre
- 4329-1/03 - instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4329-1/05 - tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
- 4329-1/99 - outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4221-9/05 - manutenção de estações e redes de telecomunicações
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações
- 4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222-7/02 - obras de irrigação

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxY3M0C-VmDw0InKAVa&chave2=DivYHKotZXWAGXCKi4FdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03619912408-PAULO MAMEDE FONSECA DOS SANTOS

Req: 81200000792734

Página 3



05/09/2022



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 10 DA CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP
CNPJ nº 10.324.550/0001-10



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxy3M0C-VWdMoInKaVA&chave2=biYHk0LzXWAGXk14FdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03619912408-PAULO MAMF... CONSECA DOS SANTOS

- 4223-5/00 - construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4292-8/02 - obras de montagem industrial
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 - perfurações e sondagens

CLÁUSULA SEXTA. O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA. A empresa tem o capital social de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões e reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA NONA. A administração cabe ao seu titular com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as

Req: 81200000792734

Página 4

05/09/2022

Certifico o Registro em 05/09/2022

Arquivamento 20228638968 de 05/09/2022 Protocolo 228638968 de 01/09/2022 NIRE 26600123059

Nome da empresa CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 87852943215706

JUCEPE

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 10 DA CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP
CNPJ nº 10.324.550/0001-10



relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O titular da empresa declara que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de RECIFE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O titular lavra este instrumento em uma via de igual forma e teor.

RECIFE, 19 de agosto de 2022.




PAULO MAMEDE FONSECA DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3M0C-VWdWoiInKaVA&chave2=diVYHKotLZXWAGXCKi4FdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03619912408-PAULO MAMEDE FONSECA DOS SANTOS

Req: 81200000792734

Página 5



228638968

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP
PROTOCOLO	228638968 - 01/09/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26600123059
CNPJ 10.324.550/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2022
SOB N: 20228638968

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20228638968

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03619912408 - PAULO MAMEDE FONSECA DOS SANTOS - Assinado em 05/09/2022 às 09:22:54

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

05/09/2022

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2051914626

BR

2051914626

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

NOME: PAULO MAMEDE FONSECA DOS SANTOS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF: 5399632 SSP PE

CPF: 036.199.124-08 DATA NASCIMENTO: 07/06/1981

FILIAÇÃO: PAULO ROBERTO FONSECA DOS SANTOS
DULCINEA MARIA FONSECA DOS SANTOS

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAR: A2

Nº REGISTRO: 30661895423 VALIDADE: 04/01/2026 1ª HABILITAÇÃO: 26/07/2000

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: RECIFE, PE DATA EMISSÃO: 04/01/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

05793818455
PE099461820

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 26600123059	CNPJ 10.324.550/0001-10	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 31.FF.B3.01.F9.C9.3A.16.68.25.6D.65.CD.97.2F.DC.C5.87.A9.85	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05545738495	VALDEIZIO BENTO ALVES DO MONTE: 05545738495	151380984745860428 6	27/09/2022 a 27/09/2023	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	10324550000110	CONSTRUTORA PILARTEX LTDA: 10324550000110	151381092056236665 6	01/03/2023 a 29/02/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

31.FF.B3.01.F9.C9.3A.16.68.25.6D.65.
CD.97.2F.DC.C5.87.A9.85-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 25/04/2023 às 14:38:44

4D.E7.F8.69.6A.97.7A.31
86.FC.DD.8B.A1.86.2F.9A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.324.550/0001-10
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI
NIRE	26600123059
CNPJ	10.324.550/0001-10
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Recife
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/10/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24446

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24446
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.FF.B3.01.F9.C9.3A.16.68.25.6D.65.CD.97.2F.DC.C5.87.A9.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.324.550/0001-10
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 743.893,11	R\$ 2.724.141,54
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 345.107,55	R\$ 2.331.739,26
Disponibilidades		R\$ 24,68	R\$ 445,08
Bancos Conta Movimento		R\$ 24,68	R\$ 445,08
Contas a Receber		R\$ 203.558,76	R\$ 2.120.793,06
Clientes		R\$ 191.258,76	R\$ 575.383,72
Adiantamentos		R\$ 12.300,00	R\$ 1.545.409,34
Estoque		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 141.524,11	R\$ 210.501,12
Impostos a Recuperar		R\$ 137.261,82	R\$ 163.607,82
Impostos Retidos na Fonte		R\$ 4.262,29	R\$ 46.893,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 398.785,56	R\$ 392.402,28
Realizável a Longo Prazo		R\$ 367.105,13	R\$ 367.105,13
Depositos Judiciais		R\$ 51.267,60	R\$ 51.267,60
Mutuo com Sócios		R\$ 315.837,53	R\$ 315.837,53
Imobilizado		R\$ 31.680,43	R\$ 25.297,15
Máquinas e Equipamentos		R\$ 82.884,85	R\$ 82.884,85
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (51.204,42)	R\$ (57.587,70)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 743.893,11	R\$ 2.724.141,54
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 154.324,76	R\$ 630.865,16
Fornecedores		R\$ 3.200,00	R\$ 348.815,57
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 3.200,00	R\$ 348.815,57
Obrigações Fiscais		R\$ 21.362,62	R\$ 129.671,38
Impostos a Recolher		R\$ 886,17	R\$ 30.247,74
Impostos Retidos a Recolher		R\$ 68,70	R\$ 422,92
Outras Obrigações Fiscais		R\$ 823,83	R\$ 19.989,84
Parcelamento de Tributos		R\$ 19.583,92	R\$ 79.010,88
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 10.012,48	R\$ 18.923,46
Obrigações Trabalhistas		R\$ 7.098,38	R\$ 12.501,15
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 2.914,10	R\$ 6.422,31
Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 8.857,59
Outras contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 8.857,59
Provisões		R\$ 8.723,12	R\$ 13.570,62
Provisão de Férias		R\$ 4.287,75	R\$ 825,66
Provisão de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de Encargos Sociais Férias e 13º Salário		R\$ 4.435,37	R\$ 12.744,96
Outras Obrigações		R\$ 111.026,54	R\$ 111.026,54
Adiantamento de Clientes		R\$ 111.026,54	R\$ 111.026,54
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 78.553,21	R\$ 0,00
Parcelamento de Tributos e Encargos Sociais		R\$ 78.553,21	R\$ 0,00
Parcelamento de Tributos - Longo Prazo		R\$ 78.553,21	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 511.015,14	R\$ 2.093.276,38
Capital Social		R\$ 500.000,00	R\$ 2.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 500.000,00	R\$ 2.000.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 11.015,14	R\$ 93.276,38
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (280.656,45)	R\$ (280.656,45)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 291.671,59	R\$ 373.932,83

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 10.324.550/0001-10

358-V

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 600.584,46	R\$ 5.936.530,63
Venda de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 117.257,28
Venda de Serviços		R\$ 600.584,46	R\$ 5.819.273,35
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (21.921,31)	R\$ (370.257,36)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (21.921,31)	R\$ (370.257,36)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 578.663,15	R\$ 5.566.273,27
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (50.882,44)	R\$ (904.974,96)
(-) Custos Variáveis - Matéria Prima e Insumos		R\$ (50.882,44)	R\$ (904.974,96)
LUCRO BRUTO		R\$ 527.780,71	R\$ 4.661.298
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (15.253,46)	R\$ (225.589,66)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (15.253,46)	R\$ (225.589,66)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (12.513,83)	R\$ (197.251,92)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (1.839,11)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (900,52)	R\$ (28.337,74)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (150,60)	R\$ (18.371,73)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (150,60)	R\$ (18.371,73)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (150,60)	R\$ (18.371,73)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 512.376,65	R\$ 4.417.336,92
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 512.376,65	R\$ 4.417.336,92
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (13.693,32)	R\$ (160.423,11)
(-) Imposto e Contribuição Sobre Lucro		R\$ (13.693,32)	R\$ (160.423,11)
(-) Imposto de Renda sobre Lucro		R\$ (7.207,01)	R\$ (96.308,59)
(-) Contribuição Social Sobre Lucro		R\$ (6.486,31)	R\$ (64.114,52)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 498.683,33	R\$ 4.256.913,
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 498.683,33	R\$ 4.256.913,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.FF.B3.01.F9.C9.3A.16.68.25.6D.65.CD.97.2F.DC.C5.87.A9.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

10.324.550/0001-10

SCP

NOME EMPRESARIAL

CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

1/01/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

0F.19.B7.AF.96.D5.03.5E.03.06.9D.3C.BB.25.11.66.E7.AB.85.53

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	05545738495	VALDEIZIO BENTO ALVES DO MONTE: 05545738495	1513809847458604286	27/09/2022 a 27/09/2023
Outros	10324550000110	CONSTRUTORA PILARTEX LTDA: 10324550000110	1513810920562366656	01/03/2023 a 29/02/2024

NÚMERO DO RECIBO:

0F.19.B7.AF.96.D5.03.5E.03.06.9D.3C.
BB.25.11.66.E7.AB.85.53-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/04/2023 às 17:50:56

E6.D6.D3.0D.55.48.43.B6 57.A0.
94.32.49.27.1F.1C

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

10.324.550/0001-10

SCP

NOME EMPRESARIAL

CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI



IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

0F.19.B7.AF.96.D5.03.5E.03.06.9D.3C.BB.25.11.66.E7.AB.85.53

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	05545738495	VALDEIZIO BENTO ALVES DO MONTE:05545738495	1513809847458604286	27/09/2022 a 27/09/2023
Outros	10324550000110	CONSTRUTORA PILARTEX LTDA:10324550000110	1513810920562366656	01/03/2023 a 29/02/2024

NÚMERO DO RECIBO:

0F.19.B7.AF.96.D5.03.5E.03.06.9D.3C.
BB.25.11.66.E7.AB.85.53-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/04/2023 às 17:50:56

E6.D6.D3.0D.55.48.43.B6
57.A0.94.32.49.27.1F.1C

Fólio de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.324.550/0001-10

SCP:

Formulário P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2022	31/03/2022	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	1.081.255,39
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	86.500,43
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.324.550/0001-10

SCP:

Grupo P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2022	31/03/2022	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	86.500,43

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2022	30/06/2022	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	1.274.308,42
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	101.944,67
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00



Fótorio de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.324.550/0001-10
		SCP:	

Formulário P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2022	30/06/2022	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	101.944,67



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.324.550/0001-10

SCP:

Forma P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2022	30/09/2022	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	1.750.647,24
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	140.051,78
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999 art. 31)	0,00



Fólio de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.324.550/0001-10 SCP:

Forma P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2022	30/09/2022	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	140.051,78

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2022	31/12/2022	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	1.830.319,58
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	146.425,57
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **10.324.550/0001-10**

SCP:

Forma P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2022	31/12/2022	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	146.425,57



DECLARAÇÃO DE INDICES FINANCEIROS BALANÇO DE 31/12/2022

Declaramos para os devidos fins que extraímos do Balanço Patrimonial do exercício financeiro iniciado em 01 de janeiro de 2022 e terminado em 31 de dezembro de 2022 os índices abaixo calculados:

1 – Índice de Liquidez Corrente

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.331.739,26}{630.865,16} = 3,6960$$

2 – Índice de Liquidez Geral

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{2.331.739,26 + 367.105,13}{630.865,16} = 4,2780$$

3 – Índice de Solvência Geral

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{2.724.141,54}{630.865,16} = 4,3181$$

4 – Grau de Endividamento

$$EG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{630.865,16}{2.724.141,54} = 0,2316$$

Recife, 02 de Junho de 2023

Paulo Mamede Fonseca dos Santos
Sócio Administrador
CPF(MF) 036.199.124-08

Valdeizio Bento Alves do Monte
Contador
CRC – PE023464/O-0
CPF: 055.457.384-95



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.324.550/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/08/2008
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA PILARTEX LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO EST DAS UBAIAS	NÚMERO 733	COMPLEMENTO SALA 0203
-------------------------------------	----------------------	---------------------------------

CEP 52.061-080	BAIRRO/DISTRITO CASA FORTE	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PILARTEX@PILARTEX.NET	TELEFONE (81) 8717-2822
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/08/2008
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/05/2023** às **07:42:38** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.324.550/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/08/2008
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA PILARTEX LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
- 43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre
- 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
- 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO EST DAS UBAIAS	NÚMERO 733	COMPLEMENTO SALA 0203
-------------------------------------	----------------------	---------------------------------

CEP 52.061-080	BAIRRO/DISTRITO CASA FORTE	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PILARTEX@PILARTEX.NET	TELEFONE (81) 8717-2822
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/08/2008
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/05/2023** às **07:42:38** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

PILARTEX

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS



TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2023

Local: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações, situada à Avenida Dr. Belmino Correia nº 3038, 1º andar – TIMBI – CAMARAGIBE/PE – CEP: 54768-000

Data: 05/06/2023

Hora: 08h00min

Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA COBERTA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE.

DECLARAÇÃO

01. DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 10.324.550/0001-10, sediada Estrada das Ubaias, nº 733, Sala 0203, Casa Forte, Recife-PE, CEP: 52.061-080 declara, sob as penas da lei que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos de sua habilitação na presente TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores.

02. DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 10.324.550/0001-10, sediada na Estrada das Ubaias, nº 733, Sala 0203, Casa Forte, Recife-PE, CEP: 52.061-080 declara, sob as penas da lei, o total cumprimento às determinações constantes no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, a seguir descritas: “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”.

03. PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A empresa CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 10.324.550/0001-10, sediada a Estrada das Ubaias, nº 733, Sala 0203, Casa Forte, Recife-PE, CEP: 52.061-080 por intermédio de seu representante, para os fins da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023, declara expressamente, sob as penalidades previstas na legislação pátria, que:

- 1 A empresa está incluída na categoria de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando, portanto, capacitada para auferir do tratamento diferenciado e favorecido por ela estabelecido.
- 2 Que a empresa CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP ou seus representantes não se enquadram nas hipóteses elencadas no art. 3º, §4º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

04. DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Sociedade Simples, CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP, estabelecida na Estrada das Ubaias, nº 733, Sala 0203, Casa Forte, Recife-PE, CEP: 52.061-080, representada por todos os sócios, declara, para os fins do art. 4º da Lei no 9.841/99, que:

- a) Se enquadra na situação de empresa de pequeno porte nos termos dos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do mesmo artigo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

O valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 2º da Lei no 9.841/99, observado o disposto no § 1º do mesmo artigo;

- b) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da mesma Lei.

05. DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Paulo Mamede Fonseca dos Santos, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Carteira de identidade nº 5.399.832 SSP/PE e CPF nº 036.199.124-08, residente e domiciliado à Rua de Apipucos, nº 685, Apt 104 A, Monteiró, Recife-PE, CEP: 52.071-640, como representante devidamente constituído de CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP, doravante denominado Licitante, para fins do disposto neste Edital da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:



PILARTEX

a) a proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023, foi elaborada de maneira independente pela licitante CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE antes da abertura oficial das propostas;

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

06. DO PROGRAMA NACIONAL AO COMBATE AS IRREGULARIDADES TRABALHISTAS

Pelo presente instrumento, FIRMAMOS O COMPROMISSO de seguir estritamente os preceitos emanados das normas trabalhistas, referentes ao meio ambiente laboral; higiene e segurança do trabalhador; medicina do trabalho; bem como durante a execução contratual, exibir registros contendo descrição minuciosa das despesas relativas às medidas de prevenção e segurança no meio ambiente do trabalho, sob pena de desclassificação do certame licitatório, nos termos do art. 48, inciso I da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

07. DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 10.324.550/0001-10, por intermédio do seu representante legal, Sr. Paulo Mamede Fonseca dos Santos, portador da carteira de identidade nº 5.399.832, expedida pelo SSP/PE, declara para os devidos fins, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do certame licitatório, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023.

08. DE REPRESENTANTE LEGAL

Declaramos que nosso preposto autorizado é o Sr. Paulo Mamede Fonseca dos Santos, titular da empresa, empresário, sócio diretor, inscrito no CNPJ/MF nº 036.199.124-08, domiciliado a Rua de Apipucos, nº 685, Apt. 104 A, Monteiro, Recife-PE, CEP: 52.071-640.

09. DE NÃO REPRESENTAÇÃO DE OUTRA EMPRESA

Declaramos que nosso representante, Paulo Mamede Fonseca dos Santos, não representa mais nenhuma outra empresa participante deste TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023.

10. DECLARAMOS, que os profissionais membros da equipe técnica que se responsabilizarão pela obra e pela empresa, será o Engenheiro Civil, Alex Lima de Araújo, inscrito no CREA/PE sob o nº 1809905540, CPF 009.173.654-45. A equipe acompanhará, de forma residente, a execução dos serviços que trata o objeto da contratação, oriunda desta licitação.

11. DE VISITA

Declaramos abrir mão da visita técnica ao local da execução da obra/serviço, conforme dispõe o edital da licitação em referência. Declaramos, ainda, para os devidos fins e sob as penalidades da lei de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza e do escopo dos serviços, bem como das exigências ambientais, assumindo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE.

12. DE CONHECIMENTO

A CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP, na forma do disposto nos termos da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 e seus anexos, declara ter total conhecimento do local onde serão executados os serviços relativos ao processo em epígrafe e que estamos cientes e de acordo com todas as condições e informações constantes do edital, necessárias à execução do contrato em questão e se compromete a assinar o Contrato para a execução dos serviços no prazo estabelecido no edital após a convocação

Alex Lima de Araújo
Engenheiro Civil

CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP

Estrada das Ubaias, nº 733, Sala 0203, Casa Forte, Recife-PE, CEP: 52.061-080

pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE, bem como a apresentar os documentos atualizados que constam na Habilitação Preliminar.

13. DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023, instaurado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE, de que atendemos aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, conforme estabelece a Instrução Normativa n.º 01, de 19 de janeiro de 2010, nos casos em que a referida instrução se aplica ao objeto.

Estamos cientes da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação

e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Decreto nº 7746 de 5 de junho de 2012, que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável.

Estamos cientes da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.

I. DE DADOS BANCÁRIOS

Declaramos nosso domicílio bancário no Banco Inter, Número 077, Agência 0001 e Conta Corrente 15.944.855-7.

15. DE INSTALAÇÕES FÍSICAS

Declaramos sob as penas da lei que a empresa possui instalações físicas na Estrada das Ubaias, nº 733, Sala 0203, Casa Forte, Recife-PE, CEP: 52.061-080, declaramos ainda que a empresa existe e que está em pleno funcionamento.

16. DE INÍCIO DOS TRABALHOS

Declaramos nos comprometer a estar instalado e pronto para início dos trabalhos no prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos a partir da data de assinatura do instrumento contratual.

17. DE RESPONSABILIZAÇÃO

Declaramos nos responsabilizar por quaisquer danos causados a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE ou a terceiros, por nossos funcionários no exercício da atividade contratada, se apurada nossa responsabilidade.

18. DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO A EMISSÃO DO CRF

Declaramos sob as penalidades cabíveis, que não existe fato superveniente à emissão de nosso CRF - Certificado de Registro de Fornecedores, que impeça a habilitação da empresa e a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Licitação.

19. DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

Declaramos dispor imediatamente das instalações, aparelhamento, equipamentos, máquinas e pessoal técnico inclusive, Engenheiro Civil, Encarregado de Obras e Mestre de Obras, considerados essenciais e necessários à execução do objeto licitado.

20. DE AUTENTICIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS

Declaramos estarmos cientes das condições da licitação, assumindo a responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos, e nos sujeitando às penalidades legais e sumária desclassificação da licitação, e que forneceremos quaisquer informações complementares solicitadas pela CPL.

21. DE CONHECIMENTO

Declaramos ter recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE os documentos e de que tomamos conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações da licitação.

22. DE ATENDIMENTO DAS NORMAS TRABALHISTAS

Declaramos pelo presente instrumento, FIRMAR O COMPROMISSO de seguir estritamente os preceitos emanados das normas trabalhistas, referentes ao meio ambiente laboral; higiene e segurança do trabalhador; medicina do trabalho; bem como durante a execução contratual, exibir registros contendo descrição minuciosa das despesas relativas às medidas de prevenção e segurança no meio ambiente do trabalho, sob pena de desclassificação do certame licitatório, nos termos do art. 48, inciso I da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Alex Lima de Araujo
Engenheiro Civil

CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP

Estrada das Ubaias, nº 733, Sala 0203, Casa Forte, Recife, PE, CEP: 52.061-080

23. DE NÃO CONDENÇÃO POR DISCRIMINAÇÃO

Declaramos, sob as penas da lei, que até a presente data, a licitante ou os seus dirigentes não tem condenação por infringir as leis de combate a discriminação de raça, gênero e outros, conforme dispõe o art. 3o, inciso IV, e o art. 5o, inciso I, da Constituição Federal de 1988, bem como os arts. 38 e 39 do Estatuto da Igualdade Racial, Lei no 12.288, de 20 de julho de 2010.

24. DE INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSE

Sob as penas da lei, a inexistência de conflito de interesses para a habilitação e classificação da empresa, com referência aos profissionais especialistas, pelo prazo de duração do Contrato e após o seu término, conforme regulamentação específica e aplicável à sua área de atuação, e, portanto, afirma não exercer atividades que conflitem com as atividades relativas aos serviços especializados objeto da presente licitação.

25. DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL

Declaramos, sob as penas da lei que aceita integralmente os termos e condições da presente Licitação, bem como as disposições contidas na Lei Nº 8.666/93 e suas alterações.

26. DECLARAMOS que a empresa CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP, não se encontra suspensa ou impedida de licitar com a administração pública, seja no nível FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL.

27. DECLARAMOS, executar as obras de acordo com o projeto de engenharia, as especificações técnicas e as normas ABNT e demais normas emanadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE, que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado da qualidade da obra e de modo a prevenir impacto sobre o meio ambiente.

28. DECLARAMOS, sob as penas da lei, que nenhum dos seus proprietários, sócios, diretores e/ou sócios-gerentes ocupam cargo ou função de chefia, assessoramento ou função de confiança na PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE.

29. DECLARAMOS, que não possuímos como sócio, gerente ou diretor, membro ou servidor do MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e seu cônjuge ou companheiro ou parente até terceiro grau, inclusive, conforme dispõe o art. 4º da Resolução nº 01, de 07/11/2005, art. 1º da Resolução nº 7, de 17/04/2006, e art. 1º da Resolução nº 28, de 26/02/2010, todas do Conselho Regional do Ministério Público. Não tem e de que não contratará prestador(es) para a execução de serviço objeto desta licitação, com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado(s) de carreira da Prefeitura ou que exerça(m) cargo em comissão ou função de confiança:

30. DECLARAMOS, sob as penas da lei que não está cumprindo pena de "INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em relação a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e o Distrito Federal (Art. 97, da Lei n.º 8.666/93), bem como assume o compromisso de comunicar qualquer fato ou evento superveniente após à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira..


31. DECLARAMOS, nos sujeitarmos as condições estabelecidas neste edital, de submissão as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

32. DECLARAMOS, ter disponibilidade imediata, dos equipamentos, das máquinas e do pessoal técnico necessário a execução do objeto licitado.

33. DECLARAMOS, sob as penas da lei, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no Inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

34. DECLARAMOS, que a empresa CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 10.324.550/0001-10, sediada Estrada das Ubaías, nº 733, Sala 0203, Casa Forte, Recife-PE, CEP: 52.061-080, licitante no certame acima destacado, promovido pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-PE, através da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, declara, por meio de seu representante legal, R.G. nº 5.399.832 SSP/PE, que se encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social, bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital quanto à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira.

PILARTEX



35. DECLARAMOS, que foi prévia e plenamente informado sobre todos os aspectos indispensáveis e necessários à execução do objeto, bem como recebeu todos os documentos pertinentes e tomou conhecimento de todas as informações, condições e locais necessários ao cumprimento das obrigações desta Licitação, estando ciente de todas as condições da Licitação e de que assume total e integral responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados e, que fornecerá, se necessário, quaisquer informações adicionais e complementares solicitadas pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE.

36. EU, ALEX LIMA DE ARAÚJO inscrito no CREA/PE sob o número 1809905540, Engenheiro Civil, declaro autorizar a Construtora Pilartex Eireli – EPP a incluir meu nome como responsável técnico das obras/serviços constantes do edital TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023. Declaro também para os devidos fins ter conhecimento do local onde serão executados os serviços relativos ao processo em epígrafe e que estou ciente e de acordo com todas as condições e informações constantes do edital, necessárias à execução do contrato em questão.

37. DECLARAMOS que assumimos total responsabilidade pela qualidade dos serviços e materiais empregados, obedecendo-se as normas da ABNT.

38. DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, Paulo Mamede Fonseca dos Santos, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Carteira de identidade nº 5.399.832 SSP/PE e CPF nº 036.199.124-08, residente e domiciliado à Rua de Apipucos, nº 685, Apt 104 A, Monteiro, Recife-PE, CEP: 52.071-640, representante legal da empresa CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ Nº 10.324.550/0001-10, DECLARO, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que as cópias dos documentos referentes ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 são autênticas e condizem com os documentos originais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

CAMARAGIBE, 05 de junho de 2023.

PAULO MAMEDE FONSECA DOS SANTOS:03619912408
Assinado de forma digital por PAULO MAMEDE FONSECA DOS SANTOS:03619912408
Dados: 2023.06.02 12:06:14 -03'00'

CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP
Paulo Mamede Fonseca dos Santos
CPF: 036.199.124-08
Sócio Diretor

ALEX LIMA DE ARAUJO:00917365445
Assinado de forma digital por ALEX LIMA DE ARAUJO:00917365445
Dados: 2023.06.02 11:47:13 -03'00'

ALEX LIMA DE ARAÚJO
CREA: 180.990.554-0
Responsável Técnico



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial CONSTRUTORA PILARTEX LTDA EPP			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26600123059	10.324.550/0001-10	19/08/2008	19/08/2008
Endereço: EST DAS UBAIAS, 733 SALA 0203, CASA FORTE, RECIFE, PE - CEP: 52061080			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÕES DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA FLUVIAL E LACUSTRE; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRATAMENTO TÉRMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 2.000.000,00 DOIS MILHÕES DE REAIS R\$ Capital integralizado: 2.000.000,00 DOIS MILHÕES DE REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
PAULO MAMEDE FONSECA DOS SANTOS 036.199.124-08	2.000.000,00	C / ADMINISTRADOR - ADMINISTR/	XX/XX/XXXX

239317840



página: 1/2



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CONSTRUTORA PILARTEX LTDA EPP			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26600123059	10.324.550/0001-10	19/08/2008	19/08/2008
Endereço: EST DAS UBAIAS, 733 SALA 0203, CASA FORTE, RECIFE, PE - CEP: 52061080			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
09/12/2022	53198107		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 480 - TRANSFORMAÇÃO LEI 14.195			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

RECIFE - PE, 19 de Maio de 2023

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

239317840

página: 2/2





PILARTEX

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2023

ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA CRÉDENCIAMENTO

Local: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações, situada à Avenida Dr. Belmino Correia nº 3038, 1º andar – TIMBI – CAMARAGIBE/PE – CEP: 54768-000.


Data: 05/06/2023

Hora: 08h

Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA COBERTA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE.

CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP



Estrada das Ubaías, nº 733, Sala 0203, Casa Forte, Recife-PE, CEP: 52.061-080
CNPJ(MF): 10.324-550/0001-10 Inscr. Estadual: Isento PABX: (81) 3787-7709 E-mail: pilartex@pilartex.net



CPL / PMCG
Fl. nº 400
Data: / /

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

HABILITAÇÃO JURÍDICA

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

CPL / PMCG
Fl. nº 402
Data: _____

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2051914626

NOME
PAULO MAMEDE FONSECA DOS SANTOS

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
5399632 SSP PE

CPF
036.199.124-08

DATA NASCIMENTO
07/06/1981

FILIAÇÃO
PAULO ROBERTO FONSECA DOS SANTOS
DULCINEA MARIA FONSECA DOS SANTOS

PERMISSÃO ACC CAT. HAB
RE

Nº REGISTRO
00661895423

VALIDADE
04/01/2026

1ª HABILITAÇÃO
26/07/2008

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
RECIFE, PE

DATA EMISSÃO
04/01/2021


ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

05793818455
PED99461620

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

[Handwritten signature]

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 10 DA CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP
CNPJ nº 10.324.550/0001-10



PAULO MAMEDE FONSECA DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07/06/1981, DIVORCIADO, EMPRESÁRIO, CPF nº 036.199.124-08, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5399832, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PE, residente e domiciliado(a) no(a) R DE APIUCOS, 685, APTO 104 A, MONTEIRO, RECIFE, PE, CEP 52071640, BRASIL.

Titular da empresa de nome CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600123059, com sede Est das Ubaías, 733, Sala 0203, Casa Forte Recife, PE, CEP 52061080, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 10.324.550/0001-10, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões e reais), em moeda corrente nacional, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a PAULO MAMEDE FONSECA DOS SANTOS com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em RECIFE - PE.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Req: 81200000792734

Página 1

05/09/2022

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 10 DA CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP
CNPJ nº 10.324.550/0001-10



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXy3M0C-VWdWoInkVa&chave2=blvYHk0LzXWAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03619912408-PAULO MAME JNSECA DOS SANTOS

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP.**

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa tem sede: ESTRADAS DAS UBAIAS, 733, SALA 203, CASA FORTE, RECIFE, PE, 52061-080.

CLÁUSULA QUARTA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A empresa tem por objeto(s) social(ais):
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÕES DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA FLUVIAL E LACUSTRE; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;

Req: 81200000792734

Página 2

05/09/2022

Certifico o Registro em 05/09/2022

Arquivamento 20228638968 de 05/09/2022 Protocolo 228638968 de 01/09/2022 NIRE 26600123059


Nome da empresa CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 87852943215706

JUCEPE

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 10 DA CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP
CNPJ nº 10.324.550/0001-10



TRATAMENTO TÉRMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO.

CNAE FISCAL

- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/01 - instalação de painéis publicitários
- 4329-1/02 - instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre
- 4329-1/03 - instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4329-1/05 - tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
- 4329-1/99 - outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4221-9/05 - manutenção de estações e redes de telecomunicações
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações
- 4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222-7/02 - obras de irrigação

Req: 81200000792734

Página 3

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxy3m0c-vm0moInkAVa&chave2=biVYHkOLZXWAGXCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03619912408-PAULO MAEDE FONSECA DOS SANTOS

05/09/2022



Certifico o Registro em 05/09/2022

Arquivamento 20228638968 de 05/09/2022 Protocolo 228638968 de 01/09/2022 NIRE 26600123059

Nome da empresa CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocuments/autenticacao.aspx>


Chave: 87852042215706

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 10 DA CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP
CNPJ nº 10.324.550/0001-10



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C-VWdMoInKaV&chave2=b1vYHKoLzXwAGXk14FDLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03619912408-PAULO MAME JNSECA DOS SANTOS

- 4223-5/00 - construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4292-8/02 - obras de montagem industrial
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 - perfurações e sondagens



CLÁUSULA SEXTA. O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA. A empresa tem o capital social de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões e reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA NONA. A administração cabe ao seu titular com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interdito o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as

Req: 81200000792734

Página 4

05/09/2022

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 10 DA CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP
CNPJ nº 10.324.550/0001-10



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjx33M0C-VmDwoInKvVA&chave2=biVYHk0tZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03619912408-PAULO MAMEDE FONSECA DOS SANTOS

relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O titular da empresa declara que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de RECIFE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O titular lavra este instrumento em uma via de igual forma e teor.



RECIFE, 19 de agosto de 2022.

PAULO MAMEDE FONSECA DOS SANTOS

Req: 81200000792734

Página 5

05/09/2022



Certifico o Registro em 05/09/2022
Arquivamento 20228638968 de 05/09/2022 Protocolo 228638968 de 01/09/2022 NIRE 26600123059
Nome da empresa CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 87852943215706



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP
PROTOCOLO	228638968 - 01/09/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26600123059
CNPJ 10.324.550/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2022
SOB N: 20228638968

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20228638968

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03619912408 - PAULO MAMEDE FONSECA DOS SANTOS - Assinado em 05/09/2022 às 09:22:54

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial	CONSTRUTORA PILARTEX LTDA EPP		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Aruivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26600123059	10.324.550/0001-10	19/08/2008	19/08/2008

Endereço:
EST DAS UBAIAS, 733 SALA 0203, CASA FORTE, RECIFE, PE - CEP: 52061080

OBJETO SOCIAL

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÕES DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAJENS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA FLUVIAL E LACUSTRE; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRATAMENTO TÉRMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 2.000.000,00 DOIS MILHÕES DE REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 2.000.000,00 DOIS MILHÕES DE REAIS		


QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
PAULO MAMEDE FONSECA DOS SANTOS 036.199.124-08	2.000.000,00	C / ADMINISTRADOR - ADMINISTR	XX/XX/XXXX

239317840



página: 1/2



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CONSTRUTORA PILARTEX LTDA EPP			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26600123059	10.324.550/0001-10	19/08/2008	19/08/2008
Endereço: EST DAS UBAIAS, 733 SALA 0203, CASA FORTE, RECIFE, PE - CEP: 52061080			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
09/12/2022	53198107		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 480 - TRANSFORMAÇÃO LEI 14.195			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

RECIFE - PE, 19 de Maio de 2023

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

239317840

página: 2/2



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC				
ORGÃO / UNIDADE		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
INFORMAÇÕES GERAIS				
REGULARIDADE JURÍDICA				
RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA PILARTEX LTDA			
NOME FANTASIA:	CONSTRUTORA PILARTEX LTDA			
CNPJ:	10.324.550/0001-10			
ENDEREÇO:	LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	
	EST DAS UBAIAS	733	SALA 0203	
	CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
	52.061-080	CASA FORTE	RECIFE	PE
FONE/FAX:	(81) 8717-2822			
E-MAIL:	pilartex@pilartex.net			
OBJETO SOCIAL:	Comércio varejista de materiais de construção em geral			
CAPITAL SOCIAL:	R\$2.000.000,00 (Dois milhões de reais)			
DADOS DO(S)SÓCIO (S)/ REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS)	PAULO MAMEDE FONSECA DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07/06/1981, DIVORCIADO, empresário, CPF nº 036.199.124-08, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5399832, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PE, residente e domiciliado E DE APIPUCOS, 685, APTO 104 A, MONTEIRO, RECIFE – CEP 520716-40			
REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO OU EQUIVALENTE DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA:	REGISTRO EM 05/09/2022 SOB Nº 20228638968 - Junta Comercial do Estado de Pernambuco			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:				
ENQUADRAMENTO ME/EPP/MEI	ME			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)				
ATIVIDADE PRINCIPAL:	47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
ATIVIDADE SECUNDÁRIAS:	41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens			
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA				
CERTIDÕES/REGULARIDADE	CÓDIGO/ Nº	VALIDADE / AUTENTICIDADE		
FGTS-CRF	2023052600485962993659	26/05/2023 a 24/06/2023		
R. FEDERAL	086D.6430.2DFA.10D4	16/08/2023		
R. ESTADUAL	2023.000001949637-59	16/03/2023		
R. MUNICIPAL	140380473	EMISSÃO EM 24/03/2023 (VALIDADE 60 DIAS)		
CND TRABALHISTA	11003877/2023	12/09/2023		
CREA - PESSOA JURÍDICA	2220574149/2023	31/03/2024		

Certificação do Departamento de Licitação		
Certificamos que a empresa acima caracterizada encontra-se inscrita no Registro Cadastral da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE, ESTADO DE PERNAMBUCO, mantido pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, localizada na Av. Belmino Correia, 2340 – 1º andar - Departamento de Licitação – Timbi, Camaragibe – PE; CEP: 54768-000.	Ass. Presidente/Coordenador da CPL: PEDRO EMANUEL SILVA:08916184495 PEDRO EMANUEL SILVA Presidente da CPL	Local: Camaragibe-PE Data:29/05/2023.
	EMISSÃO: 29/05/2023	VALIDADE: 29/05/2024

**REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA**

[Handwritten signature]

CPL / PMICg

Fl. nº

409

visão.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.324.550/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/08/2008
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA PILARTEX LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO EST DAS UBAIAS	NÚMERO 733	COMPLEMENTO SALA 0203
CEP 52.061-080	BAIRRO/DISTRITO CASA FORTE	MUNICÍPIO RECIFE
UF PE	ENDEREÇO ELETRÔNICO PILARTEX@PILARTEX.NET	
TELEFONE (81) 8717-2822		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/08/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/05/2023** às **07:42:38** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fl. n° 409-V
*

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.324.550/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/08/2008
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA PILARTEX LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</p>

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>
--

LOGRADOURO EST DAS UBAIAS	NÚMERO 733	COMPLEMENTO SALA 0203
-------------------------------------	----------------------	---------------------------------

CEP 52.061-080	BAIRRO/DISTRITO CASA FORTE	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PILARTEX@PILARTEX.NET	TELEFONE (81) 8717-2822
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/08/2008
------------------------------------	---


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/05/2023** às **07:42:38** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



Certidão Negativa Débitos Fiscais



1. Denominação Social/Nome

CONSTRUTORA PILARTEX LTDA EPP

2. CMC

394.723-8

3. Endereço

EST DAS UBAIAS, 733 SALA 0203SALA 0203
BAIRRO CASA FORTE, CEP 52061-080, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF


10.324.550/0001-10

5. Atividade Econômica

4391-60-0 OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399-10-2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4330-40-5 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330-40-4 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330-40-1 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4211-10-1 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212-00-0 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213-80-0 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292-80-1 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292-80-2 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299-50-1 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311-80-1 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313-40-0 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322-30-3 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329-10-3 Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-30-1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4222-70-2 OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4110-70-0 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
4211-10-2 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4221-90-1 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-90-2 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-90-3 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-90-4 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4221-90-5 MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4222-70-1 CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA
4223-50-0 CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4311-80-2 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312-60-0 PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4322-30-2 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST CENTRAIS DE AR CONDIC, DE VENTIL E REFRIGERAÇÃO
4329-10-2 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE
4329-10-4 MONTAG E INST DE SIST E EQUIP DE ILUM E SINALIZ EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4329-10-5 TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO
4329-19-9 OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330-40-2 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁR EMBUT DE QUALQ MATERIAL
4330-40-3 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-49-9 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399-19-9 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4329-10-1 INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
4744-09-9 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

6. Descrição

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está



7. Ressalva

* * * * *

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade

916.3126.8397

10. Expedida em

Recife, 29 de MARÇO de 2023

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

24 de MARÇO de 2023



CPL/PN/CJ
Fl. n° 411
[Handwritten signature]

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000001949637-59

Data de Emissão: 16/03/2023

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: CONSTRUTORA PILARTEX LTDA

Endereço: ESTRADA DAS UBAIAS N. 733, SALA - 0203, CASA FORTE, RECIFE - PE, CEP: 52061080

CNPJ: 10.324.550/0001-10

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **13/06/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA PILARTEX LTDA
CNPJ: 10.324.550/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:57:31 do dia 17/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/08/2023.

Código de controle da certidão: **086D.6430.2DFA.10D4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.324.550/0001-10
Razão Social: CONSTRUTORA PILARTEX EPP
Endereço: R TRES DE MARCO 5 / IPUTINGA / RECIFE / PE / 50800-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/05/2023 a 24/06/2023

Certificação Número: 2023052600485962993659

Informação obtida em 26/05/2023 08:03:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

A handwritten signature in blue ink, followed by a set of initials.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA PILARTEX LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.324.550/0001-10
Certidão n°: 11003877/2023
Expedição: 16/03/2023, às 11:08:56
Validade: 12/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA PILARTEX LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.324.550/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CPL / PMCG
Fl. nº 415
Assinatura: A

**QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA**

[Handwritten signature]

CPL/PMCG
Fl. nº 416
Visto: 

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 26600123059	CNPJ 10.324.550/0001-10
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 31.FF.B3.01.F9.C9.3A.16.68.25.6D.65.CD.97.2F.DC.C5.87.A9.85	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05545738495	VALDEIZIO BENTO ALVES DO MONTE: 05545738495	151380984745860428 6	27/09/2022 a 27/09/2023	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	10324550000110	CONSTRUTORA PILARTEX LTDA: 10324550000110	151381092056236665 6	01/03/2023 a 29/02/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

31.FF.B3.01.F9.C9.3A.16.68.25.6D.65.
CD.97.2F.DC.C5.87.A9.85-3


Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 25/04/2023 às 14:38:44

4D.E7.F8.69.6A.97.7A.31
86.FC.DD.8B.A1.86.2F.9A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



CPL / PMCG
 Fl. nº 416-V
 Visto: 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.324.550/0001-10
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI
NIRE	26600123059
CNPJ	10.324.550/0001-10
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Recife
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/10/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24446

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24446
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.FF.B3.01.F9.C9.3A.16.68.25.6D.65.CD.97.2F.DC.C5.87.A9.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.324.550/0001-10
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CPL / PMCG
 Fl. nº 417
 Valor: A


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 743.893,11	R\$ 2.724.141,54
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 345.107,55	R\$ 2.331.739,26
Disponibilidades		R\$ 24,68	R\$ 445,08
Bancos Conta Movimento		R\$ 24,68	R\$ 445,08
Contas a Receber		R\$ 203.558,76	R\$ 2.120.793,06
Clientes		R\$ 191.258,76	R\$ 575.383,72
Adiantamentos		R\$ 12.300,00	R\$ 1.545.409,34
Estoque		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 141.524,11	R\$ 210.501,12
Impostos a Recuperar		R\$ 137.261,82	R\$ 163.607,82
Impostos Retidos na Fonte		R\$ 4.262,29	R\$ 46.893,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 398.785,56	R\$ 392.402,28
Realizável a Longo Prazo		R\$ 367.105,13	R\$ 367.105,13
Depositos Judiciais		R\$ 51.267,60	R\$ 51.267,60
Mutuo com Sócios		R\$ 315.837,53	R\$ 315.837,53
Imobilizado		R\$ 31.680,43	R\$ 25.297,15
Máquinas e Equipamentos		R\$ 82.884,85	R\$ 82.884,85
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (51.204,42)	R\$ (57.587,70)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 743.893,11	R\$ 2.724.141,54
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 154.324,76	R\$ 630.865,16
Fornecedores		R\$ 3.200,00	R\$ 348.815,57
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 3.200,00	R\$ 348.815,57
Obrigações Fiscais		R\$ 21.362,62	R\$ 129.671,38
Impostos a Recolher		R\$ 886,17	R\$ 30.247,74
Impostos Retidos a Recolher		R\$ 68,70	R\$ 422,92
Outras Obrigações Fiscais		R\$ 823,83	R\$ 19.989,84
Parcelamento de Tributos		R\$ 19.583,92	R\$ 79.010,88
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 10.012,48	R\$ 18.923,46
Obrigações Trabalhistas		R\$ 7.098,38	R\$ 12.501,15
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 2.914,10	R\$ 6.422,31
Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 8.857,59
Outras contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 8.857,59
Provisões		R\$ 8.723,12	R\$ 13.570,62
Provisão de Férias		R\$ 4.287,75	R\$ 825,66
Provisão de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de Encargos Sociais Férias e 13º Salário		R\$ 4.435,37	R\$ 12.744,96
Outras Obrigações		R\$ 111.026,54	R\$ 111.026,54
Adiantamento de Clientes		R\$ 111.026,54	R\$ 111.026,54
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 78.553,21	R\$ 0,00
Parcelamento de Tributos e Encargos Sociais		R\$ 78.553,21	R\$ 0,00
Parcelamento de Tributos - Longo Prazo		R\$ 78.553,21	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 511.015,14	R\$ 2.093.276,38
Capital Social		R\$ 500.000,00	R\$ 2.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 500.000,00	R\$ 2.000.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 11.015,14	R\$ 93.276,38
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (280.656,45)	R\$ (280.656,45)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 291.671,59	R\$ 373.932,83

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 10.324.550/0001-10




Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 600.584,46	R\$ 5.936.530,63
Venda de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 117.257,28
Venda de Serviços		R\$ 600.584,46	R\$ 5.819.273,35
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (21.921,31)	R\$ (370.257,36)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (21.921,31)	R\$ (370.257,36)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 578.663,15	R\$ 5.566.273,27
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (50.882,44)	R\$ (904.974,96)
(-) Custos Variáveis - Matéria Prima e Insumos		R\$ (50.882,44)	R\$ (904.974,96)
LUCRO BRUTO		R\$ 527.780,71	R\$ 4.661.298,3
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (15.253,46)	R\$ (225.589,66)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (15.253,46)	R\$ (225.589,66)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (12.513,83)	R\$ (197.251,92)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (1.839,11)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (900,52)	R\$ (28.337,74)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (150,60)	R\$ (18.371,73)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (150,60)	R\$ (18.371,73)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (150,60)	R\$ (18.371,73)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 512.376,65	R\$ 4.417.336,92
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 512.376,65	R\$ 4.417.336,92
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (13.693,32)	R\$ (160.423,11)
(-) Imposto e Contribuição Sobre Lucro		R\$ (13.693,32)	R\$ (160.423,11)
(-) Imposto de Renda sobre Lucro		R\$ (7.207,01)	R\$ (96.308,59)
(-) Contribuição Social Sobre Lucro		R\$ (6.486,31)	R\$ (64.114,52)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 498.683,33	R\$ 4.256.913,81
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 498.683,33	R\$ 4.256.913,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.FF.B3.01.F9.C9.3A.16.68.25.6D.65.CD.97.2F.DC.C5.87.A9.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

10.324.550/0001-10

SCP

NOME EMPRESARIAL

CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

0F.19.B7.AF.96.D5.03.5E.03.06.9D.3C.BB.25.11.66.E7.AB.85.53

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	05545738495	VALDEIZIO BENTO ALVES DO MONTE: 05545738495	1513809847458604286	27/09/2022 a 27/09/2023
Outros	10324550000110	CONSTRUTORA PILARTEX LTDA: 10324550000110	1513810920562366656	01/03/2023 a 29/02/2024

NÚMERO DO RECIBO:

0F.19.B7.AF.96.D5.03.5E.03.06.9D.3C.
BB.25.11.66.E7.AB.85.53-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/04/2023 às 17:50:56

E6.D6.D3.0D.55.48.43.B6 57.A0.
94.32.49.27.1F.1C

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

10.324.550/0001-10

SCP

NOME EMPRESARIAL

CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

0F.19.B7.AF.96.D5.03.5E.03.06.9D.3C.BB.25.11.66.E7.AB.85.53

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	05545738495	VALDEIZIO BENTO ALVES DO MONTE:05545738495	1513809847458604286	27/09/2022 a 27/09/2023
Outros	10324550000110	CONSTRUTORA PILARTEX LTDA:10324550000110	1513810920562366656	01/03/2023 a 29/02/2024

NÚMERO DO RECIBO:

0F.19.B7.AF.96.D5.03.5E.03.06.9D.3C.
BB.25.11.66.E7.AB.85.53-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/04/2023 às 17:50:56

E6.D6.D3.0D.55.48.43.B6
57.A0.94.32.49.27.1F.1C

Fótorio de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 CNPJ: 10.324.550/0001-10
 SCP:

ro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2022	31/03/2022	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	1.081.255,39
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	86.500,43
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00

CPLE/PMICG
 Fl. nº _____
 Visões: _____
 419

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.324.550/0001-10

SCP:

Grupo P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2022	31/03/2022	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Alíquo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	86.500,43

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2022	30/06/2022	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	1.274.308,42
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	101.944,67
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00



Fólio de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.324.550/0001-10
		SCP:	

ro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2022	30/06/2022	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	101.944,67

CPL/PIMCJ
 Fl. nº 420
 7

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.324.550/0001-10

SCP:

Forma P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2022	30/09/2022	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	1.750.647,24
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	140.051,78
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999 art. 31)	0,00



Fólio de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 CNPJ: 10.324.550/0001-10
 SCP:

Formulário P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2022	30/09/2022	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	140.051,78

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2022	31/12/2022	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	1.830.319,58
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	146.425,57
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.324.550/0001-10

SCP:

Forma P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2022	31/12/2022	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	146.425,57



DECLARAÇÃO DE INDICES FINANCEIROS BALANÇO DE 31/12/2022

Declaramos para os devidos fins que extraímos do Balanço Patrimonial do exercício financeiro iniciado em 01 de janeiro de 2022 e terminado em 31 de dezembro de 2022 os índices abaixo calculados:

1 – Índice de Liquidez Corrente

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.331.739,26}{630.865,16} = 3,6960$$

2 – Índice de Liquidez Geral

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{2.331.739,26 + 367.105,13}{630.865,16} = 4,2780$$

3 – Índice de Solvência Geral


$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{2.724.141,54}{630.865,16} = 4,3181$$

4 – Grau de Endividamento

$$EG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{630.865,16}{2.724.141,54} = 0,2316$$

Recife, 02 de Junho de 2023


Paulo Mamede Fonseca dos Santos
Sócio Administrador
CPF(MF) 036.199.124-08

Valdeizio Bento Alves do Monte
Contador
CRC – PE023464/O-0
CPF: 055.457.384-95




1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
FÓRUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - Recife/PE

CERTIDÃO FALÊNCIA

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL, Titular do 1º Ofício de Contador - Distribuidor da Comarca de Recife, capital do Estado de Pernambuco

CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, Seção CÍVEL no período de 10 (dez) anos até a presente data, e que não abrange processos distribuídos no PJe, NÃO encontrei DISTRIBUÍDO Processo de Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial em face de:

CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP, CPF/CNPJ: 10.324-550/0001-10

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões deste tipo de feitos ajuizados em 1º grau, quanto aos processos eletrônicos do PJe, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site www.tjpe.jus.br/certidaopje/



Esta certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada até o dia 25 de maio de 2023, por Miryam Neves Falcão.

1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 Fórum Des. Rodolfo Aureliano
 Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
 Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
 CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 25/05/2023 15h09min Data de Validade: 24/06/2023
 Nº da Certidão: 01472399/2023 Nº da Autenticidade: L1.94.H8.JH.RZ

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	Inscrição Estadual:
CNPJ: 10.324.550/0001-10	Compl: SALA 203
Endereço Residencial: ESTRADA DAS UBAIAS, 733	Cidade: Recife/PE
Bairro: CASA FORTE	


Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
 Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
 Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
 CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
 LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 25/05/2023 15h12min

Data de Validade: 24/06/2023

Nº da Certidão: 01472403/2023

Nº da Autenticidade: UC.PN.QJ.HM.UB

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP

CNPJ: 10.324.550/0001-10

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: ESTRADA DAS UBAIAS, 733

Compl: SALA 203

Bairro: CASA FORTE

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220574149/2023

Emissão: 13/04/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: wxZZw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP

CNPJ: 10.324.550/0001-10

Registro: 0000052370

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 19/08/2022

Faixa: 5

Objetivo Social: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÕES DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA FLUVIAL E LACUSTRE; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRATAMENTO TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: ESTRADA DAS UBÁIAS,, 733, SALA 203, CASA FORTE, RECIFE, PE, 52061080

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/11/2010

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE014585

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALEX LIMA DE ARAÚJO

Registro: 1809905540

CPF: 009.***.***-45

Data Início: 05/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220574149/2023

Emissão: 13/04/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: wxZZw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220572721/2023

Emissão: 03/04/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: aa5z9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: ALEX LIMA DE ARAÚJO


Registro: 1809905540

CPF: 009.***.***-45

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 11/08/2011



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATOLICA DE PERNAMBUCO

Data de Formação: 20/07/2011

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009


CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220526432/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ALEX LIMA DE ARAÚJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEX LIMA DE ARAÚJO**
Registro: **1809905540PE** RNP: **1809905540**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20210722619** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/12/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO** CPF/CNPJ: **10.599.648/0001-80**
Endereço do contratante: AVENIDA TREZE DE MAIO Nº: 45
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOÃO ALFREDO UF: PE CEP: 55720000
Contrato: TP001/2018 Celebrado em: 27/06/2018
Valor do contrato: R\$ 501.669,01 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SÍTIO LAGOA FUNDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOÃO ALFREDO UF: PE CEP: 55720000
Data de início: 28/06/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO CPF/CNPJ: 10.599.648/0001-80

Atividade Técnica: **17 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30223 - EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 276.73 metro quadrado;

Observações

Construção de uma UBS Porte 1 no sítio Lagoa Funda no Município de João Alfredo-PE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220526432/2021
11/01/2022, 15:09
d68dw

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de // a / /.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: d68dw



29/75



Governo Municipal
JOÃO ALFREDO
JUNTOS CONSTRUÍMOS MAIS

CPL/PMCOJ
Fl. nº 429-V
Visto: *[Handwritten mark]*



ATESTADO PARCIAL DE EDIFICAÇÃO DA UNIDADE

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE de João Alfredo - PE, inscrita no CNPJ 11.599.648/0001-80, certifica que a empresa **CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP**, com sede na Rua Três de março, nº 05, Bairro Iputinga-Recife/PE, CEP: 50.800.140, inscrita no CNPJ 10.324.550/0001-10, Executou parcialmente nesta data os serviços referentes à obra objeto do contrato nº 030/2018 celebrado entre as partes através de licitação nº 006/2018, referente à proposta nº 10599.6480001/18-001, localizada no endereço **SÍTIO LAGOA FUNDA - S/N**, CEP: 55.720-000 neste município, obedecendo aos padrões técnicos e das exigências, que redefine o componente Construção do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS).

JOÃO ALFREDO, PE, 12/MAIO/2020

SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - OFICIO ÚNICO REINALDO JOSÉ BORBA DE ARAUJO
 Reconheço e autenticação a firma de **LEONARDO MENEZES DE SA** em 12/09/2020 e dou fé. Em test. *[Handwritten]* da Verdade. 2º Substituto: REINALDO JOSÉ BORBA DE ARAUJO NETO. Emol. 3,67, TSNR R\$ 0,42, FERC R\$0,45, ISS R\$0,21 Total R\$5,27. Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital. seloi0077545.ZGA09202001.00513

[Handwritten Signature]
LEONARDO MENEZES DE SA
CREA/PE Nº 029.936
RNP 1800740158

Leonardo Menezes de Sá
CREA / PE: 029.936
Resp. Técnico

[Handwritten Signature]
MÁRCIA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS DIOGO DE ANDRADE
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF (MF) 756.425.654-00

SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - OFICIO ÚNICO REINALDO JOSÉ BORBA DE ARAUJO
 Reconheço e autenticação a firma de **MÁRCIA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS DIOGO DE ANDRADE** em 03/03/2022 e dou fé. Em test. *[Handwritten]* da Verdade. 2º Substituto: REINALDO JOSÉ BORBA DE ARAUJO NETO. Emol. 3,67, TSNR R\$ 0,42, FERC R\$0,45, ISS R\$0,21 Total R\$5,27. Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital. seloi0077545.CS807202001.01121

Av. Treze de Maio, 45, CEP 55720-000 João Alfredo-PE.
CNPJ 11.097.359/0001-45 Telefones: (81) 3648.1158
E-mail: prefeitura@joaoalfredo.pe.gov.br
www.joaoalfredo.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220526432/2021, emitida em 11/01/20:

Certidão nº 2220526432/2021
03/03/2022, 06:01
Chave de Impressão: d68dw
O documento neste ato registrado foi emitido em .../2022 e contém 12 folhas





Governo Municipal
JOÃO ALFREDO
JUNTOS CONSTRUÍMOS MAIS

CPL/PROJ
Fl. nº 430



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos parcialmente para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP**, CNPJ: 10.324.550/0001-10, com sede na Rua Três de março, nº 05, Bairro Iputinga-Recife/PE, CEP: 50.800.140, executou parcialmente para a **O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** do município de João Alfredo, inscrito no CNPJ nº 11.599.648/0001-80, conforme Contrato nº 030/2018, referente aos serviços de **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1**, sob responsabilidade técnica pela execução é do Eng.º Civil **ALEX LIMA DE ARAÚJO - CREA - PE Nº 180990554-0**, sendo a obra em referência foi registrada no CREA através da ART nº 20210722619, no Sítio Lagoa Funda - zona Rural do município de João Alfredo - PE. Conforme serviços e quantidades discriminadas na planilha abaixo:

Todos os serviços executados encontram-se na planilha anexa, ocorrendo no prazo contratual e mais aditivos, de 02/07/2018 a 20/04/2019 de acordo com as normas e especificações vigentes. Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos foram executados parcialmente, até a presente data.

João Alfredo, 12 de Maio de 2020

Márcia Maria de Almeida Campos Diogo de Andrade
Márcia Maria de Almeida Campos Diogo de Andrade
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Leonardo Menezes de Sá
Responsável Técnico pela Fiscalização
Leonardo Menezes de Sá - CREA: PE029936 PE
Conforme: ART N.º 20180257119

Leonardo Menezes de Sá
Leonardo Menezes de Sá
CREA / PE: 029.936
Resp. Técnico

SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - OFICIO ÚNICO
Reconheço por Semelhança a firma de **MÁRCIA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS DIÓGO DE ANDRADE** em 03/08/2020 e dou fé. Em test. (4) da Verdade. 2º Substituto: REINALDO JOSE BORBA DE ARAUJO
Nº 02. EERC R\$0,46, ISE R\$0,21 Total R\$0,67. Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/velodigital.
SCL010077545.RMG07202001.01122

SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - OFICIO ÚNICO
Reconheço por Semelhança a firma de **MÁRCIA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS DIÓGO DE ANDRADE** em 03/08/2020 e dou fé. Em test. (4) da Verdade. 2º Substituto: REINALDO JOSE BORBA DE ARAUJO
Nº 02. EERC R\$0,46, ISE R\$0,21 Total R\$0,67. Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/velodigital.
SCL010077545.RMG07202001.01122

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220526432/2021, emitida em 11/01/2022



Certidão nº 2220526432/2021
03/03/2022, 06:01
Chave de Impressão: d68dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 12 folhas

Av. Treze de Maio, 45, CEP 55720-000 João Alfredo-PE.
CNPJ 11.097.359/0001-45 Telefones: (81) 3848.1156
E-mail: prefeitura@joaoalfredo.pe.gov.br
www.joaoalfredo.pe.gov.br



CPL / PNUC
 Fl. nº 430-V
 Visto: *[assinatura]*



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO - PARCIAL

Atestamos parcialmente para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP**, CNPJ: **10.324.550/0001-10**, com sede na Rua Três de março, nº 05, Bairro Iputinga-Recife/PE, CEP: 50.800.140, executou parcialmente para a **O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** do município de João Alfredo, inscrito no CNPJ nº **11.599.648/0001-80**, conforme **Contrato nº 030/2018**, referente aos serviços de **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1**, sob responsabilidade técnica pela execução é do Eng.º Civil **ALEX LIMA DE ARAÚJO** - CREA - PE Nº **180990554-0**, sendo a obra em referência foi registrada no CREA através da **ART nº 20210722619**, no Sítio Lagoa Funda - zona Rural do município de João Alfredo - PE. Conforme serviços e quantidades discriminadas na planilha abaixo:

Período de Execução: 02/07/2018 A 20/04/2019
Data da Elaboração: 12/05/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	8,00
1.2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	m²	523,78
1.3	Construção de tapume com telha de chapa de aço zincado, fixada com estrutura de madeira	m²	190,80
1.4	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af 02/2016	m²	10,00
1.5	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira	m²	1,00
2.0	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. af 06/2017	m³	82,33
2.2	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af 04/2016	m³	17,33
2.3	Aterro com areia com adensamento hidráulico	m³	126,92
3.0	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. af 07 2016	m²	140,74
3.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 06/2014	m²	48,91
3.3	Concreto armado pronto, FCK 25 MPA, condição A (NBR-12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m³	17,82
3.4	Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada (fonte: 73844/001 sinapi fev/2018)	m³	55,50
4.0	ESTRUTURA		

[assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220526432/2021, emitida em 11/01/2020



Certidão nº 2220526432/2021
 03/03/2022, 06:01
 Chave de Impressão: d68dw

O documento neste ato registrado foi emitido em ... 2022 e contém 12 folhas



CPL/PM
Fl. nº 431



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO - PARCIAL

Atestamos parcialmente para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP**, CNPJ: **10.324.550/0001-10**, com sede na Rua Três de março, nº 05, Bairro Iputinga-Recife/PE, CEP: 50.800.140, executou parcialmente para a **O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** do município de João Alfredo, inscrito no CNPJ nº **11.599.648/0001-80**, conforme **Contrato nº 030/2018**, referente aos serviços de **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1**, sob responsabilidade técnica pela execução é do Eng.º Civil **ALEX LIMA DE ARAÚJO** - CREA - PE Nº **180990554-0**, sendo a obra em referência foi registrada no CREA através da **ART nº 20210722619**, no Sítio Lagoa Funda - zona Rural do município de João Alfredo - PE. Conforme serviços e quantidades discriminadas na planilha abaixo:

Período de Execução: **02/07/2018 A 20/04/2019**
Data da Elaboração: **12/05/2020**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	Quant.
4.1	Concreto armado pronto, FCK25MPA, condição A (NBR - 12655), lançado em pilares e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m³	7,79
4.2	Concreto armado pronto, FCK 25 MPA, condição A (NBR-12655) lançado em vigas e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem	m³	17,14
4.3	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. nf 03/2016	m	72,34
4.4	Laje pre-mold beta 12 p/3,5kv/m2 vão 4,1m incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento materiais e mão de obra.	m²	250,17
4.5	Laje pre-mold beta 20 p/3,5kv/m2 vão 6,2m incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento material e mão de obra.	m²	26,56
4.6	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m²	166,44
4.7	Concreto armado pronto, fck 25 mpa,condicao a (nbr 12655), lançado em lajes e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem. (fonte: 06.03.113 Emiurb Dez/2014)	m³	5,72
4.8	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2cm. (fonte: 5968 sinapi fev/2018)	m²	305,79
5.0	PAREDES E REVESTIMENTOS		
5.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. nf 06/2014	m²	703,92


Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado a Certidão nº 2220526432/2021, emitida em 11/01/2022



Certidão nº 2220526432/2021
03/03/2022, 06:01
Chave de Impressão: d68dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 12 folhas





ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO - PARCIAL

Atestamos parcialmente para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP**, CNPJ: **10.324.550/0001-10**, com sede na Rua Três de março, nº 05, Bairro Iputinga-Recife/PE, CEP: 50.800.140, executou parcialmente para a **O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** do município de João Alfredo, inscrito no CNPJ nº **11.599.648/0001-80**, conforme **Contrato nº 030/2018**, referente aos serviços de **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1**, sob responsabilidade técnica pela execução é do Eng.º Civil **ALEX LIMA DE ARAÚJO** - CREA - PE Nº **180990554-0**, sendo a obra em referência foi registrada no CREA através da **ART nº 20210722619**, no Sítio Lagoa Funda - zona Rural do município de João Alfredo - PE. Conforme serviços e quantidades discriminadas na planilha abaixo:

Período de Execução: 02/07/2018 A 20/04/2019

Data da Elaboração: 12/05/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	Quant.
5.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af 06/2014	m²	1.550,21
5.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. af 06/2014	m²	712,02
5.4	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af 06/2014	m²	791,39
5.6	Pelotril em mármore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	m	31,54
5.7	Fôrro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af 05/2017 p	m²	240,22
6.0	PISOS		
6.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. af 07_2018	m²	340,09
6.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af 06/2014	m²	238,59
6.3	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	m²	127,75
6.5	Passo em lajota de concreto antiderrapante 30x30cm, tati alerta e direcional, natural, aplicado sobre lastro de concreto já pronto.	m²	7,05

Pág. 3 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220526432/2021, emitida em 11/01/2022



Certidão nº 2220526432/2021
03/03/2022, 06:01
Chave de Impressão: d68dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 12 folhas





ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO - PARCIAL

Atestamos parcialmente para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP**, CNPJ: **10.324.550/0001-10**, com sede na Rua Três de março, nº 05, Bairro Iputinga-Recife/PE, CEP: 50.800.140, executou parcialmente para a **O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** do município de João Alfredo, inscrito no CNPJ nº **11.599.648/0001-80**, conforme **Contrato nº 030/2018**, referente aos serviços de **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1**, sob responsabilidade técnica pela execução é do Eng.º Civil **ALEX LIMA DE ARAÚJO** - CREA - PE Nº **180990554-0**, sendo a obra em referência foi registrada no CREA através da **ART nº 20210722619**, no Sítio Lagoa Funda - zona Rural do município de João Alfredo - PE. Conforme serviços e quantidades discriminadas na planilha abaixo:

Período de Execução: 02/07/2018 A 20/04/2019
Data da Elaboração: 12/05/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	Quant.
6.6	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af. 06/2014	m²	886,83
6.7	Soleira de marmore branco, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia)	m	28,46
6.8	Plantio de grama esmeralda em rolo	m²	37,75
6.9	Pelotril em marmore branco, largura de 20cm, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa (fonte: Comp.01 sinapi fev/2018)	m	216,98
6.10	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af. 12/2015 (fonte: 92396 sinapi fev/2018)	m²	123,86
6.11	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. af. 07/2016 (fontes: 94996 sinapi fev/2018)	m²	18,00
6.12	Fornecimento e plantio de mudas herbáceas tipo folhagem - grupo 2 (cana da índia, brasileiro, nuvem, panama, paquevira, pingo de ouro, acalifa, chumbinho, ixora, beijo, savia azul, tinhorão, etc)-altura da muda 40cm. (fonte: 17.03.080 EMLURB dez/2014)	und	50,00
7.0	ESQUADRIAS		
7.2	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af. 08/2015	m²	11,25
7.3	fornecimento e instalação de vidro temperado com espessura de 10mm, inclusive ferragens.	m²	21,52
7.4	Moia hidráulica de piso para porta de vidro temperado	Und	5,00
7.5	Grade de ferro em barra chata 3/16"	m²	69,12

Pág. 4 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220526432/2021, emitida em 11/01/2022



Certidão nº 2220526432/2021
03/03/2022, 06:01
Chave de Impressão: 468d0w

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 12 folhas



CPL / PMICQ
Fl. n° 432-V
Voto: K



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO - PARCIAL

Atestamos parcialmente para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP**, CNPJ: **10.324.550/0001-10**, com sede na Rua Três de março, nº 05, Bairro Iputinga-Recife/PE, CEP: 50.800.140, executou parcialmente para a **O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** do município de João Alfredo, inscrito no CNPJ nº **11.599.648/0001-80**, conforme **Contrato nº 030/2018**, referente aos serviços de **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1**, sob responsabilidade técnica pela execução é do Eng.º Civil **ALEX LIMA DE ARAÚJO** - CREA - PE Nº **180990554-0**, sendo a obra em referência foi registrada no CREA através da **ART nº 20210722619**, no Sítio Lagoa Funda - zona Rural do município de João Alfredo - PE. Conforme serviços e quantidades discriminadas na planilha abaixo:

Período de Execução: 02/07/2018 A 20/04/2019
Data da Elaboração: 12/05/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	Quant.
7.6	Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros padronizada. af 07/2016	m²	1,67
7.7	Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. af 07/2016	m²	21,55
7.9	Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado revestida de fórmicas nas duas faces, inclusive assentamento e ferragens. (fonte: 09.01.030 ENLURB dez/14)	m²	38,64
8.0	PINTURA		
8.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos. af 06/2014	m²	811,20
8.2	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. af 06/2014	m²	236,59
8.4	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af 06/2014	m²	236,59
8.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af 06/2014	m²	236,59
8.9	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. utilização de revolver (ar-comprimido).	m²	69,12
8.10	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af 09/2016 (fonte: 95305 sinapi fev/2016)	m²	393,41
8.11	Aplicação manual de tinta látex acrílica em panos sem presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af 11/2016 (fonte: 95623 sinapi fev/16)	m²	811,20
8.12	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos (fonte: 74245/001 sinapi fev/16)	m²	150,43
9.0	COBERTA		

Pág. 5 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220526432/2021, emitida em 11/01/20:




Certidão nº 2220526432/2021
03/03/2022, 06:01
Chave de Impressão: d68dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 12 folhas





Governo Municipal
JOÃO ALFREDO
JUNTOS CONSTRUÍMOS MAIS



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO - PARCIAL

Atestamos parcialmente para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP**, CNPJ: **10.324.550/0001-10**, com sede na Rua Três de março, nº 05, Bairro Iputinga-Recife/PE, CEP: 50.800.140, executou parcialmente para a **O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** do município de João Alfredo, inscrito no CNPJ nº **11.599.648/0001-80**, conforme **Contrato nº 030/2018**, referente aos serviços de **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1**, sob responsabilidade técnica pela execução é do Eng.º Civil **ALEX LIMA DE ARAÚJO** - CREA - PE Nº **180990554-0**, sendo a obra em referência foi registrada no CREA através da **ART nº 20210722619**, no Sítio Lagoa Funda - zona Rural do município de João Alfredo - PE. Conforme serviços e quantidades discriminadas na planilha abaixo:

Período de Execução: 02/07/2018 A 20/04/2019

Data da Elaboração: 12/05/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	Quant.
9.1	Fabricação e instalação de estrutura pontalçada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af 12/2015	m²	273,24
9.2	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af 06/2016	m²	273,24
9.3	Calha em chapas de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm	m	5,35
9.7	Tirantes p/protensão e ancoragem em rocha c/ 6 fios aço duro 8mm .	m	8,60
9.8	Marquise com estrutura de ferro galvanizado, revestido com Alumínio Composto -ACM	m²	21,88
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	Entrada de energia elétrica aérea monofásica/trifásica 50a com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento.	Und	1,00
10.2	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa e lâmpada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	Und	35,00
10.3	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	Und	10,00
10.4	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	Und	59,00
10.12	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	und	1,00

Pág. 6 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220526432/2021, emitida em 11/01/2022



Certidão nº 2220526432/2021
03/03/2022, 06:01
Chave de Impressão: d68dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 12 folhas



CPL/MUNIC
Fl. n° 433-V



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO - PARCIAL

Atestamos parcialmente para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORIA PILARTEX EIRELI - EPP**, CNPJ: **10.324.550/0001-10**, com sede na Rua Três de março, nº 05, Bairro Iputinga-Recife/PE, CEP: 50.800.140, executou parcialmente para a **O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** do município de João Alfredo, inscrito no CNPJ nº **11.599.648/0001-80**, conforme **Contrato nº 030/2018**, referente aos serviços de **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1**, sob responsabilidade técnica pela execução é do Eng.º Civil **ALEX LIMA DE ARAÚJO** - CREA - PE Nº **180990554-0**, sendo a obra em referência foi registrada no CREA através da **ART nº 20210722619**, no Sítio Lagoa Funda - zona Rural do município de João Alfredo - PE. Conforme serviços e quantidades discriminadas na planilha abaixo:

Período de Execução: 02/07/2018 A 20/04/2019

Data da Elaboração: 12/05/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	Quant.
10.14	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	und	1,00
10.15	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	und	10,00
10.26	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular de 18 w - fornecimento e instalação. (COMPOSIÇÃO)	und	12,00
10.27	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular de 36 w - fornecimento e instalação. (COMPOSIÇÃO)	und	34,00
10.28	Luminária arandela tipo tartaruga para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. sf_11/2017 (fonte: 87607 sinapi fev/18)	und	15,00
11.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
11.1	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusive rasgo e chumbamento em alvenaria. sf 12/2014	und	19,00
11.2	Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor	pt	5,00
11.3	Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor	pt	18,00
11.4	Ponto de esgoto para lavatório ou mictório, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor	pt	23,00
11.5	Caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade até 0,8m	und	14,00

Pág. 7 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220526432/2021, emitida em 11/01/2020



Certidão nº 2220526432/2021
03/03/2022, 06:01

Chave de Impressão: d68dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 12 folhas



Fl. nº 434
 Visto: *[assinatura]*



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO - PARCIAL

Atestamos parcialmente para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP**, CNPJ: **10.324.550/0001-10**, com sede na Rua Três de março, nº 05, Bairro Iputinga-Recife/PE, CEP: 50.800.140, executou parcialmente para a **O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** do município de João Alfredo, inscrito no CNPJ nº **11.599.648/0001-80**, conforme **Contrato nº 030/2018**, referente aos serviços de **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1**, sob responsabilidade técnica pela execução é do Eng.º Civil **ALEX LIMA DE ARAÚJO** - CREA - PE Nº **180990554-0**, sendo a obra em referência foi registrada no CREA através da **ART nº 20210722619**, no Sítio Lagoa Funda - zona Rural do município de João Alfredo - PE. Conforme serviços e quantidades discriminadas na planilha abaixo:

Período de Execução: 02/07/2018 A 20/04/2019
Data da Elaboração: 12/05/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	Quant.
11.6	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca com assento - padrão médio - fornecimento e instalação. af 12/2013	und	1,00
11.7	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af 10/2015	und	4,00
11.9	Lavatório louça branca suspenso, 29,5x39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af 12/2013	und	12,00
11.10	Bancada/balcão de granito cinza polido, inclusive acessórios para fixação - fornecimento e instalação.	m²	18,57
11.11	Cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação. af 12/2013	und	10,00
11.12	Tanque de louça branca com coluns, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. af 12/2013	und	1,00
11.13	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. af 12/2013	und	11,00
11.14	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af 12/2013	und	1,00
11.15	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af 12/2014	und	14,00
11.16	Registro de pressão bruto, roscável, 3/4, fornecido e instalado em ramal de água. af 12/2014	und	2,00
11.17	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	und	2,00

[assinatura]


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220526432/2021, emitida em 11/01/2022



Certidão nº 2220526432/2021
 03/03/2022, 06:01
 Chave de Impressão: d68dw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 12 folhas



34175



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO - PARCIAL

Atestamos parcialmente para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP**, CNPJ: **10.324.550/0001-10**, com sede na Rua Três de março, nº 05, Bairro Iputinga-Recife/PE, CEP: 50.800.140, executou parcialmente para a **O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** do município de João Alfredo, inscrito no CNPJ nº **11.599.648/0001-80**, conforme **Contrato nº 030/2018**, referente aos serviços de **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1**, sob responsabilidade técnica pela execução é do Eng.º Civil **ALEX LIMA DE ARAÚJO** - CREA - PE Nº **180990554-0**, sendo a obra em referência foi registrada no CREA através da **ART nº 20210722619**, no Sítio Lagoa Funda - zona Rural do município de João Alfredo - PE. Conforme serviços e quantidades discriminadas na planilha abaixo:

Período de Execução: 02/07/2018 A 20/04/2019

Data da Elaboração: 12/05/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	Quant.
11.23	DET.09 - Fornecimento e instalação de barra de apoio aos deficientes em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com flange soldada nas extremidades, incl.pintura em esmalte sintético e fundo preparador galvoprimer tipo galvite da sherwin williams ou similar, chumbado	m	6,40
11.24	Caixa d'água em polietileno 2000 litros, com tampa (fonte: 00034640 sinapi fev/2018)	m³	2,00
11.25	Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao (fonte: 40729 sinapi fev/18)	und	4,00
12.0	REDE AR COMPRIMIDO		
12.2	Tubo de cobre classe a, dn = 1/2 (15 mm), para instalaçoes de media presso para gases combustíveis e medicinais, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao.	m	21,00
13.0	DESTINO FINAL DE ESGOTO		
13.1	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestido internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm	un	1,00
13.2	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diametro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,60m e espessura 10cm	un	2,00
14.0	DIVERSOS		
14.4	Muro com embasamento de 50 cm e altura da alvenaria de elevacao de 1,8 m, com colunas espaçadas de 3 em 3 metros, inclusive chapisco, massa unica e calacao,e ainda escavacao, reaterro, remocao do material escavado e concreto magro.	m	71,15

Pág. 9 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220526432/2021, emitida em 11/01/2022.



Certidão nº 2220526432/2021
03/03/2022, 06:01
Chave de Impressão: d68dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 12 folhas





CPL / PMO
Fl. nº 435
Selo

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO - PARCIAL

Atestamos parcialmente para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP**, CNPJ: **10.324.550/0001-10**, com sede na Rua Três de março, nº 05, Bairro Iputinga-Recife/PE, CEP: 50.800.140, executou parcialmente para a **O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** do município de João Alfredo, inscrito no CNPJ nº **11.599.648/0001-80**, conforme **Contrato nº 030/2018**, referente aos serviços de **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1**, sob responsabilidade técnica pela execução é do Eng.º Civil **ALEX LIMA DE ARAÚJO** - CREA - PE Nº **180990554-0**, sendo a obra em referência foi registrada no CREA através da **ART nº 20210722619**, no Sítio Lagoa Funda - zona Rural do município de João Alfredo - PE. Conforme serviços e quantidades discriminadas na planilha abaixo:

Periodo de Execução: 02/07/2018 A 20/04/2019
Data da Elaboração: 12/05/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	Quant.
14.5	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m²	239,02
14.6	Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	m²	239,02
14.8	Limpeza final da obra	m²	365,00
14.9	Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pre moldado, dimensoes (1,00 x 0,25 x 0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1 2. (fonte: 20.09.022 emiurb dez/2014)	m	85,30
14.10	Execução de escoras de concreto para contenção de guias pré-fabricadas. af. 06/2018. (fonte: 94294 sinapi fev/2018)	m	90,00
14.11	Impermeabilizacao de superficie com geomembrana (manta termoplastica lisa) tipo pedá, e=2mm. (fonte: 74033/001 sinapi fev/2018)	m²	142,11

SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - O
 Reconheço por Saneamento a firma de LEONARDO MENEXES DE SÁ em 30/03/2020 e dou fé. Em test. de 4 J. de 12/05/2020. Substituto: REINALDO JOSÉ BUENA DE SAALUC. Eng.º Civil - Encl. 1/01, TSMR PE, Nº 2, PFC R50, 457, 558 R50, 21. Total R\$5.734. Consulte a autenticidade em www.tjpe.jus.br/selocadigital. Nº01007545-821032001-00515

SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - Ofício Unico
 Reconheço por Saneamento a firma de MÁRCIA MARIA DE ANDRADE CAMPOS DIOGO DE ANDRADE em 04/03/2022 e dou fé. Em test. de 11/01/2022. Substituto: LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA DOS SANTOS. Eng.º Civil - Encl. 1/01, TSMR PE, Nº 2, PFC R50, 457, 558 R50, 21. Total R\$5.734. Consulte a autenticidade em www.tjpe.jus.br/selocadigital. Nº01007545-821032001-00515

Serviço Notarial e Registral
João Alfredo - PE

Márcia Almeida

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO
Márcia Maria de Almeida Campos Diogo de Andrade
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Serviço Notarial e Registral
João Alfredo - PE

Fiscal Eng. Civil: Leonardo Menezes de Sá - CREA / PE:029.936
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº 20180257119
Leonardo Menezes de Sá
CREA / PE: 029.936
Resp. Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220526432/2021, emitida em 11/01/2022



Certidão nº 2220526432/2021
03/03/2022, 06:01
Chave de Impressão: d68dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 12 folhas



M



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CPL / PMICs
Fl. nº 436
CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220542141/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ALEX LIMA DE ARAÚJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEX LIMA DE ARAÚJO**
Registro: **1809905540PE** RNP: **1809905540**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20180333136** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/12/2018 Baixada em: 07/12/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU** CPF/CNPJ: **11.371.082/0001-05**
Endereço do contratante: AVENIDA VERA CRUZ Nº: 654
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55008000
Contrato: 049/2018 Celebrado em: 09/08/2018
Valor do contrato: R\$ 480.047,63 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS Nº: DIVERSOS
Complemento: DIVERSOS Bairro: DIVERSOS
Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55008000
Data de início: 03/09/2018 Conclusão efetiva: 02/01/2019
Finalidade: Saúde
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU** CPF/CNPJ: **11.371.082/0001-05**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29643 - REFORMA 42 - Execução de Obra Técnica 2000.00 metro quadrado;**

Observações

LOTE I - Reforma do Centro de Atenção Psicossocial CAPS III e AD, Lote II - Reforma dos telhados da UPA Vassoural e da Unidade Básica de Saúde-Sinhazinha, Bases dos Tanques Criogênicos das Unidades de Pronto Atendimento-UPA Vassoural e Boa Vista e da Casa de Saúde Bom Jesus e Base do Gerador da UPA Salgado, todas localizadas na Zona Urbana do município de Caruaru-PE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220542141/2021
20/12/2021, 10:07
W1bA4

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: W1bA4





PREFEITURA DE
CARUARU

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ(MF) sob o número 10.324.550/0001-10 estabelecida à Rua Três de Março, nº 05, Iputinga, Recife-PE, CEP 50.800-140, na categoria de prestadora de serviços de LOTE I - Reforma do Centro de Atenção Psicossocial CAPS III e AD, Lote II - Reforma dos telhados da UPA Vassoural e da Unidade Básica de Saúde-Sinhazinha, Bases dos Tanques Criogênicos das Unidades de Pronto Atendimento-UPA Vassoural e Boa Vista e da Casa de Saúde Bom Jesus e Base do Gerador da UPA Salgado, todas localizadas na Zona Urbana do município de Caruaru-PE, prestou serviços para o **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**, inscrito no CNPJ(MF) sob o número 11.371.082/0001-05, na condição de cliente usuário, tendo como responsável técnico o engenheiro civil **ALEX LIMA DE ARAÚJO**, CREA RNP: 1809905540, dos serviços especificados abaixo, no período de 03/09/2018 a 17/12/2018.

- 1 - Centro de Atenção Psicossocial CAPS III e AD, Rua: Rio Formoso, S/N- Boa Vista II
- 2 - UPA Vassoural, Rua Luiz Gonzaga, S/N- Vassoural
- 3 - Unidade Básica de Saúde-Sinhazinha, Rua Neco Lira, Nº 05- SALGADO
- 4 - Unidades de Pronto Atendimento-UPA Vassoural, Rua João Cordeiro de Souza, S/N- Vassoural
- 5 - Unidades de Pronto Atendimento-UPA Boa Vista, Rua Cabo, COHAB I, S/N- Boa Vista
- 6 - Casa de Saúde Bom Jesus, Rua Cabo, COHAB I, S/N- Boa Vista
- 7 - UPA Salgado, Rua Senador Nilo Coelho, Nº 127- Salgado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542141/2021, emitida em 20/12/202



Certidão nº 2220542141/2021
03/03/2022, 05:58

Chave de Impressão: W1bA4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2021 e contém 14 folhas



CPL/PMCU
Fl. nº 437

SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
	LOTE I - REFORMA DO CAPS III E SAFS AD		
1. 1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1. 1. 1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00
1. 1. 2.	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	52,50
1. 1. 3.	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UND	1,00
1. 1. 4.	[SINAPI/73948_016] LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	79,20
1. 2.	DEMOLIÇÕES / RETIRADA		
1. 2. 1.	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	24,59
1. 2. 2.	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO	M2	415,52
1. 2. 3.	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M3	4,94
1. 2. 4.	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	M2	44,25
1. 2. 5.	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,5 KM	M3	0,00
1. 2. 6.	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	141,41
1. 2. 7.	DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	65,70
1. 2.8.	[SINAPI/97914] TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018	M3XKM	1.838,33
1. 3.	SERVIÇOS EM TERRA		
1. 3. 1.	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO	M3	15,82
1. 3. 2.	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	8,69
1. 4.	ESTRUTURA		
1. 4. 1.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	4,15
1. 4. 2.	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M3	6,34
1. 4. 3.	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M3	4,34
1. 4. 4.	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANÇADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	4,91
1. 5.	PISO		
1. 5. 1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	M2	399,12
1. 5. 2.	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	24,30
1. 5. 3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 06/2014	M2	33,60
1. 5. 4.	[SINAPI/87700] CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF 06/2014	M2	388,39
1. 5. 5.	[COMPOSIÇÃO] EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, POLIMENTO MECANIZADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO	M2	74,97
1. 6.	ALVENARIA / VEDAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542141/2021, emitida em 20/12/2021



Certidão nº 2220542141/2021
03/03/2022, 05:58
Chave de Impressão: W1bA4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2021 e contém 14 folhas



CPL / PNCB
433-V

1. 6. 1.	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ	M²	407,90
1. 6. 2.	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ	M²	13,25
1. 6. 3.	ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PENSADOS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ	M²	0,00
1.7. REVESTIMENTO			
1.7.1.	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M²	1.151,34
1.7.2.	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 2,0 CM DE ESPESSURA	M²	1.151,34
1.7.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	205,39
1.8. COBERTA			
1.8.1.	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO DE 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	M²	947,81
1.8.2.	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N. 26	M	44,40
1.8.3.	FORRO DE GESSO APLICADO EM LAJE PRE-MOLDADA	M²	394,05
1.8.4.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	18,03
1.8.5.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M2	18,03
1.8.6.	LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO	M2	18,03
1.9. ESQUADRIAS			
1.9.1.	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA DE ABRIR, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E FERRAGENS	M2	1,00
1.9.2.	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	0,00
1.9.3.	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JECUITIBA PARA PORTAS INTERNAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS	M²	38,85
1.9.4.	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE E FOLHA EM MADEIRA DE LEI PARA PORTAS EXTERNAS INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS	M²	7,78
1.9.5.	PORTÃO SIMPLES EM FERRO COM VAROES DE 1/2" ESPAC-10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4", INCLUSIVE FERROLHO E ASSENTAMENTO	M²	9,87
1.9.6.	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M²	13,74
1.9.7.	[SINAPI/94582] JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	21,36
1.9.8.	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UND	24,00
1.9.9.	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UND	2,00
1.10. PINTURA			
1.10.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO, SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	1.350,97
1.10.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	M2	1.064,83
1.10.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	1.364,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542141/2021, emitida em 20/12/202



Certidão nº 2220542141/2021
03/03/2022, 05:58
Chave de Impressão: W1bA4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2021 e contém 14 folhas



1.10.4.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	454,04
1.10.5.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	454,04
1.10.6.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	454,04
1.10.7.	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS. SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	271,54
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.11.1.	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	73,00
1.11.2.	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	64,00
1.11.3.	FORNECIMENTO DE REFLETOR DE ALUMINIO MARTELADO COM VIDRO TRANSPARENTE, PRETO PJ 03 (G), 300W, LUMALUX OU SIM., INCLUSIVE LAMPADA HALOGENA DE 300W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO.	UND	9,00
1.11.4.	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	28,00
1.11.5.	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	5,00
1.11.6.	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	46,00
1.11.7.	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	7,00
1.11.8.	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	9,00
1.11.9.	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	PT	1,00
1.11.10.	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR, C/ PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATE 32 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDETN-32, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	UND	1,00
1.11.11.	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 50 A 100A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UND	1,00
1.11.12.	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UND	10,00
1.11.13.	Exaustor 18w, modelo APC-210, da Aerotec ou similar - fornecimento e instalação	UND	2,00
1.12.	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIO		
1.12.1.	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE	PT	26,00
1.12.2.	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	7,00
1.12.3.	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	PT	12,00
1.12.4.	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542141/2021, emitida em 20/12/2021



Certidão nº 2220542141/2021

03/03/2022, 05:58

Chave de Impressão: W1bA4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2021 e contém 14 folhas



CPL 438 - V

1.12.5.	FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM HASTE DE PLASTICO, DIAM. 1/2 POL. TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	UN	3,00
1.12.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	UN	7,00
1.12.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DIM 42X32,5CM, DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	PT	7,00
1.12.8.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL, MEKAL OU SIMILAR, NAS DIMENSOES 0,40 X 0,34 X 0,15 M, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	UN	6,00
1.12.9.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO, OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	UN	1,00
1.12.10.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVANDERIA PRE FABRICADA, DE CONCRETO, NAS DIMENSOES 1,20 X 0,60 X 0,90 M, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	UN	1,00
1.12.11.	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE 1/2 POL., REF.1193, LINHA C-33, SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	UN	6,00
1.12.12.	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL., COM AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	UN	6,00
1.12.13.	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVANDARIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE 1/2-POL. REF.1153, LINHA C-33, SIGMA OU SIMILAR.	UN	2,00
1.12.14.	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1509-C39,DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	UN	10,00
1.12.15.	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1416, FABRIMAR OU SIMILAR, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	UN	3,00
1.12.16.	CAIXA DE GORDURA COM PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 X 0,50 M COM CHICANA DE CONCRETO.	UN	1,00
1.12.17.	CAIXA DE INSPECAO COM TAMPA E ANEIS PREMOLDAOS DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,60M, ISENTA DE CARGA MOVEL (MODELO 3)	UN	6,00
1.12.18.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	45,90
1.12.19.	FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CORTE PARA UMA CUBA, TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M	5,85
1.12.20.	FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CORTE PARA DUAS CUBAS, TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M	8,47
1.12.21.	FORNECIMENTO DE RESPALDO DE 16CM DE ALTURA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M	14,32
1.12.22.	FORNECIMENTO DE TESTEIRA DE 15CM DE ALTURA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M	14,32
1.12.23	Fornecimento de bomba 1/2 C.V., inclusive acessórios, fixação e instalação	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542141/2021, emitida em 20/12/2020



Certidão nº 2220542141/2021
03/03/2022, 05:58

Chave de Impressão: W1bA4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2021 e contém 14 folhas



1.12.24.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	8,00
1.12.25.	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	1,00
1.12.26.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	2,00
1.12.27.	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	2,00
1.13.	RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS		
1.13.1.	SERVIÇOS EM TERRA		
1.13.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO	M3	16,22
1.13.2.	ESTRUTURAL		
1.13.2.1.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,34
1.13.2.2.	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 Furos, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ	M2	18,04
1.13.2.3.	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACIONES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M3	0,68
1.13.2.4.	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M3	0,39
1.13.2.5.	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO A INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M3	0,70
1.13.3.	REVESTIMENTO		
1.13.3.1.	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M2	21,56
1.13.3.2.	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 2,0 CM DE ESPESSURA	M2	21,56
1.13.3.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DIRETAMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO COM QUATRO DEMAOS DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, PARA RESERVATÓRIOS, CAIXAS D'ÁGUAS, PISCINAS, POCOS DE ELEVADORES ETC., INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	26,40
1.13.4.	PISO		
1.13.4.1.	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA, E COM ACABAMENTO LISO	M2	4,84
1.13.5.	COBERTA		
1.13.5.1.	LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO	M2	6,76
1.13.5.2.	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO N.16, GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO	M2	0,36
1.14.	SERVIÇOS EXTRAS		
1.14.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	4,64
2.	LOTE II - REFORMA DO TELHADO DA UPA VASSOURAL E BASE DO TANQUE CRIOGENICO		
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS		
2.1.2.	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
2.1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
2.1.2.2.	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	24,64
2.1.3.	DEMOLIÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542141/2021, emitida em 20/12/2021



Certidão nº 2220542141/2021

03/03/2022, 05:58

Chave de Impressão: W1bA4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2021 e contém 14 folhas



439-V

2. 1. 3. 2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017.	M2	976,72
2. 2.	SERVIÇOS EM TERRA		
2. 2. 1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	9,95
2. 2. 2.	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	5,19
2. 2. 3.	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	1,01
2. 3.	CONSTRUÇÃO DA RAMP		
2. 3. 1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 6 CM. AF 08/2017	M2	34,17
2. 3. 2.	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO INCLUSIVE FORMA	M3	1,89
2. 3. 3.	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M3	1,37
2. 3. 4.	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M3	0,40
2. 3. 5.	LAJE PRÉ-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2-VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA	M2	21,00
2. 3. 6.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	M2	37,36
2. 3. 7.	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	42,00
2. 3. 8.	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 1/2 VEZ.	M2	77,26
2. 3. 9.	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M2	154,52
2. 3. 10.	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 2,0 CM DE ESPESSURA	M2	154,52
2. 3. 11.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	102,40
2. 3. 12.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	M2	0,00
2. 3. 13.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	102,40
2. 4.	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
2. 4. 1.	COBERTURA		
2. 4. 1. 1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP). E=4 MM	M2	200,69
2. 4. 1. 2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 06/2016	M2	976,72
2. 4. 1. 3.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2016	M2	215,21
2. 5.	LIMPEZA FINAL/SERVIÇOS EXTRAS		
2. 5. 1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.078,05
2. 5. 2.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	5,02
2. 5. 3.	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	0,00
2. 5. 4.	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXÍDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMÃOS	M2	10,35
2. 5. 5.	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	10,35
2. 6.	SERVIÇOS INICIAIS		
2. 6. 1.	SERVIÇOS EM TERRA		
2. 6. 1. 1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	4,79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222054214/2021, emitida em 20/12/2021



Certidão nº 222054214/2021
09/03/2022, 05:58
Chave de Impressão: W1bA4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2021 e contém 14 folhas



Fl. nº

440

2.6.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	76,80
2.6.1.3.	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	52,14
2.7.	ESTRUTURA		
2.7.1.	ESTRUTURA EM CONCRETO		
2.7.1.1.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1.4.5.4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,44
2.7.1.2.	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO INCLUSIVE FORMA	M3	4,35
2.7.1.3.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 - DRENOS E FILTROS MM	M3	0,00
2.7.1.4.	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ	M2	0,00
3.	REFORMA DO TELHADO DA UBS SINALZINHA		
3.1.	SERVIÇOS INICIAIS		
3.1.1.	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
3.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
3.1.1.2.	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	50,00
3.1.2.	DEMOLIÇÃO		
3.1.2.1.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	277,36
3.1.2.2.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	277,36
3.1.2.3.	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	164,00
3.1.2.4.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	793,64
3.1.2.5.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	140,59
3.1.2.6.	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	0,00
3.1.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	0,00
3.1.2.8.	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	109,97
3.1.2.9.	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO (EMLURB - 03.01.070)	M2	82,74
3.1.2.10.	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METALICAS. (EMLURB - 03.01.050)	M2	4,85
3.2.	REVESTIMENTO DE PAREDE		
3.2.1.1.	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOÇO PRONTO	M2	0,00
3.2.1.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	41,96
3.2.1.3.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	419,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542141/2021, emitida em 20/12/2021



Certidão nº 2220542141/2021
03/03/2022, 05:58
Chave de Impressão: W1bA4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2021 e contém 14 folhas



CPL nº 103
Fl. nº 940-V

3.2.1.4.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	419,49
3.3.	REVESTIMENTO DE PISO		
3.3.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 08/2014	M2	0,00
3.3.2.	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALGATIFAS, PAVIFLEX, ETC EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA. (EMLURB - 13.02.010)	M2	268,55
3.4.	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
3.4.1.	COBERTURA		
3.4.1.1.	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, CLAJETAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	49,96
3.4.1.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF 06/2014	M2	70,68
3.4.1.3.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	0,00
3.4.1.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	89,58
3.4.1.5.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2016	M2	277,36
3.4.1.6.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	277,36
3.4.2.	FORROS		
3.4.2.1.	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	M2	0,00
3.4.2.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	0,00
3.4.2.3.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	38,10
3.4.2.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	0,00
3.4.2.5.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	222,99
3.5.	PINTURA		
3.5.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	38,10
3.5.2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	0,00
3.5.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	0,00
3.5.4.	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (SINAPI - 73924/001)	M2	14,20
3.5.5.	PINTURA LÁTEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO, UMA DEMÃO, E MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS. (emlurb - 16.03.040)	M2	0,00
3.5.6.	PINTURA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR E DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. (Emlurb-16.03.020)	M2	0,00
3.6.	LIMPEZA FINAL		
3.6.1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	259,17
3.7.	SERVIÇOS EXTRAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542141/2021, emitida em 20/12/2020



Certidão nº 2220542141/2021
03/03/2022, 05:58

Chave de Impressão: W1bA4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2021 e contém 14 folhas



CPL 7
Fl. nº 447
A

3.7.1.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	19,74
3.7.2.	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	29,00
3.7.3.	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00
3.7.4.	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	40,00
3.7.5.	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	7,10
3.7.6.	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE E FOLHA EM MADEIRA DE LEI PARA PORTAS EXTERNAS INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS	M2	3,36
3.7.7.	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	M2	8,40
3.7.8.	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	15,00
3.7.9.	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	3,00
3.7.10.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES.	UND	3,00
3.7.11.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVADORIO SIM PLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES, COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES.	UND	8,00
3.7.12.	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS - C3017	UND	2,00
3.7.13.	PIA DE AÇO INOX (2,00x0,58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS - C1902	UND	3,00
3.7.14.	FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO	M2	1,89
3.7.15.	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM, FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)m. ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA LIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. (EMLURB - 17.01.170)	M2	82,67
3.7.16.	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDROLISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	4,43
3.7.17.	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR. (EMLURB - 19.01.020)	UND	1,00
3.7.18.	SOLEIRA DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM 15 CM DE LARGURA, NA COR CINZA, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR. (EMLURB - 14.02.030)	M	0,00
3.7.19.	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T), 20A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO. (EMLURB - 18.22.060)	UND	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542141/2021, emitida em 20/12/2021



Certidão nº 2220542141/2021
03/03/2022, 05:58
Chave de Impressão: W1bA4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2021 e contém 14 folhas



441-V

3.7.20.	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL. C/PLACA. TOMADA TR.P. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO-FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. (EMLURB - 18.22.080)	UND	12,00
3.7.21.	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR. C/PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATE 32 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDETN-32. CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. (EMLURB - 18.21.170)	UND	1,00
3.7.22.	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. (EMLURB - 18.22.090)	UND	1,00
3.7.23.	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2018 (SINAPI - 98307)	UND	0,00
3.7.24.	Ponto de Lógica, incluindo rasgo, tubulação do rack as caixas, chumbamento dos eletrodutos e de duas caixas 4x2 (COMPOSIÇÃO)	UND	17,00
3.7.25.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014CONDICIONADO - (SINAPI - 89865)	M	60,18
3.7.26.	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. (EMLURB - 19.01.040)	UND	2,00
3.7.27.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	42,76
3.7.28.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	414,32
3.7.29.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,80
3.7.30.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,60
3.7.31.	ALUGUEL DE CACAMBA ESTACIONÁRIA ADAPTÁVEL PARA POLIGUINDASTE COM CAPACIDADE DE 5 M3. PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHO PROVENIENTE DE DE CONSTRUÇÃO (PRAZO DE LOCAÇÃO POR UNIDADE = 7 DIAS).	UN	23,00
3.7.32.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,80
3.7.33.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	7,40
3.7.34.	REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, EM CORES, ELIANE PORTO RICO SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	80,40
3.7.35.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	6,60
3.7.36.	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,17
3.7.37.	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAO (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO INCLUSIVE FORMA	M3	0,43
3.7.38.	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M3	0,39
3.7.39.	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M3	0,49
3.7.40.	LAJE PRÉ-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2-VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLAS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	3,00
3.7.41.	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES.	M3	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542141/2021, emitida em 20/12/2020



Certidão nº 2220542141/2021
03/03/2022, 05:58
Chave de Impressão: W1bA4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2021 e contém 14 folhas





3.7.42.	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 06/2014	M	233,09
3.7.43.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	1,00
3.7.44.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
3.7.45.	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	10,00
3.7.46.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2016	M	15,00
3.7.47.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	3,00
3.7.48.	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	2,00
3.7.49.	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	7,00
3.7.50.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	8,00
3.7.51.	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	2,00
3.7.52.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	1,00
4. BASE PARA TANQUE DE CRIOGÊNICO CASA DE SAÚDE BOM JESUS			
4.1.	SERVIÇOS INICIAIS		
4.1.1.	SERVIÇOS EM TERRA		
4.1.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	0,00
4.1.1.2.	DEMOLICÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES.	M3	0,00
4.1.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 01/2018	M3XKM	0,00
4.1.1.4.	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	0,00
4.2.	ESTRUTURA		
4.2.1.	ESTRUTURA EM CONCRETO		
4.2.1.1.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	M3	0,00
4.2.1.2.	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO INCLUSIVE FORMA	M3	0,00
4.2.1.3.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 - DRENOS E FILTROS MM	M3	0,00
4.2.1.4.	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 - 1/2 VEZ	M2	0,00
5. BASE PARA TANQUE DE CRIOGÊNICO URA BOA VISTA			
5.1.	SERVIÇOS INICIAIS		
5.1.1.	SERVIÇOS EM TERRA		
5.1.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO	M3	13,52
5.1.1.2.	DEMOLICÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES.	M3	2,40
5.1.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 01/2018	M3XKM	148,80
5.1.1.4.	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	4,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542141/2021, emitida em 20/12/2021



Certidão nº 2220542141/2021
03/03/2022, 05:58

Chave de Impressão: W1bA4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2021 e contém 14 folhas



Fls. 442-V
A

5.2.	ESTRUTURA		
5.2.1.	ESTRUTURA EM CONCRETO		
5.2.1.1.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	2,56
5.2.1.2.	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO INCLUSIVE FORMA	M3	8,00
5.2.1.3.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 - DRENOS E FILTROS MM	M3	0,00
5.2.1.4.	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ	M2	4,40
5.3.	SERVIÇOS EXTRAS		
5.3.1.	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	20,62
5.3.2.	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	1,52
5.3.3.	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	0,00
5.3.4.	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	0,00
5.3.5.	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	1,52
5.3.6.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 06/2014	M2	4,40
5.3.7.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	M2	8,80
5.3.8.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014	M2	8,80
5.3.9.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO, AF 06/2016	M2	2,76
5.3.10.	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	2,20
6.	BASE PARA GERADOR UPA SALGADO		
6.1.	SERVIÇOS INICIAIS		
6.1.1.	SERVIÇOS EM TERRA		
6.1.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016	M3	0,78
6.2.	ESTRUTURA		
6.2.1.	ESTRUTURA EM CONCRETO		
6.2.1.1.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	0,26
6.2.1.2.	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO INCLUSIVE FORMA	M3	1,48
6.2.1.3.	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM	M	4,00
6.3.	SERVIÇOS EXTRAS		
6.3.1.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNecimento e INSTALAÇÃO	UND	4,00
6.3.2.	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,40
6.3.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO	M3	9,60
6.3.4.	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO	M2	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542141/2021, emitida em 20/12/2020



Certidão nº 2220542141/2021
03/03/2022, 05:58

Chave de Impressão: W1bA4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2021 e contém 14 folhas



DADOS DO CONTRATO:

Nº DO CONTRATO: 049/2018
RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP
CNPJ: 10.324.550/0001-10
DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: 17/12/2018
ART Nº: PE20180333136



Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Recife, 26 de outubro de 2021.



Barbara de Assis Florencio
BÁRBARA DE ASSIS FLORENCIO
Secretária Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Caruaru
CPF: 089.323.974-73

3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO Del. **CARLOS TOJORRO**
R. dos Expedientes, 11 - Jd. São Sebastião das Índias - Caruaru/PE - CEP 55002-440 Fone: (51) 3702-6131 - Fax: (51) 3701-2018
Reconheço, por **certificação**, a **assinatura** de: **BARBARA DE ASSIS FLORENCIO**.
Em testemunho, em **Caruaru**, PE, em **02/12/2021** - 15:01:53.
DOMYNIKE DE LUNA FERNANDES (Escrivente)
EMOLUMENTOS: R\$3,87, TSNR: R\$0,86, FERC: R\$0,43
P.JNSEG: R\$0,00, FERM: R\$0,04, IBS: R\$0,22
TOTAL: R\$5,51. Operador: 39
Salº: 0073718.JZA1120210201837



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542141/2021, emitida em 20/12/2021



Certidão nº 2220542141/2021
03/03/2022, 05:58

Chave de Impressão: W1bA4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2021 e contém 14 folhas

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


2220545389/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ALEX LIMA DE ARAÚJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEX LIMA DE ARAÚJO**
Registro: **1809905540PE** RNP: **1809905540**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PE20210718777** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/12/2021 Baixada em: 10/02/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA** CPF/CNPJ: **11.472.134/0001-21**
Endereço do contratante: RUA RUA RUA URBANO BARBOSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FEIRA NOVA UF: PE CEP: 55715000
Contrato: 045/2019 Celebrado em: 29/10/2019
Valor do contrato: R\$ 108.081,76 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SÍTIO LAGOA DO SAPO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FEIRA NOVA UF: PE CEP: 55715000
Data de início: 04/01/2021 Conclusão efetiva: 03/01/2022
Finalidade: Saúde
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA** CPF/CNPJ: **11.472.134/0001-21**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 353.60 metro quadrado;**

Observações

Execução do serviço de construção de 01 (uma) Academia da Saúde, no Município de Feira Nova/PE.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens relativos a PLANTIO DE GRAMAS E ÁRVORES, por se tratar de atividade fora da atribuição do profissional. As instalações elétricas ficam restritas à baixa tensão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220545389/2022

28/03/2022, 11:11

bBx89

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: bBx89





GOVERNO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro
 CEP: 55.715-000 | CNPJ: 11.097.243/0001-06
 Fone: (81) 3645.1156 | (81) 3645.1188



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa: **CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ(MF) sob o número 10.324.550/0001-10 estabelecida à Estrada das Ubatas, nº 733, Sala 203 - Casa Forte, Recife/PE, CEP 52.061-080, na categoria de prestadora de **SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/PE**, prestou serviços para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA**, inscrita no CNPJ(MF) sob o número 11.472.134/0001-21, na condição de cliente usuária, tendo como responsável técnico o engenheiro civil **ALEX LIMA DE ARAÚJO, CREA n° PE 047.157**, dos serviços especificados abaixo, no período de 04/01/2021 a 03/11/2021.

SERVIÇOS:

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	M2	6,00
2.0	ÁREA DE CONVÊNIO COM ESTRUTURA DE APOIO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	15,48
2.2	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	13,58
2.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2018	M3	5,41
2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	6,01
2.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	64,39
2.7	COBOGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	0,60
2.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,90
2.9	LAJE PRÉ-MOLDADA P/ TORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, CLA JOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTEREIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	15,40
2.10	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAÍBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	87,50

Maria Roselaine de Aguiar Costa
 Secretária de Obras e Serviços Públicos
 Port: 273/2021

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545389/2022, emitida em 28/03/2



Certidão nº 2220545389/2022
 28/03/2022, 16:31

Chave de Impressão: bBx89

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2022 e contém 7 folhas





GOVERNO MUNICIPAL
FEIRA NOVA


Juntos por um novo tempo

GOVERNO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro
CEP: 55.715-000 | CNPJ: 11.097.243/0001-06
Fone: (81) 3645.1156 | (81) 3645.1188



2.11	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	M2	87,80
2.12	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
2.13	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	183,56
2.14	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	183,58
2.15	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM.	M2	62,22
2.16	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	77,00
2.17	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM.	M2	12,07
2.18	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO.	M2	55,29
2.19	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	61,60
2.20	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	15,40
2.21	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	15,40
2.22	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	10,06
2.23	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	7,00
2.24	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	3,00
2.25	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS DE 14 W COM REFLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	7,00


Maria Rosângela Guilherme Costa
Secretária de Obras e
Serviços Públicos
Port. 273/2021

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545389/2022, emitida em 28/03/2022



Certidão nº 2220545389/2022
28/03/2022, 16:31

Chave de Impressão: bBx89

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2022 e contém 7 folhas





GOVERNO MUNICIPAL
FEIRA NOVA

Juntos por um novo tempo

GOVERNO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro
CEP: 55.715-000 | CNPJ: 11.097.243/0001-06
Fone: (81) 3645.1156 | (81) 3645.1188

2.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
2.27	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
2.28	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
2.29	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
2.30	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
2.31	BARRA PARA APOIO, 80 CM, LINHA CONFORTO, COR CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	UN	4,00
2.32	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
2.33	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
2.34	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
2.35	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00
2.36	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00
2.37	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00
2.38	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
2.39	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00
2.40	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_06/2016	UN	1,00

Rosângela
Maria Rosângela Guimarães Costa
Secretária de Obras e
Serviços Públicos
Port. 273/2021

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545389/2022, emitida em 28/03/22



Certidão nº 2220545389/2022
28/03/2022, 16:31

Chave de Impressão: bBx89

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2022 e contém 7 folhas





**GOVERNO MUNICIPAL
FEIRA NOVA**

Juntos por um novo tempo

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

GOVERNO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro
CEP: 55.715-000 | CNPJ: 11.097.243/0001-06
Fone: (81) 3645.1156 | (81) 3645.1188



2.41	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1.00
2.42	SERVIÇOS EXTRAS		
2.42.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	27.15
2.42.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2.00
3.0	ÁREA DE MULTIUSO - ÁREA PARA EQUIPAMENTOS PASSEIO		
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	57.80
3.3	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	150.00
3.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	1.80
3.5	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4.00
3.6	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4.00
3.7	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 137W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX.	UN	8.00
3.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250.00
3.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100.00
3.10	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	4.00
3.11	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545389/2022, emitida em 28/03/2022




Certidão nº 2220545389/2022
28/03/2022, 16:31

Chave de Impressão: bBx89

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2022 e contém 7 folhas

Maria Roselane Guilhermina Costa
Secretária de Obras e Serviços Públicos
Port. 273/2021





**GOVERNO MUNICIPAL
FEIRA NOVA**

GOVERNO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro
 CEP: 55.715-000 | CNPJ: 11.097.243/0001-06
 Fone: (81) 3645.1156 | (81) 3645.1188

3.12	QUANTIDADE DISTRIBUIÇÃO DE ENEMES DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1.00
3.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	4.00
3.14	SERVIÇOS EXTRAS		
3.14.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	8.00
3.14.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3.60
3.14.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1.4.5.4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2018	M3	8.30
3.14.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1.2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA	M2	32.00
3.14.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	150.00
3.14.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0.33
4.0	EQUIPAMENTOS		
4.1	BARRA PARALELA		
4.1.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M2	12.60
4.2	ESPALDAR SIMPLES		
4.2.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7.00
4.2.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.90
4.3	BARRAS HORIZONTAIS DE APOIO		
4.3.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7.00
4.4	BARRA ASSIMÉTRICA HORIZONTAL		

Maná Roselane Guimarães Costa
 Secretária de Obras e
 Serviços Públicos
 Port.: 273/2021

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545389/2022, emitida em 28/03/2



Certidão nº 2220545389/2022
 28/03/2022, 16:31

Chave de impressão: bBx89

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2022 e contém 7 folhas






**GOVERNO MUNICIPAL
FEIRA NOVA**

Juntos por um novo tempo

GOVERNO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro
CEP: 55.715-000 | CNPJ: 11.097.243/0001-06
Fone: (81) 3645.1156 | (81) 3645.1188

4.4.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00
4.4.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,16
4.5	BARRAS DE MARINHEIRO		
4.5.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,26
4.6	PRANCHA ABDOMINAL		
4.6.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,80
4.6.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1,08
4.6.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,18
4.6.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	3,78
4.6.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	11,16
4.6.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	7,56
4.6.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3,96
4.6.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,96
4.7	BANCOS		
4.7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1,08
4.7.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,18
4.7.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	4,20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545389/2022, emitida em 28/03/2022



Certidão nº 2220545389/2022
28/03/2022, 16:31

Chave de impressão: bBx89

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2022 e contém 7 folhas

[Signature]
Mariana Roselane Guilherme Costa
Secretária de Obras e
Serviços Públicos
Port. 273/2021





**GOVERNO MUNICIPAL
FEIRA NOVA**

GOVERNO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro
CEP: 55.715-000 | CNPJ: 11.097.243/0001-06
Fone: (81) 3645.1156 | (81) 3645.1188

Tudo por um novo tempo

4.7.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_09/2014	M2	12,00
4.7.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	8,40
4.7.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_05/2014	M2	4,80
4.7.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,80
6.0	JARDIM		
5.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	15,00
5.3	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	3,00
5.4	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	20,00

DADOS DO CONTRATO:

Nº DO CONTRATO: 045/2019
RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP
CNPJ: 10.324.550/0001-10
DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: 03/11/2021
ART Nº: PE20210718777

Feira Nova, 31 de janeiro de 2022.

Notas
Feira Nova, PE

[Handwritten Signature]

MANUÉLA ROSELANE GUILHERME DA COSTA
SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PORT. 273/2021
Manuêla Roselane Guilherme Costa
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Port. 273/2021
CPF: 367.382.044-34



MUNICÍPIO VEMIA DE ALBUQUERQUE
ENGENHARIA
CNPJ: 08.524.410/0001-09
RUA JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM
FEIRA NOVA - PE - CEP: 55.715-000
FONE: (81) 3645.1156

[Handwritten Signature]

22/03/2022

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545389/2022, emitida em 28/03/22

Certidão nº 2220545389/2022
28/03/2022, 16:31
Chave de Impressão: bBx89

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 7 folhas





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Nº 2220439153/2016
Emissão: 30/09/2016
Validade: Indefinida
Chave: 9dwwc7563b9w4Z4yy6Cy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO
Registro: 180068731-1
CPF: 935.718.364-72
Endereço: AVENIDA FERNANDO SIMOES BARBOSA, 1222, AP 1102, BOA VIAGEM, RECIFE, PE, 51020390
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 26/07/2005



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- As atividades ficam limitadas a infra-estrutura civil.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

147193062015

Certidão nº 2220439153/2016
30/09/2016, 12:48
Chave de Impressão: 9dwwc7563b9w4Z4yy6Cy



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **GRUPO MAIS - COMÉRCIO, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME**, inscrita no CNPJ(MF) sob o número 10.324.550/0001-10 estabelecida à Rua Doutor José Maria, nº 299, Encruzilhada, Recife-PE, CEP 52041-000, na categoria de prestadora de **SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA DIVISÃO DE DOCUMENTOS - DDOC**, com fornecimento e aplicação dos materiais necessários, objeto desta licitação, prestou serviços para esta empresa, PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART, inscrita no CNPJ(MF) sob o número 02.534.914/0001-68, na condição de cliente usuária, tendo como responsável técnico o engenheiro civil **IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO, CREA nº 034.001 D/PE**, dos serviços especificados abaixo, no período de 16/03/2015 a 29/06/2015.

SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN D	QUANT. FINAL
1	SERVICOS PLELIMINARES		
1.1	Locação da obra e demarcação para abertura de valas de fundação	M2	375,13
1.2	Demolição de cobertura com telha ondulada de fibrocimento	M2	55,63
1.3	Demolição de estrutura de madeira para cobertura	M2	55,63
1.4	Retirada de esquadrias de madeira ou metálica	M2	15,26
1.5	Demolição de alvenarias de 1/2 vez com preparo para remoção	M2	43,71
1.6	Demolição de revestimento com azulejo ou cerâmica	M2	10,08
1.7	Demolição de piso vinílico ou emborrachado	M2	323,99
1.8	Barracão para depósito em tabuas, com piso em argamassa de cimento e areia, traço 1.6	M2	12,00
1.9	Demolição de pavimentação com pré-moldados de concreto, incluindo empilhamento.	M2	375,13
2.0	CARGA E TRASPORTE MANUAL E MECANICO		
2.1	Transporte com carro de mão de areia, entulho ou terra até 30m	M3	18,23
2.2	Remoção de material de primeira categoria em caminhão carroceria, D.M.T. 6K, inclusive carga e descarga manuais.	M3	18,23
3.0	TRABALHO EM TERRA		
3.1	Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	M3	14,63
3.2	Reaterro apiloado de valas em camadas de 20cm de espessura, com aproveitamento do material	M3	6,74
3.3	Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20cm de espessura, inclusive o fornecimento de barro proveniente de jazida a uma distância máxima de 20KM.	M3	191,94
4.0	ESTRUTURA DE CONCRETO		
4.1	Concreto não estrutural (1.4.8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	M3	2,95
4.2	Concreto estrutural, FCK 30 MPA, condição A (NBR12655) lançado em estrutura e adensado (radier)	M3	1,13
4.3	Concreto armado pronto, FCK 30 MPA, condição A (NBR-15655)	M3	6,19

Rua Dr João Lacerda, 395 - Corderiro - Recife - PE - CEP: 50.711-280 - CNPJ - 02.534.914/0001-68

PABX: (81) 3184-5000 - FAX: 3184-5181 - e-mail: perpart@perpart.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à nº 2220439153/2016, emitida em 30/09/2



Certidão nº 2220439153/2016

30/09/2016, 12:48

Chave de Impressão: 9dwwc7563b9w4Z4yy6Cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2016 e m 8 folhas



	lançado em fundações e adensado inclusive forma, escoramento e ferragem.		
4.4	Concreto armado pronto., FCK 30 MPA, condição A (NBR-15655) lançado em vigas e adensado inclusive forma, escoramento e ferragem	M3	10,92
4.5	Concreto armado pronto, FCK 30 MPA, condição A (NBR-15655) lançado em pilares e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	M3	4,77
5.0	PAREDES, PAINES E DIVISÓRIAS.		
5.1	Alvenaria de tijolo de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1.6-1 vez.	M2	58,94
5.2	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1.6 - 1/2 vez	M2	290,20
6.0	REVESTIMENTOS		
6.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1.3	M2	538,82
6.2	Revestimento com argamassa de cimento saibro e areia no traço 1.4.4, com 2,0cm de espessura	M2	431,42
6.3	Revestimento em cerâmica 10x10cm em paredes com espessura 15cm, assentada e rejuntada e reajustada com argamassa pré-fabricada	M2	10,08
7.0	FORRO		
7.1	Fornecimento e instalação de forro em placas de PVC..	M2	317,77
8.0	PISOS		
8.1	Lastro de piso com 10,0cm de espessura em concreto 1.4.8	M2	323,81
8.2	Regulação de contra piso para revestimento de piso com tacos, alcatifas, Paviflex, cerâmicas etc, empregando argamassa de cimento e areis no traço 1.4 com 2,0cm de espessura	M2	323,81
8.3	Piso cerâmico 32x32 cm, Elizabete, PEI 5, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento	M2	641,76
8.4	Soleira de Granito L=15cm	M	9,50
9	COBERTURA		
9.1	Estrutura de coberta em madeira de lei, para telhas onduladas - vão 10 a 15 m	M2	364,35
9.2	Cobertura com telhas de fibrocimento maxiplac de 8mm, sendo a área medida na proteção horizontal	M2	380,40
9.3	Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 50cm	M	20,20
10.0	ESQUADRIAS		
10.1	Fornecimento e instalação de portas de abrir em alumínio tipo veneziana perfil serie 25 com guarnições e fechadura de cilindro com maçanete fixa na parte externa - marca ISL	M2	22,37
10.2	Fornec. e coloc. De porta lisa c/ 01 folha em compensado de 1ª qualidade, tipo EIDAI " miolo cheio" ou similar, incl. 02 dobradiças de latão cromado de 3x2.1/2 com anel e parafusos, fechadura livre ocupado, de embutir, interna, latão cromado, LA FONTE ref. 719, dimensão(0,60x1,60)cm esp. 3cm.	M2	3,84
10.3	Forn. E coloc. De porta lisa (0,70x2,10m, esp. 3cm) em compensado de 1 qualidade, tipo EIDAI " miolo cheio ou similar, incluindo: 3 (três) dobradiças de latão cromado de 3x2.1/2" com anel e parafusos, e fechadura ext. cromada, embutir, tipo cilindro, ref. F1001/05 - EC-CR, SILVANA com espelho oval e maçaneta tipo alavanca.	M2	2,94
11.0	PINTURA		
11.1	Caição branca em obras de apenas um pavimento com 3 demãos	M2	99,79

Rua Dr João Lacerda, 395 - Cordeiro - Recife - PE - CEP: 50.711-280 - CNPJ - 02.534.914/0001-68

 PABX: (81) 3184-5000 - FAX: 3184-5181 - e-mail: perpart@perpart.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à nº 2220439153/2016, emitida em 30/09/2016




Certidão nº 2220439153/2016

30/09/2016, 12:48

Chave de Impressão: 9dwwc7563b9w4Z4yy6Cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2016 e contém 8 folhas



11.2	Pintura látex em paredes internas, coralar, duas demãos sem massa corrida, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador de parede.	M2	317,77
11.3	Pintura látex em paredes externas, coralar, duas demãos sem massa corrida, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador de parede	M2	0,00
11.4	Pintura em óleo em esquadrias de madeira, duas demãos, inclusive de fundo sintético nivelador branco fosco, duas demãos, com massa a óleo duas demãos. Marca Coral	M2	8,82
11.5	Pintura com tinta texturizada acrílica para ambientes internos/externos	M2	688,38
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	Ponto de luz em teto ou parede, inclusive caixa 4x4 pol. Trigriflex, tubulação PVC rígido e fiação até o quadro de distribuição.	pt	61,00
12.2	Ponto de interruptor de uma seção, pial ou similar, inclusive tubulação PVC rígido, fiação caixa 4x2 pol. Tigreflex, placa e demais acessórios até o ponto de luz	pt	2,00
12.3	Ponto de interruptor de duas seção, pial ou similar, inclusive tubulação PVC rígido, fiação caixa 4x2 pol tigreflex, placa e demais acessórios até o ponto de luz.	pt	3,00
12.4	Ponto de tomada univ. (2p+it)20ª pial ou similar, inclusive tubulação PVC rígido, fiação, caixa 4x2 pol. Tegreflex, placa e demais acessórios até o ponto de luz ou quadro.	pt	17,00
12.5	Ponto de tomada p/ ar condicionado c/ conj. Tipo ARSTOP ou similar, em caixa trigreflex ou similar 4x4 pol. c/placa, tomada trp. p/pino chato e disj. Termomag. De 25ª, inclusive tubulação PVC rígido fiação aterramento e demais acessórios até o quadro de distribuição	cj	0,00
12.6	Assentamento de haste de aterramento de 5/8" x2,40m copperweld , com conector paralelo e parafusos (inclusive o fornecimento do material.	und	2,00
12.7	Disjuntor monopolar termomagnético, até 30ª, 220C, pial . Inclusive instalação em quadro de distribuição	und	3,00
12.8	Quadro de distribuição em resina termoplástica de embutir, com porta sem barramento, para até 6 circuitos, monopulares ref. CDEC-6E, cemar, inclusive instalação	und	1,00
12.9	Fornecimento e execução de caixa de passagem elétrica, dimensões internas 40x40x60cm, em alvenaria, revestida, com fundo falso em brita e tampa de concreto armado com reforço de cantoneira em ferro 3/8"x1/8" nas bordas, inclusive escavação, aterro e remoção.	und	0,00
12.10	Cabo de cobre, temperado mole, encordoamento classe 2 isolamento de PVC - 70, tipo BWF 750 VOLTS foreplast, S.M 25MM2 inclusive instalação em eletroduto.	m	0,00
12.11	Eletroduto de PVC rígido rosqueável com conexões 40mm (1 ¼) Marca Tigre	m	28,60
12.12	Luminária de sobrepor tipo corredor supermercado, corpo em chapa de aço e pintura eletrostática, diferencial lampadas dispostas em linha refletor em alumínio alto brilho para lampadas 2x28w	cj	61,00
12.13	Estrutura secundária B4 completa, inclusive fixação	und	3,00
12.14	Cabo de cobre, temperado mole, encordoamento classe 2 isolamento de PVC - 70, tipo BWF 750 VOLTS foreplast ou similar, S.M 16MM2 inclusive instalação em eletroduto.	m	364,80
12.15	Disjuntor termomagnético tripolar de 60 à 150A	und	1,00

Rua Dr João Lacerda, 395 - Cordero - Recife - PE - CEP: 50.711-280 - CNPJ - 02.534.914/0001-68

PABX: (81) 3184-5000 - FAX: 3184-5181 - e-mail: perpart@perpart.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à nº 2220439153/2016, emitida em 30/09/21



Certidão nº 2220439153/2016
30/09/2016, 12:48

Chave de Impressão: 9dwwc7563b9w4Z4yy6Cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2016 e contém 8 folhas

12.16	Cabo de cobre, temperado mole, encordoamento classe 2 isolamento de PVC - 70, tipo BWF 750 VOLTS foreplast ou similar, S.M 6MM2 inclusive instalação em eletroduto.	m	400,00
13.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS		
13.1	Fornecimento e assentamento de lavatório simples grande sem coluna de louça branca, linha saveiro inclusive acessórios correspondentes, Marca celite.	cj	2,00
13.2	Fornecimento e instalação de sifão plástico para lavatório de 1x1.1/2" Marca Tigre	und	1,00
14.0	AJARDINAMENTO		
14.1	PREPARO DE SOLO PARA GRAMADO COM 0,10 M DE ESPESSURA, FEITO COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRAÇA 116/11/201:4	m ²	325,00
14.2	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM TAPETE	m ²	325,00
14.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM	M	90,00
15.0	PAVIMENTAÇÃO		
15.1	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ESPALHAMENTO DE MATERIAL ARENOSO	m ²	1.289,20
15.2	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIMILAR FCK MÍNIMO DE 30 MPA PIGMENTO NATURAL NAS DIMENSÕES (0,20X0,10X0,08).....	m ²	1.005,00
15.3	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIMILAR FCK MÍNIMO DE 30 MPA PIGMENTO COLORIDO NAS DIMENSÕES (0,20X0,10X0,06).....	m ²	250,34
15.4	BRITA CORRIDA Nº 19	m ³	96,35
16.0	DRENAGEM		
16.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50M	m ³	32,67
16.2	REATERRO APOIADO DE VALAS EM CAMADAS DE 0,20M DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL	m ³	19,00
16.3	FORNECIMENTO ESPALHAMENTO DE AREIA FINA INCLUSIVE CRAGA E DESCARGA E TRANSPORTE	m ³	7,23
16.4	REMOÇÃO MATERIAL ESCAVADO	m ³	16,67
16.5	CONSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA TIPO COM GAVETA EM ALVENARIA DE 1VEZ- TIJOLOS MACIÇOS PENSADOS NAS DIMENSÕES 0,80X0,80X0,90M INCLUSIVE ESCAÇÃO, REATERRO COMPACTADO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE (C/ SOBRE TAMPA DE CONCRETO)	und	6,00
16.6	GALERIA EM TUBO DE CONCRETO C2 -0,40M.....	m	80,00
17.0	ILUMINAÇÃO DO PATIO		
17.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA REVESTIDA INTERNAMENTE COM LASTRO DE BRITA E=0 .10M COM MEDIDAS INTERNAS (0,20x0,20x0,30)M , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	und	3,00
17.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA REVESTIDA INTERNAMENTE COM LASTRO DE BRITA E=0 .10M COM MEDIDAS INTERNAS (0,40x0,40x0,50)M , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	Und	3,00
17.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA REVESTIDA INTERNAMENTE COM LASTRO DE BRITA E=0 .10M COM MEDIDAS INTERNAS (0,80x0,80x0,80)M , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	Und	2,00
17.4	ELETRODUTO DE PVC RÍDIDO ROSQUEAVEL DE 3/4" COM LUVA	m	83,00

Rua Dr João Lacorda, 395 - Cordeiro - Recife - PE - CEP: 50.711-280 - CNPJ - 02.534.914/0001-68

PABX: (81) 3184-5000 - FAX: 3184-5181 - e-mail: perpart@perpart.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à nº 2220439153/2016, emitida em 30/09/2016



Certidão nº 2220439153/2016

30/09/2016, 12:48

Chave de Impressão: 9dwwc7563b9w4Z4yv6Cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2016 e contém 8 folhas







DE ROSCA INTERNA INCLUSIVE ASSENTAMENTO			
17.5	ELETRODUTO DE PVC RÍDIDO ROSQUEAVEL DE 1" COM LUVA DE ROSCA INTERNA INCLUSIVE ASSENTAMENTO	m	25,00
17.6	ELETRODUTO DE PVC RÍDIDO ROSQUEAVEL DE 1 1/2" COM LUVA DE ROSCA INTERNA INCLUSIVE ASSENTAMENTO	m	31,00
17.7	ELETRODUTO DE PVC RÍDIDO ROSQUEAVEL DE 2" COM LUVA DE ROSCA INTERNA INCLUSIVE ASSENTAMENTO	m	59,00
17.8	ELETRODUTO DE PVC RÍDIDO ROSQUEAVEL DE 3" COM LUVA DE ROSCA INTERNA INCLUSIVE ASSENTAMENTO	m	2,00
17.9	ELETRODUTO DE PVC RÍDIDO ROSQUEAVEL DE 4" COM LUVA DE ROSCA INTERNA INCLUSIVE ASSENTAMENTO	m	12,00
17.10	CABO DE COBRE TEMPERA MOLE ENCORDOAMENTO CLASSE 2 ISOLAMENTO DE PVC - 70 C TIPO BWF 750 V, 2,5MM ²	m	200,00
17.11	CABO DE COBRE TEMPERA MOLE ENCORDOAMENTO CLASSE 2 ISOLAMENTO DE PVC - 70 C TIPO BWF 750 V, 4,0MM ²	m	1.106,00
17.12	CABO DE COBRE TEMPERA MOLE ENCORDOAMENTO CLASSE 2 ISOLAMENTO DE PVC - 70 C TIPO BWF 750 V, 10,0MM ²	m	119,00
17.13	CABO DE COBRE TEMPERA MOLE ENCORDOAMENTO CLASSE 2 ISOLAMENTO DE PVC - 70 C TIPO BWF 750 V, 25,0MM ²	m	46,00
17.14	CABO DE COBRE TEMPERA MOLE ENCORDOAMENTO CLASSE 2 ISOLAMENTO DE PVC - 70 C TIPO BWF 750 V, 70,0MM ²	m	198,00
17.15	CABO DE COBRE NU 16,0MM ²	m	18,00
17.16	POSTE RETO SIMPLES GALVANIZADO A FOGO COM 5,0M	un d	8,00
17.17	LUMINÁRIA PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W	un d	8,00
17.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO ATÉ 30A	un d	4,00
17.19	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO ATÉ 50A	un d	1,00
17.20	QUADRO DE LUZ DISTRIBUIÇÃO C/ 32 CIRCUITOS DE EMBUTIR	un d	1,00
17.21	HASTE DE ATERRAMENTO	un d	6,00
18.0	LIMPEZA DA OBRA		
18.1	Limpeza geral da obra	m ²	375,13

DADOS DO CONTRATO:

Nº DO CONTRATO: 042/2014
 RAZÃO SOCIAL: GRUPO MAIS-COMÉRCIO, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME
 CNPJ: 10.324.550/0001-10
 PRAZO DE EXECUÇÃO PREVISTO: 165 DIAS
 DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: 29/06/2015
 ART Nº: 147193062015

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Recife, 07 de julho de 2015

Rua Dr João Lacerda, 395 - Cordeiro - Recife - PE - CEP: 50.711-280 - CNPJ - 02.534.914/0001-88

PABX: (81) 3184-5000 - FAX: 3184-5181 - e-mail: perpart@perpart.pe.gov.br

Edinaldo Valente de Moura Filho
 Eng. Civil
 CREA nº 034.001-DIPE


 Joacim G. Lima
 CREA: 6360-D/PE
 Matr. 4013-4

Certidão nº 2220439153/2016
 30/09/2016, 12:48

Chave de Impressão: 9dwwc7563b9w4Z4yy6Cy
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2016 e contém 8 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à nº 2220439153/2016, emitida em 30/09/21



2º Cartório de Notas - R. Professor José Cândido Pessoa, 48
Beiro Novo - Olinda - PE Fone: (81) 3439-1709

Reconheço por semelhança a firma de:
JOCELIM GOMES DE LIMA, Dou fe,
Consulte a autenticidade do selo digital em www.tjpe.jus.br/selodigital
Selo Digital: 0160672.ONV02201601.01271

Ato: 104 - Reconhecimento de Firma.

Data: 18/02/2016 11:57:59

EMOL: R\$ 3,26 TSNR: R\$ 0,73 FERC: R\$ 0,37

Wellington Azevedo Gomes
Escrivente



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à nº 2220439153/2016, emitida em 30/09/2016



Certidão nº 2220439153/2016

30/09/2016, 12:48

Chave de Impressão: 9dwwc7563b9w4Z4yy6Cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2016 e contém 8 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 0147193062015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PILARTEX LTDA - ME**

RNP: **180068731-1**
Registro: **000005237-0**

2. Contratante

Contratante: **PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A**

CPF/CNPJ: **02.534.914/0001-68**
Nº: **395**

OUTROS Rua Doutor João Lacerda

Complemento:

Bairro: **Cordeiro**

Cidade: **Recife**

UF: **PE**

País: **Brasil**

CEP: **50.711-280**

Telefone:

Email:

Contrato: **042/2014**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 207.959,38**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Data da Situação:

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**



3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A**

CPF/CNPJ: **02.534.914/0001-68**

OUTROS Rua Doutor João Lacerda

Nº: **395**

Complemento:

Bairro: **Cordeiro**

Cidade: **Recife**

UF: **PE**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **16/03/2015**

Previsão de término: **31/07/2015**

Finalidade: **Outro**

CEP: **50.711-280**

4. Atividade Técnica

5. Observações

EXECUÇÃO: DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO: PÚBLICO, 317,77 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO ? DDOC. -

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO - CPF: 935.718.364-72

Local

de

data

de

**PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - CNPJ:
02.534.914/0001-68**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* REGIME DE TRABALHO: **Empregado**

10. Valor

Pago em: **03/07/2015**

Certidão nº 2220439153/2016

30/09/2016, 12:48

Chave de Impressão: 9dwwc7563b9w4Z4yy6Cy

Este documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2016 e contém 8 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

N° 2220447274/2017

Emissão: 18/04/2017

Validade: Indefinida

Chave: 4dw1w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO
Registro: 180068731-1
CPF: 935.718.364-72
Endereço: AVENIDA FERNANDO SIMOES BARBOSA, 1222, AP 1102, BOA VIAGEM, RECIFE, PE, 51020390
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 26/07/2005

**Título(s)****GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO N° 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

Empresa Contratada

CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Excetue-se do presente Acervo as atividades relacionadas à cabeamento estruturado e à Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), em consonância com as atribuições do profissional.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

PE20170125694

Certidão nº 2220447274/2017

19/04/2017, 09:08

Chave de Impressão: 4dw1w



PREFEITURA DE BUENOS AIRES

CNPJ: 10.165.165/0001-77



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ART Substituta Nº Pe20170125694

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ(MF) sob o número 10.324.550/0001-10 estabelecida à Rua Reverendo Antônio Gueiros, nº 108A, Casa Amarela, Recife-PE, CEP 52.070-610, na categoria de prestadora de **SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE INFANTIL TIPO C, NO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES, SITUADO À RODOVIA PE 059, KM 1, ZONA RURAL**, prestou serviços para esta empresa, PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES, inscrita no CNPJ(MF) sob o número 10.165.165/0001-77, na condição de cliente usuária, tendo como responsável técnico o engenheiro civil **IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO, CREA nº 034.001 D/PE**, dos serviços especificados abaixo, no período de 14/05/2012 a 01/02/2013.

SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra - padrão Governo Federal	m ²	4,00
1.2	Ligação provisória de água	unid	1,00
1.3	Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão	unid	1,00
1.4	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m ²	20,00
1.5	Locação da obra (execução de gabarito)	m ²	564,50
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m ³	225,60
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m ³	137,64
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	121,30
2.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ³	74,88
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS		
3.1.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico - inclusive aditivo	m ²	84,94

Praça Antonio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 - Buenos Aires - PE - CEP 55845-000

Fone: (81) 3647-1142 - 3647-1144 - E-mail: pmbalres@gmail.com

Handwritten signature/initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220447274/2017, emitida em 19/04/2



Certidão nº 2220447274/2017

19/04/2017, 09:08

Chave de Impressão: 4dw1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2017 e

m 15 folhas



PREFEITURA DE BUENOS AIRES

CNPJ: 10.165.165/0001-77



3.1.2	Concreto armado - para sapatas inclusive arranque dos pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³	26,34
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m²	87,74
3.2.2	Concreto armado - para vigas baldrames (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³	26,32
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO PARA PILARES		
4.1.1	Concreto armado - para pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³	10,22
4.2	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DE RESPALDO		
4.2.1	Concreto armado - para Vigas nível 3,15 m - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³	34,58
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		
4.3.1	Verga pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.	m³	1,60
4.4	LAJE PRÉ-MOLDADA		
4.4.1	Laje pré-moldada para cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, elemento de enchimento em bloco cerâmico, capeamento de 4cm, inclusive armadura, escoramento, material e mão-de-obra, conforme projeto.	m²	617,89
5.0	PAREDES E PAINEIS		
5.1	ELEMENTOS VAZADOS		
5.1.1	Cobogó de concreto - (7,0x30,0x30,0cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	48,65
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:6 (cimento e areia) em volume	m²	1.019,74
5.2.3	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	33,85
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	PORTAS DE MADEIRA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220447274/2017, emitida em 19/04/2017



Praça Antonio Gomes de Araújo Perreira, nº 09 - Buenos Aires - PE - CEP 55845-000

Fone: (81) 3647-1142 - 3647-1144 - E-mail: pmbaires@gmail.com

Handwritten signature

Certidão nº 2220447274/2017

19/04/2017, 09:08

Chave de Impressão: 4dw1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2017 e contém 15 folhas

Handwritten signature

Handwritten signature



PREFEITURA DE BUENOS AIRES

CNPJ: 10.165.165/0001-77

(Handwritten mark)

6.1.1	Porta de Madeira - P01 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	9,00
6.1.2	Porta de Madeira - P02 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	6,00
6.1.3	Porta de Madeira - P03 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	6,00
6.1.4	Porta de Madeira - P05 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	9,00
6.1.5	Porta de Madeira - PM04B - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00
6.1.6	Porta de Madeira - PM04C - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00
6.1.7	Porta de Madeira - Banheiros e Sanitários completa inclusive targeta metálica	und	13,00
6.2	PORTAS DE FERRO		
6.2.1	Porta de Ferro - PF1 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	m ²	1,00
6.2.2	Porta de Ferro - PF2 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	m ²	1,00
6.3	JANELAS DE FERRO		
6.3.1	Janela de Ferro EF-17-A - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Basculante - inclusive vidro 4mm	m ²	3,60
6.3.2	Janela de Ferro EF-17-B - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Basculante- inclusive vidro 4mm	m ²	2,52
6.3.3	Janela de Ferro EF-19 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corrediça- inclusive vidro 4mm	m ²	12,96
6.3.4	Janela de Ferro EF-28 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corrediça- inclusive vidro 4mm	m ²	2,16
6.3.5	Janela de Ferro EF-31 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corrediça- inclusive vidro 4mm	m ²	34,56
6.3.6	Janela de Ferro EF-32 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Basculante- inclusive vidro 4mm	m ²	8,28
6.4	FECHAMENTO DE MEIA-PAREDE (CRECHE I)		
6.4.1	Estrutura metálica com vidro fixo 8 mm	m ²	5,75
7.0	COBERTURA		
7.1	Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica	m ²	595,08
7.2	Cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal	m ²	595,08
7.3	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	159,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado a Certidão nº 2220447274/2017, emitida em 19/04/2



Certidão nº 2220447274/2017

19/04/2017, 09:08

Chave de Impressão: 4dw1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2017 e contém 15 folhas

Praça Antonio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 - Buenos Aires - PE - CEP 55845-000

Fone: (81) 3647-1142 - 3647-1144 - E-mail: pmbaires@gmail.com

(Handwritten signature)



PREFEITURA DE BUENOS AIRES

CNPJ: 10.165.165/0001-77



7.4	Calha em chapa de aço galvanizado nr. 24 desenvolvimento 33 cm	m	6,50
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame e muros de arrimo	m ²	148,52
8.2	Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio	m	239,33
9.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m ²	1.872,27
9.2	Chapisco de aderência em lajes prêmoldadas	m ²	617,89
9.3	Emboço para paredes internas e externas traço 1:5 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m ²	698,15
9.4	Reboco tipo paulista para paredes internas e externas - espessura 2,0 cm	m ²	1.174,12
9.5	Reboco tipo paulista para lajes - espessura 2,0 cm	m ²	617,89
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI III - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	493,21
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI III - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	204,94
10.0	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	Camada impermeabilizadora e=5cm	m ²	739,05
10.2	Camada regularizadora e=3cm	m ²	739,05
10.3	Piso de alta resistência em massa granilítica, inclusive polimento e enceramento	m ²	513,25
10.4	Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	14,58
10.5	Lastro de areia para o playground	m ³	28,40
10.6	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m ²	211,22
10.7	Blocos de argamassa armada prefabricados 50 x 50 cm	m ²	59,93
10.8	Piso de pedra rolada	m ²	168,15
10.9	Blocrete intertravado de concreto	m ²	83,40
11.0	RODAPÉS E PEITORIS		
11.1	Rodapé em massa granilítica h=10 cm	m ²	157,35
11.2	Soleira em granito	m	19,60
11.3	Peitoril em granito (2 x 18) cm	m	2,40
11.4	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	99,45
12.0	PINTURA		
12.1	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m ²	1.029,62

Praça Antonio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 - Buenos Aires - PE - CEP 55845-000

Fone: (81) 3647-1142 - 3647-1144 - E-mail: pmbalres@gmail.com

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220447274/2017, emitida em 19/04/2017



Certidão nº 2220447274/2017

19/04/2017, 09:08

Chave de Impressão: 4cw1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2017 e contém 15 folhas

Handwritten signature
54/25



PREFEITURA DE BUENOS AIRES

CNPJ: 10.165.165/0001-77

A

12.2	Emassamento de lajes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m ²	617,89
12.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m ²	1.029,62
12.4	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre lajes internas e externas	m ²	617,89
12.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m ²	133,92
12.6	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m ²	132,40
13.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 220/380 V		
13.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
13.1.1	Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão de embutir, completo, com 04 disjuntores tripolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 125A e Dispositivo de proteção contra Surtos, metálico, pintura eletrostática epoxi cor bege, com porta e trinco e acessórios (QDG - conforme projeto)	un	1
13.1.2	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 07 circuitos (05 disjuntores monopulares e 02 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 30A e 01 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, com porta e trinco e acessórios(QD1 - conforme projeto)	un	1
13.1.3	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 10 circuitos (03 disjuntores monopulares e 07 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 40A e 06 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, com porta e trinco e acessórios (QD-2 - conforme projeto)	un	1
13.1.4	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 08 circuitos (02 disjuntores monopulares e 06 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 40A e 04 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, com porta e trinco e acessórios (QD-3 - conforme projeto)	un	1
13.1.5	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 24 circuitos (17 disjuntores monopulares e 07 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor tripolar de 70A e 13 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, com porta e trinco e acessórios (QD-4 - conforme projeto)	un	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220447274/2017, emitida em 19/04/2



Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 - Buenos Aires - PE - CEP 55845-000

Fone: (81) 3647-1142 - 3647-1144 - E-mail: pmbaires@gmail.com

Ray

Certidão nº 2220447274/2017

19/04/2017, 09:08

Chave de Impressão: 4dw1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2017 e -----m 15 folhas



PREFEITURA DE BUENOS AIRES

CNPJ: 10.165.165/0001-77

13.1.6	Quadro de Comando de motor, de embutir, para 02 motores de 3/4 cv (1 de reserva), completo, para controle automático de nível de reservatórios, com contadores, bases fusíveis completas com fusível, relé térmico de sobrecarga, relé de falta de fase, chaves, lâmpadas e acessórios, conforme detalhes de projeto, com porta e trinco e acessórios	un	1
13.2	Eletrodutos e Acessórios		
13.2.1	Eletroduto PVC flexível, Ø16mm ² (DN 3/8")	m	380,00
13.2.2	Eletroduto PVC flexível reforçado, Ø20mm ² (DN 1/2")	m	125,00
13.2.3	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm ² (DN 3/4")	m	90,00
13.2.4	Eletroduto Ø31mm (DN 1")	m	55,00
13.2.5	Eletroduto Ø41mm (DN 1.1/4")	m	19,00
13.2.6	Eletroduto Ø59mm (DN 2")	m	16,00
13.2.7	Eletroduto Ø75mm (DN 2 1/2")	m	10,00
13.2.8	Caixa de passagem 40x40 em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	4,00
13.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, c/ as seguintes seções nominais:		
13.3.1	#1,5 mm ²	m	80,00
13.3.2	#2,5mm ²	m	2.350,00
13.3.3	#4mm ²	m	770,00
13.3.4	#6mm ²	m	10,00
13.3.5	#10mm ²	m	152,00
13.3.6	#16mm ²	m	21,00
13.3.7	#25mm ²	m	104,00
13.3.8	#50mm ²	m	80,00
13.3.9	#70mm ²	m	20,00
13.3.10	#120mm ²	m	80,00
13.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
13.4.1	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa	un	84
13.4.2	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa	un	20
13.4.3	Interruptor simples 10 A, completa	un	38
13.4.4	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	1
13.4.5	Interruptor com dimmer, completa	un	1
13.4.6	Luminárias 2x40 W completa	un	52
13.4.7	Luminárias 2x20 W completa	un	8
13.4.8	Luminárias incandescentes 100W	un	6

Praça Antonio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 - Buenos Aires - PE - CEP 55845-000

Fone: (81) 3647-1142 - 3647-1144 - E-mail: pmbaires@gmail.com

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220447274/2017, emitida em 19/04/2017



Certidão nº 2220447274/2017

19/04/2017, 09:08

Chave de Impressão: 4dw1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2017 e contém 15 folhas

Handwritten signatures



PREFEITURA DE BUENOS AIRES

CNPJ: 10.165.165/0001-77

A

13.4.9	Arandelas 100W	un	12
13.4.10	Caixas de passagem 4x4" para tomada/interruptor	un	32,00
13.4.11	Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada	un	79,00
13.4.12	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4"	un	70,00
13.5	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		
13.5.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS		
13.5.1.1	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	2,00
13.5.1.2	Switch de 24 portas	un	2,00
13.5.1.3	Bloco 110 para rack 19" 100 pares	un	1,00
13.5.1.4	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	4,00
13.5.1.5	Guia de Cabos Traseiro	un	4,00
13.5.1.6	Trava Path Panel	un	4,00
13.5.1.7	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00
13.5.1.8	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
13.5.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS		
13.5.2.1	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms-Categoria 6	m	480,00
13.5.2.2	Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares	m	6,00
13.5.2.3	Cabo coaxial	m	35,00
13.5.3	CABOS DE CONEXÃO		
13.5.3.1	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível c/ RJ 45 nas 2 pontas - 1,50m	un	24,00
13.5.3.2	Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m	un	15,00
13.5.3.3	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível c/ RJ 45 em 1 ponta - 1,50m	un	24,00
13.5.3.4	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível c/ RJ 45 nas 2 pontas - 3,0m	un	24,00
13.5.4	TOMADAS		
13.5.4.1	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	24,00
13.5.4.2	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	4,00
13.5.5	CAIXAS E ACESSÓRIOS		
13.5.5.1	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido, conforme detalhe de projeto	un	1,00
13.5.5.2	Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido	un	2,00
13.5.5.3	Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metálica aparafusada	un	12,00
13.5.5.4	Derivação "T" de 59 mm conforme detalhe de projeto	un	8,00
13.5.5.5	Derivação "L" de 59 mm conforme detalhe de projeto	un	3,00
13.5.6	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado a Certidão nº 2220447274/2017, emitida em 19/04/2



Certidão nº 2220447274/2017

19/04/2017, 09:08

Chave de Impressão: 4dw1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2017 e contém 15 folhas

Praça Antonio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 - Buenos Aires - PE - CEP 55845-000

Fone: (81) 3647-1142 - 3647-1144 - E-mail: pmbaires@gmail.com

Handwritten signature



PREFEITURA DE BUENOS AIRES

CNPJ: 10.165.166/0001-77

13.5.6.1	Eletroduto Ø100mm, inclusive curvas	m	22,00
13.5.6.2	Eletroduto Ø59mm, inclusive curvas	m	61,00
14.0	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
14.1.1	Chuveiro elétrico sendo chuveiro de plástico - 110 e 220 V	un	12,00
14.1.2	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	un	2,00
14.1.3	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/4"	un	1,00
14.1.4	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2"	un	4,00
14.1.5	Registro de gaveta bruto, diâmetro 2.1/2"	un	1,00
14.1.6	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2"	un	8,00
14.1.7	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4"	un	23,00
14.1.8	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4"	un	12,00
14.1.9	Tubo PVC soldável diâmetro 25 mm, inclusive conexões	m	179,00
14.1.10	Tubo PVC soldável classe 15, diâmetro 50 mm, inclusive conexões	m	128,30
14.1.11	Tubo PVC soldável classe 15, diâmetro 75mm, inclusive conexões	m	60,00
14.1.12	Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	15,00
14.1.13	Válvula de pé com crivo, 1.1/2"	un	1,00
14.1.14	Caixa d'água pré-fabricada capacidade 10.000 litros	un	1,00
14.1.15	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un	1,00
14.1.16	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	m	24,00
14.1.17	Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1"	un	1,00
14.1.18	Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD	un	2,00
14.1.19	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00
14.1.20	Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	un	9,00
14.1.21	Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	un	2,00
14.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO		
14.2.1	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" (50 mm), inclusive conexões	m	12,00
14.2.2	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/4" (32 mm), inclusive conexões	m	18,00
14.2.3	Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4"	un	2,00
14.3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
14.3.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
14.3.1.1	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões	m	48,00
14.3.1.2	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões	m	21,00
14.3.1.3	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões	m	78,00
14.3.2	ACESSÓRIOS		
14.3.2.1	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	7,00
14.3.2.2	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	8,00

Praça Antonio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 - Buenos Aires - PE - CEP 55845-000

Fone: (81) 3647-1142 - 3647-1144 - E-mail: pmbaires@gmail.com

resol

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220447274/2017, emitida em 19/04/2017



Certidão nº 2220447274/2017

19/04/2017, 09:08

Chave de Impressão: 4dw1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2017 e contém 15 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE BUENOS AIRES

CNPJ: 10.165.165/0001-77

[Handwritten mark]

14.3.2.3	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	8,00
14.3.2.4	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	1,00
14.3.2.5	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita	un	2,00
14.3.2.6	Caixa de brita 40x40cm	un	1,00
14.3.2.7	Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm	un	1,00
14.3.2.8	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	1,00
14.3.2.9	Calha de piso em PVC DN 130, com grelha (solários)	m	13,00
15.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
15.1	Adaptador p/ Saída de Vaso Sanitário Série Normal 100mm	un	15,00
15.2	Antiespuma 150mm	un	1,00
15.3	Caixa Sifonada Girafácil Montada com Grelha e Porta Grelha 100x140x50 - Redonda	un	6,00
15.4	Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha 150 x 150 x 50 - Redonda	un	1,00
15.5	Cap Série Normal 50mm	un	1,00
15.6	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	3,00
15.7	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	1,00
15.8	Caixa Sifonada Girafácil 100x140x50mm	un	5,00
15.9	Ralo Sifonado Cônico Branco 100x40mm	un	5,00
15.10	Porta Grelha Redondo Branco 100mm	un	7,00
15.11	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	9,00
15.12	Terminal de Ventilação Série Normal 75mm	un	1,00
15.13	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	43,12
15.14	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	43,17
15.15	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	72,07
15.16	Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	7,00
15.17	Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	82,48
15.18	Tubo de PVC Série Reforçada 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	1,72
15.19	Tubo de PVC Série Reforçada 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	24,84
15.20	Tubo de PVC Série Reforçada 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	9,57
15.21	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm, com tampão em ferro fundido	un	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220447274/2017, emitida em 19/04/21



Certidão nº 2220447274/2017

19/04/2017, 09:08


Chave de Impressão: 4dw1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2017 e contém 15 folhas

Praça Antonio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 - Buenos Aires - PE - CEP 55845-000

Fone: (81) 3647-1142 - 3647-1144 - E-mail: pmbaires@gmail.com

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE BUENOS AIRES

CNPJ: 10.165.165/0001-77

15.22	Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido	un	1,00
15.23	Tampa de ferro fundido 1100x1100 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial	un	1,00
15.24	Poço de visita em alvenaria de tijolo medido 1400x1400x1640mm, com tampão em ferro fundido	un	1,00
15.25	Conjunto moto bomba centrifuga CV 3/4, vazão de 5,0 m3/h e Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente	un	2,00
16.0	LOUÇAS E METAIS		
16.1	SANIT. PNE - (Portadores de Necessidades Especiais)		
16.1.1	Lavatório louça branca, sem coluna, torneira metálica cromada simples, (válvula, sifão e engate flexível cromados)	un	2,00
16.1.2	Porta sabonete liquido fornecimento	un	2,00
16.1.3	Vaso sanitario sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao	un	2,00
16.1.4	Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto	un	2,00
16.1.5	Instalacao de papelreira - fornecimento e colocacao	un	2,00
16.1.6	Barra de apoio em aluminio anodizado para deficientes fisicos	m	4,00
16.2	SANIT. INFANTIS (Feminino / Masculino/ Banho I/ Creche II)		
16.2.1	Banheira plástica (cor braca de 20x45x77 cm), com dreño para escoamento de água	un	2,00
16.2.2	Cuba louca branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados)	un	1,00
16.2.3	Instalacao de papelreira - fornecimento e colocacao	un	9,00
16.2.4	Porta sabonete liquido fornecimento e instalação	un	11,00
16.2.5	Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto	un	4,00
16.2.6	Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrao popular	un	9,00
16.2.7	Vaso sanitario infantil sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao	un	9,00
16.3	SANIT. ADULTOS (Fem. e Masc. Funcionários)		
16.3.1	Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto	un	2,00
16.3.2	Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrao popular	un	5,00
16.3.3	Vaso sanitario sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento plastico, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao	un	4,00
16.3.4	Instalação de papelreira - fornecimento e colocacao	un	4,00
16.3.5	Porta sabonete liquido fornecimento e instalação	un	3,00

Praça Antonio Gomes de Araújo Pereira, n° 08 - Buenos Aires - PE - CEP 55845-000

Fone: (81) 3647-1142 - 3647-1144 - E-mail: pmbaires@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220447274/2017, emitida em 19/04/2017



Certidão nº 2220447274/2017

19/04/2017, 09:08

Chave de Impressão: 4dw1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2017 e contém 15 folhas



PREFEITURA DE BUENOS AIRES

CNPJ: 10.165.165/0001-77

A

16.4	COZINHA/ LAVANDERIA/ HIGIENIZAÇÃO/ LACTÁRIO		
16.4.1	Cuba aço inoxidável 40,0x34,0x11,5 cm, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un.	5,00
16.4.2	Cuba louça branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados)	un	1,00
16.4.3	Lavatório louça branca, sem coluna, torneira metálica cromada simples, (válvula, sifão e engate flexível cromados)	un	1,00
16.4.4	Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto	un	2,00
16.4.5	Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrao popular	un	4,00
16.4.6	Torneira cromada tubo movel para bancada 3/4" para pia de cozinha, padrao alto - fornecimento e instalacao	un	5,00
16.4.7	Porta sabonete liquido fornecimento e instalação	un	3,00
16.4.8	Tanque louca branco sem coluna, completo inclusive torneira metalica	un	2,00
16.5	SALAS (Creche I, Creche II, Creche III, Pré-Escola)		
16.5.1	Cuba louca branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados)	un	4,00
16.5.2	Porta sabonete liquido fornecimento e instalação	un	4,00
16.6	JARDINS E PÁTIOS		
16.6.1	Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto	un	3,00
17.0	BANCADAS		
17.1	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	21,43
17.2	Prateleira em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	13,88
17.3	Prateleira em mármore branco, inclusive esquadros de apoio - espessura 2cm, conforme projeto	m²	7,00
17.4	Lavatório em granito cinza andorinha , espessura 2 cm, conforme projeto	m	9,50
17.5	Banco em granito cinza andorinha , espessura 2 cm, conforme projeto	m²	2,94
18.0	GASTELO D'AGUA		
18.1	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
18.1.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS		
18.1.2	Escavação	m³	12,00
18.1.3	Concreto armado, conforme projeto	m³	6,16
18.2	SUPERESTRUTURA		
18.2.1	CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - PILARES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado a Certidão nº 2220447274/2017, emitida em 19/04/2



Certidão nº 2220447274/2017

19/04/2017, 09:08

Chave de Impressão: 4dw1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2017 e contém 15 folhas

Praça Antonio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 - Buenos Aires - PE - CEP 55845-000

Fone: (81) 3647-1142 - 3647-1144 - E-mail: pmbaires@gmail.com

Handwritten signature



CPL/PMCG
Fl. nº 458
Visto: *[assinatura]*

PREFEITURA DE BUENOS AIRES

CNPJ: 10.165.165/0001-77

18.2.1.1	Concreto armado - para pilares (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto	m³	20,18
18.2.2	CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - VIGAS		
18.2.2.1	Concreto armado - para vigas (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto	m³	6,53
18.2.3	LAJE MACIÇA		
18.2.3.1	Concreto armado - para lajes (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto	m³	5,78
19.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
19.1	CAPTAÇÃO		
19.1.1	Fita de alumínio 7/8"x1/8"x 6m, instaladas conforme projeto	un	58,0
19.1.2	Terminal aéreo de alumínio 7/8"x1/8"x600mm fixação com chapa de encosto horizontal	un	33,0
19.1.3	Curva 90° em fita de alumínio 7/8" x 1/8"	un	22,0
19.1.4	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	un	1,0
19.2	CONDUTORES DE DESCIDA		
19.2.1	Condutele de inspeção c/ tampa em PVC 1"	un	17,0
19.2.2	Conector de medição em bronze	un	17,0
19.2.3	Abraçadeira tipo "U" simples 1"	un	68,0
19.2.4	Eletroduto roscável pvc 1" x 3,0m.	un	17,0
19.2.5	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	118,0
19.2.6	Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm	un	5,0
19.2.7	Isolador simples para quinas 90° com chapa de encosto h=100 mm	un	1,0
19.3	ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO		
19.3.1	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	19,0
19.3.2	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	168,0
19.3.3	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	5,0
19.3.4	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	19,0
19.3.5	Tela para equipotencialização em inox 300mm x 1,4mm para casa de gás	m	1,9
20.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
20.1.1	Gramma - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm)	m²	400,00
20.1.2	Banco em concreto armado tipo 1 (1,30x0,40m), conforme projeto	un	11,00

Praça Antonio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 - Buenos Aires - PE - CEP 55845-000

Fone: (81) 3647-1142 - 3647-1144 - E-mail: pmbaires@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220447274/2017, emitida em 19/04/2017



Certidão nº 2220447274/2017

19/04/2017, 09:08

Chave de Impressão: 4dw1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2017 e contém 15 folhas



PREFEITURA DE BUENOS AIRES

CNPJ: 10.165.165/0001-77

20.1.3	Banco em concreto armado tipo 2 (2,80x0,40m), conforme projeto	un	5,00
20.1.4	Mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt=7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	un	3,00
21.0	SERVIÇOS FINAIS		
21.1.1	Limpeza final da obra	m²	564,50

DADOS DO CONTRATO:

Nº DO CONTRATO: 170/2012
 RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP
 CNPJ: 10.324.550/0001-10
 PRAZO DE EXECUÇÃO PREVISTO: 8 MESES
 DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: 01/02/2013
 ART Nº: 0000012060771

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Recife, 30 de novembro de 2016

[Handwritten signature]

 Gislan de Almeida Alencar
 Prefeito do Município de Buenos Aires

[Handwritten signature]

 Raquel Cemiramis Rodrigues da Veiga
 Secretária de Obras e Urbanismo do Município de Buenos Aires

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE BUENOS AIRES
 Rua João Evangelista, Nº 1 - Centro - CEP: 55.845-000 - Fone: (51) 3647-1144
Jessika Renata Jerônimo Vasconcelos
 Reconheço a firma indicada de
 GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 que confere o padrão reg. nesta cartório de Buenos Aires, 06/12/2016. Em teste
 Vr. Nr. 4,36 Jessika Renata Jerônimo Vasconcelos - Secretária
 M Selo 0076794.MB004201501.87642 44

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE BUENOS AIRES
 Rua João Evangelista, Nº 1 - Centro - CEP: 55.845-000 - Fone: (51) 3647-1144
Jessika Renata Jerônimo Vasconcelos
 Reconheço a firma indicada de
 RAQUEL CEMIRAMIS RODRIGUES DA VEIGA
 que confere o padrão reg. nesta cartório de Buenos Aires, 06/12/2016. Em teste
 Vr. Nr. 4,36 Jessika Renata Jerônimo Vasconcelos - Secretária
 M Selo 0076794.MB004201501.87643 44

Praça Antonio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 - Buenos Aires - PE - CEP 55845-000

Fone: (51) 3647-1142 - 3647-1144 - E-mail: pmbalres@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220447274/2017, emitida em 19/04/21



Certidão nº 2220447274/2017

19/04/2017, 09:08

Chave de Impressão: 4dw1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2017 e contém 15 folhas




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20170125694

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIÇÃO à 12060771
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP

RNP: 180068731-1
Registro: 000005237-0

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
PRAÇA ANTÔNIO GOMES DE ARAÚJO PEREIRA

CPF/CNPJ: 10.165.165/0001-77
Nº: 9

Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Buenos Aires** UF: **PE** CEP: **55845000**
País: **Brasil**

Telefone: Email:
Contrato: **170/2012** Celebrado em: **01/05/2012**
Valor: **R\$ 615.059,64** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART** Data da Situação: **21/03/2017**
Atendido: **SIM**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

CPF/CNPJ: 10.165.165/0001-77
Nº: **KM 1**

RODOVIA PE 059 Bairro: **ZONA RURAL**
Complemento: UF: **PE** CEP: **55845000**
Cidade: **Buenos Aires**

Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **14/05/2012** Previsão de término: **14/02/2013**
Finalidade: **Escolar**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
43 - Execução de Serviço Técnico > EDIFICAÇÕES -> #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA	1.200,00	m²

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE INFANTIL TIPO C, No MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES/PE.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima **IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO - CPF: 935.718.364-72**

Local de data de **PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES - CNPJ: 10.165.165/0001-77**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **21/03/2017**

Certidão nº 2220447274/2017

19/04/2017, 09:08

Chave de Impressão: 4dw1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2017 e contém 15 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ALEX LIMA DE ARAÚJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEX LIMA DE ARAÚJO**
Registro: **1809905540PE** RNP: **1809905540**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20180266406** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/05/2018 Baixada em: 12/04/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES** CPF/CNPJ: **10.296.887/0001-60**
Endereço do contratante: RUA DOUTOR EMÍDIO CAVALCANTI Nº: 97
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VERTENTES UF: PE CEP: 55770000
Contrato: 025/2018 Celebrado em: 24/01/2018
Valor do contrato: R\$ 812.406,66 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL BRAZ BEZERRA Nº: 90
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VERTENTES UF: PE CEP: 55770000
Data de início: 05/02/2018 Conclusão efetiva: 03/08/2018
Finalidade: Esportivo
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES** CPF/CNPJ: 10.296.887/0001-60

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30223 - EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS 42 - Execução de Obra Técnica 812.00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DO ANEXO ESPORTIVO E DO REFEITÓRIO DA ESCOLA IVAN MÁRCIO BEZERRA CAVALCANTI - LOCALIZADA NA AVENIDA CORONEL BRAZ BEZERRA, 90 - CENTRO - VERTENTES/PE

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220529212/2021
30/04/2021, 12:02
8Yy21

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 8Yy21



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
60/135



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ(MF) sob o número 10.324.550/0001-10 estabelecida à Rua Três de Março, nº 05, Iputinga, Recife-PE, CEP 50.800-140, na categoria de prestadora de **SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ANEXO ESPORTIVO E DO REFEITÓRIO DA ESCOLA IVAN MÁRCIO BEZERRA CAVALCANTI - LOCALIZADA NA AVENIDA CORONEL BRAZ BEZERRA, 90 - CENTRO - VERTENTES/PE**, prestou serviços para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES**, inscrita no CNPJ(MF) sob o número 10.296.887/0001-60, na condição de cliente usuária, tendo como responsável técnico o engenheiro civil **ALEX LIMA DE ARAÚJO, CREA nº 180990554-0**, dos serviços especificados abaixo, no período de 05/02/2018 a 03/08/2018.

SERVIÇOS:

Item	Descrição	Und	Quantidade
1. Serviços Preliminares			
1. 1.	Projetos complementares: Estruturais, inclusive sondagem, de instalações Hidro sanitárias, de instalações elétricas, de Lógica, Telefônico e de combate a incêndio	un	1,00
1. 2.	Fornecimento e assentamento da placa da obra	m ²	4,00
1. 3.	Barraco para escritório em chapas de madeira compensada, com piso em argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m ²	20,00
1. 4.	Fornecimento e assentamento de tapume em chapas de madeira compensada de 6 mm.	m ²	30,80
1. 5.	Raspagem e limpeza do terreno.	m ²	392,00
1. 6.	Corte ou aterro mecânico do terreno até 20,00 cm de espessura.	m ²	392,00
1. 7.	Locação da obra.	m ²	282,70
1. 8.	Demolição manual de fundação existente em concreto armado.	m ³	34,16
1. 9.	Remoção de metralha em caminhão carroceria, D.M.T. 20Km, inclusive carga e descargas manuais.	m ³	44,41
2. Infraestrutura			
2. 1.	Escavação manual em valas	m ³	152,61
2. 2.	Concreto não estrutural 1:4:8, para lastros de fundações, lançado e adensado.	m ³	3,04
2. 3.	Concreto armado pronto Fck 25 MPa, lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m ³	21,33
2. 4.	Reaterro apiloado de valas com reaproveitamento do material escavado.	m ³	129,59
2. 5.	Transporte em carro de mão e espalhamento de metralha ou material escavado até 30m.	m ³	186,77
2. 6.	Apiloamento manual de valas em camada de 20cm de espessura	m ³	129,59

Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 – Centro – Vertentes – PE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-1109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220529212/2021, emitida em 30/04/21



Certidão nº 2220529212/2021
30/04/2021, 14:49

Chave de Impressão: 8Yy21

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2021 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

CPL / PMICJ

Fl. n°

462

2. 7.	Aterro do caixão abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20,00 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro.	m ³	123,77
3. Superestrutura			
3. 1.	Concreto armado pronto Fck 25 MPa, lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m ³	105,37
3. 2.	Alvenaria de 1/2 vez tijolo de 8 furos assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:6.	m ²	591,81
3. 3.	Cobogó de cimento prensado.	m ²	47,75
3. 4.	Execução de laje tipo treliçada? 16, inclusive capeamento.	m ²	326,25
4. Piso			
4. 1.	Lastro de piso com e=5,00 cm em concreto 1:4:8	m ³	20,90
4. 2.	Regularização de contra piso para revestimento de piso, empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 3,00 cm de espessura	m ²	341,64
4. 3.	Piso industrial durbeton, korodur, ou similar de alta resistência com 8mm de espessura, com juntas de plástico formando quadros de 1,0x1,0m, na cor cinza e com acabamento raspado polido, inclusive base regularizada	m ²	274,91
4. 4.	Piso em concreto polido, espessura de 5 cm	m ²	253,58
5. Esquadrias			
5. 1.	Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado revestidas de fórmica nas duas faces, inclusive assentamento e ferragens.	m ²	17,72
5. 2.	Grade de proteção de ferro, inclusive assentamento, conforme detalhe (Janelas, Acesso e Contorno).	m ²	7,95
5. 3.	Fornecimento e assentamento de esquadria de alumínio de correr / maxi ar, anodizado, na cor bronze, para janelas e portas, com contramarco, inclusive vidro tipo bronze, espessura 4mm fixadas com borracha de vedação tipo EPDM.	m ²	13,21
5. 4.	Porta de enrolar de ferro (furadinha), inclusive assentamento	m ²	14,79
5. 5.	Fornecimento e assentamento de porta de 0,80 x 2,10 m formicada, sem visor, inclusive ferragens.	m ²	17,72
6. Coberta			
6. 1.	Coberta metálica com telha de aço trapezoidal, tipo sanduiche termo- acústico para coberturas, espessura=30 mm, e largura=1.265mm.	m ²	708,00
6. 2.	Calha de chapa galvanizada n.26	m	82,70
6. 3.	Estrutura treliçada da coberta em Aço estrutural ASTM a-36, soldados, com montantes e diagonais treliçados, com pintura prime anti-corrosão	kg	5.738,04

Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 – Centro – Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-1109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220529212/2021, emitida em 30/04/2021



Certidão nº 2220529212/2021
30/04/2021, 14:49
Chave de Impressão: 8Yy21

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2021 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco



6. 4.	Cobertura com telhas de fibrocimento com espessura de 6,00mm, sendo a área medida na projeção horizontal, inclusive de estrutura de madeira	m ²	51,25
7. Revestimento			
7. 1.	Chapisco em paredes externas, inclusive em calhas, platibandas e jardineiras com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com adição de Bianco.	m ²	421,94
7. 2.	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3.	m ²	1.045,90
7. 3.	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,00cm de espessura.	m ²	385,58
7. 4.	Emboço com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:4:4, com 2,0cm de espessura	m ²	820,81
7. 5.	Revestimento de parede em cerâmica (10,0x10,0)cm, tipo A, assentado com argamassa AC-I	m ²	820,81
8. Peças em Granito			
8. 1.	Bancada em granito cinza ocre para 01 (uma) cuba, com testeira de 7,0cm e espelho de 10,0cm, dimensões de (1,80 x 0,60)m, acabamento reto, inclusive assentamento para wcs, conforme detalhe.	un	2,00
8. 2.	Banco em granito cinza, dimensões de (1,80 x 0,50)m, acabamento reto, inclusive assentamento para wcs, conforme detalhe.	un	2,00
8. 3.	Montante em granito cinza, dimensões de (0,70 x 1,80)m, acabamento reto, inclusive assentamento para wcs, conforme detalhe.	un	2,00
8. 4.	Revestimento em granito cinza, dimensões de (5,25x0,50)m, no refeitório, acabamento reto, conforme detalhe	un	2,00
9. Pintura			
9. 1.	Pintura a base de emulsão acrílica, coralar ou similar, em paredes internas, duas demãos, inclusive líquido selador uma demão, e duas demãos de massa acrílica.	m ²	160,68
9. 2.	Pintura PVA latex em tetos, duas demãos, com aplicação de uma demão de líquido selador e duas demãos de massa corrida a base de pva.	m ²	326,25
9. 3.	Pintura a base de emulsão acrílica, coralplus ou similar, em paredes externas, duas demãos, inclusive líquido selador acrílico uma demão, e duas demãos de massa acrílica.	m ²	224,90
9. 4.	Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro, duas demãos, com raspagem e aparelhamento com zarcão.	m ²	7,95
9. 5.	Pintura com verniz copal sintético, duas demãos, em esquadria de madeira.	m ²	61,10
10. Passeio e muro			

Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 – Centro – Vertentes – PE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-1109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220529212/2021, emitida em 30/04/2



Certidão nº 2220529212/2021
30/04/2021, 14:49
Chave de Impressão: 8Yy21

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2021 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

CPL 7 PMCG
Fl. nº 463
Visão:

10. 1.	Muro com grade de ferro, embasamento de 0,50m e altura da alvenaria de elevação de 0,40m, com colunas espaçadas em 3,00m, inclusive chapisco, massa única e caiação e ainda escavação, reaterro, remoção do material escavado e concreto magro e grade de ferro com altura de 1,5m.	m	0,00
10. 2.	Passeio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou similar. FCK mínimo 30MPa com pigmento colorido, dim. (0,20x0,10x0,06)m, assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória.	m ²	188,64
11. Jardim e jardineiras			
11. 1.	Fornecimento e espalhamento de barro de jardim.	m ³	25,20
11. 2.	Fornecimento e espalhamento de estrume bovino curtido.	m ³	25,20
11. 3.	Fornecimento e espalhamento de cascalhinho.	m ³	25,20
11. 4.	Fornecimento e plantio de mudas rasteiras.	m ²	84,00
11. 5.	Fornecimento e plantio de grama de burro.	m ²	84,00
12. Diversos			
12. 1.	Lixeira externa em alvenaria de 1/2 vez, chapiscada e com massa única, pintada externamente e com revestimento interno em azulejo branco, com portão de ferro de correr em toda sua frente e com uma laje de concreto como tampo superior	un	1,00
12. 2.	Fornecimento e assentamento de mesas redondas de concreto e 6 bancos com tampo de concreto e pés em tubos de concreto	cj	12,00
12. 3.	Fornecimento e assentamento de barras para futebol de salão (móveis) tubo 2 pol, ref. 411, girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande Recife.	par	1,00
12. 4.	Fornecimento e assentamento de traves para voleibol, tubo 2 pol, ref.400, girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande Recife	par	1,00
12. 5.	Fornecimento e assentamento de tabela para basquete (oficial), ref. 420 com aro para tabela ref.422, girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande Recife.	par	1,00
12. 6.	Demarcação de quadra esportiva no padrão para jogos de Handball, Voleibol	vb	1,00
13. Instalações hidro-sanitárias			
13. 1.	Ligação do ramal de alimentação de água fria, inclusive tubulação e conexões.	un	1,00
13. 2.	Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	pt	6,00
13. 3.	Ponto de esgoto para pia, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	pt	2,00
13. 4.	Ponto de esgoto para lavatório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	pt	6,00

Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 – Centro – Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-1109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220529212/2021, emitida em 30/04/2021



Certidão nº 2220529212/2021
30/04/2021, 14:49
Chave de Impressão: 8Yy21

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2021 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco



13. 5.	Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	pt	8,00
13. 6.	Ponto de dreno para o estacionamento, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	pt	2,00
13. 7.	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis e abertura de rasgos em alvenaria, até registro geral do ambiente.	pt	23,00
13. 8.	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldáveis, diâmetro 50 mm, para colunas de ventilação.	m	13,00
13. 9.	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldáveis diam. 100mm, para coletores e sub-coletores de esgoto, inclusive abertura e fechamento de valas.	m	62,40
13. 10.	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido soldáveis, diam. 75mm para colunas de água pluviais.	m	39,00
13. 11.	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido soldáveis, diam. 100mm para colunas de água pluviais.	m	56,00
13. 12.	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 25mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para recalque de água fria, desde o reservatório inferior até o reservatório superior.	m	64,00
13. 13.	Caixa coletora de inspeção para Águas Pluviais com paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas (0,50x0,50)m, com prof. de 0,70m.	un	6,00
13. 14.	Caixa coletora de Areia para Águas pluviais e drenagem superficial com paredes em alvenaria, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas (0,50 x 0,50)m, com profundidade de 0,70 m, tampa em grelha de concreto.	un	2,00
13. 15.	Caixa de gordura com paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas (0,50 x 0,50 x 0,50 m), com chicana de concreto.	un	1,00
13. 16.	Caixa coletora de inspeção para esgoto sanitário com paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas (0,60x0,60)m, com profundidade de 0,80m.	un	4,00
13. 17.	Fornecimento e assentamento de cuba de embutir oval, na cor marfim, Deca ou similar.	un	6,00
13. 18.	Fornecimento e assentamento de lavatório simples, sem coluna, inclusive acessórios correspondentes	UN	2,00
13. 19.	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada de louça na cor marfim, Celite ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes.	un	6,00

Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 – Centro – Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-1109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220529212/2021, emitida em 30/04/2



Certidão nº 2220529212/2021
30/04/2021, 14:49
Chave de Impressão: 8YY21

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2021 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

CPL / PMCG
Fl. nº 464
Visto: //

13. 20.	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária para portadores de cadeira de rodas com caixa acoplada de louça na cor marfim, Celite ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes.	UN	2,00
13. 21.	Fornecimento e assentamento de papeleira de louça branca, Celite ou similar, nas dimensões 15 x 15 cm.	un	6,00
13. 22.	Fornecimento e assentamento de saboneteira de louça branca, Celite ou similar.	un	6,00
13. 23.	Fornecimento e assentamento de cuba de embutir em inox.	un	2,00
13. 24.	Fornecimento e assentamento de balcão de cozinha com cuba simples de aço inoxidável, nas dimensões (1,60 x 0,55)m, inclusive acessórios correspondentes.	cj	1,00
13. 25.	Fornecimento de cabide de louça branca, com um gancho, inclusive fixação.	un	6,00
13. 26.	Fornecimento de torneira de pressão para pia, com acabamento cromado, diâmetro de 1/2 pol., com arejador, inclusive fixação.	un	2,00
13. 27.	Fornecimento de torneira de pressão para lavatório, com acabamento cromado, diâmetro de 1/2 pol., Fabrimar ou similar, inclusive fixação.	un	8,00
13. 28.	Fornecimento de torneira de pressão simples, com acabamento cromado, diâmetro de 1/2 pol., Fabrimar ou similar, inclusive fixação.	un	2,00
13. 29.	Fornecimento de torneira amarela para jardim, diâmetro 3/4 pol., inclusive fixação.	un	3,00
13. 30.	Fornecimento de registro de gaveta bruto, Deca ou similar, diâmetro 1/2 pol., inclusive fixação.	un	2,00
13. 31.	Fornecimento de bomba 1/2 C.V., inclusive acessórios, fixação e instalação.	cj	1,00
13. 32.	Construção de reservatório enterrado em concreto armado nas dimensões (4,50 x 3,00 x 1,50)m, inclusive conexões e demais acessórios.	un	1,00
13. 33.	Fornecimento e instalação de reservatório superior em PVC com capacidade para 2000 litros, inclusive conexões e demais acessórios.	un	1,00
14. Instalações Elétricas			
14. 1.	Ramal de entrada trifásico, em cabo de cobre 35mm ² , em eletroduto de PVC rígido de 2", inclusive assentamento em poste de concreto, demais acessórios e instalação desde a estrutura secundária B4 até a caixa de medição.	m	20,00
14. 2.	Estrutura secundária B4 completa, inclusive fixação.	un	1,00
14. 3.	Fornecimento e instalação de Poste de concreto secção duplo T, 200/8, com engastamento direto no solo de 1,40m, inclusive instalação.	un	1,00

Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 – Centro – Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-1109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220529212/2021, emitida em 30/04/2021



Certidão nº 2220529212/2021
30/04/2021, 14:49
Chave de Impressão: 8Yy21

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2021 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco



14. 4.	Caixa para medição trifásica em polietileno (Padrão CELPE), uso externo, com disjuntor trifásico termomagnético de 100A, Siemens ou similar, inclusive assentamento em alvenaria e demais acessórios.	un	1,00
14. 5.	Cabo de Cobre nú ou isolado, para aterramento, de 16mm ² , em eletroduto de PVC rígido de 3/4", desde a caixa de medição, até o solo, inclusive instalação.	m	4,00
14. 6.	Fornecimento e assentamento de haste de aterramento de 5/8"x2,40m COPPERWELD ou similar, com conector paralelo, e parafusos em caixa de alvenaria(0,25x0,25x0,25)m com tampa em laje de concreto para aterramento da caixa de medição.	un	1,00
14. 7.	Ramal de distribuição trifásico em cabo de cobre 16mm ² , eletroduto de PVC rígido de 2", assentamento em vala/alvenaria, inclusive escavação, aterro, rasgo em alvenaria, demais acessórios e instalação desde a caixa de medição até os quadros de distribuição geral.	m	52,00
14. 8.	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas 0,40x0,40m, altura 0,60m, sobre camada de brita com 0,10m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro.	un	2,00
14. 9.	Quadro de distribuição metálico de embutir QF-1, em chapa 16 BWG para 20 circuitos monopolares, com barramento tripolar, barras de neutro e terra, com disjuntor geral tripolar de 100A, 01(um) disjuntor parcial tripolar de 50 A e disjuntores monopolares até 25 A, inclusive instalação, conforme projeto.	un	1,00
14. 10.	Conjunto de aterramento formado por 03 hastes de Cobre de 5/8 x 2,40m com conector paralelo e parafuso, e em cada haste caixa em alvenaria de (0,25x0,25x0,50)m, com tampa em laje de concreto armado e interligação em cordoalha de 16 mm ² , numa extensão de 12m, para aterramento do QF-1 e QF-3.	cj	1,00
14. 11.	Cabo de Cobre nú ou isolado 16mm ² , em eletroduto de PVC rígido de 3/4", desde o conjunto de hastes até o quadro de distribuição geral QF-1, inclusive instalação em eletroduto.	m	36,00
14. 12.	Caixa de passagem subterrânea, para entrada de rede telefônica com dimensões internas (0,60x0,35)m, altura 0,50m, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro.	un	2,00
14. 13.	Caixa de passagem 4x4 pol., placa na linha Senator/Siemens ou similar, módulo cego na linha Duomo Siemens ou similar, para passagem/ inspeção de tubulações elétricas e telefônicas, inclusive assentamento em alvenaria.	un	20,00
14. 14.	Tubulação seca para entrada de rede telefônica, em eletroduto de PVC rígido de 1", com luva de rosca interna, assentado em valas com profundidade de 0,60m, inclusive escavação, reaterro e demais acessórios.	m	35,00

Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 – Centro – Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-1109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220529212/2021, emitida em 30/04/2



Certidão nº 2220529212/2021
30/04/2021, 14:49
Chave de Impressão: 8Yy21

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2021 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

CPL/PMCg
Fl. nº 465
Valor: A

14. 15.	Quadro para telefone com bloco BLI de 10 pares padrão TELEBRAS, nas dimensões de (0,40x0,40x0,15)m, inclusive instalação.	un	1,00
14. 16.	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x4 pol., tubulação em PVC rígido, fiação e demais acessórios, até o quadro de distribuição.	pt	72,00
14. 17.	Ponto de interruptor, inclusive tubulação em PVC rígido, fiação, caixa 4x2 pol, placa na linha Senator/Siemens ou similar módulo na linha Duomo/Siemens ou similar e demais acessórios, até o ponto de luz.	pt	9,00
14. 18.	Fornecimento de projetor, mod. MLE 502, Edesa ou similar, para lâmpada vapor de sódio250w, inclusive lâmpada, reator AFP UE (acoplado) e instalação	un	21,00
14. 19.	Cabo CCI 4 Pares para instalação da rede de telefonia, até o quadro de telefone, inclusive instalação em eletroduto	m	110,00
14. 20.	Cabo UTP 4 Pares para instalação da rede de lógica, desde o ponto de lógica até o rack, inclusive instalação em eletroduto	m	80,00
14. 21.	Ponto de tomada para telefone, em caixa 4x2 pol., com um módulo RJ- 11, inclusive placa na linha Senator/Siemens ou similar e módulo na linha Duomo/Siemens ou similar, tubulação em PVC rígido 3/4 pol., caixas de passagem e demais acessórios, até a caixa de distribuição do pavimento.	pt	2,00
14. 22.	Ponto de tomada (2P+T), em caixa 4x2 pol., com um módulo 10A, inclusive placa na linha Senator/Siemens ou similar e módulo na linha Duomo/Siemens ou similar, tubulação em PVC rígido 3/4 pol., caixas de passagem e demais acessórios, até a caixa de distribuição do pavimento.	pt	24,00
14. 23.	Ponto para computador em caixa 4x2 pol., com quatro tomadas 2p+t em cada caixa, inclusive com tubulação em PVC rígido, fiação, placa na linha Senator Siemens ou Similar e módulo na linha Duomo/Siemens ou similar, e demais acessórios até o quadro estabilizado.	pt	3,00
14. 24.	Luminária de sobrepor para 02 lâmpadas fluorescentes de 32W, fabricada em chapa de aço passado pelo processo de decapagem e fosfatização, pintura eletrostática em pó na cor branca, refletor em chapa de alumínio espelhado de alto rendimento, aletas brancas, com soquetes montadas com reator eletromagnético alto fator de potência, partida rápida, lâmpadas de 32 W, demais acessórios e instalação.	cj	28,00
14. 25.	Luminária circular de embutir para 01 lâmpada fluorescente de 26W, refletor em chapa de alumínio repuxado e anodizado, com vidro difusor jateado no centro, base em alumínio pintado na cor branca, com soquetes em policarbonato, contatos em bronze fósforo, montada com reator alto fator de potência, partida rápida, demais acessórios e instalação.	cj	10,00

Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 – Centro – Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-1109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220529212/2021, emitida em 30/04/2021



Certidão nº 2220529212/2021
30/04/2021, 14:49


Chave de Impressão: 8Yy21

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2021 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco



14. 26.	Luminária tipo arandela, externa, em alumínio fundido, pintado na cor preta, com difusor em vidro prismático transparente, inclusive com 01 lâmpada fluorescente de 9 W, reator baixo fator de potência, partida rápida, demais acessórios e instalação.	cj	2,00
14. 27.	Fornecimento de Projetor, mod. mle 502, edesa ou similar para lâmpada mvm de 250w, inclusive lâmpada, reator, afp ue (acoplado) e instalação.	cj	4,00
14. 28.	Assentamento de chave de boia automática, 15A, superior ou inferior, inclusive o fornecimento do material.	un	1,00
15. Remoção / limpeza			
15. 1.	Limpeza geral da obra	m ²	789,87
16. Serviços Extras			
16.1	Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma	m ²	57,60
16.2	ALAMBRADO C/ TELA DE NULON FIO ESPE. = 3 MM E MALHA DE (5 X 5) CM	m ²	153,22
16.3	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	m ²	1,00
16.4	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"	m ²	22,77
16.5	FORRO DE PVC, LISO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	283,25
16.6	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m ²	9,15
16.7	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m ²	708,00
16.9	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA COM PROTEÇÃO TÉRMICA	m ²	708,00
16.10	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA	m ²	31,50
16.11	PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	90,00
16.12	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	232,18

DADOS DO CONTRATO:

Nº DO CONTRATO: 025/2018
 RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP
 CNPJ: 10.324.550/0001-10
 DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: 03/08/2018
 ART N°: PE20180266406

Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 – Centro – Vertentes - PE
 CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-1109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220529212/2021, emitida em 30/04/2021.



Certidão nº 2220529212/2021
 30/04/2021, 14:49

Chave de impressão: 8Yy21

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2021 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco




Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Recife, 21 de agosto de 2019


ISRAEL FERRERIA DE ANDRADE
- Sec. de Desenvolvimento Urbano -
CPF: 039.897.464-78


FERRERIA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220529212/2021, emitida em 30/04/2021

Certidão nº 2220529212/2021
30/04/2021, 14:49
Chave de Impressão: 8Yy21

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2021 e contém 10 folhas

Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 – Centro – Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-1109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60







Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220551541/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ALEX LIMA DE ARAÚJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEX LIMA DE ARAÚJO**
Registro: **PE047157 PE** RNP: **1809905540**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20190439820** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/10/2019 Baixada em: 28/04/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU** CPF/CNPJ: **11.371.082/0001-05**
Endereço do contratante: AVENIDA VERA CRUZ Nº: 654
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55008000
Contrato: TP002/2019 Celebrado em: 16/10/2019
Valor do contrato: R\$ 725.382,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA 01 Bairro: XIQUE-XIQUE
Complemento: UF: PE CEP: 55103000
Cidade: CARUARU
Data de início: 28/10/2019 Conclusão efetiva: 28/04/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU** CPF/CNPJ: **11.371.082/0001-05**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30223 - EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS 42 - Execução de Obra Técnica 440.29 metro quadrado;

Observações

Construção de 01 (uma) UBS - Unidade Básica de Saúde localizada no Loteamento Xique-Xique, Zona Rural de Caruaru-PE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220551541/2022
01/08/2022, 15:13
4x0y3

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 4x0y3





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ(MF) sob o número 10.324.550/0001-10 estabelecida à Estrada das Ubaias, nº 733, Sala 203 – Casa Forte, Recife/PE, CEP 52.061-080, na categoria de prestadora de **serviços de construção de 01 (uma) UBS - Unidade Básica de Saúde localizada no Loteamento Xique-Xique, Zona Rural de Caruaru-PE**, prestou serviços para o **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU**, inscrito no CNPJ(MF) sob o número 11.371.082/0001-05, na condição de cliente usuária, tendo como responsável técnico o engenheiro civil **ALEX LIMA DE ARAÚJO, CREA nº PE 047.157**, dos serviços especificados abaixo, no período de 28/10/2019 a 18/04/2020.

SERVIÇOS:

1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	CANTEIRO DE OBRA		
1.1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00
1.1.1.2	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA.	UND	1,00
1.1.1.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	6,00
1.1.1.4	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPEADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	12,10
1.1.1.5	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	12,10
1.1.1.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016.	M2	1,50
1.1.1.7	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UND	1,00
1.1.1.8	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	287,85
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	7,49
1.1.3	MOVIMETAÇÃO DE TERRA		
1.1.3.1	REGULARIZACAO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESURA.	M2	1.196,00
1.1.3.2	LOCACAO DE OBRAS E DEMARCACAO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	M2	744,00
1.1.3.3	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	204,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220551541/2022, emitida em 01/08/2022



Certidão nº 2220551541/2022
01/08/2022, 15:22

Chave de Impressão: 4x0y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2022 e contém 9 folhas





1.1.3.4	REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	M3	119,60
1.1.3.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016.	M3	142,94
1.1.3.6	EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MEANICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.	M3	599,93
1.2	ESTRUTURAL		
1.2.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M2	248,39
1.2.2	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTRO DE PISOS E FUNDAÇÕES, LANÇADO E ADENSADO.	M3	13,64
1.2.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAO (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDAÇÕES E ADENSADO INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	11,74
1.2.4	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAO A (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M3	39,12
1.2.5	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	11,34
1.2.6	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8, KG 0 MM. AF_01/2015	M	195,80
1.3	ALVENARIA/VEDAÇÃO		
1.3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ.	M2	1.146,71
1.4	REVESTIMENTO		
1.4.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	M²	2.491,91
1.4.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M²	1.899,87
1.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	725,79
1.5	PISO		
1.5.1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8.	M²	618,60
1.5.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M²	428,52
1.5.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	190,08
1.5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_0 6/2014	M2	411,00
1.6	COBERTA		
1.6.1	COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO OU SIM 6MM DE ESPESSURA, SENDO A ÁREA MEDIDA NA PROJEÇÃO HORIZONTAL.	M²	469,06
1.6.2	FORRO DE GESSO APLICADO EM LAJE PRE-MOLDADA.	M²	391,58
1.6.3	LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO.	M²	481,93
1.6.4	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N. 26.	M	84,65
1.6.5	IMPERMEABILIZAÇÃO, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:3 COM SIKA 1-ESPESSURA DE 3 CM.	M²	534,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220551541/2022, emitida em 01/08/2022




Certidão nº 2220551541/2022
01/08/2022, 15:22

Chave de Impressão: 4x0y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2022 e contém 9 folhas





	FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016		
1.10.52 Novo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1.10.53 Novo	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
1.10.54 Novo	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.10.55 Novo	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.10.56 Novo	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
1.10.57 Novo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
1.10.58 Novo	VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.10.59 Novo	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00
1.10.60 Novo	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
1.10.61 Novo	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	11,00
1.11	LIMPEZA		
1.11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	440,29
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	21,28
2.2	ESTRUTURAL		
2.2.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	M3	0,53
2.2.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M2	22,44
2.2.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	0,95
2.2.4	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	0,43
2.2.5	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAÇÃO A INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	0,70
2.3	REVESTIMENTO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220551541/2022, emitida em 01/08/2022.



Certidão nº 2220551541/2022

01/08/2022, 15:22

Chave de Impressão: 4x0y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2022 e contém 9 folhas



Fl. n°

468 469

Visto:

1.6.6	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	32,00
1.6.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	63,35
1.6.8 Novo	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	111,04
1.7	ESQUADRIAS		
1.7.1	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	M²	52,50
1.7.2	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE E FOLHA EM MADEIRA DE LEI PARA PORTAS EXTERNAS INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	M²	3,78
1.7.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M	4,62
1.7.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	34,54
1.7.5	PORTAO SIMPLES EM FERRO COM VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4", INCLUSIVE FERROLHO E ASSENTAMENTO.	M²	25,31
1.7.6	GRADE DE PROTEÇÃO DE JANELA EM FERRO COM VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4" INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M²	43,23
1.7.7 Novo Rep.03	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO. H = 1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 0,75M (1 1/2"), 3 (TRES) TUBOS HORIZONTAIS INTERMEDIÁRIOS (1 1/2") E TUBO HORIZONTAL SUPERIOR (2")	M	39,80
1.8	PINTURA		
1.8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	980,15
1.8.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	449,62
1.8.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20	M²	980,15
1.8.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	449,62
1.8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	980,15
1.8.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	449,62
1.8.7	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	135,98
1.8.8	PINTURA A OLEO, 2 DEMÃOS	M²	216,68
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.9.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIAÇAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	68,00
1.9.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	14,00
1.9.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	16,00
1.9.4	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	42,00
1.9.5	FORNECIMENTO DE REFLETOR DE ALUMÍNIO MARTELADO COM VIDRO TRANSPARENTE, PRETO PJ 03 (G), 300W, LUMALUX OU SIM., INCLUSIVE LAMPADA HALOGENA DE 300W, DEMAIS ACESSÓRIOS E INSTALACAO.	UND	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220551541/2022, emitida em 01/08/2022



Certidão nº 2220551541/2022
01/08/2022, 15:22

Chave de Impressão: 4x0y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2022 e contém 9 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220551541/2022, emitida em 01/08/2022.



Certidão nº 2220551541/2022
01/08/2022, 15:22
Chave de Impressão: 4x0y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2022 e contém 9 folhas

1.9.6	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIAÇÃO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	21,00
1.9.7	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SECCAO PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO AO	UND	18,00
1.9.8	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	20,00
1.9.9	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE DUAS SECCOES PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	UND	20,00
1.9.10	PONTO DE TOMADA UNIV. (2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIAÇÃO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	89,00
1.9.11	TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE 4 X 2 POL., 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	UND	75,00
1.9.12	PONTO DE TOMADA UNIV. (2P+1 T) 20A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIAÇÃO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	75,00
1.9.13	TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE 4 X 2 POL., 20A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	UND	14,00
1.9.14	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIAÇÃO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	PT	1,00
1.9.15	TOMADA DE EMBUTIR PARA TELEFONE QUATRO POLOS, PADRAO TELEBRAS, COM PLACA, PARA CAIXA 4 X 2 POL., PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	UND	1,00
1.9.16	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UND	42,00
1.9.17	PLACA SAÍDA DE FIO - 4X4" - ANTENA DE TV	UND	1,00
1.9.18	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV	PT	1,00
1.9.19	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL., C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIAÇÃO, ATERRAMENTO E DE MAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	18,00
1.9.20	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR, C/ PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATE 32 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDETN-32, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	UND	1,00
1.9.21	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 60 A 100A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UND	2,00
1.9.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UND	53,00
1.9.23	PADRÃO DE ENTRADA TRIFASICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO	CJ	1,00
1.9.24	POSTE COM QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICO PADRÃO CELPE INCLUSIVE DISJUNTOR, CABOS, ELETRODUTOS, ISOLADORES E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
1.9.25 Novo	PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	1,00
1.9.26 Novo	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00

8



CPL/PMOJ

Fl. n°

470

Visto:

1.9.27 Novo	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1.9.28 Novo	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	9,00
1.9.29 Novo	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	3,00
1.9.30 Novo	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
1.9.31 Novo	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
1.9.32 Novo	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
1.9.33 Novo	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
1.9.34 Novo	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
1.9.35 Novo	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.9.36 Novo	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	1,00
1.9.37 Novo	PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ ELETRODUTO PVC RIGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	42,00
1.9.38 Novo	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	1.260,00
1.9.39 Novo	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	7,00
1.9.40 Novo Rep.03	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	UN	6,00
1.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1.10.1	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE	PT	60,00
1.10.2	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	7,00
1.10.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	UNI D	7,00
1.10.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MOLDEX OU SIMILAR, COM PAREDE DE 3MM E COMPRIMENTO DE 60 CM.	UNI D	5,00
1.10.5	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	PT	9,00
1.10.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	UNI D	8,00
1.10.7	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	23,00
1.10.8	FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CORTE PARA DUAS CUBAS, TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M2	18,36


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220551541/2022, emitida em 01/08/2022



Certidão nº 2220551541/2022
01/08/2022, 15:22
Chave de Impressão: 4x0y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2022 e contém 9 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222055154/2022, emitida em 01/08/2022.



Certidão nº 222055154/2022
01/08/2022, 15:22
Chave de Impressão: 4x0y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2022 e contém 9 folhas

1.10.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DIM 42X32,5CM, DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	UNID	9,00
1.10.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL, MEKAL OU SIMILAR, NAS DIMENSOES 0,40 X 0,34 X 0,15 M, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	UNID	10,00
1.10.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVANDERIA PRE FABRICADA, DE CONCRETO, NAS DIMENSOES 1,20 X 0,60 X 0,90 M, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	UNID	1,00
1.10.12	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVA TORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE 1/2 POL., REF.1193, LINHA C-33, SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	UNID	18,00
1.10.13	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL., COM AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	UNID	8,00
1.10.14	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVANDARIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE 1/2 POL. REF.1153, LINHA C-33, SIGMA OU SIMILAR.	UNID	6,00
1.10.15	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1509-C39, DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	UNID	23,00
1.10.16	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	PT	26,00
1.10.17	CAIXA DE GORDURA COM PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4. DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 X 0,50 M COM CHICANA DE CONCRETO.	UNID	1,00
1.10.18	CAIXA DE INSPECAO COM TAMPA E ANEIS PREMOLDAOS DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,60M, ISENTA DE CARGA MOVEL (MODELO 3).	CX	19,00
1.10.19	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, DIAM 50 MM, PARA VENTILACAO DE ESGOTO.	UNID	60,60
1.10.20	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	302,00
1.10.21	INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA DE PVC (CAPACIDADE DE 2000 LITROS), INCLUSIVE FORNECIMENTO DA MÉS MA, COLOCACAO E MONTAGEM DAS TUBULACOES E CONEXOES	UNID	2,00
1.10.22	FORNECIMENTO DE BOMBA 3/4 HP, INCLUSIVE ACESSORIOS, FIXACAO E INSTALACAO.	CJ	1,00
1.10.23 Novo	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	M	5,30
1.10.24 Novo	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	M	21,00
1.10.25 Novo	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	M	3,70
1.10.26 Novo	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	M	43,50
1.10.27 Novo	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	M	68,50
1.10.28 Novo	BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.10.29 Novo	BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

B



CPL / PMC J
Fl. n° 471
Valor:

1.10.30 Novo	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	3,00
1.10.31 Novo	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.10.32 Novo	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.10.33 Novo	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.10.34 Novo	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1.10.35 Novo	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	13,00
1.10.36 Novo	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2017	UN	4,00
1.10.37 Novo	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	66,00
1.10.38 Novo	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.10.39 Novo	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	15,00
1.10.40 Novo	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
1.10.41 Novo	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
1.10.42 Novo	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
1.10.43 Novo	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.10.44 Novo	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.10.45 Novo	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.10.46 Novo	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
1.10.47 Novo	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1.10.48 Novo	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
1.10.49 Novo	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1.10.50 Novo	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
1.10.51 Novo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220551541/2022, emitida em 01/08/2022



Certidão nº 2220551541/2022
01/08/2022, 15:22
Chave de Impressão: 4x0y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2022 e contém 9 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220551541/2022, emitida em 01/08/2022.



Certidão nº 2220551541/2022
01/08/2022, 15:22

Chave de Impressão: 4x0y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2022 e contém 9 folhas

2.3.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3.	M2	44,88
2.3.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1.6 COM 2.0 CM DE ESPESSURA.	M2	44,88
2.3.3	IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DIRETAMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO COM QUATRO DEMAOS DE ARGAMASSA POLIMERICA, PARA RESERVATORIOS, CAIXAS D ÁGUAS, PISCINAS, POCOS DE ELEVADORES ETC., INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	26,40
2.4	PISO		
2.4.1	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2.0 CM DE ESPESSURA, E COM ACABAMENTO LISO.	M2	6,00
2.5	COBERTA		
2.5.1	LAJE PRE MOLDADA PARA PISO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMNTO E ESCORAMENTO.	M2	8,16
2.5.2	PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16, GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO.	M2	0,36
3.1	CONSTRUÇÃO MURO		
3.1.1	MURO COM EMBASAMENTO DE 50CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MAS SA UNICA E CAIACAO, E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DE MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	M	128,45

DADOS DO CONTRATO:

Nº DO CONTRATO: TP002/2019
 RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP
 CNPJ: 10.324.550/0001-10
 DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: 18/04/2020
 ART Nº: PE20190439820

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Recife, 10 de fevereiro de 2022.

Barbara de Assis Florêncio
BÁRBARA DE ASSIS FLORÊNCIO
 Secretária Municipal de Saúde
 Prefeitura Municipal de Caruaru
 CPF: 089.323.974-73

3º SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO
 Recibo de emissão, a firma de BARBARA DE ASSIS FLORÊNCIO
 E a testemunha, a firma de CARLA VIEIRA DE OLIVEIRA
 ENROLAMENTOS R\$19.751,80 R\$30,91 FÉLIC. R\$30,48
 FANSEG R\$10,00 FERN R\$30,00 FIC R\$30,24
 TOTAL R\$61,10
 Operador 9
 586.081718 C000420220100388



PILARTEX

Fls. 472
A

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EM GERAL DE Nº 220121 ENTRE CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP E DO OUTRO LADO ALEX LIMA DE ARAÚJO.

Pelo presente Instrumento de Contrato Particular, vêm as partes, de um lado denominado como **CONTRATANTE**, como de ora em diante será denominada a **CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP**, com sede à Estrada das Ubaias 733 Sala 0203, Casa Forte, Recife/PE, CEP: 52.061-080 inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 10.324.550/0001-10, representada pelo Sr. Paulo Mamede Fonseca dos Santos, residente à Rua de Apipucos, nº 685, Apto 104 A, Monteiro, Recife/PE, CEP: 52.071.-640 e de outro lado denominado como **CONTRATADO**, o Sr. **ALEX LIMA DE ARAÚJO**, inscrito no CPF(MF) sob o nº **009.173.654-45** e no CREA sob o nº **180.990.554-0**, residente à Rua Cesária Campelo, nº 126, Iputinga, Recife/PE.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A **CONTRATANTE** empresa cuja atividade é da área de construção civil, firma o presente contrato com o **CONTRATADO**, o qual se obriga a prestar ao **CONTRATANTE** os serviços profissionais atinentes a sua formação técnica, científica e habilitação profissional na área de engenharia civil e assumir a responsabilidade técnica perante o referido órgão de fiscalização profissional CREA e CONFEA e outros que lhe exigiam.

O **CONTRATADO** prestará ao **CONTRATANTE** as seguintes atividades

- * Orientação técnica e serviço técnico;
- * Estudo, planejamento e especificação;
- * Assistência, assessoria e consultoria;
- * Desempenho de cargo e função técnica;
- * Produção técnica e especializada;
- * Condução de trabalho técnico;
- * Orientação de equipe de instalação, montagem, operação reparo ou manutenção.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRANTE** deverá indicar o **CONTRATADO** como responsável técnico, com registro da atividade na sua área de atuação na construção civil perante o CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, e simultaneamente o **CONTRATADO** deverá assinar perante aquele órgão, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) que ficará fazendo parte integrante do presente instrumento com reconhecimento de firma.

Eu, **ALEX LIMA DE ARAÚJO**, declaro autorizar desde já, a **CONTRATANTE** incluir meu nome como responsável técnico nas obras e/ou serviços que vier a participar.

Nota: O **CONTRATADO** ficará livremente o número de horas que lhes forem convenientes para melhor atender às necessidades da **CONTRATANTE**.

DA REMUNERAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA:

A **CONTRATANTE** é responsável por eventuais retenções de impostos e contribuições previstos na legislação tributária e previdenciária e pagará ao **CONTRATADO** todo dia 15 (quinze) do mês subsequente da prestação de serviços a importância de 8,5 (oito vírgula cinco) salários mínimos.

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA QUARTA:

O presente é firmado por prazo indeterminado, passando a vigorar a partir da data de assinatura deste contrato.

Alex Lima de Araujo
Engenheiro Civil
CREA 180.990.554-0


Diretor
C.R. 180.990.554-0
R. 9.399.832 530/PE

PILARTEX



DA RESCISÃO

CLÁUSULA QUARTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes mediante notificação a outra por escrito com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvada a hipótese de a parte denunciante optar por indenização a outra do valor correspondente ao da prestação de serviços referente ao período.

DO REGISMO JURÍDICO

CLÁUSULA QUINTA:

As partes declaram não haver entre si vínculo empregatício, tendo o **CONTRATADO** plena autonomia na prestação dos serviços, desde que prestados conforme as condições ora pactuadas e demais exigências legais do Conselho Regional de Engenharia quanto a responsabilidade técnica. O **CONTRATADO** responde exclusivamente por eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução de serviços que venham a causar qualquer dano ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, devendo responder regressivamente caso a **CONTRANTE** seja responsabilizada judicialmente por tais fatos desde que haja a denúncia da lide, salvo no caso de conduta da própria **CONTRATANTE** contrária a orientação dada pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo Único - Tendo em vista a importância da responsabilidade técnica assumida, o **CONTRATADO** deverá fazer por escrito suas orientações a **CONTRATANTE** e aos seus prepostos, mediante protocolo de recebimento ou ciência.

DO FORO DE ELEIÇÃO

CLÁUSULA SEXTA:

As partes elegem o foro da Comarca do Recife, para qualquer demanda judicial relativa ao presente contrato com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, e para um único efeito de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas, que abaixo assinam.

Recife, 07 de julho de 2022.

PAULO MAMEDE
FONSECA DOS
SANTOS:03619912408

Assinado de forma digital por
PAULO MAMEDE FONSECA DOS
SANTOS:03619912408
Dados: 2022.07.07 15:09:57 -03'00'

CONTRATANTE - **CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP**
CNPJ (MF): 10.324.550/0001-10

ALEX LIMA DE
ARAÚJO:00917365445

Assinado de forma digital por
ALEX LIMA DE
ARAÚJO:00917365445
Dados: 2022.07.07 15:10:26 -03'00'

CONTRATADO - **ALEX LIMA DE ARAÚJO**
CPF (MF): 009.173.654-45

TESTEMUNHAS

NOME: _____

CPF (MF): _____

NOME: _____

CPF (MF): _____

CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP

Estrada das Ubaías 733 Sala 0203, Casa Forte, Recife/PE, CEP: 52.061-080

PILARTEX



DECLARAÇÕES

CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP

Estrada das Ubais, nº 733, Sala 0203, Casa Forte, Recife-PE, CEP: 52.061-080
CNPJ(MF): 10.324-550/0001-10 Inscr. Estadual: Isento PABX: (81) 3787-7709 E-mail: pilartex@pilartex.net

A large, stylized handwritten signature in blue ink, with some smaller initials or marks to its right.

PILARTEX

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS

CPL/PMOJ
Fl. nº 474
Visto: A

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2023

Local: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações, situada à Avenida Dr. Belmino Correia nº 3038, 1º andar – TIMBI – CAMARAGIBE/PE – CEP: 54768-000

Data: 05/06/2023

Hora: 08h00min

Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA COBERTA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE.

DECLARAÇÃO

01. DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 10.324.550/0001-10, sediada Estrada das Ubaias, nº 733, Sala 0203, Casa Forte, Recife-PE, CEP: 52.061-080 declara, sob as penas da lei que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos de sua habilitação na presente TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores.

02. DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 10.324.550/0001-10, sediada na Estrada das Ubaias, nº 733, Sala 0203, Casa Forte, Recife-PE, CEP: 52.061-080 declara, sob as penas da lei, o total cumprimento às determinações constantes no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, a seguir descritas: “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”.

03. PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A empresa CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 10.324.550/0001-10, sediada a Estrada das Ubaias, nº 733, Sala 0203, Casa Forte, Recife-PE, CEP: 52.061-080 por intermédio de seu representante, para os fins da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023, declara expressamente, sob as penalidades previstas na legislação pátria, que:

- 1 A empresa está incluída na categoria de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando, portanto, capacitada para auferir do tratamento diferenciado e favorecido por ela estabelecido.
- 2 Que a empresa CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP ou seus representantes não se enquadram nas hipóteses elencadas no art. 3º, §4º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

04. DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Sociedade Simples, CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP, estabelecida na Estrada das Ubaias, nº 733, Sala 0203, Casa Forte, Recife-PE, CEP: 52.061-080, representada por todos os sócios, declara, para os fins do art. 4º da Lei no 9.841/99, que:

- a) Se enquadra na situação de empresa de pequeno porte nos termos dos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do mesmo artigo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

O valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 2º da Lei no 9.841/99, observado o disposto no § 1º do mesmo artigo;

- b) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da mesma Lei.

05. DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Paulo Mamede Fonseca dos Santos, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Carteira de identidade nº 5.399.832 SSP/PE e CPF nº 036.199.124-08, residente e domiciliado à Rua de Apipucos, nº 685, Apt 104 A, Monteiro, Recife-PE, CEP: 52.071-640, como representante devidamente constituído de CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP, doravante denominado Licitante, para fins do disposto neste Edital da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023, foi elaborada de maneira independente pela licitante CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE antes da abertura oficial das propostas;

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

06. DO PROGRAMA NACIONAL AO COMBATE AS IRREGULARIDADES TRABALHISTAS

Pelo presente instrumento, FIRMAMOS O COMPROMISSO de seguir estritamente os preceitos emanados das normas trabalhistas, referentes ao meio ambiente laboral; higiene e segurança do trabalhador; medicina do trabalho; bem como durante a execução contratual, exibir registros contendo descrição minuciosa das despesas relativas às medidas de prevenção e segurança no meio ambiente do trabalho, sob pena de desclassificação do certame licitatório, nos termos do art. 48, inciso I da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

07. DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 10.324.550/0001-10, por intermédio do seu representante legal, Sr. Paulo Mamede Fonseca dos Santos, portador da carteira de identidade nº 5.399.832, expedida pelo SSP/PE, declara para os devidos fins, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do certame licitatório, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023.

08. DE REPRESENTANTE LEGAL

Declaramos que nosso preposto autorizado é o Sr. Paulo Mamede Fonseca dos Santos, titular da empresa, empresário, sócio diretor, inscrito no CNPJ/MF nº 036.199.124-08, domiciliado a Rua de Apipucos, nº 685, Apt. 104 A, Monteiro, Recife-PE, CEP: 52.071-640.

09. DE NÃO REPRESENTAÇÃO DE OUTRA EMPRESA

Declaramos que nosso representante, Paulo Mamede Fonseca dos Santos, não representa mais nenhuma outra empresa participante deste TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023.

10. DECLARAMOS, que os profissionais membros da equipe técnica que se responsabilizarão pela obra e pela empresa, será o Engenheiro Civil, Alex Lima de Araújo, inscrito no CREA/PE sob o nº 1809905540, CPF 009.173.654-45. A equipe acompanhará, de forma residente, a execução dos serviços que trata o objeto da contratação, oriunda desta licitação.

11. DE VISITA

Declaramos abrir mão da visita técnica ao local da execução da obra/serviço, conforme dispõe o edital da licitação em referência. Declaramos, ainda, para os devidos fins e sob as penalidades da lei de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza e do escopo dos serviços, bem como das exigências ambientais, assumindo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE.

12. DE CONHECIMENTO

A CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP, na forma do disposto nos termos da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 e seus anexos, declara ter total conhecimento do local onde serão executados os serviços relativos ao processo em epígrafe e que estamos cientes e de acordo com todas as condições e informações constantes do edital, necessárias à execução do contrato em questão e se compromete a assinar o Contrato para a execução dos serviços no prazo estabelecido no edital após a convocação

pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE, bem como a apresentar os documentos atualizados que constam na Habilitação Preliminar.

13. DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023, instaurado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE, de que atendemos aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, conforme estabelece a Instrução Normativa n.º 01, de 19 de janeiro de 2010, nos casos em que a referida instrução se aplica ao objeto.

Estamos cientes da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação

e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Decreto nº 7746 de 5 de junho de 2012, que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável.

Estamos cientes da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.

14. DE DADOS BANCÁRIOS

Declaramos nosso domicílio bancário no Banco Inter, Número 077, Agência 0001 e Conta Corrente 15.944.855-7.

15. DE INSTALAÇÕES FÍSICAS

Declaramos sob as penas da lei que a empresa possui instalações físicas na Estrada das Ubaias, nº 733, Sala 0203, Casa Forte, Recife-PE, CEP: 52.061-080, declaramos ainda que a empresa existe e que está em pleno funcionamento.

16. DE INÍCIO DOS TRABALHOS

Declaramos nos comprometer a estar instalado e pronto para início dos trabalhos no prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos a partir da data de assinatura do instrumento contratual.

17. DE RESPONSABILIZAÇÃO

Declaramos nos responsabilizar por quaisquer danos causados a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE ou a terceiros, por nossos funcionários no exercício da atividade contratada, se apurada nossa responsabilidade.

18. DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO A EMISSÃO DO CRF

Declaramos sob as penalidades cabíveis, que não existe fato superveniente à emissão de nosso CRF - Certificado de Registro de Fornecedores, que impeça a habilitação da empresa e a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Licitação.

19. DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

Declaramos dispor imediatamente das instalações, aparelhamento, equipamentos, máquinas e pessoal técnico inclusive, Engenheiro Civil, Encarregado de Obras e Mestre de Obras, considerados essenciais e necessários à execução do objeto licitado.

20. DE AUTENTICIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS

Declaramos estarmos cientes das condições da licitação, assumindo a responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos, e nos sujeitando às penalidades legais e sumária desclassificação da licitação, e que forneceremos quaisquer informações complementares solicitadas pela CPL.

21. DE CONHECIMENTO

Declaramos ter recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE os documentos e de que tomamos conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações da licitação.

22. DE ATENDIMENTO DAS NORMAS TRABALHISTAS

Declaramos pelo presente instrumento, FIRMAR O COMPROMISSO de seguir estritamente os preceitos emanados das normas trabalhistas, referentes ao meio ambiente laboral; higiene e segurança do trabalhador; medicina do trabalho; bem como durante a execução contratual, exibir registros contendo descrição minuciosa das despesas relativas às medidas de prevenção e segurança no meio ambiente do trabalho, sob pena de desclassificação do certame licitatório, nos termos do art. 48, inciso I da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

23. DE NÃO CONDENAÇÃO POR DISCRIMINAÇÃO

Declaramos, sob as penas da lei, que até a presente data, a licitante ou os seus dirigentes não tem condenação por infringir as leis de combate a discriminação de raça, gênero e outros, conforme dispõe o art. 3o, inciso IV, e o art. 5o, inciso I, da Constituição Federal de 1988, bem como os arts. 38 e 39 do Estatuto da Igualdade Racial, Lei no 12.288, de 20 de julho de 2010.

24. DE INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSE

Sob as penas da lei, a inexistência de conflitos de interesses para a habilitação e classificação da empresa, com referência aos profissionais especialistas, pelo prazo de duração do Contrato e após o seu término, conforme regulamentação específica e aplicável à sua área de atuação, e, portanto, afirma não exercer atividades que conflitem com as atividades relativas aos serviços especializados objeto da presente licitação.

25. DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL

Declaramos, sob as penas da lei que aceita integralmente os termos e condições da presente Licitação, bem como as disposições contidas na Lei Nº 8.666/93 e suas alterações.

26. DECLARAMOS que a empresa CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP, não se encontra suspensa ou impedida de licitar com a administração pública, seja no nível FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL.

27. DECLARAMOS, executar as obras de acordo com o projeto de engenharia, as especificações técnicas e as normas ABNT e demais normas emanadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBA/PE, que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado da qualidade da obra e de modo a prevenir impacto sobre o meio ambiente.

28. DECLARAMOS, sob as penas da lei, que nenhum dos seus proprietários, sócios, diretores e/ou sócios-gerentes ocupam cargo ou função de chefia, assessoramento ou função de confiança na PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBA/PE.

29. DECLARAMOS, que não possuímos como sócio, gerente ou diretor, membro ou servidor do MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e seu cônjuge ou companheiro ou parente até terceiro grau, inclusive, conforme dispõe o art. 4º da Resolução nº 01, de 07/11/2005, art. 1º da Resolução nº 7, de 17/04/2006, e art. 1º da Resolução nº 28, de 26/02/2010, todas do Conselho Regional do Ministério Público. Não tem e de que não contratará prestador(es) para a execução de serviço objeto desta licitação, com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado(s) de carreira da Prefeitura ou que exerça(m) cargo em comissão ou função de confiança:

30. DECLARAMOS, sob as penas da lei que não está cumprindo pena de "INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em relação a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e o Distrito Federal (Art. 97, da Lei n.º 8.666/93), bem como assume o compromisso de comunicar qualquer fato ou evento superveniente após à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira..

31. DECLARAMOS, nos sujeitarmos as condições estabelecidas neste edital, de submissão as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

32. DECLARAMOS, ter disponibilidade imediata, dos equipamentos, das máquinas e do pessoal técnico necessário a execução do objeto licitado.

33. DECLARAMOS, sob as penas da lei, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no Inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

34. DECLARAMOS, que a empresa CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 10.324.550/0001-10, sediada Estrada das Ubaias, nº 733, Sala 0203, Casa Forte, Recife-PE, CEP: 52.061-080, licitante no certame acima destacado, promovido pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-PE, através da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, declara, por meio de seu representante legal, R.G. nº 5.399.832 SSP/PE, que se encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social, bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital quanto à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira.

PILARTEX



35. DECLARAMOS, que foi prévia e plenamente informado sobre todos os aspectos indispensáveis e necessários à execução do objeto, bem como recebeu todos os documentos pertinentes e tomou conhecimento de todas as informações, condições e locais necessários ao cumprimento das obrigações desta Licitação, estando ciente de todas as condições da Licitação e de que assume total e integral responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados e, que fornecerá, se necessário, quaisquer informações adicionais e complementares solicitadas pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE.

36. EU, ALEX LIMA DE ARAÚJO inscrito no CREA/PE sob o número 1809905540, Engenheiro Civil, declaro autorizar a Construtora Pilartex Eireli – EPP a incluir meu nome como responsável técnico das obras/serviços constantes do edital TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023. Declaro também para os devidos fins ter conhecimento do local onde serão executados os serviços relativos ao processo em epígrafe e que estou ciente e de acordo com todas as condições e informações constantes do edital, necessárias à execução do contrato em questão.

37. DECLARAMOS que assumimos total responsabilidade pela qualidade dos serviços e materiais empregados, obedecendo-se as normas da ABNT.

38. DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, Paulo Mamede Fonseca dos Santos, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Carteira de identidade nº 5.399.832 SSP/PE e CPF nº 036.199.124-08, residente e domiciliado à Rua de Apipucos, nº 685, Apt 104 A, Monteiro, Recife-PE, CEP: 52.071-640, representante legal da empresa CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ Nº 10.324.550/0001-10, DECLARO, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que as cópias dos documentos referentes ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 são autênticas e condizem com os documentos originais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

CAMARAGIBE, 05 de junho de 2023.

PAULO MAMEDE FONSECA
DOS
SANTOS:03619912408
Assinado de forma digital por
PAULO MAMEDE FONSECA DOS
SANTOS:03619912408
Dados: 2023.06.02 12:06:14 -03'00'

CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP
Paulo Mamede Fonseca dos Santos
CPF: 036.199.124-08
Sócio Diretor

ALEX LIMA DE
ARAÚJO:009173654
45
Assinado de forma digital por ALEX
LIMA DE ARAÚJO:00917365445
Dados: 2023.06.02 11:47:13 -03'00'

ALEX LIMA DE ARAÚJO
CREA: 180.990.554-0
Responsável Técnico

PILARTEX

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2023

ENVELOPE 02 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

Local: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações, situada à Avenida Dr. Belmino Correia nº 3038, 1º andar – TIMBI – CAMARAGIBE/PE – CEP: 54768-000.

Data: 05/06/2023

Hora: 08h

Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA COBERTA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE.

CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP

Estrada das Ubaías, nº 733, Sala 0203, Casa Forte, Recife-PE, CEP: 52.061-080

CNPJ(MF): 10.324-550/0001-10 Inscr. Estadual: Isento PABX: (81) 3787-7709 E-mail: pilartex@pilartex.net