

Ao(À):

Att.

Processo Licitatório nº

Modalidade e Nº

Objeto:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE – SECRETARIA DE  
ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Nº 040/2023

TP Nº 005/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS  
OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUÍZIO ROCHA, NO  
MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A  
REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

## Envelope nº 02 - HABILITAÇÃO

Recife 11 de Maio de 2023

**ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Sócio Diretor e Responsável Técnico  
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE  
NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ.: 08.100.434/0001-75

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC			
ORGÃO / UNIDADE		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	
INFORMAÇÕES GERAIS			
REGULARIDADE JURÍDICA			
RAZÃO SOCIAL:		NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA	
NOME FANTASIA:		NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA	
CNPJ:		08.100.434/0001-75	
ENDEREÇO:	LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
	R SANT'ANNA	267	SALA 313 EMP SANTANNA
	CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO
	52.060-460	SANTANA	RECIFE
			UF
			PE
FONE/FAX:	(81) 3426-9576		
E-MAIL:	filipenmedeiros@hotmail.com		
OBJETO SOCIAL:	Construção de edifícios		
CAPITAL SOCIAL:	R\$1.800.000,00 (Um milhão e oitocentos mil reais)		
DADOS DO(S)SÓCIO (S)/ REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS)	ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/07/1973, solteiro, engenheiro civil, CPF nº 864.145.424-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4131960, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PE, residente e domiciliado na AVENIDA LUÍS ANTÔNIO DE ARAÚJO, 770, CASA 08, SÍTIO DOS PINTOS - RECIFE, PE, CEP 52171-130 LUCIANA NOBREGA NUNES DA SILVA, nacionalidade Brasileira, nascida em 01/02/1975, solteira, administradora de empresa, CPF nº 989.438.634-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4273552, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado na AVENIDA LUÍS ANTÔNIO DE ARAÚJO, 770, CASA 08, SÍTIO DOS PINTOS - RECIFE, PE, CEP 52171-130		
REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO OU EQUIVALENTE DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA:	Certifico o Registro em 10/02/2021 Arquivamento 20207965617		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	378.382-0		
ENQUADRAMENTO ME/EPP/MEI	EPP		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)			
ATIVIDADE PRINCIPAL:	41.20-4-00 - Construção de edifícios		
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:	42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)		
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA			
CERTIDÕES/REGULARIDADE	CÓDIGO/ Nº	VALIDADE / AUTENTICIDADE	
FGTS-CRF	2023040101185771098257	01/04/2023 a 30/04/2023	
R. FEDERAL	3CAA.8C2B.B466.4E95	27/08/2023	
R. ESTADUAL	2023.000001773919-12	06/06/2023	
R. MUNICIPAL	140399365	VALIDADE: 13/06/2023	
CND TRABALHISTA	40628367/2022	17/05/2023	
CREA - PESSOA JURÍDICA	2220571326/2023	31/03/2024	

Certificação do Departamento de Licitação		
Certificamos que a empresa acima caracterizada encontra-se inscrita no Registro Cadastral da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE, ESTADO DE PERNAMBUCO, mantido pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, localizada na Av. Belmino Correia, 2340 – 1º andar - Departamento de Licitação – Timbí, Camaragibe – PE; CEP: 54768-000.	Ass. Presidente/Coordenador da CPL: PEDRO EMANUEL SILVA SILVA:08916184495 PEDRO EMANUEL SILVA Presidente da CPL	Local: Camaragibe-PE Data: 03/05/2023.
	EMISSÃO: 31/03/2023	VALIDADE: 03/05/2024



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP CNPJ Nº 08.100.434/0001-75



ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/07/1973, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 864.145.424-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4131960, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PE, residente e domiciliado na AVENIDA LUIS ANTÔNIO DE ARAÚJO, 770, CASA 08, SÍTIO DOS PINTOS, RECIFE, PE, CEP 52171130, BRASIL.

LUCIANA NOBREGA NUNES DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/02/1975, SOLTEIRA, ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, CPF nº 989.438.634-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4273552, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliada na AVENIDA LUIS ANTONIO DE ARAUJO, 770, CASA 08, SITIO DOS PINTOS, RECIFE, PE, CEP 52171130, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26201568413, com sede Rua Sant'Anna, 267, Sala 313 Emp. Santanna, Santana Recife, PE, CEP 52060460, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CPL/PMCg  
Fl. nº 523  
Visto: \_\_\_\_\_

DO CAPITAL SOCIAL

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.800 (um mil e oitocentos) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios, da seguinte forma; EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de aporte financeiro proveniente das reservas de lucro acumulado ao longo do exercício, O CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PASSA A SER NO VALOR DE R\$ 1.800.000,00 (UM MILHÃO E OTOCENTOS MIL), DIVIDIDO EM 1.800 (UM MIL E OTOCENTOS) QUOTAS DE VALOR NOMINAL R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) CADA UMA.

Distribuído da seguinte forma:

ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI, com 900 (novecentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) integralizado.

LUCIANA NOBREGA NUNES DA SILVA, com 900 (novecentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI, E ISOLADAMENTE a Sócia LUCIANA NOBREGA NUNES DA SILVA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na

Req: 81000000951376

Página 1



10/02/2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FEBX0UI2NFxw&chave2=biVYHkoLzXwAGXck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02218837463-MICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES




sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA TERCEIRA.** Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

### DA RATIFICAÇÃO E FORO



**CLÁUSULA QUARTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em RECIFE PE.

**CLÁUSULA QUINTA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

### DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade gira sob o nome empresarial NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP e nome fantasia NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade tem sede na: R SANT'ANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

### DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

**CLÁUSULA QUARTA.** A sociedade tem por objetos sociais:

7112-0/00 - serviços de engenharia;

Req: 81000000951376

Página 2

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FEBX0U1ZNFxwKchave2=biVYHkoLZxwAGXckI4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02218837463-MICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES



CPL / PMCg  
Fl. nº 525  
Visto: *f*

- 4120-4/00 - construção de edifícios;
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias;
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4391-6/00 - obras de fundações;
- 4399-1/03 - obras de alvenaria;
- 7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
- 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

**CLÁUSULA QUINTA.** A sociedade iniciou suas atividades em 22 de maio de 2006 e seu prazo de duração é indeterminado (Art. 997, II, CC/2002);

### DO CAPITAL SOCIAL

**CLÁUSULA SEXTA:** O capital social subscrito é no valor de R\$ 1.800.000,00 (UM MILHÃO E OITOCENTOS MIL REAIS) dividido em 1.800 (UM MIL E OITOCENTOS) quotas de valor nominal R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

SOCIO	QUOTAS	VALOR	PART. (%)
ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI	900 quotas	R\$ 900.000,00	50%
LUCIANA N. NUNES DA SILVA	900 quotas	R\$ 900.000,00	50%
<b>TOTAL</b>	<b>1.800 quotas</b>	<b>R\$ 1.800.000,00</b>	<b>100%</b>

Parágrafo único: O capital está totalmente integralizado.

**CLÁUSULA SÉTIMA.** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1056, Art. 1057, CC/2002);

**CLÁUSULA OITAVA.** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (Art. 1052, CC/2002);

### DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

**CLÁUSULA NONA.** A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao Sócio **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, **ISOLADAMENTE** a Sócia **LUCIANA NOBREGA NUNES DA SILVA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações

Req: 81000000951376

Página 3

10/02/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FEBXQUiZNFwXw&chave2=biVYHkoLZwAGck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02218837463-MICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES



seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (Artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

**Parágrafo único.** No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

#### DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

**CLÁUSULA DÉCIMA.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (Art. 1060, CC/2002);

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

#### DO FALECIMENTO DE SÓCIO

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único.** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Art. 1028 e Art. 1031, CC/2002);

#### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1011, parágrafo 1, CC/2002);

#### DOS CASOS OMISSOS

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.** Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo

Req: 81000000951376

Página 4

CPL / PMCG  
Fl. nº 526  
Visto:

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES  
LTDA EPP CNPJ Nº 08.100.434/0001-75

CPL / Pmcy  
Fl. nº 527  
Visto: /

consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO


CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de RECIFE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

RECIFE PE, 22 de dezembro de 2020.



ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI



LUCIANA NOBREGA NUNES DA SILVA

CARTÓRIO 12º DISTRITO JUDICIÁRIO DA CAPITAL - POÇO DA PANELA - RECIFE - PE  
Rua Leonardo Coimbra, 112 - Casa Forte - Recife-PE - CEP 52060-340  
Fone: (81) 3441.0257 - (81) 68453.0297 - e-mail: cartorio12@pe.juiz.org.br  
Reconheço por semelhança das sut e dos) as firmas indicadas de  
ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI, LUCIANA NOBREGA NUNES DA SILVA  
a qual conferem com o padrão registrado nesta servença. Dou fé.  
Recife, 26 de janeiro de 2021 08:54:52.  
Em testemunho de verdade.  
Marcelo Souto Major Sales (Substituta)

Req: 81000000951376

Página 5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FEBXQJiZNFxw&chave2=biVYHKOtZxwAGxck14Pdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02218837463-MICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES





**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP
PROTOCOLO	207965617 - 08/02/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

**MATRIZ**

NIRE 26201568413  
CNPJ 08.100.434/0001-75  
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2021  
SOB N: 20207965617

**EVENTOS**

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20207965617

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 02218837463 - MICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES

ESTE PROCESSO É 30 DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÂ° 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

1

10/02/2021

CPL / PMCG  
Fl. nº 529  
Visto: ↓



## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu Michel Wágner Oliveira de Menezes, Contador, com carteira profissional nº 26.982 O/0, inscrito no CPF nº 022.188.374-63, e RG nº 4.973.093 expedida por SDS – PE, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos digitalizados objetos do arquivamento sob protocolo nº 20/796561-7 são autênticos e condizem com o original, em conformidade com o art. 1º da Resolução nº 01/2020 JUCEPE, de 26 de março de 2020.

Documentos apresentados:

1. CRC – Contador Michel Menezes (1 página);
2. Procuração sócia Luciana (1 página);
3. Procuração sócio Alessandro (1 página);
4. DBE (1 página);
5. Capa do processo (1 página);
6. Alteração e consolidação assinada e reconhecida firma (5 página);
7. Declaração de Autenticidade (1 página);

2. Os documentos listados acima, totalizam a quantidade de 11 páginas;

Recife – PE: 01/02/2021

Michel Wágner Oliveira de Menezes  
CPF nº 022.188.374-63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYhSCA9FEBXQJiZNFxw&chave2=biVtHKotZxwAGXck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02218837463-MICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES

10/02/2021





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CPL / PMCG  
Fl. nº 530  
Visto: f.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.100.434/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/05/2006
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R SANT'ANNA	NÚMERO 267	COMPLEMENTO SALA 313 EMP SANTANNA
---------------------------	---------------	--------------------------------------

CEP 52.060-460	BAIRRO/DISTRITO SANTANA	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
-------------------	----------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NUNESECAVALCANTI@HOTMAIL.COM	TELEFONE (81) 3426-9576
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/05/2006
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------


(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/04/2023 às 10:40:35 (data e hora de Brasília).

A

A



## Certidão Negativa Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome

NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP

3. Endereço

RUA SANT'ANNA, 267 SALA 313 EMP SANTANNASALA 313 EMP SA  
BAIRRO SANTANA, CEP 52060-460, RECIFE-PE

5. Atividade Econômica

7020-40-0 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXC CONSULT TÉCNICA ESPECÍFICA  
8599-60-4 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL  
120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  
322-30-1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS  
4399-10-3 OBRAS DE ALVENARIA  
7112-00-0 SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA  
4391-60-0 OBRAS DE FUNDAÇÕES  
4211-10-1 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

2. CMC

378.382-0

4. CNPJ/CPF

08.100.434/0001-75

6. Descrição

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

7. Ressalva

\* \* \* \* \*

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

**Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)**

**A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.**

9. Código de Autenticidade

955.5985.7210

10. Expedida em

Recife, 13 de ABRIL de 2023

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

10 de ABRIL de 2023



CPL / PMCg	
Fl. nº	532
Visto:	<i>[assinatura]</i>

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000001773919-12

Data de Emissão: 09/03/2023

## DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 08.100.434/0001-75

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **06/06/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.**



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CPL / P/MCg	
Fl. nº	533
Visto:	

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA**  
CNPJ: **08.100.434/0001-75**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:21:48 do dia 28/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/08/2023.

Código de controle da certidão: **3CAA.8C2B.B466.4E95**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

CPL / PMCG  
Fl. nº 584  
Visto: ↓



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.100.434/0001-75  
**Razão Social:** NUNES E CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** R SANT ANNA 267 SALA 313 EMP SANTAN / SANTANA / RECIFE / PE / 52060-460

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/04/2023 a 19/05/2023

**Certificação Número:** 2023042001403778038671

Informação obtida em 25/04/2023 11:56:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**



CPL / PMCG  
Fl. nº 535  
Visto: \_\_\_\_\_

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 08.100.434/0001-75  
Certidão nº: 40628367/2022  
Expedição: 18/11/2022, às 09:19:19  
Validade: 17/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.


Certifica-se que NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.100.434/0001-75, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ 08.100.434/0001-75  
NIRE nº 26201568413 DE 29/06/2006  
R SANT'ANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460

CPL / PMCG  
Fl. nº 536  
Visto: 

Folha: 1  
Data: 31/12/2021  
Encerrado em: 31/12/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXj3M0G\_15F-ol\_7HXw&chave2=biVYHkocZxwAGxck14FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES|86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

**TERMO DE ABERTURA**

Contém, este Balanço de número 11 (onze), 08 (oito) Folhas numeradas eletronicamente, do número 001 (um) ao número 008 (oito) e se destinam a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

RAZÃO SOCIAL: NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
ENDEREÇO: RUA SANT'ANNA, 267 – SALA 313 EMP SANTANNA  
BAIRRO: SANTANA  
CIDADE: RECIFE  
ESTADO: PERNAMBUCO  
CEP: 52.060-460  
Registro Junta (NIRE): 26.2.0156841-3  
Data do Registro: 29/06/2006  
Inscrição Municipal: 378.382-0  
C.N.P.J.: 08.100.434/0001-75  
Data de encerramento: 31/12/2021

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 187 do Livro Diário nº 11, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 22/931632-8 datado em 25 de Abril de 2022. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2021.

ALESSANDRO LEITE  
CAVALCANTI:86414  
542415

Assinado de forma digital por  
ALESSANDRO LEITE  
CAVALCANTI:86414542415  
Dados: 2022.08.30 08:29:13  
+03'00'

Alessandro Leite Cavalcanti  
Sócio Administrador  
CPF: 864.145.424-15  
RG: 4.131.960 SSP/PE

WASHINGTON  
JOSE  
FERNANDES:857  
83218472

Assinado de forma digital  
por WASHINGTON JOSE  
FERNANDES:85783218472  
Dados: 2022.08.30  
08:32:48 -03'00'

Washington José Fernandes  
Contador - CRC-PE 022631 O/6  
CPF: 857.832.184-72  
RG: 4.277.731 SDS/PE

30/08/2022



Certifico o Registro em 30/08/2022  
Arquivamento 20228614244 de 30/08/2022 Protocolo 228614244 de 25/08/2022 NIRE 26201568413  
Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 82088274085480

**CPL / PMCg**  
 Fl. nº 537  
 Visto: ✓

NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ 08.100.434/0001-75  
 NIRE nº 26201568413 DE 29/06/2006  
 R SANT'ANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460

Folha: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Encerrado em:

31/12/202  
 31/12/202



[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxx3M0C\\_15F-0L\\_7HXwchave2=diVYHROcZxWAGXcK14Fdlw](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxx3M0C_15F-0L_7HXwchave2=diVYHROcZxWAGXcK14Fdlw)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES | 86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

**BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARATIVO EM R\$**

	2021		2020
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 4.816.515,71</b>	<b>R\$</b>	<b>5.650.681,06</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 3.771.545,38</b>	<b>R\$</b>	<b>4.605.710,73</b>
DISPONÍVEL	R\$ 2.681.852,21	R\$	2.469.548,99
CAIXA	R\$ 2.681.852,21	R\$	2.452.530,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$	343,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$	-
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -	R\$	16.675,49
CONTAS A RECEBER	R\$ 898.907,19	R\$	1.440.358,88
CLIENTES	R\$ 898.907,19	R\$	1.440.358,88
ADIANTAMENTOS	R\$ -	R\$	-
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 190.785,98	R\$	695.802,86
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 190.785,98	R\$	695.802,86
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 1.044.970,33</b>	<b>R\$</b>	<b>1.044.970,33</b>
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 1.044.970,33	R\$	1.044.970,33
IMOBILIZADO	R\$ 1.416.329,06	R\$	1.416.329,06
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-R\$ 371.358,73	-R\$	-371.358,73
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 4.816.515,71</b>	<b>R\$</b>	<b>5.650.681,06</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 1.568.710,77</b>	<b>R\$</b>	<b>1.785.174,72</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 382.341,72	R\$	577.680,16
EMPRESTIMO ADIANTAMENTO OBRAS	R\$ 382.341,72	R\$	577.680,16
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 114.956,40	R\$	516.527,57
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 39.397,30	R\$	42.929,43
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 32.823,37	R\$	417.830,17
PARCELAMENTO TRIBUTOS TRABALHISTAS	R\$ 42.735,73	R\$	55.767,97
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 603.614,62	R\$	543.164,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	R\$ 353.240,79	R\$	117.891,92
PARCELAMENTO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 250.373,83	R\$	425.272,29
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 467.798,03	R\$	147.802,78
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 467.798,03	R\$	147.802,78
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$	-
FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.247.804,94</b>	<b>R\$</b>	<b>3.865.506,34</b>
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.800.000,00	R\$	800.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.800.000,00	R\$	800.000,00
RESEVAS	R\$ 1.447.804,94	R\$	3.065.506,34
RESERVAS DE LUCRO	R\$ 1.447.804,94	R\$	3.065.506,34

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 187 do Livro Diário nº 11, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 22/931632-8 datado em 25 de Abril de 2022. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2021.


ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI:86414542415  
 Assinado de forma digital por ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI:86414542415  
 Dados: 2022.08.30 08:43:12 -03'00'

Alessandro Leite Cavalcanti  
 Sócio Administrador  
 CPF: 864.145.424-15  
 RG: 4.131.960 SSP/PE

WASHINGTON JOSE FERNANDES:85783218472  
 Assinado de forma digital por WASHINGTON JOSE FERNANDES:85783218472  
 Dados: 2022.08.30 08:33:10 -03'00'

Washington José Fernandes  
 Contador - CRC-PE 022631 O/6  
 CPF: 857.832.184-72  
 RG: 4.277.731 SDS/PE

30/08/2022



NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ 08.100.434/0001-75  
 NIRE nº 26201568413 DE 29/06/2006  
 R SANT'ANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460

Folha: 31/12/2021  
 Data: 31/12/2021  
 Encerrado em: 31/12/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXY3M0C\_15F-oL\_7HXw6chave2-biVYHkoZxwAGcK14Pdlw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES | 86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - COMPARATIVO EM R\$**

	2021	2020
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$ 6.913.882,52</b>	<b>R\$ 2.599.107,03</b>
RECEITA BRUTA	R\$ 6.913.882,52	R\$ 2.599.107,03
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	R\$ 6.913.882,52	R\$ 2.599.107,03
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>R\$ 506.512,96</b>	<b>R\$ 177.118,79</b>
IMPOSTOS INCIDENTES	R\$ 506.512,96	R\$ 177.118,79
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	R\$ 506.512,96	R\$ 177.118,79
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 6.407.369,56</b>	<b>R\$ 2.421.988,24</b>
CUSTOS	R\$ 2.471.593,05	R\$ 77.800,62
CUSTOS	R\$ 2.471.593,05	R\$ 77.800,62
CUSTOS	R\$ 2.471.593,05	R\$ 77.800,62
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>R\$ 3.935.776,51</b>	<b>R\$ 2.344.187,62</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 2.884.443,23</b>	<b>R\$ 2.003.936,99</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.884.443,23	R\$ 2.003.936,99
DESPESAS COMERCIAIS	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	R\$ -	R\$ -
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.362.104,63	R\$ 1.603.423,25
PROVENTOS	R\$ 1.591.595,92	R\$ 1.060.358,98
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 492.434,97	R\$ 326.915,07
BENEFÍCIOS	R\$ 278.073,74	R\$ 216.149,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 309.131,87	R\$ 363.861,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 309.131,87	R\$ 363.861,83
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 5.503,54	R\$ 9.057,55
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 5.503,54	R\$ 9.057,55
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ 207.703,19	R\$ 27.594,36
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ 207.703,19	R\$ 27.594,36
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 1.051.333,28</b>	<b>R\$ 340.250,63</b>
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.051.333,28	R\$ 340.250,63
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	R\$ 407.812,40	R\$ 59.259,61
PROVISÃO DE CSLL	R\$ 74.669,93	R\$ 28.070,34
PROVISÃO DE CSLL	R\$ 74.669,93	R\$ 28.070,34
PROVISÃO DE IRPJ	R\$ 333.142,47	R\$ 31.189,27
PROVISÃO DE IRPJ	R\$ 333.142,47	R\$ 31.189,27
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 643.520,88</b>	<b>R\$ 280.991,02</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 187 do Livro Diário nº 11, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 22/931632-8 datado em 25 de Abril de 2022. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2021.

ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI:86414542415  
 Dados: 2022.08.30 08:44:39 -03'00'

Alessandro Leite Cavalcanti  
 Sócio Administrador  
 CPF: 864.145.424-15  
 RG: 4.131.960 SSP/PE

WASHINGTON JOSE FERNANDES:85783218472  
 Dados: 2022.08.30 08:33:50 -03'00'

Washington José Fernandes  
 Contador - CRC-PE 022631 O/6  
 CPF: 857.832.184-72  
 RG: 4.277.731 SDS/PE

30/08/2022

Certifico o Registro em 30/08/2022


Arquivamento 20228614244 de 30/08/2022 Protocolo 228614244 de 25/08/2022 NIRE 26201568413

Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 82088274085480





NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ 08.100.434/0001-75  
 NIRE nº 26201568413 DE 29/06/2006  
 R SANT'ANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460

Folha: 4  
 Data: 31/12/2021  
 Encerrado em: 31/12/2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXY1MOC\_15F-OL\_7HXw&chave2=biVYHKotZXWAGXCKi4FDLW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES|86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

**INDICES FINANCEIROS - VALORES EXPRESSOS EM R\$**

				Resultado
1) Liquidez Corrente				
LC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	R\$ 3.771.545,38 R\$ 1.568.710,77	R\$ 2,40
2) Liquidez Seca				
LS =	$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	R\$ 3.771.545,38 R\$ 1.568.710,77	R\$ 2,40
3) Liquidez Geral				
LG =	$\frac{\text{Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$	=	R\$ 3.771.545,38 R\$ 1.568.710,77	R\$ 2,40
4) Solvência Geral				
SG =	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$	=	R\$ 4.816.515,71 R\$ 1.568.710,77	R\$ 3,07
5) Endividamento Total				
ET =	$\frac{\text{Exigível Total}}{\text{Ativo Total}}$	=	R\$ 1.568.710,77 R\$ 4.816.515,71	R\$ 0,33

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 187 do Livro Diário nº 11, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 22/931632-8 datado em 25 de Abril de 2022. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2021.

ALESSANDRO LEITE  
 CAVALCANTI:86414542415  
 542415  
 Assinado de forma digital por ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI:86414542415  
 Dados: 2022.08.30 08:45:55 -03'00'  
 Alessandro Leite Cavalcanti  
 Sócio Administrador  
 CPF: 864.145.424-15  
 RG: 4.131.960 SSP/PE

WASHINGTON JOSE FERNANDES:85783218472  
 783218472  
 Assinado de forma digital por WASHINGTON JOSE FERNANDES:85783218472  
 Dados: 2022.08.30 08:46:21 -03'00'  
 Washington José Fernandes  
 Contador - CRC-PE 022631 O/6  
 CPF: 857.832.184-72  
 RG: 4.277.731 SDS/PE



30/08/2022

**CPL / PMCG**

Fl. n° 540

Visto: f



[http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave=4awjx12M0C\\_15f-ol\\_7Hxwchave2-D1VHKotZXWAGXck14Fdlw](http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave=4awjx12M0C_15f-ol_7Hxwchave2-D1VHKotZXWAGXck14Fdlw)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES | 86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ 08.100.434/0001-75  
 NIRE nº 26201568413 DE 29/06/2006  
 R SANT'ANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460

Folha: 5  
 Data: 31/12/2021  
 Encerrado em: 31/12/2021

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - COMPARATIVO - VALORES EXPRESSOS EM R\$**

	2021	2020
Saldo inicial de lucros acumulados	R\$ 2.637.928,43	R\$ 1.440.248,11
Ajustes de exercícios anteriores	R\$ -	R\$ -
Saldo ajustado	R\$ 2.637.928,43	R\$ 1.440.248,11
Reversão de reservas	R\$ -	R\$ 3.000.000,00
Lucro líquido do exercício	R\$ 643.520,88	R\$ 280.991,02
Destinação do lucro	R\$ 2.293.398,32	R\$ 2.083.310,70
Reserva legal	R\$ 32.176,04	R\$ -
Lucros distribuídos	R\$ 2.261.222,28	R\$ 2.083.310,70
Saldo final de lucros acumulados	R\$ 988.050,99	R\$ 2.637.928,43
Dividendos por ação do capital social	R\$ -	R\$ -

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 187 do Livro Diário nº 11, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 22/931632-8 datado em 25 de Abril de 2022. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2021.

ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI:86414542415  
 542415  
Assinado de forma digital por ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI:86414542415  
 Dados: 2022.08.30 08:48:47 -03'00'

Alessandro Leite Cavalcanti  
 Sócio Administrador  
 CPF: 864.145.424-15  
 RG: 4.131.960 SSP/PE


WASHINGTON JOSE FERNANDES:85783218472  
 83218472  
Assinado de forma digital por WASHINGTON JOSE FERNANDES:85783218472  
 Dados: 2022.08.30 08:34:30 -03'00'

WASHINGTON José Fernandes  
 Contador - CRC-PE 022631 O/6  
 CPF: 857.832.184-72  
 RG: 4.277.731 SDS/PE

30/08/2022



Certificado o Registro em 30/08/2022  
 Arquivamento 20228614244 de 30/08/2022 Protocolo 228614244 de 25/08/2022 NIRE 26201568413  
 Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP  
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 82088274085480



NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ 08.100.434/0001-75  
NIRE nº 26201568413 DE 29/06/2006  
R SANT'ANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460

Folha: 31/12  
Data: 31/12/2021  
Encerrado em:



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxy3m0c\_15f-0l\_7hxc&chave2=divyhkoczxwagxck14fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES|86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**001 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP É UMA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA, COM SEDE E FÓRUM EM RECIFE-PE, INICIOU SUAS ATIVIDADES EM 29/06/2006, SEU OBJETO SOCIAL ESTÁ COMPOSTO PELAS SEGUINTE ATIVIDADES:

**PRINCIPAL:**

71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

**SECUNDÁRIAS;**

- 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
- 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA
- 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
- 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

**002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 ESTÃO SENDO APRESENTADAS EM REAIS (R\$) E FORAM APROVADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, TOMANDO-SE COMO BASE A ITG 1000 E RESOLUÇÕES CFC Nº 750/1993, 1.255/2009 E 1.418/2012. A PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REQUEREM QUE A ADMINISTRAÇÃO UTILIZE ESTIMATIVAS E PREMISSAS QUE AFETEM OS VALORES REPORTADOS DE ATIVOS E PASSIVOS, A DIVULGAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES NA DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, BEM COMO OS VALORES RECONHECIDOS DE RECEITAS E DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO. OS RESULTADOS REAIS PODEM SER DIFERENTES DESSAS ESTIMATIVAS.

**003 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**3.1) DIREITO E OBRIGAÇÕES**

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;

**3.2) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.  
A EMPRESA NÃO PARTICIPA DE CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 187 do Livro Diário nº 11, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 22/931632-8 datado em 25 de Abril de 2022. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2021.

ALESSANDRO  
LEITE  
CAVALCANTI:8641  
4542415

Assinado de forma digital por  
ALESSANDRO LEITE  
CAVALCANTI:86414542415  
Dados: 2022.08.30 08:50:25 -03'00'

Alessandro Leite Cavalcanti  
Sócio Administrador  
CPF: 864.145.424-15  
RG: 4.131.960 SSP/PE

WASHINGTON  
JOSE  
FERNANDES:8  
5783218472

Assinado de forma digital  
por WASHINGTON JOSE  
FERNANDES:85783218472  
Dados: 2022.08.30  
08:34:53 -03'00'

Washington José Fernandes  
Contador - CRC-PE 022631 O/6  
CPF: 857.832.184-72  
RG: 4.277.731 SDS/PE

30/08/2022



Certifico o Registro em 30/08/2022  
Arquivamento 20228614244 de 30/08/2022 Protocolo 228614244 de 25/08/2022 NIRE 26201568413  
Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.asp>  
Chancela 82088274085480

CPL / PMCG  
Fl. nº 542  
Visto: +

NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ 08.100.434/0001-76  
NIRE nº 26201568413 DE 29/06/2006  
R SANT'ANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460

Folha:  
Data:  
Encerrado em:

31/12  
31/12



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxy3MOC\_15F-OL\_7HXwchave2-bivYHKoCZKwAGXCK14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES|86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**004 - CAPITAL SOCIAL**

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 1.800.000,00 (HUM MILHÃO E OITOCENTOS MIL REAIS), DIDIVIDO EM 1.800 QUOTAS NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), CADA, SUBSCRITAS, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI	R\$ 990.000,00	50%
LUCIANA NOBREGA NUNES DA SILVA	R\$ 990.000,00	50%

**005 - EVENTOS SUBSEQUENTES**

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE A DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 187 do Livro Diário nº 11, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 22/931632-8 datado em 25 de Abril de 2022. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2021.

ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI:86414542415  
542415  
Assinado de forma digital por ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI:86414542415  
Dados: 2022.08.30 08:52:02 -03'00'

Alessandro Leite Cavalcanti  
Sócio Admininstrador  
CPF: 864.145.424-15  
RG: 4.131.960 SSP/PE

WASHINGTON JOSE FERNANDES:85783218472  
5783218472  
Assinado de forma digital por WASHINGTON JOSE FERNANDES:85783218472  
Dados: 2022.08.30 08:35:16 -03'00'

Washington José Fernandes  
Contador - CRC-PE 022631 O/6  
CPF: 857.832.184-72  
RG: 4.277.731 SDS/PE

30/08/2022



Certifico o Registro em 30/08/2022  
Arquivamento 20228614244 de 30/08/2022 Protocolo 228614244 de 25/08/2022 NIRE 26201568413  
Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 82088274085480

NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ 08.100.434/0001-75  
NIRE nº 26201568413 DE 29/06/2006  
R SANT'ANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460

CPL / PMCg  
Fl. nº 543  
Visto: +

Folha: 8  
Data: 31/12/2021  
Encerrado em: 31/12/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxY3MOC\_15F-ol\_7HXwchave2=biYHKOtZxwAGXCK14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES | 86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém, este Balanço de número 11 (onze), 08 (oito) Folhas numeradas eletronicamente, do número 001 (um) ao número 008 (oito) e se destinam a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

RAZÃO SOCIAL: NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
ENDEREÇO: RUA SANT'ANNA, 267 – SALA 313 EMP SANTANNA  
BAIRRO: SANTANA  
CIDADE: RECIFE  
ESTADO: PERNAMBUCO  
CEP: 52.060-460  
Registro Junta (NIRE): 26.2.0156841-3  
Data do Registro: 29/06/2006  
Inscrição Municipal: 378.382-0  
C.N.P.J: 08.100.434/0001-75

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 187 do Livro Diário nº 11, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 22/931632-8 datado em 25 de Abril de 2022. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2021.

ALESSANDRO LEITE Assinado de forma digital  
CAVALCANTI:86414542415 por ALESSANDRO LEITE  
542415 Dado: 2022.08.30 08:53:27  
-03'00"

Alessandro Leite Cavalcanti  
Sócio Administrador  
CPF: 864.145.424-15  
RG: 4.131.960 SSP/PE

WASHINGTON Assinado de forma digital  
JOSE por WASHINGTON JOSE  
FERNANDES:85783218472  
3218472 Dado: 2022.08.30  
08:35:48 -03'00"

Washington José Fernandes  
Contador - CRC-PE 022631 O/6  
CPF: 857.832.184-72  
RG: 4.277.731 SDS/PE

30/08/2022



Certifico o Registro em 30/08/2022  
Arquivamento 20228614244 de 30/08/2022 Protocolo 228614244 de 25/08/2022 NIRE 26201568413  
Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.asp>  
Chancela 82088274085480





**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP
PROTOCOLO	228614244 - 25/08/2022
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26201568413  
CNPJ 08.100.434/0001-75  
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2022  
SOB N: 20228614244

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 85783218472 - WOSHINGTON JOSE FERNANDES - Assinado em 30/08/2022 às 10:32:25  
Cpf: 86414542415 - ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI - Assinado em 30/08/2022 às 10:33:21

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

30/08/2022



**1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL  
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO  
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE**

**CERTIDÃO FALÊNCIA**

**JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,**

Titular do 1º Ofício de Contador – distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE

CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, **Seção CIVEL** no período de **10 (DEZ)** anos até a presente data, **não** encontrei **DISTRIBUIDO** Processo de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial** em face de:

**NUNES E CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA, CPF/CNPJ: 08.100.434/0001-75.**

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse tipo de feitos ajuizados em 1º grau, quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR.

**ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.**

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

**ESTA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS PELO PJE.**


Pesquisa realizada até o dia 18 de ABRIL de 2023, por Miguel Lira Barbosa.

\*

**1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL**

*[Handwritten signature]*





CPL / PMCG  
Fl. nº 546  
Visto: k

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
Fórum Des. Rodolfo Aureliano  
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra  
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470  
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

# CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 05/05/2023 11h21min

Data de Validade: 04/06/2023

Nº da Certidão: 01452193/2023

Nº da Autenticidade: LK.BM.AW.UJ.OK

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 08.100.434/0001-75

Endereço Residencial: RUA SANT'ANNA, 267

Bairro: SANTANA

Inscrição Estadual:

Compl: SALA 313

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

#### Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fôco.



CPL / PMCG	
Fl. nº	547
Visto:	↓

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau  
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio  
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594  
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA  
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 05/05/2023 11h22min      Data de Validade: 04/06/2023  
Nº da Certidão: 01452194/2023      Nº da Autenticidade: 9P.O2.TG.44.NK

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA	Inscrição Estadual:
CNPJ: 08.100.434/0001-75	Compl: SALA 313
Endereço Residencial: RUA SANT'ANNA, 267	Cidade: Recife/PE
Bairro: SANTANA	

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CPL / PMCg**  
Fl. nº 548  
Visto: ↓

**CREA-PE**

Nº 2220571322/2023

Emissão: 21/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: x03xZ

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

**Interessado(a)**

Profissional: ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

Registro: 1800941145

CPF: 864.\*\*\*.\*\*\*-15

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/04/2002

**Título(s)****GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)


**Autos de Infração**

Nada consta





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966



**CREA-PE**

**Nº 2220571326/2023**

Emissão: 21/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: CaZ9c

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 08.100.434/0001-75

Registro: 0000048475

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.800.000,00

Data do Capital: 10/02/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA SANT'ANNA,, 267, SALA 313 - EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, 52060460

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 13/11/2006

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE011683

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

Registro: 1800941145

CPF: 864.\*\*\*.\*\*\*-15

Data Início: 13/11/2006

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido


Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220483296/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Registro: **PE029397** RNP: **1800941145**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Número da ART: **PE20180330315** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/11/2018 Baixada em: 17/12/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**  
Endereço do contratante: OUTROS CAIS DO APOLO Nº: 925  
Complemento: Bairro: RECIFE  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030903  
Contrato: 319 Celebrado em: 23/11/2013  
Valor do contrato: R\$ 2.057.534,06 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO  
Ação institucional: Outros Nº: 269  
Endereço da obra/serviço: RUA CORONEL VIRGÍLIO DE MEDEIROS Bairro: SANTO AMARO  
Complemento: UF: PE CEP: 50110400  
Cidade: RECIFE  
Data de início: 06/01/2014 Conclusão efetiva: 06/07/2014  
Finalidade: Escolar CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92  
Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1241.39 metro quadrado;

**Observações**

Execução das obras e serviços de construção da Escola Municipal Lutadores do Bem.

Número da ART: **PE20180333770** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/12/2018 Baixada em: 17/12/2018  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**  
Endereço do contratante: OUTROS CAIS DO APOLO Nº: 925  
Complemento: Bairro: RECIFE  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030903  
Contrato: 319 Celebrado em: 23/11/2013  
Valor do contrato: R\$ 2.057.534,06 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO  
Ação institucional: Outros Nº: 269  
Endereço da obra/serviço: RUA CORONEL VIRGÍLIO DE MEDEIROS Bairro: SANTO AMARO  
Complemento: UF: PE CEP: 50110400  
Cidade: RECIFE  
Data de início: 06/01/2014 Conclusão efetiva: 04/04/2015  
Finalidade: Escolar CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92  
Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE


Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1241.39 metro quadrado;

**Observações**

Segundo Termo Aditivo(Prazo, acréscimo de 120 dias), no contrato nº 319, cujo o objeto é a Execução das obras e serviços de construção da Escola Municipal Lutadores do Bem.

Número da ART: **PE20180333808** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/12/2018 Baixada em: 17/12/2018  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**





CPL/PMCg  
 Fl. nº 551  
 Visto: *[assinatura]*

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
 2220483296/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92  
 Endereço do contratante: OUTROS CAIS DO APOLO Nº: 925  
 Complemento: Bairro: RECIFE  
 Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030903  
 Contrato: 319 Celebrado em: 23/11/2013  
 Valor do contrato: R\$ 2.441.194,99 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO  
 Ação institucional: Outros Nº: 269  
 Endereço da obra/serviço: RUA CORONEL VIRGÍLIO DE MEDEIROS Bairro: SANTO AMARO  
 Complemento: UF: PE CEP: 50110400  
 Cidade: RECIFE  
 Data de início: 06/01/2014 Conclusão efetiva: 02/10/2015  
 Finalidade: Escolar CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92  
 Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1241.39 metro quadrado;

**Observações**  
 Quarto termo Aditivo (prazo, acréscimo de 60 dias) ao contrato nº 319, cujo o objeto é a Execução das obras e serviços de construção da Escola Municipal Lutadores do Bem.

Número da ART: **PE20180333780** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/12/2018 Baixada em: 17/12/2018  
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92  
 Endereço do contratante: OUTROS CAIS DO APOLO Nº: 925  
 Complemento: Bairro: RECIFE  
 Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030903  
 Contrato: 319 Celebrado em: 23/11/2013  
 Valor do contrato: R\$ 2.441.194,99 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO  
 Ação institucional: Outros Nº: 269  
 Endereço da obra/serviço: RUA CORONEL VIRGÍLIO DE MEDEIROS Bairro: SANTO AMARO  
 Complemento: UF: PE CEP: 50110400  
 Cidade: RECIFE  
 Data de início: 06/01/2014 Conclusão efetiva: 03/08/2015  
 Finalidade: Escolar CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92  
 Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1241.39 metro quadrado;


**Observações**  
 Terceiro termo aditivo (Prazo, acréscimo de 120 dias e valor, acréscimo de R\$ 383.660,93), ao contrato nº 319, cujo o objeto é a Execução das obras e serviços de construção da Escola Municipal Lutadores do Bem.

Número da ART: **PE20180333758** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/12/2018 Baixada em: 17/12/2018  
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92  
 Endereço do contratante: OUTROS CAIS DO APOLO Nº: 925  
 Complemento: Bairro: RECIFE  
 Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030903  
 Contrato: 319 Celebrado em: 23/11/2013  
 Valor do contrato: R\$ 2.057.534,06 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO  
 Ação institucional: Outros Nº: 269  
 Endereço da obra/serviço: RUA CORONEL VIRGÍLIO DE MEDEIROS Bairro: SANTO AMARO  
 Complemento: UF: PE CEP: 50110400  
 Cidade: RECIFE  
 Data de início: 06/01/2014 Conclusão efetiva: 04/12/2014  
 Finalidade: Escolar CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92  
 Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE







**CPL / PMCG**  
 Fl. nº 552  
 Visto: +

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**  
**2220483296/2018**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1241.39 metro quadrado;

**Observações**

Primeiro termo aditivo de prazo (acréscimo de 150 dias), do contrato nº 319, cujo objeto é a Execução das obras e serviços de construção da Escola Municipal Lutadores do Bem.

Número da ART: **PE20180335135** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/12/2018 Baixada em: 17/12/2018  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**  
 Endereço do contratante: OUTROS CAIS DO APOLO Nº: 925  
 Complemento: Bairro: RECIFE  
 Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030903  
 Contrato: 319 Celebrado em: 23/11/2013  
 Valor do contrato: R\$ 2.639.363,32 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO  
 Ação institucional: Outros Nº: 269  
 Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Coronel Virgílio de Medeiros Bairro: Santo Amaro  
 Complemento: UF: PE CEP: 50110400  
 Cidade: Recife  
 Data de início: 06/01/2014 Conclusão efetiva: 02/10/2016  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92  
 Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1241.39 metro quadrado;

**Observações**

Sétimo Termo Aditivo (Prazo, acréscimo de 6 meses e valor, acréscimo de R\$ 75.936,36) ao contrato nº 319, cujo objeto é a Execução das obras e serviços de construção da Escola Municipal Lutadores do Bem.

Número da ART: **PE20180335113** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/12/2018 Baixada em: 17/12/2018  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**  
 Endereço do contratante: OUTROS CAIS DO APOLO Nº: 925  
 Complemento: Bairro: RECIFE  
 Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030903  
 Contrato: 319 Celebrado em: 23/11/2013  
 Valor do contrato: R\$ 2.441.194,99 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO  
 Ação institucional: Outros Nº: 269  
 Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Coronel Virgílio de Medeiros Bairro: Santo Amaro  
 Complemento: UF: PE CEP: 50110400  
 Cidade: Recife  
 Data de início: 06/01/2014 Conclusão efetiva: 02/04/2016  
 Finalidade: Escolar CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92  
 Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1241.39 metro quadrado;

**Observações**

Quinto Termo Aditivo (Prazo, acréscimo de 6 meses) ao contrato nº 319, cujo objeto é a Execução das obras e serviços de construção da Escola Municipal Lutadores do Bem.

Número da ART: **PE20180336570** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/12/2018 Baixada em: 17/12/2018  
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**  
 Endereço do contratante: OUTROS CAIS DO APOLO Nº: 925  
 Complemento: Bairro: RECIFE  
 Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030903  
 Contrato: 319 Celebrado em: 23/11/2013  
 Valor do contrato: R\$ 2.563.426,96 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO





CPL / PmCg  
 Fl. nº 553  
 Visto: \*

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
 2220483296/2018  
 Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: RUA CORONEL VIRGÍLIO DE MEDEIROS  
 Complemento:  
 Cidade: RECIFE  
 Data de início: 06/01/2014 Conclusão efetiva: 02/04/2016  
 Finalidade: Escolar  
 Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE

Nº: 269  
 Bairro: SANTO AMARO  
 UF: PE CEP: 50110400

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1241.39 metro quadrado;

Observações

Fornecimento, instalação e montagem de subestação aérea 112,5 KVA completa. (Detalhamento de serviços), contrato nº 319, cujo o objeto é a Execução das obras e serviços de construção da Escola Municipal Lutadores do Bem.

Número da ART: **PE20180336562** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/12/2018 Baixada em: 17/12/2018  
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇOES LTDA - EPP.**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE**  
 Endereço do contratante: OUTROS CAIS DO APOLO  
 Complemento:  
 Cidade: RECIFE  
 Contrato: 319

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92  
 Nº: 925  
 Bairro: RECIFE  
 UF: PE CEP: 50030903

Valor do contrato: R\$ 2.563.426,96  
 Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: RUA CORONEL VIRGÍLIO DE MEDEIROS  
 Complemento:  
 Cidade: RECIFE  
 Data de início: 06/01/2014 Conclusão efetiva: 02/04/2016  
 Finalidade: Escolar  
 Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE

Celebrado em: 23/11/2013  
 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Nº: 269  
 Bairro: SANTO AMARO  
 UF: PE CEP: 50110400

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1241.39 metro quadrado;

Observações

Sexto termo aditivo (Valor, acréscimo de R\$ 122.231,97), ao contrato nº 319, cujo o objeto é a Execução das obras e serviços de construção da Escola Municipal Lutadores do Bem.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil e do técnico em eletrotécnica, não sendo contempladas neste registro os itens relativos a preparo do solo e plantio, por se tratarem de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220483296/2018  
 20/12/2018, 13:57  
 bd77Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: bd77Z

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



CPL / PMCG  
 Fl. nº 554  
 Visto: *[assinatura]*



CNPJ 10.565.000/0001-92

GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA** com sede na Santana, nº. 267, Sala 313 - Santana - Recife/PE, inscrita no CNPJ Nº 08.100.434/0001-75, CREA PE 011683, executou os serviços de Construção da Escola Lutadores do Bem, na Rua Coronel Virgílio de Medeiros, 269, Santo Amaro, Recife/PE no período de 06 de janeiro de 2014 a 02 de outubro de 2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Alessandro Leite Cavalcanti - CREA 029397 D/PE.

Atestamos ainda que os serviços foram executados de acordo com as especificações e demais condições contratuais, não havendo registro que desabone a idoneidade e capacidade da referida empresa na condução dos serviços que lhe foram adjudicados, conforme planilhas em anexo.

Recife, 05 de outubro de 2016.

Caetano César de Paiva Genu Diniz  
 Secretário Executivo de Obras e Engenharia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220483296/2018, emitida em 20/12/2018



Certidão nº 2220483296/2018  
 20/12/2018, 14:12  
 Chave de Impressão: bd77Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2018 e contém 10 folhas





## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA LUTADORES DO BEM			
LOCAL: RUA CORONEL VIGILIO DE MEDEIROS, 263, SANTO AMARO - RECIFE/PE			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNO	QUANT
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES ADMINISTRAÇÃO DA</b>		
<b>1.1</b>	<b>Administração da obra</b>		
1.1.1	Engenheiro Junior de obras (inclusive encargos)	h	825,00
1.1.2	Mestre de obras (inclusive encargos)	h	3.300,00
1.1.3	Almoxarife (inclusive encargos)	h	3.300,00
1.1.4	Vigia Noturno (inclusive encargos)	h	3.300,00
1.1.5	Tarifa "A" entre 0 E 20m³ para Fornecimento d'agua	mês	15,00
1.1.6	Tarifa de consumo de energia elétrica comercial, baixa tensão	kw/h	21.600,00
1.1.7	Despesas com alimentação e transporte (pessoal tecnico administrativo)	mês	15,00
1.1.8	Mobilização e desmobilização da obra (ida e volta)	und	1,00
<b>1.2</b>	<b>Demolições</b>		
1.2.1	Retirada de esquadrias de madeira ou metálicas	m²	24,00
1.2.2	Demolição de revestimento de piso em cimentado, inclusive lastro de concreto	m²	1.893,33
1.2.3	Demolição de revestimento de piso com ladrilho hidráulico ou cerâmico, inclusive lastro de concreto	m²	150,00
1.2.4	Demolição de alvenaria de tijolos 1/2 vez com preparo para terraplenagem	m²	990,00
1.2.5	Demolição de alvenaria de tijolos 1 vez com preparo para terraplenagem	m²	100,00
1.2.6	Demolição manual de concreto simples	m³	10,00
1.2.7	Demolição manual de concreto armado	m³	48,20
<b>1.3</b>	<b>Limpeza do terreno</b>		
1.3.1	Raspagem e limpeza do terreno	m²	1.940,23
1.3.2	Tombamento mecânico de arvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m, inclusive o destocamento e limpeza do local	Und	0,00
<b>1.4</b>			
1.4.1	Instalação provisória elétrica baixa tensão p/ cant obra M3 CHAVE 100A CARGA 3KW/20CV EXCL	Und	1,00
1.4.2	Locações provisórias de agua e esgoto em cantaria de obras	Und	1,00
1.4.3	Barracão para alojamento de funcionarios, em chapas de madeira compensada, com piso em argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m²	26,42
1.4.4	Barracão para escritório da construtora, fiscalização e almoxarifado em chapas de madeira compensada, com piso em argamassa de cimento e areia, traço 1:6 (inclusive 03 wc com Bacia e Lavatório)	m²	49,06
1.4.5	Banheiro (wc) coletivo em alvenaria de 1/2 vez. Piso em argamassa de cimento e areia, traço 1:4 queimado. Paredes da area molhada revestida com argamassa de cimento e areia 1:4 queimado até 1,50 m de altura e pintado a esmalte 3 demãos as areas não revestidas interna e externamente (apresentar projeto)	m²	15,66
1.4.6	Fornecimento e assentamento de tapume em chapas de madeira compensada de 6 mm, (frente da obra)	m²	73,93
1.4.7	Fornecimento e assentamento de Placas indicativas da obra, (local indicado pela fiscalização, conforme modelo da PMR)	m²	12,06
<b>1.5</b>	<b>Locação da obra</b>		
1.5.1	Locação de obras e demarcação para abertura de veias para fundações (inclusive fornecimento e assentamento do gabarito)	m²	896,49
<b>2.0</b>	<b>CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECÂNICO</b>		
<b>2.1</b>	<b>Remoção</b>		
2.1.1	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 6km, inclusive carga manual e descarga mecânica	m³	382,37
2.1.2	Remoção de metralha em caminhão carroceria, DMT 6 km, inclusive carga e descarga manuais	m³	100,00
2.1.3	Remoção de metralha em caminhão carroceria, DMT 12 km, inclusive carga e descarga manuais	m³	560,00
<b>3.0</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
<b>3.1</b>	<b>Escavação</b>		
3.1.1	Escavação manual em terra até 1,50 m de profundidade sem assentamento	m³	27,29
<b>3.2</b>	<b>Aterro</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220483296/2018, emitida em 20/12/2018



Certidão nº 2220483296/2018  
20/12/2018, 14:12  
Chave de Impressão: bd77z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2018 e contém 10 folhas



**CPL / PMCG**  
 Fl. nº 556  
 Visto:                     

3.2.1	Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente da jazida a uma distância máxima de 12km.	m³	703,45
<b>4.0</b>	<b>ESTACAS</b>		
4.1	Fornecimento de estacas premoldadas com 20 Ton, inclusive cateveção e emendas.	m	1.399,70
4.2	Mobilização e desmobilização de equipamento.	Und	2,00
<b>5.0</b>	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>		
<b>5.1</b>	<b>Concreto convencional</b>		
5.1.1	Concreto não estrutural (1.4.8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m³	5,16
5.1.2	Concreto armado pronto, fck 25 MPa, condição A (NBR 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m³	59,70
5.1.3	Concreto armado pronto, fck 25 MPa, condição A (NBR 12655), lançado em lajes e adensado, inclusive forma, escoramento vertical e ferragem.	m³	7,82
5.1.4	Concreto armado pronto, fck 25 MPa, condição A (NBR 12655), lançado em vigas e adensado, inclusive forma, escoramento vertical e ferragem.	m³	64,76
5.1.5	Concreto armado pronto, fck 25 MPa, condição A (NBR 12655), lançado em pilares e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m³	26,16
5.1.6	Concreto armado pronto, fck 25 MPa, condição B (NBR 12655), lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m³	22,69
<b>5.2</b>	<b>Lajes pré-moldadas</b>		
5.2.1	Laje pré-moldada Beta 12, inclusive capeamento e escoramento.	m²	469,59
5.2.2	Laje pré-moldada Beta 16, inclusive capeamento e escoramento.	m²	97,21
5.2.3	Laje pré-moldada Beta 20, inclusive capeamento e escoramento.	m²	601,78
<b>6.0</b>	<b>PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS</b>		
<b>6.1</b>	<b>Alvenaria</b>		
6.1.1	Alvenaria de tijolo de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1.6 - 1.2vez.	m³	1.866,67
<b>6.2</b>	<b>Cobogós</b>		
6.2.1	Cobogós de cimento prensado.	m³	171,55
<b>6.3</b>	<b>Muros</b>		
6.3.1	Muro com espessamento de 50 cm e altura da alvenaria de elevação de 1,80 m com colunas espaçadas de 3,00 em 3,00 metros, inclusive chapisco, massa única e caiação e ainda escavação, reaterro, remoção de material escavado e concreto magro.	m	172,16
<b>6.4</b>	<b>Divisórias</b>		
6.4.1	Divisórias de granito (wc's alvenia).	m²	40,48
<b>7.0</b>	<b>COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
<b>7.1</b>	<b>Estruturas para coberturas</b>		
7.1.1	Estrutura de coberta em madeira de lei, pontalada para telhas onduladas de cimento amianto, alumínio ou plásticas, sobre laje.	m²	616,77
7.1.2	Estrutura metálica para coberta.	m²	229,89
<b>7.2</b>	<b>Recobrimento</b>		
7.2.1	Cobertura com telhas de fibrocimento ou similar, 6 mm de espessura, sendo a área medida na projeção horizontal.	m²	642,69
7.2.2	Cobertura com telhas de chapia ondulada de alumínio de 0,5 mm de espessura.	m²	241,82
<b>7.3</b>	<b>Caixas</b>		
7.3.1	Caixa de chapa galvanizada nº 26.	m	34,40
<b>7.4</b>	<b>Algeroz</b>		
7.4.1	Algeroz em aço galvanizado, nº 24, desenvolvimento 25 cm.	m	0,00
<b>7.5</b>	<b>Impermeabilização</b>		
7.5.1	Impermeabilização com hidroalútilo reforçado com veu de poliéster, para lajes e caixas de concreto armado.	m²	0,00
7.5.2	Impermeabilização a base de mantas contínuas de elastômeros sintéticos, calandrados e pre-veiculizados, aplicados sobre berço amonecedor, para lajes, caixas, jardins e atibadas de concreto armado ou pré-moldado.	m²	247,39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado a Certidão nº 2220483296/2018, emitida em 20/12/2018



Certidão nº 2220483296/2018  
 20/12/2018, 14:12

Chave de impressão: bd77Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2018 e contém 10 folhas



7.5.3	Impermeabilização à base de manta asfáltica com proteção de alumínio sobre proteção mecânica	m <sup>2</sup>	0,00
7.5.4	Impermeabilização com aplicação diretamente na estrutura de um composto de cimentos impermeabilizantes e selador especiais, para subsolos, poços de elevadores, reservatórios para água, etc. sujeitos a infiltração no momento da aplicação.	m <sup>2</sup>	0,00
7.5.5	Impermeabilização dos reservatórios com cimentação cristalizante com emulsão adesiva para estruturar	m <sup>2</sup>	32,40
7.5.6	Impermeabilização dos reservatórios com cimentação cristalizante com emulsão adesiva para estruturar a elevada	m <sup>2</sup>	0,00
8.0	<b>ESQUADRIAS</b>		
8.1	<b>Esquadria de madeira</b>		
8.1.1	Esquadria de madeira com grade em madeira de lei a folha em compensado revestidas de formica nas duas faces, inclusive assentamento e ferragens	m <sup>2</sup>	60,27
8.1.2	Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado, 0,60x1,60m, incluso marfo, dobradiças e tarjeta tipo livre ocupado.	Und	18,00
8.2	<b>Esquadrias de ferro</b>		
8.2.1	Esquadria de ferro, tipo basculante, com assentamento (vidros lisos / aberturas verticais)	m <sup>2</sup>	92,73
8.2.2	Grade de proteção de porta em ferro ou varões de 1/2", espac = 10 cm e acabamento em barra chata de 1" x 1,4", inclusive fechadura de sobrepôr Brasil ou similar e assentamento	m <sup>2</sup>	84,54
8.2.3	Pontão em chapa de ferro nº 16, galvanizada, inclusive fechadura de sobrepôr Brasil ou similar e assentamento	m <sup>2</sup>	15,67
9.0	<b>VIDROS</b>		
9.1	<b>Vidros lisos</b>		
9.1.1	Vidro plano, comum, liso transparente e com 4 mm de espessura - colocado	m <sup>2</sup>	92,73
10.0	<b>ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES E</b>		
10.1	<b>Chapisco</b>		
10.1.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1	m <sup>2</sup>	5.338,39
10.2	<b>Emboço</b>		
10.2.1	Emboço com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 com 2,0 cm de espessura	m <sup>2</sup>	3.291,00
10.3	<b>Massa única</b>		
10.3.1	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 com 2,0 cm de espessura	m <sup>2</sup>	3.809,96
10.4	<b>Azulejos ou Cerâmica</b>		
10.4.1	Revestimento com Cerâmica 10x10 classe A assentados com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejunte, sobre emboço pronto	m <sup>2</sup>	1.524,72
10.4.2	Rejuntamento da cerâmica 10 x 10	m <sup>2</sup>	1.524,72
11.0	<b>FORROS</b>		
11.1	<b>Forro de gesso</b>		
11.1.1	Folto de gesso aplicado em laje de concreto	m <sup>2</sup>	952,87
12.0	<b>PISOS</b>		
12.1	<b>Contra piso</b>		
12.1.1	Lastro de bico, com 10,00 cm de espessura em concreto 1:4 B	m <sup>2</sup>	1.241,39
12.2	<b>Regularização de contra piso</b>		
12.2.1	Regularização de contra piso para nivelamento de pisos com tacos, alcatifas, paviflex, etc. Empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 3,0 cm de espessura	m <sup>2</sup>	1.241,39
12.3	<b>Revestimentos de pisos</b>		
12.3.1	Piso em lajota de granito artificial (granitel) com juntas de dilatação, formando quadros de 1,0 x 1,0 m, na cor cinza	m <sup>2</sup>	1.241,39
12.3.2	Pavimentação com piso tati direcional e/ou alerta, em borboleta, para deficientes visuais, dim. 25x25cm	m <sup>2</sup>	74,33
13.0	<b>RODAPÉS, SOLEIRAS, DEGRAUS E CORRIMAOS</b>		
13.1	<b>Rodapés</b>		
13.1.1	Rodapé de granito artificial (granitel) com 10,00 cm de altura, na cor cinza	m	902,14
13.2	<b>Soleiras</b>		

**CPL / PMCG**  
 Fl. nº 557  
 Visto: [assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220483296/2018, emitida em 20/12/2018



Certidão nº 2220483296/2018  
 20/12/2018, 14:12  
 Chave de Impressão: bd77z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2018 e contém 10 folhas



13.1.2	Soleira de granito artificial (Granite) com 15 cm de largura, na cor cinza (Portas)	m	34,60
13.3	<b>Degrás</b>		
13.3.1	Degrás de escada com 30,00 cm, em granito artificial (Granite), na cor cinza natural e espelho com 20,00 cm (Recreio Coberto)	m	18,16
13.4	<b>Corrimãos</b>		
13.4.1	Corrimão em tubo de ferro galvanizado de 2 1/2 pol (Tod a RaMPa nos dois lados)	m	97,40
13.4.2	Corrimão de granito artificial (granite) com 15 cm de largura, na cor cinza	m	22,90
14.0	<b>PINTURA</b>		
14.1	<b>Catiação</b>		
14.1.1	Catiação branca em paredes internas e externas, em obras de apenas um pavimento, três demãos (banhete)	m²	1.153,89
14.2	<b>Pintura plástica</b>		
14.2.1	Pintura à base de emulsão acrílica, coralax ou similar, em paredes internas, duas demãos, inclusive líquido selador, uma demão e duas demãos de massa acrílica	m²	1.407,67
14.2.2	Pintura à base de emulsão acrílica, coralax ou similar, em paredes externas, duas demãos, inclusive líquido selador, uma demão e duas demãos de massa acrílica	m²	1.426,18
14.3	<b>Pintura Esmalte Sintético/Óleo</b>		
14.3.1	Pintura à óleo em esquadrias de madeira, duas demãos, inclusive aplicação de fundo sintético nivelador branco fosco, duas demãos com massa à óleo, duas demãos	m²	67,68
14.3.2	Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro, duas demãos, com raspagem e aparelhamento com zedão	m²	135,77
14.3.3	Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro galvanizado, duas demãos, sem raspagem, aparelhamento com galvo primer	m²	15,67
15.0	<b>URBANIZAÇÃO</b>		
15.1	Passado de concreto 1:3:5 com 5cm de espessura e juntas secas em quadros de 1,0 x 2,0m	m²	66,50
15.2	Passado em lajota de concreto 50 x 50, aplicado sobre lastro de concreto 1:4:8 de 5cm espessura, inclusive execução do lastro	m²	234,58
15.3	Pavimentação com piso táxi direcional e/ou alerta, de concreto na cor natural, para deficientes visuais, dim 25x25cm	m²	10,43
15.4	Preparo do solo para gramado com 10 cm de espessura, feito com barro de jardim e estreme bovino curtido, traço 4:1, com todo material fornecido pelo empreiteiro	m²	276,79
15.5	Fornecimento e plantio de grama aglomerada (em tapete)	m²	276,79
15.6	Fornecimento e espalhamento de areia fina, inclusive carga, descarga e transporte (posto obra)	m²	72,52
15.7	Melo fio de alvenaria revestido com argamassa de cimento e areia 1:3 (arameira)	m	17,40
15.8	Fornecimento e plantio de mudas arbóreas de tamanho médio, com cerca de 1,50m de altura, incluindo a preparação da cova de 40,0 x 40,0 x 40,0 cm, com barro de jardim e estreme bovino curtido	Und	6,00
15.9	Fornecimento e assentamento de mastro com 8 m de altura, ref. 535 GIRASSOL, ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande Recife	Und	3,00
15.10	Bancos de concreto	m	28,40
16.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
16.1	Poste de concreto seção duplo 1, 300-12, com engastamento direto no solo de 1,00 m, inclusive colocação	Und	1,00
16.2	Estrutura secundária B4 completa, inclusive fixação	Und	1,00
16.3	Subestação aérea de 112,5 kVA completa, inclusive fornecimento, instalação e montagem	Und	1,00
16.4	Fornecimento de curva de ferro galvanizado de 4" (leve), inclusive assentamento	Und	4,00
16.5	Fornecimento de eletroduto de ferro galvanizado de 4" (leve), inclusive assentamento	m	16,00
16.6	Jogo de bucha e arruela de alumínio de 4", inclusive fixação	q	10,00
16.7	Fornecimento e assentamento de caixa para medição trifásica e caixa para disjuntor trifásico de polícarbonato e porcelana, inclusive file metálica e presilha para instalação das caixas em poste (padrão CELPE) sem disjuntor, tipo F3	Und	1,00
16.8	Fornecimento de eletroduto de ferro galvanizado de 1" (leve), inclusive assentamento	m	20,00
16.9	Fornecimento de eletroduto de ferro galvanizado de 1 1/2" (leve), inclusive assentamento	m	22,00

**CPL / PMCG**  
 Fl. nº 558  
 Visto: [assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220483296/2018, emitida em 20/12/2018



Certidão nº 2220483296/2018  
 20/12/2018, 14:12  
 Chave de impressão: bd77Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2018 e contém 10 folhas



16.10	Eletroduto de pvc rígido rosqueável de 1 pol. com luva de rosca interna, assentado em valas com profundidade de 0,60 m, inclusive escavação e reaterro	m	34,00
16.11	Eletroduto de pvc rígido rosqueável de 1 1/2 pol. com luva de rosca interna, assentado em valas com profundidade de 0,60 m, inclusive escavação e reaterro	m	91,00
16.12	Curva de PVC rígido rosqueável de 1" com luva de rosca interna, assentado em valas com profundidade de 0,60m, inclusive escavação e reaterro	Und	12,00
16.13	Curva de PVC rígido rosqueável de 1 1/2" com luva de rosca interna, assentado em valas com profundidade de 0,60m, inclusive escavação e reaterro	Und	36,00
16.14	Caixa de passagem 4 x 2" tigreflex ou similar, inclusive assentamento	Und	5,00
16.15	Caixa de passagem 4 x 4" tigreflex ou similar, inclusive assentamento	Und	4,00
16.16	Disjuntor monopolar termomagnético até 30A, 220V, pial ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição	Und	69,00
16.17	Disjuntor monopolar termomagnético até 35 a 50A, 220V, pial ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição	Und	12,00
16.18	Disjuntor tripolar termomagnético até 60A, 380V, pial ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição	Und	5,00
16.19	Disjuntor tripolar termomagnético de 60 a 100A, 380V, pial ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição	Und	9,00
16.20	Disjuntor tripolar termomagnético de 200A, 380V, pial ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição	Und	1,00
16.21	Quadro de distribuição metálico de embutir, com porta, barramento e placa de neutro para até 29 circuitos monopolares, ref. QDET N 32, CEMAR ou similar, inclusive instalação	Und	7,00
16.22	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4 x 4" tigreflex ou similar, tubulação pvc rígido e fiação, até o quadro de distribuição	pt	179,00
16.23	Ponto de interruptor de uma seção, pial ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2" tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz	pt	25,00
16.24	Ponto de interruptor de 3 seções, pial ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2" tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz	pt	12,00
16.25	Ponto de interruptor de three-way, pial ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2" tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz	pt	4,00
16.26	Ponto de tomada univ. (2p + 1 t) pial ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2" tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz ou quadro de distribuição	pt	74,00
16.27	Ponto de tomada univ. (2p + 1 t) pial ou similar para 2000w, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2" tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz ou quadro de distribuição	pt	6,00
16.28	Ponto de tomada pial condicionado a obra, tipo ARS-10P ou similar, em caixa TIGRE FLEX ou similar 4x4" optica, tomada tripolar e disjuntor termomagnético, inclusive tubulação PVC rígido, fiação, aterramento e demais acessórios até o quadro de distribuição	pt	20,00
16.29	Ponto de caMPainha, inclusive caixa, cigarra, botão, espelho, tubulação PVC rígido, fiação e demais acessórios, até o quadro de distribuição	pt	2,00
16.30	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas 0,40 x 0,40 m, altura 0,60 m, sobre camada de brita com 0,10 m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro	Und	15,00
16.31	Caixa de passagem subterrânea para entrada de rede telefônica, tipo R1 (até 36 pontos) com dimensões internas 0,60x0,35m, altura de 0,50m, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro	Und	1,00
16.32	Luminária tipo sobrepor, aberta, para 02 lâmpadas fluorescentes de 40 W, ref. 211-R A B LEAD ou similar, inclusive reator alto fator de potência, caMPadas, demais acessórios e instalação	q	154,00
16.33	Luminária tipo arandela, completa, inclusive lâmpadas, demais acessórios e instalação	q	7,00
16.34	Luminária tipo sobrepor para 01 lâmpada fluorescente caMPacta de 26 W, inclusive fornecimento e instalação	q	15,00
16.35	Fornecimento de luminária tipo petala com difusor em policarbonato para lâmpada VM de 250W, série IVA, INDALUX ou similar, inclusive lâmpada, reator RM ignitor, capacitor e instalação em postes até 17m	q	12,00

CPL / PMCg  
 Fl. nº 559  
 Visto: +

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220483296/2018, emitida em 20/12/2018




Certidão nº 2220483296/2018  
 20/12/2018, 14:12  
 Chave de Impressão: bd77Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2018 e contém 10 folhas





16.36	Assentamento de haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m COOPERWELD ou similar com conector paralelo e parafusos (inclusive o fornecimento do material)	Und	10,00
16.37	Assentamento de chave de bóia automática, 16A superior ou inferior marca LENZ ou similar (inclusive fornecimento de material)	Und	4,00
16.38	Cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - 70 C, Tipo BWF, 750 V foreplast ou similar, S.M. 95,0 mm <sup>2</sup> , inclusive instalação em eletroduto	m	136,80
16.39	Cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - 70 C, Tipo BWF, 750 V foreplast ou similar, S.M. 25,0 mm <sup>2</sup> , inclusive instalação em eletroduto	m	275,70
16.40	Cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - 70 C, Tipo BWF, 750 V foreplast ou similar, S.M. 10,0 mm <sup>2</sup> , inclusive instalação em eletroduto	m	533,80
16.41	Cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - 70 C, Tipo BWF, 750 V foreplast ou similar, S.M. 6,0 mm <sup>2</sup> , inclusive instalação em eletroduto	m	230,47
16.42	Ponto para instalação de SPLIT SISTEM até 7500 BTUs	Und	5,00
16.43	Ponto para instalação de SPLIT SISTEM até 24.000	Und	7,00
16.44	Ponto para instalação de SPLIT SISTEM até 36.000	Und	7,00
16.45	QUADRO CS 600 X 600 X 220 FAB. GEMAR OU SIMILAR C/ BARRAMENTO E CANALETA RECORTE ABERTO 80 X 80. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	1,00
16.46	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO MONOFASICO 1/2CV BOCAIS BQHP BQAG 731" X 3/4" DANCOR SERIE GAMW4 MOD. 11 - Codg. 0731 SINAPI OUT/2013 Desonerada	Und	1,00
16.47	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4. 80X80X12CM EM CHAPA METALICA DE EMBUIR. SEM ACESSORIOS. PADRAO TELEBRAS. FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	1,00
<b>17.0 INSTALAÇÕES TELEMÁTICA</b>			
17.1	Ponto de lógica, com conector RJ-45 PIAL ou similar	pt	46,00
17.2	Eletroduto 1"	m	54,00
17.3	Eletroduto 1 1/4"	m	108,00
17.4	Cabo UTP	m	1.386,00
<b>18.0 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS</b>			
18.1	Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor	pt	18,00
18.2	Ponto de esgoto para pia ou lavandaria, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor	pt	8,00
18.3	Ponto de esgoto para lavatório ou misturo, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor	pt	18,00
18.4	Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor	pt	33,00
18.5	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de pvc rígido rosqueável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente	pt	45,00
18.6	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de pvc rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente	pt	18,00
18.7	Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis, diâm 40mm, para colunas de esgoto, ventilação ou águas pluviais	m	6,00
18.8	Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis, diâm 50mm, para colunas de esgoto, ventilação ou águas pluviais	m	71,00
18.9	Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis, diâm 75mm, para colunas de esgoto, ventilação ou águas pluviais	m	4,00
18.10	Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis, diâm 100mm, para colunas de esgoto, ventilação ou águas pluviais	m	94,00
18.11	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldáveis, diâm. 100mm para coletores e subcoletores de esgoto e águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas	m	202,00
18.12	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de pvc rígido diâm. 25mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas d'água	m	56,00
18.13	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de pvc rígido diâm. 32mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas d'água	m	96,00
18.14	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de pvc rígido diâm. 40mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas d'água	m	107,00
18.15	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de pvc rígido diâm. 50mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas d'água	m	6,00

CPL / PMCg  
Fl. nº 560  
Visto: 

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220483296/2018, emitida em 20/12/2018



Certidão nº 2220483296/2018  
20/12/2018, 14:12  
Chave de Impressão: bd77Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2018 e contém 10 folhas



18.16	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diâm. 60mm, inclusive conexões e abertura de rasgo em alvenaria, para colunas d'água	m	20,00
18.17	Caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria, laje de taMpa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade até 0,80 m	Und	6,00
18.18	Caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,60 x 0,60 m, com profundidade até 1,00 m	Und	6,00
18.19	Caixa de gordura c/ paredes em laje de taMpa e de fundo em concreto, revestimento de argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas (0,50x0,50x0,50)m com chicaná em concreto	Und	1,00
18.20	Caixa de brita para coleta de águas pluviais, com paredes em alvenaria, dimensões internas (0,50x0,50x0,50)m, aberta sem laje de fundo, preenchida com brita nº 25	Und	8,00
18.21	Caixa de brita para coleta de águas pluviais, com paredes em alvenaria, dimensões internas (1,00x0,50x0,50)m, aberta sem laje de fundo, preenchida com brita nº 25	Und	3,00
18.22	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária de louça, CELITE, linha SAVEIRO ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes	Und	18,00
18.23	Fornecimento e assentamento de lavatório simples, grande, sem coluna, de louça branca, celta, linha saveiro ou similar, inclusive acessórios correspondentes	Und	18,00
18.24	Fornecimento e assentamento de cuba para pia de cozinha de aço inoxidável, nas dimensões 0,60 x 0,50 x 0,32 m, inclusive acessórios correspondentes	Und	9,00
18.25	Fornecimento e assentamento de tanque de aço inoxidável, cap. 60l, inclusive acessórios correspondentes	Und	2,00
18.26	Fornecimento de chuveiro de metal, diâmetro de 1,2", inclusive fixação	Und	6,00
18.27	Fornecimento de válvula de descarga com registro, HYDRA ou similar, inclusive fixação	Und	18,00
18.28	Fornecimento de torneira de pressão para pia, diâmetro 1/2", ref. 159 C-39, DECA ou similar, inclusive fixação	Und	6,00
18.29	Fornecimento de torneira de pressão para lavatório, com acabamento cromado, diâmetro de 1/2 pol, ref. 1193 C-39 Decca ou similar, inclusive fixação	Und	18,00
18.30	Fornecimento de torneira de pressão para lavanderia, com acabamento cromado, diâmetro 1/2", ref. 1153 C-39, SIGMA ou similar, inclusive fixação	Und	5,00
18.31	Fornecimento de torneira amarela para jardim, diâmetro 3/4", inclusive fixação	Und	8,00
18.32	Fornecimento de registro de pressão com canopia, acabamento cromado, ref. 1416, FABRIMAR ou similar, diâmetro de 1/2", inclusive fixação	Und	14,00
18.33	Fornecimento de registro de gaveta com canopia, acabamento cromado, ref. 1509 -C39 DECA ou similar, linha PRATA, diâmetro de 3/4", inclusive fixação	Und	8,00
18.34	Fornecimento de registro de gaveta com canopia, acabamento cromado, ref. 1509 -C39 DECA ou similar, linha PRATA, diâmetro de 1", inclusive fixação	Und	2,00
18.35	Fornecimento de registro de gaveta com canopia, acabamento cromado, ref. 1509 -C39 DECA ou similar, linha PRATA, diâmetro de 1 1/4", inclusive fixação	Und	7,00
18.36	Fornecimento de registro de gaveta com canopia, acabamento cromado, ref. 1509 -C39 DECA ou similar, linha PRATA, diâmetro de 1 1/2", inclusive fixação	Und	1,00
18.37	Fornecimento de registro de gaveta bruto, ref. 1502 Decca ou similar, diâmetro de 2", inclusive fixação	Und	1,00
18.38	Fornecimento de registro de gaveta bruto, ref. 1502 Decca ou similar, diâmetro de 2 1/2", inclusive fixação	Und	1,00
18.39	Fornecimento de bomba 3/4HP, inclusive acessórios, fixação e instalação	Und	2,00
18.40	Fornecimento de válvula de retenção vertical, diâmetro de 1", inclusive acessórios, fixação e instalação	Und	2,00
18.41	Instalação de caixa d'água de PVC (capacidade 2000 litros), inclusive fornecimento da mesma, colocação e montagem das tubulações e conexões	Und	0,00
18.42	Cabo-UTP	Und	2,00
19.0	<b>RESERVATORIO INFERIOR (dim. 5,00m x 2,00m e</b>		
19.1	Escavação manual até 1,50 m de profundidade, sem escoramento	m³	17,36

**CPL / PMCG**  
 Fl. nº 561  
 Visto: ✓

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220483296/2018, emitida em 20/12/2018



Certidão nº 2220483296/2018  
 20/12/2018, 14:12  
 Chave de Impressão: bd77Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2018 e contém 10 folhas

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**CPL / PMCg**  
 Fl. nº 562  
 VINTO: f.

19.2	Escavação manual em terra entre 1,50 m e 3,00 m de profundidade, sem escoramento.	m³	0,00
19.3	Concreto não estrutural (1.4.8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m³	0,50
19.4	Concreto armado pronto, fck 25 MPa, condição A (NBR - 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m³	8,77
19.5	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1	m²	24,18
19.6	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1.4 com 2.0 cm de espessura.	m²	24,18
19.7	Reaterro aplicado de valas em camadas de 20 cm de espessura com aproveitamento do material escavado.	m³	0,00
19.8	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 6km, inclusive carga manual e descarga mecânica.	m³	17,26
20.0	<b>DESTINO FINAL DE ESGOTOS</b>		
20.1	<b>Fossa séptica 01 - dimensões 3,00x1,45 e altura útil</b>		
20.1.1	Escavação manual até 1,50 m de profundidade, sem escoramento.	m³	17,41
20.1.2	Concreto não estrutural (1.4.8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m³	0,00
20.1.3	Concreto armado pronto, fck 25 MPa, condição A (NBR - 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m³	0,00
20.1.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1	m²	0,00
20.1.5	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1.4 com 2.0 cm de espessura.	m²	0,00
20.1.6	Reaterro aplicado de valas em camadas de 20 cm de espessura com aproveitamento do material escavado.	m³	0,00
20.1.7	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 6km, inclusive carga manual e descarga mecânica.	m³	0,00
20.2	<b>Fossa séptica 02 - dimensões 1,80x0,70 e altura útil</b>		
20.2.1	Escavação manual até 1,50 m de profundidade, sem escoramento.	m³	0,00
20.2.2	Concreto não estrutural (1.4.8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m³	0,00
20.2.3	Concreto armado pronto, fck 25 MPa, condição A (NBR - 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m³	0,00
20.2.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1	m²	0,00
20.2.5	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1.4 com 2.0 cm de espessura.	m²	0,00
20.2.6	Reaterro aplicado de valas em camadas de 20 cm de espessura com aproveitamento do material escavado.	m³	0,00
20.2.7	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 6km, inclusive carga manual e descarga mecânica.	m³	0,00
20.3	<b>Filtro 01 - dimensões 2,00x2,00 e altura útil 1,80m</b>		
20.3.1	Escavação manual até 1,50 m de profundidade, sem escoramento.	m³	0,00
20.3.2	Escavação manual em terra entre 1,50 m e 3,00 m de profundidade, sem escoramento.	m³	0,00
20.3.3	Concreto não estrutural (1.4.8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m³	0,00
20.3.4	Concreto armado pronto, fck 25 MPa, condição A (NBR - 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m³	0,00
20.3.5	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1	m²	0,00
20.3.6	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1.4 com 2.0 cm de espessura.	m²	0,00
20.3.7	Reaterro aplicado de valas em camadas de 20 cm de espessura com aproveitamento do material escavado.	m³	0,00
20.3.8	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 6km, inclusive carga manual e descarga mecânica.	m³	0,00
20.3.9	Fornecimento e lançamento de brita nº 4	m³	0,00
20.4	<b>Filtro 02 - dimensões 1,00x1,00 e altura útil 1,80m</b>		
20.4.1	Escavação manual até 1,50 m de profundidade, sem escoramento.	m³	0,00
20.4.2	Escavação manual em terra entre 1,50 m e 3,00 m de profundidade, sem escoramento.	m³	0,00
20.4.3	Concreto não estrutural (1.4.8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m³	0,00
20.4.4	Concreto armado pronto, fck 25 MPa, condição A (NBR - 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m³	0,00
20.4.5	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1	m²	0,00
20.4.6	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1.4 com 2.0 cm de espessura.	m²	0,00
20.4.7	Reaterro aplicado de valas em camadas de 20 cm de espessura com aproveitamento do material escavado.	m³	0,00
20.4.8	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 6km, inclusive carga manual e descarga mecânica.	m³	0,00
20.4.9	Fornecimento e lançamento de brita nº 4	m³	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220483296/2018, emitida em 20/12/2018



Certidão nº 2220483296/2018  
 20/12/2018, 14:12  
 Chave de Impressão: bd77Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2018 e contém 10 folhas



21.0 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO			
21.1	Extintor de pó químico ABC, 4kg	Und	1,00
21.2	Extintor de água pressurizada, 10	Und	1,00
21.3	Extintor de água gás carbônico, 6kg	Und	4,00
21.4	Placa de sinalização de saída de emergência	Und	14,00
22.0 DIVERSOS			
22.1	Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem	m²	1.140,53
22.2	Barra 90cm para PNE	Und	4,00
22.3	Fornecimento e instalação de bancadas em granito cinza polido	m	34,95
22.4	Prateleiras de concreto armado revestida com cerâmicas	m²	8,50
22.5	Casa de gás	Und	1,00
22.6	Aprigo de inox	Und	1,00
23.0 SERVIÇOS FINAIS			
23.1	Retirada de esquadrias de madeira ou metálicas	m²	1,58
23.2	Demolição de revestimento de piso em cimentado, inclusive lastro de concreto	m²	89,00
23.3	Demolição de alvenaria de tipos 1/2 vez com preparo para remoção	m²	43,38
23.4	Demolição de alvenaria de tipos 1 vez com preparo para remoção	m²	24,42
23.5	Demolição de cobertura com telha ondulada de fibrocimento	m²	89,33
23.6	Remoção de metilha em caminhão carroceria, DMT 6 ton, inclusive carga e descarga manuais	m³	34,27
24.0	Matilha para lajes pre-moldadas - Código da tabela SINAPI (OUT/2013): 85562	m²	1.200,85
25.0 Ferro adicional utilizado em lajes pre-moldadas			
25.1	Ferro B-3 - Código da tabela SINAPI (OUT/2013): 74254.002	und	621,39
25.2	Ferro 5-0 - Código da tabela SINAPI (OUT/2013): 73842.002		156,70
25.3	Ferro 10-0 - Código da tabela SINAPI (OUT/2013): 74254.002		253,06
26.0	teste de PCA	Und	4,00
27.0	Junta de Dilatação	m	866,05
28.0 Refrigeração			
28.1	Cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - 70 C, Tipo BWF, 750 V foreplast ou similar	m	99,75
28.2	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP: 1.000 A 30.000 BTU/S COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ 15M ENTRE AS UNIDADES INTERNAS/EXTERNAS	Und	20,00
29.0 Placa			
29.1	PLACA TÁTIL DE ALERTA EM BÓRACHA, DIMENSÕES 25x25cm, PARA ÁREAS INTERNAS, APLICADO COM COLA	m²	39,00

CPL / PMCG  
 Fl. nº 563  
 Visto: *[assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220483296/2018, emitida em 20/12/2018



*[assinatura]*  
 Caetano César de Paiva Genu Diniz  
 Secretário Executivo de Obras e Engenharia  
 GABPE/PCR

Certidão nº 2220483296/2018  
 20/12/2018, 14:12  
 Chave de Impressão: bd77Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2018 e contém 10 folhas





CPL / PmCg  
Fl. nº 564  
Visto: /

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220521397/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Registro: **PE029397 PE** RNP: **1800941145**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20200577646** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/12/2020** Baixada em:  
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**  
Endereço do contratante: **OUTROS CAIS DO APOLO** Nº: **925**  
Complemento: Bairro: **RECIFE**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50030903**  
Contrato: **4801.30.2017** Celebrado em: **30/08/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 2.846.697,07** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AFONSO OLINDENSE** Nº: **1513**  
Complemento: **Lote 1A** Bairro: **VÁRZEA**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50810000**  
Data de início: **10/01/2018** Conclusão efetiva: **17/06/2019**  
Finalidade: **Saúde**  
Proprietário: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 670.00 metro quadrado;**

**Observações**

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços de construção de Unidade Básica de Saúde (UPINHA) em Vila Arraes, no município de Recife.  
Aditivo: Segundo Termo Aditivo (prazo).

Número da ART: **PE20200577650** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/12/2020** Baixada em:  
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**  
Endereço do contratante: **OUTROS CAIS DO APOLO** Nº: **925**  
Complemento: Bairro: **RECIFE**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50030903**  
Contrato: **4801.30.2017** Celebrado em: **30/08/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 2.846.697,07** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AFONSO OLINDENSE** Nº: **1513**  
Complemento: **Lote 1A** Bairro: **VÁRZEA**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50810000**  
Data de início: **10/01/2018** Conclusão efetiva: **15/11/2019**  
Finalidade: **Saúde**  
Proprietário: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**


Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 670.00 metro quadrado;**

**Observações**

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços de construção de Unidade Básica de Saúde (UPINHA) em Vila Arraes, no município de Recife.  
Aditivo: Terceiro Termo Aditivo (prazo)

Número da ART: **PE20200577644** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/12/2020** Baixada em:  
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**





Certidão de Aterro Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220521397/2020

Atividade concluída

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **MUNICÍPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92  
Endereço do contratante: OUTROS CAIS DO APOLO Nº: 925  
Complemento: Bairro: RECIFE  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030903  
Contrato: 4801.30.2017 Celebrado em: 30/08/2017  
Valor do contrato: R\$ 2.846.697,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros Nº: 1513  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AFONSO OLINDENSE Bairro: VÁRZEA  
Complemento: Lote 1A UF: PE CEP: 50810000  
Cidade: RECIFE  
Data de início: 10/01/2018 Conclusão efetiva: 27/01/2019  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: MUNICÍPIO DO RECIFE CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 670.00 metro quadrado;

## Observações

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços de construção de Unidade Básica de Saúde (UPINHA) em Vila Arraes, no município de Recife.  
Aditivo: Primeiro Termo aditivo (prazo)

Número da ART: **PE20200577660** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/12/2020 Baixada em:  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **MUNICÍPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92  
Endereço do contratante: OUTROS CAIS DO APOLO Nº: 925  
Complemento: Bairro: RECIFE  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030903  
Contrato: 4801.30.2017 Celebrado em: 30/08/2017  
Valor do contrato: R\$ 2.846.697,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros Nº: 1513  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AFONSO OLINDENSE Bairro: VÁRZEA  
Complemento: Lote 1A UF: PE CEP: 50810000  
Cidade: RECIFE  
Data de início: 10/01/2018 Conclusão efetiva: 14/04/2020  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: MUNICÍPIO DO RECIFE CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 670.00 metro quadrado;

## Observações

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços de construção de Unidade Básica de Saúde (UPINHA) em Vila Arraes, no município de Recife.  
Aditivo: Quarto Termo Aditivo (Prazo).

Número da ART: **PE20210640710** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/06/2021 Baixada em:  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92  
Endereço do contratante: OUTROS CAIS DO APOLO Nº: 925  
Complemento: Bairro: RECIFE  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030903  
Contrato: 4801.30.2017 Celebrado em: 30/08/2017  
Valor do contrato: R\$ 2.846.697,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros Nº: 1889-1765  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AFONSO OLINDENSE Bairro: VÁRZEA  
Complemento: UF: PE CEP: 50810000  
Cidade: RECIFE  
Data de início: 10/01/2018 Conclusão efetiva: 10/09/2018  
Finalidade: Saúde





CPL / PMCg  
Fl. nº 566  
Visto: \_\_\_\_\_

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220521397/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Atividade Técnica: 17 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 893.87 metro quadrado;

Observações

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços de construção de Unidade Básica de Saúde (UPINHA) em Vila Arraes, no município de Recife.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220521397/2020  
29/06/2021, 11:28  
9zdBb

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 9zdBb





GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



## ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **NUNES E CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA** com sede na Rua Santana, nº. 267, Sala 313 - Santana - Recife - PE, inscrita no CNPJ N° 08.100.434/0001-75, CREA PE 011683, realizou a **"EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UPINHA) EM VILA ARRAES, NO MUNICÍPIO DE RECIFE"**, sob responsabilidade técnica do Eng. Civil Alessandro Leite Cavalcanti - CREA 029397 D/PE.

- Contrato nº: 4801.30.2017
- Objeto: Execução das obras e serviços de construção de unidade básica de saúde (Upinha) em Vila Arraes, no município de Recife
- Endereço da Obra: Avenida Afonso Olindense, 1889 - 1765, Várzea, Recife/PE
- Período de Execução: 10/01/2018 até 12/03/2020
- Contratante: Município do Recife
- CNPJ da contratante: 10.565.000/001-92
- Contratada: Nunes e Cavalcanti Construções Ltda.
- CNPJ da contratada: 08.100.434/0001-75
- CREA da contratada: PE011683
- Responsável Técnico da contratada: Alessandro Leite Cavalcanti, Eng. Civil, CREA n° 029397 D/PE, RNP n° 180094114-5.

Os serviços executados no âmbito do contrato supra, com as suas respectivas quantidades de execução, foram os que seguem, a saber:

	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>1,</b>	<b>CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS</b>		
1.1	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	144,00
<b>2,</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS TECNICOS</b>		
2.2	DESPESAS PLOTAGEM DOS PROJETOS COM SHADE EM PAPEL SULFITE 75G	M	135,00
2.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,13
<b>3,</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
3.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,78
3.1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	864,71
3.1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- REAPROVEITAMENTO 2 X	M2	334,15
<b>3.2</b>	<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>		
3.2.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO- ACUST CHASSIS	MES	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
29/06/2021, 11:30  
Chave de Impressão: 9zd8b

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas







## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

<b>CPL / PMCG</b>
Fl. nº <u>568</u>
Visto: <u>f.</u>

	REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INSTELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA		
3. 2. 2	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO- ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RAELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	9,00
3. 2. 3	BARRAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA).	M2	18,00
3. 2. 4	BARRAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACO ES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M2	84,44
3. 2. 6	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	0,58
<b>3. 3</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS</b>		
3. 3. 1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO , INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00
<b>3. 4</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PROVISÓRIAS</b>		
3. 4. 2	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS	UN	2,00
3. 4. 3	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
3. 4. 4	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
<b>3. 5</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>		
3. 5. 1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	30,35
3. 5. 3	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	43,10
3. 5. 4	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	9,59
3. 5. 5	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE AREIA	M2	427,95
<b>4.</b>	<b>CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECÂNICO</b>		
4. 1	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1.132,11
4. 2	DEPÓSITO DE RESÍDUO (DESTINO FINAL) EM LOCAL LICENCIADO - CLASSE II B - entulho	T	36,01
4. 3	DEPÓSITO DE RESÍDUO (DESTINO FINAL) EM LOCAL LICENCIADO - CLASSE II A -	T	26,39
<b>5.</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
5. 1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	264,26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
29/06/2021, 11:30

Chave de impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas





## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

CPL / PMCG  
 Fl. nº 569  
 Visto: f.

5.2	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	M3	749,85
5.3	EXECUCAO DE BASE DE SOLO CIMENTO PARA FUNDACOES (TRACO 1:20) ABRANGENDO ESPALHAMENTO HOMOGEINIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MECANICA LEVE EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 20KM	M3	377,93
6.	<b>MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA</b>		
6.1	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	45,60
6.3	TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	21,00
7.	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>		
7.1	<b>CONCRETO</b>		
7.1.1	EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	43,16
7.1.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	217,57
7.1.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	31,60
7.1.4	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CASTELO D'AGUA EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, SENDO CONSTRUÍDO EM 24 MANILHAS DE 3,20M X 0,50M X 0,10M, 01 MANILHA DE PROTEÇÃO, ALTURA TOTAL DA ESTRUTURA 13,30M, INCLUSIVE 02 PATAMARES DE ACESSO AS CASAS SUPERIORES, 03 TAMPAS COM SUBTAMPAS 3,20 X 0,11M, 03 FUNDOS DE CAIXAS, 03 PORTAS DE FERRO DE 2,00MX 0,60M, 13,30 M DE ESCADA DE FERRO COM GUARDA-CORPO E GUARDA-CORPO NA PARTE SUPERIOR	UN	1,00
7.1.5	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.	M	279,54
7.1.6	VERGA 10X10 CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A, 01 PARA- RAIOS, 01 SINALIZADOR E ESCADA DE MARINHEIRO	M	160,68
7.2	<b>FORMA</b>		
7.2.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	467,32
7.2.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E	M2	583,22
7.3	<b>AÇO</b>		
7.3.1	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	17.641,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
 29/06/2021, 11:30  
 Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas





## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

**CPL / PMCg**

Fl. nº 570

Visto: f.

7.3.2	ARMAÇAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	355,43
7.3.3	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%)/ DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	418,32
7.4	<b>LAJE</b>		
7.4.1	LAJE TRELIÇADA PRÉ FABRICADA PARA PISO OU COBERTURA; B-20 - 16+4, COM MATERIAL DE ENCHIMENTO EM BLOCO DE EPS, armaçao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2), CAPEAMENTO E PREENCHIMENTO DAS NERVURAS EM CONCRETO FCK 25MPA, INCLUINDO ESCORAMENTO EM MADEIRA - DE ACORDO COM PROJETO	M2	44,02
7.4.2	LAJE TRELIÇADA PRÉ FABRICADA PARA PISO OU COBERTURA; B-16 - 12+4, COM MATERIAL DE ENCHIMENTO EM BLOCO DE EPS, armaçao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2), CAPEAMENTO E PREENCHIMENTO DAS NERVURAS EM CONCRETO FCK 25MPA, INCLUINDO ESCORAMENTO EM MADEIRA - DE ACORDO COM PROJETO	M2	348,66
7.4.3	LAJE TRELIÇADA PRÉ FABRICADA PARA PISO OU COBERTURA; B-12 - 08+4, COM MATERIAL DE ENCHIMENTO EM BLOCO DE EPS, armaçao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2), CAPEAMENTO E PREENCHIMENTO DAS NERVURAS EM CONCRETO FCK 25MPA, INCLUINDO ESCORAMENTO EM MADEIRA - DE ACORDO COM PROJETO	M2	221,11
8,	<b>PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS</b>		
8.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	1.806,08
8.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	101,48
8.3	DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=3CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O GRANITO.	M2	17,84
9,	<b>COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
9.1	<b>COBERTURA</b>		
9.1.1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA,ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M2	508,76
9.1.2	ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	508,76
9.1.3	IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	M2	508,76
9.1.5	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA E PINTURA UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR DUAS DEMAO S, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	M2	261,25
9.1.6	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	172,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
29/06/2021, 11:30  
Chave de impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas





## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

**CPL / PMCG**

Fl. nº 571

Visão: 1

9.1.7	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	2,92
9.1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA ONDULADA TERMO ACÚSTICA, COM ISOLAMENTO EM EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO) DE 30MM X 0,65MM X 1070MM, PINTADA NA COR VERMELHO CERÂMICA NA FACE SUPERIOR E BRANCO RAL 9003 NA FACE INFERIOR, INCLUSIVE TRANSPORTE, IÇAMENTO E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	M2	275,36
9.1.9	PERFIL METÁLICO PARA FECHAMENTO DA BORDA DO TELHAMENTO METÁLICO DA COBERTA	M	24,00
<b>9.2</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
9.2.1	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	180,22
9.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO A PP), E=3MM	M2	265,22
9.2.3	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	265,22
9.2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO	M2	97,32
9.2.5	ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO CONFINADAS	M2	83,36
<b>10,</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>10.1</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
	<b>PORTAS</b>		
10.1.1	PM_01- PORTA DE GIRO DE 01 FOLHA (0,90 X2,10M), EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE, INCLUSIVE ADUELA 1A, MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATÃO CROMADO, FECHADURA E FERRAGENS.	UN	38,00
10.1.3	PM_02 (VV) - PORTA DE GIRO DE 02 FOLHAS (2,00X2,10M), TIPO VAI E VEM, EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE, COM VISOR EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE E INCOLOR 4MM, INCLUSIVE ADUELA 1A, MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATÃO CROMADO, FECHADURA E FERRAGENS.	UN	2,00
10.1.4	PM_03 - PORTA DE GIRO DE 02 FOLHAS (1,60 X2,10M), EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE, SEM VISOR, INCLUSIVE ADUELA 1A, MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATÃO CROMADO, FECHADURA E FERRAGENS.	UN	1,00
10.1.5	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	UN	8,00
<b>10.2</b>	<b>ESQUADRIA DE VIDRO</b>		
	<b>PORTAS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
29/06/2021, 11:30  
Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas





## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

CPL / PMCG  
 Fl. nº 572  
 Visto: f.

10.2.1	EA.02 - ESQUADRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO DE 10 MM, INCOLOR, COM 04 FOLHAS, SENDO 02 DE GIRO (1.10 X 2.10) E 02 FIXAS (1.10 X 2.10), E BANDEIRAS FIXAS. FERRAGENS ESPECÍFICAS, INCLUSIVE PUXADOR TIPO ALÇA EM AÇO INOX, TUBO RETANGULAR EM ALUMÍNIO 2"x4", CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL. FERRAGENS ESPECÍFICA E JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/PORTA DE VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME DETALHE DE PROJETO.	UN	1,00
10.2.2	EA.01 - ESQUADRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO DE 10 MM, INCOLOR, COM 01 PORTA DE GIRO (1.15 X 2.10), LATERAIS FIXAS, BANDEIRA FIXA, INCLUSIVE PUXADOR TIPO ALÇA EM AÇO INOX, TUBO RETANGULAR EM ALUMÍNIO 2"x4", CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL. FERRAGENS CONFORME DETALHE ESPECÍFICO E JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/PORTA DE VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME DETALHE DE PROJETO.	UN	1,00
10.3	<b>ESQUADRIA EM METALON</b>		
10.3.1	GRADIL EM TUBO METALON de 30 X 30MM CHAPA 14, VARÃO DE 1/2 CA 25 E MONTANTE EM METALON 50 X 50 CH 12 - CONFORME PROJETO	M2	104,25
10.3.2	PORTÃO EM TUBO METALON DE 30 X 30MM CHAPA 14 (VERTICAL), VARÃO EM AÇO CA 25 12,5 MM (HORIZONTAL) E MONTANTE EM METALON 50 X 50 CH 12 MED. - CONFORME PROJETO	M2	15,00
10.4	<b>ESQUADRIA DE ALUMÍNIO</b>		
	<b>PORTAS</b>		
10.4.1	PA_01 - PORTA DE GIRO, 01 FOLHA (0,8X2,10M), TIPO VENEZIANA NA PARTE SUPERIOR, COM CHAPA LISA NA PARTE INFERIOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATÃO CROMADO, FECHADURA E FERRAGENS.	UN	1,00
10.4.2	PA_02 - PORTA DE GIRO, 02 FOLHAS (1,60X2,10M), TIPO VENEZIANA NA PARTE SUPERIOR, COM CHAPA LISA NA PARTE INFERIOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE MACANETAS TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATÃO CROMADO, FECHADURA E FERRAGENS.	UN	3,00
10.4.3	PA_03 - PORTA DE GIRO, 02 FOLHAS (1,20X2,10M), TIPO VENEZIANA NA PARTE SUPERIOR, COM CHAPA LISA NA PARTE INFERIOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATÃO CROMADO, FECHADURA E FERRAGENS.	UN	2,00
10.4.4	PA_04 - PORTA DE GIRO, 01 FOLHA (0,70 x 0,70M), TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATÃO CROMADO, FECHADURA E FERRAGENS.	UN	2,00
10.5	<b>JANELAS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
 29/06/2021, 11:30  
 Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas





## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

<b>CPL / PMCg</b>
Fl. nº <u>573</u>
Visto: <u>f</u>

10.5.1	JA_01 - JANELA DE CORRER , 02 FOLHAS (1,50 X 1,50M) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, COM BANDEIRAS FIXAS E VIDRO INCOLOR DE 6 MM, INCLUSO GUARNICAO.	UN	23,00
10.5.2	JA_02 - JANELA DE CORRER , 02 FOLHAS (1,50X0,75M), EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, SEM BANDEIRA, COM VIDRO INCOLOR DE 6 MM, INCLUSO GUARNICAO.	UN	5,00
10.5.3	JA_03 - JANELA TIPO MAXIM-AR , 01 FOLHA (0,75 X 0,75M) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL SEM BANDEIRAS FIXAS E VIDRO INCOLOR DE 6 MM.	UN	5,00
10.5.4	JA_04 - JANELA FIXA, CIRCULAR (DIÂM. 1,00 M2 ),EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NA COR NATURAL, COM VIDROS TEMPERADOS DE 6MM DE ESPESSURA	UN	5,00
10.5.5	VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM ( 1,20 X 1,00M) COM PEQUENA ABERTURA, FIXADO COM FERRAGENS ESPECÍFICAS, DE ACORDO COM PROJETO	UN	1,00
10.5.6	VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6 MM ( 0,80 X 0,60M) , EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL, DE ACORDO COM PROJETO	UN	1,00
10.6	<b>FECHADURAS</b>		
10.6.1	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	8,00
10.6.2	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	3,00
10.7	<b>VIDROS</b>		
10.7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PARA VIDRO, EFEITO VIDRO FOSCO (JATEADO)	M2	56,94
10.7.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	6,31
11,	<b>ARGAMASSA E REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS</b>		
11.1	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	3.986,73
11.2	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.428,72
11.3	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	1.936,75
11.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, LINHA BRILHANTE LUX NEVE, ELIZABETH OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE FLEXÍVEL	M2	814,72
11.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, EM CORES, LINHA BRILHANTE LUX, ELIZABETH OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE FLEXÍVEL	M2	530,65
11.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO (PISO OU PAREDE) 60 X 60 CM GRANITI PANNA, LINHA GRANITI, TIPO A, DA ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE FLEXÍVEL	M2	189,26
12,	<b>FORROS</b>		
12.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO E=12,5MM COM TABICA METÁLICA, INCLUSIVE PERFIS E CANTONEIRAS	M2	562,77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
29/06/2021, 11:30  
Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas





## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

<b>CPL / PMCg</b>
Fl. nº <u>574</u>
Visto: <u>✓</u>

<b>13, PISOS</b>			
13.1	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	M2	893,87
13.2	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	0,29
13.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO (PISO OU PAREDE) 74 X 74 CM HERAMIS GRIGGIO, LINHA PIETRA, TIPO A, DA ELIZABETH OU SIMILAR, SSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE FLEXÍVEL	M2	250,41
13.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO (PISO OU PAREDE) 60X60 CM GRANITI PANNA, LINHA GRANITI, TIPO A, DA ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE FLEXÍVEL	M2	572,39
13.5	PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	10,25
<b>14, RODAPÉS, SOLEIRAS, DEGRAUS E CORRIMÃOS</b>			
14.2	RODAPE EM PORCELANATO 10 X 60 CM, GRANITI PANNA, LINHA GRANITI, TIPO A, DA ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:3 (CIMENTO, CAL E AREIA) REJUNTE FLEXÍVEL	M	379,55
14.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO L=5CM, E=2MM	M	2,80
14.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO L=20CM, E=2MM.	M	45,45
14.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO, ASSENTADO EM COLUNAS, CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO INOX 304, DE 1. ½" x 1,5MM, COM CURVAS DE 180° NOS TERMINAS DAS BARRAS DE APOIO, DOTADO DE GUARDA CORPO COM TRÊS TRAVESSAS INTERCALADAS EM AÇO INOX 304, DE DIÂMETRO 3/4" X 1,5MM E TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO INOX 304, DE 1. ½" x 1,5MM, CONFORME DETALHES DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE, INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, COMO TAMBÉM CANOPLAS DE ACABAMENTO EM AÇO INOX PARA A BASE DOS MONTANTES E DE FIXAÇÃO DOS CORRIMÃOS.	M	25,12
<b>15, BALCÕES / CUBAS</b>			
<b>15.1 BANCADAS DE GRANITO</b>			
15.1.1	MOLDURA CURVA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,L= 5CM E E=2CM	UN	4,00
15.1.2	DRG-01- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA .LARGURA 55 CM E E=2,0CM. DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.3	DRG-02- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.4	DRG-03- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020

29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas





## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

<b>CPL / PMCg</b>	
Fi. nº	575
Visto:	f.

15.1.5	DRG-04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.6	DRG-05 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.7	DRG-06 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.8	DRG-07 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.9	DRG-08 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.10	DRG-09 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.11	DRG-10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.12	DRG-11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.13	DRG-12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.14	DRG-13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.15	DRG-14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.17	DRG-JA 01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM GRANITO CINZA ANDORINHA , E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	23,00
15.1.18	DRG-JA 02 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM GRANITO CINZA ANDORINHA , E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	5,00
15.1.19	DRG-JA 03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MOLDURA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	5,00
15.1.20	DRG-VISOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA PARA VISOR EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.2	<b>CUBAS</b>		
15.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE SEMI-ENCAIXE NA COR BRANCA. CÔD. L.82 DA DECA OU SIMILAR , INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADO	UN	2,00
15.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR REDONDA L41, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADO	UN	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
29/06/2021, 11:30  
Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas







## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

<b>CPL / PMCg</b>	
Fl. nº	576
Visto:	f

15.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DE CANTO L76 DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADO	UN	2,00
15.2.4	CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2 , VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
<b>16.</b>	<b>PINTURA</b>		
<b>16.1</b>	<b>PINTURA / EXTERNA</b>		
16.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUASDEMAOS	M2	1.691,07
16.1.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	1.691,07
16.1.3	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M2	82,16
16.1.4	FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMA0	M2	1.773,23
<b>16.2</b>	<b>PINTURA ESQUADRIAS</b>		
16.2.1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	52,98
16.2.2	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMA0 ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	142,15
16.2.3	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	M2	274,73
<b>17.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PAISAGISMO</b>		
<b>17.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
17.1.1	REGULARIZACAO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20CM DE ESPESSURA	M2	632,73
17.1.2	PISO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO RETO, PRÉ-FABRICADO, RESISTÊNCIA 35MPa, COR CINZA ESCURO, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA DE 6CM	M2	632,73
<b>17.2</b>	<b>PAISAGISMO</b>		
17.2.1	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE), INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM APENAS BARRO DE JARDIM E=10CM.	M2	612,03
17.2.2	PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS	UN	16,00
17.2.3	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	181,33
17.2.4	MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA 1,80 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO, E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DE MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO	M	73,95
17.2.5	PISO TÁCTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR VERMELHA, DIM 25X25 CM - PARA DEFICIENTE VISUAL	M2	21,46
<b>17.3</b>	<b>DRENAGEM</b>		
17.3.1	CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA	M	11,33

10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020

29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas





**CPL / PMCG**  
 Fl. nº 577  
 Visto: f.

## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

17.3. 2	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	11,33
17.3. 3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM GRELHA DE FERRO 60 X 60 CM EM VERGALHÕES DE 5/8", ESPAÇAMENTO =1,5CM, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 3/4" E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 1" NA PARTE INFERIOR E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	14,00
17.4	<b>DRENOS</b>		
17.4. 1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	159,04
17.4. 2	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,60
17.4. 4	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS - DIAM. 100 MM	M	24,31
17.4. 5	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS - DIAM. 150 MM	M	122,74
17.4. 6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 200MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	5,15
18.	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
18.1	<b>PONTOS</b>		
18.1. 1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4X4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO	PT	154,00
18.1. 2	PONTO DE TOMADA UNIVERSAL (2P+1T) PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO DE PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO	PT	169,00
18.1. 3	PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 SECAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSO RIOS, ATE O PONTO DE LUZ	PT	41,00
18.1. 4	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ	PT	4,00
18.1. 5	PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ	PT	5,00
18.1. 6	TOMADA DUPLA 10A UNIV.(2P+1 T) PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS. ATE O PONTO DE LUZ	PT	154,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
 29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas





## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

CPL / PMCG  
 Fl. nº 578  
 Visto: ↓

18.1.7	PONTO DE TOMADA NO PISO 20A UNIV.(2P+1 T) PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 4 POL. TAMPAS EM LATÃO, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	3,00
18.1.8	PONTO PARA SPLIT, COM CAIXA, ELETRODUTO, CABO 4MM2 E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA.	PT	39,00
18.1.9	PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO BLINDADO DE 7500W COM CAIXA, ELETRODUTO E FIO	PT	4,00
18.2	<b>LUMINÁRIAS</b>		
18.2.1	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LINHA D'ECO LIGHT COLLECTION FBS 320 CG 2X26W DA PHILIPS OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE LÂMPADA LED COMPATÍVEL;	UN	24,00
18.2.2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR MODELO ARANDELA TARTARUGA COM LÂMPADA LED BULBO - A19 - REF. 09027 - 5000K - 6,3W - 300LM ALEDIS DA INTRAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	UN	4,00
18.2.3	LUMINÁRIA DE SOBREPOR ARANDELA COM LÂMPADA LED LINHA SCORPIUS ALEDIS DA INTRAL -REF. 09051 - 3000K - 5W - 115LM OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	UN	27,00
18.2.5	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LINHA SLIM LINE TBS020 CI 2X32W DA PHILIPS OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE LÂMPADA LED TUBULAR COMPATÍVEL.	UN	77,00
18.2.6	RELÉ FOTOELÉTRICO IP 43 - IK 04, COM REGULAGEM DE SENSIBILIDADE, CORPO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, INCLUSIVE COM SUPORTE DE FIXAÇÃO, 220 V, POTÊNCIA 1.200VA. REFERÊNCIA: 642 46 DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	17,00
18.3	<b>CABOS</b>		
18.3.1	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5 MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	805,20
18.3.2	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	176,70
18.3.3	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.332,78
18.3.5	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	44,00
18.3.6	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	199,97
18.3.7	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	39,37
18.3.8	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 150MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Sinapi dez/13 - Desonerada - Cód.: 83433)	M	112,00
18.3.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 300MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Sinapi dez/13 - Desonerada - Cód.: 83436)	M	448,00
18.4	<b>DISJUNTORES</b>		
18.4.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	95,00

12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
 29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas





GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

CPL / PMCg  
 Fl. nº 539  
 Visto: *f*

*f*

18.4.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
18.4.4	DISJUNTOR DW A800N400 320-400a 35KA	UN	1,00
18.5	<b>QUADROS</b>		
18.5.3	QUADRO DE EMBUTIR - DIN, 13 MÓDULOS DIN, PORTA FUMÊ, CEMAR/ CAST II DIN, REF. 913503, CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM BARRAMENTO MONOFÁSICO 80A (REF. 928121), COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	UN	4,00
18.5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE FORÇA E LUZ - QDFL, CONFORME EXIGÊNCIAS DESCRITAS NA ABNT NBR 5410 / NR-10, EM BAIXA TENSÃO, ALIMENTAÇÃO EM 220 / 380V / 60Hz, MONTADO EM PAINEL TIPO CAIXA DE SOBREPOR, PRÓPRIO PARA INSTALAÇÃO EM LOCAL ABRIGADO, PINTURA ELETROSTÁTICA, DE SOBREPOR / AUTOPORTANTE, INCLUSIVE BARRAMENTOS ELÉTRICOS, PROTEÇÕES E ACESSÓRIOS DE MONTAAGEM, CONFORME PROJETO, EXCETO DISJUNTORES	UN	1,00
18.5.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE AR CONDICIONADO - QD-AR, CONFORME EXIGÊNCIAS DESCRITAS NA ABNT NBR 5410 / NR-10, EM BAIXA TENSÃO, ALIMENTAÇÃO EM 220 / 380V / 60Hz, MONTADO EM PAINEL TIPO CAIXA DE SOBREPOR, PRÓPRIO PARA INSTALAÇÃO EM LOCAL ABRIGADO, PINTURA ELETROSTÁTICA, DE SOBREPOR / AUTOPORTANTE, INCLUSIVE BARRAMENTOS ELÉTRICOS, PROTEÇÕES E ACESSÓRIOS DE MONTAAGEM, CONFORME PROJETO, EXCETO DISJUNTORES	UN	1,00
18.5.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT, CONFORME EXIGÊNCIAS DESCRITAS NA ABNT NBR 5410 / NR-10, EM BAIXA TENSÃO, ALIMENTAÇÃO EM 220 / 380V / 60Hz, MONTADO EM PAINEL TIPO CAIXA DE SOBREPOR, PRÓPRIO PARA INSTALAÇÃO EM LOCAL ABRIGADO, PINTURA ELETROSTÁTICA, DE SOBREPOR / AUTOPORTANTE, INCLUSIVE BARRAMENTOS ELÉTRICOS, PROTEÇÕES E ACESSÓRIOS DE MONTAAGEM, CONFORME PROJETO, EXCETO DISJUNTORES	UN	1,00
18.6	<b>ELETRODUTO E ELETROCALHA</b>		
18.6.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	143,96
18.6.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	106,00
18.6.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,82
18.6.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
18.6.5	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
18.6.6	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
18.6.7	ELETROCALHA LISA DOBRA TIPO "C", COM TAMPA E ABAS, EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS	M	107,79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
 29/06/2021, 11:30  
 Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas





GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

	NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO REDUÇÕES, CURVAS E ETC, DIMENSÕES: LXA: 50X50MM		
18.6.8	ELETROCALHA LISA DOBRA TIPO "C", COM TAMPA E ABAS, EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO REDUÇÕES, CURVAS E ETC, DIMENSÕES: LXA: 75X50MM	M	18,08
18.6.9	ELETROCALHA LISA DOBRA TIPO "C", COM TAMPA E ABAS, EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO REDUÇÕES, CURVAS E ETC, DIMENSÕES: LXA: 100X50MM	M	7,65
18.6.10	ELETROCALHA LISA DOBRA TIPO "C", COM TAMPA E ABAS, EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO REDUÇÕES, CURVAS E ETC, DIMENSÕES: LXA: 150X50MM	M	10,32
18.6.11	ELETROCALHA LISA DOBRA TIPO "C", COM TAMPA E ABAS, EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO REDUÇÕES, CURVAS E ETC, DIMENSÕES: LXA: 300X50MM	M	12,50
18.6.12	PERFILADO PERFORT ECO, CHAPA #24, PRÉ-ZINCADAO À FOGO, INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO SUPORTES, REDUÇÕES, CURVAS E ETC, DIMENSÕES: LXA: 38X38MM.	M	32,00
18.6.13	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES - (Sinapi dez/13 - Desonerada - Cód.: 73798/003)	M	164,00
18.7	<b>SUBESTAÇÃO</b>		
18.7.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA, EMBUTIDA NO PISO E COM TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES 1000 X 1000 X 1200MM	UN	1,00
18.7.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 13,8/0,38 , COM POSTE DE CONCRETO DUPLO 'T', CRUZETAS, PARA-RAIOS, ISOLADORES, CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL TIPO F4, TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 225 KVA, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS.	UN	1,00
18.8	<b>CAIXA DE PASSAGEM</b>		
18.8.1	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	22,00
18.8.3	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO - SINAPI - DEZ/2013 - COD 72290 (DESONERADA)	UN	4,00
18.9	<b>DIVERSOS</b>		
18.9.1	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN	2,00
18.9.2	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
18.9.3	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDACOM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	28,00
18.9.4	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3.0M COM CONECTOR	UN	14,00

14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
 29/06/2021, 11:30  
 Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas





## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

**CPL / PMCG**  
 Fl. nº 58J  
 Visto: ✓

18. 10		DPS E DR	
18. 10. 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 25A	UN	60,00
18. 10. 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 30A	UN	4,00
19. 1		CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	
19. 1		PONTOS	
19. 1. 1	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	51,00
19. 1. 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2 - 2 SAÍDAS RJ45.	UN	29,00
19. 1. 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2 - 1 SAÍDA RJ45.	UN	22,00
19. 1. 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR FEMEA MULTILAN CAT.5E BRANCO- FURUKAWA OU SIMILAR	UN	80,00
19. 2		CABO	
19. 2. 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE LÓGICA COM CABO UTP CATEGORIA 5E-04 PARES.	M	3.244,72
19. 3		ELETROCALHA	
19. 3. 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA, TIPO "C", EM CHAPA GALVANIZADA N.18. DIMENSÕES:75MM (LARGURA) X 50MM (ALTURA) X 3000MM(COMPRIIMENTO).	M	30,72
19. 3. 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA, TIPO "C", EM CHAPA GALVANIZADA N.18. DIMENSÕES:50MM (LARGURA) X 50MM (ALTURA) X 3000MM(COMPRIIMENTO).	M	86,94
19. 4		ELETRODUTOS	
19. 4. 1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	M	59,70
19. 4. 2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	59,43
19. 5		EQUIPAMENTOS	
19. 5. 2	FORNECIMENTO PATCH PANEL - 48 POSIÇÕES.	UN	5,00
19. 5. 3	FORNECIMENTO DE SWITCH - 24 PORTAS 10/100 MBPS	UN	2,00
19. 5. 4	FORNECIMENTO DE SWITCH - 48 PORTAS 10/100 MBPS	UN	2,00
19. 6		RACK E ACESSÓRIOS	
19. 6. 1	GUIA DE CABOS TRASEIRO VERTICAL FECHADO	UN	2,00
19. 6. 2	CALHA 19"COM 8 TOMADAS - 20A	UN	2,00
19. 6. 3	GUIA DE CABOS ABERTO - 1U - PRETO - FURUKAWA OU SIMILAR	UN	5,00
19. 6. 4	BANDEJA FIXA PARA RACK 400MM	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
 29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas





## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

CPL / PMCG

Fl. nº 582

Visto:

19.6.5	GUIA DE CABOS FECHADO VERTICAL	UN	2,00
19.6.6	KIT COM 2 VENTILADORES P/ RACK	UN	1,00
19.6.7	KIT COM 4 VENTILADORES P/ RACK	UN	1,00
19.6.8	MINI RACK 19" - FECHADO 5Ux470mm - AREIA	UN	1,00
19.6.9	MINI RACK 19" - 12Ux470mm - PORTA VIDRO S/VENT AREIA	UN	1,00
19.7	<b>MONTAGEM</b>		
19.7.2	INSTALAÇÃO EM RACK DE PATCH PANEL - 48 POSIÇÕES.	UN	5,00
19.7.3	INSTALAÇÃO DE SWITCH - 24 PORTAS	UN	2,00
19.7.4	INSTALAÇÃO DE SWITCH - 48 PORTAS	UN	2,00
19.7.5	INSTALAÇÃO MINI RACK 19" - FECHADO 5Ux470mm	UN	1,00
19.7.6	INSTALAÇÃO MINI RACK 19" - 12Ux470mm	UN	1,00
20.	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>		
20.1	<b>PONTOS / TUBULAÇÕES</b>		
20.1.1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PT	63,00
20.1.2	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	13,00
20.1.3	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	11,00
20.1.4	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	30,00
20.1.5	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	PT	19,00
20.1.8	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	32,10
20.1.9	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	51,10
20.2	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
20.2.1	<b>LOUÇAS</b>		
20.2.1.1	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	UN	10,00
20.2.1.2	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA DECA VOGUE PLUS, LINHA CONFORT MOD. P51 (P/DEFICIENTES) OU SIMILAR, ACESSÓRIOS (PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO DE PVC CROMADO ASTRA OU SIMILAR) E ASSENTO SANITÁRIO CONFOR. BRANCO OU SIMILAR.	UN	2,00

16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020

29/06/2021, 11:30


Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas





## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



20.2 .1.3	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
20.2 .1.4	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
20.2 .1.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TANQUE EM AÇO INOX 52X54X30CM FIXAR MONOBLOCO ESCOVADO TRAMONTINA OU SIMILAR.	UN	2,00
20.2 .1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXPURGO EM INOX 304, COM TAMPA - CONFORME PROJETO	UN	1,00
<b>20.2.2</b>	<b>METAIS</b>		
20.2. 2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PRASMATIC INOX PARA LAVATÓRIO, DOCOL OU SIMILAR	UN	28,00
20.2. 2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA LINHA RIVA, CÓD.00489606 DA DOCOL OU SIMILAR	UN	10,00
20.2. 2.4	DUCHA MANUAL SIMPLES, FABRIMAR, INCLUSIVE FIXACAO	UN	12,00
20.2. 2.5	BARRA PARA APOIO. 80 CM. LINHA CONFORTO, COR CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	UN	4,00
20.2. 2.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO MAX 1977 CCT, TIPO DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE REGISTRO DE PRESSÃO	UN	4,00
20.2. 2.7	DUCHA HIGIENICA METAL COM DERIVAÇÃO FIT CROMADA CELITE	UN	1,00
<b>20.3</b>	<b>REGISTROS/ VÁLVULAS</b>		
20.3. 1	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
20.3. 2	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
20.3. 3	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
20.3. 4	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
20.3. 5	REGISTRO GAVETA 3/4 " COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
20.3. 6	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4" ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
20.3. 7	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
20.3. 8	VALVULA DESCARGA 1.1/4" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
20.3. 9	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1"-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
20.3. 10	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas







## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

CPL / PMCG  
 Fl. nº 584  
 Visto: *[assinatura]*

20.3. 11	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
<b>20.4 BOMBA</b>			
20.4. 1	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3/4 HP SCHNEIDER OU SIMILAR, DE ACORDO COM PROJETO	UN	4,00
<b>20.5 REDE DE ESGOTO</b>			
20.5. 1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM. REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÁ PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	14,00
20.5. 2	CAIXA DE GORDURA COM PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPÁ E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,50X0,50X0,50 M COM CHICANA DE CONCRETO	UN	1,00
20.5. 3	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS - DIAM. 50 MM	M	9,00
20.5. 4	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS - DIAM. 75 MM	M	6,50
20.5. 5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	113,01
20.5. 6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	1,00
<b>21, DESTINO FINAL DE ESGOTO</b>			
21.1	LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4	M3	4,27
<b>22, COMBATE A INCÊNDIO</b>			
<b>22.1 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA</b>			
22.1. 1	LUMINARIA EMERGENCIA 30 LED G-LIGHT	UN	4,00
22.1. 2	PONTO DE TOMADA UNIVERSAL PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO DE PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO	PT	4,00
<b>22.2 EXTINTORES</b>			
22.2. 1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
22.2. 2	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
22.2. 3	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 8KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00

18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
 29/06/2021, 11:30  
 Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas





## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

**CPL / PMCG**  
 Fl. nº 585  
 Visto: f

23,		CLIMATIZAÇÃO	
23.1		<b>EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO</b>	
23.1.1	SPLIT TIPO CASSETE, CAPACIDADE 24.000 BTU/h, INCLUSIVE CARGA EXTRA DE GÁS REFRIGERANTE	UN	3,00
23.1.2	SPLIT TIPO CASSETE, CAPACIDADE 18.000 BTU/h, INCLUSIVE CARGA EXTRA DE GÁS REFRIGERANTE	UN	10,00
23.1.3	SPLIT TIPO HI WALL (INVERTE), CAPACIDADE 18.000 BTU/h, INCLUSIVE CARGA EXTRA DE GÁS REFRIGERANTE	UN	4,00
23.1.4	SPLIT TIPO HI WALL (INVERTE), CAPACIDADE 12.000 BTU/h, INCLUSIVE CARGA EXTRA DE GÁS REFRIGERANTE	UN	12,00
23.1.5	SPLIT TIPO HI WALL (INVERTE), CAPACIDADE 9.000 BTU/h, INCLUSIVE CARGA EXTRA DE GÁS REFRIGERANTE	UN	8,00
23.1.6	SPLIT TIPO PISO TETO, CAPACIDADE 24.000 BTU/h, INCLUSIVE CARGA EXTRA DE GÁS REFRIGERANTE	UN	2,00
23.1.7	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA COMPOSTA POR CABOS DE COMANDO PP 4 X 2,5 ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA, COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAÇÕES, ACOPLAMENTOS E ACESSÓRIOS	UN	39,00
23.2		<b>EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO</b>	
23.2.1	VENTOKIT C 80A BIVOLT - D=100MM, INCLUSIVE GRELHA VENEZIANA	UN	7,00
23.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO VE FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO - D=100MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	61,35
23.3		<b>REDE FIGRORÍFICA</b>	
23.3.1	TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 1/4" OU SIMILAR	M	392,07
23.3.2	TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 3/8" OU SIMILAR	M	206,48
23.3.3	TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 1/2" OU SIMILAR	M	151,93
23.3.4	TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 5/8" OU SIMILAR	M	237,08
23.3.5	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX Ø 1/4" X 19 MM OU SIMILAR	M	392,07
23.3.6	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX Ø 3/8" X 19 MM OU SIMILAR	M	206,48
23.3.7	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX Ø 1/2" X 19 MM OU SIMILAR	M	151,93
23.3.8	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX Ø 5/8" X 19 MM OU SIMILAR	M	237,08
23.3.9	ADESIVO 520	L	10,00
23.4		<b>INSTALAÇÃO DE REDE FIGRORÍFICA</b>	
23.4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 1/4" OU SIMILAR	M	392,07
23.4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 3/8" OU SIMILAR	M	206,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
 29/06/2021, 11:30  
 Chave de Impressão: 9zdEb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas



**CPL / PMCg**  
 Fl. nº 586  
 Visto: f.



## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

23.4.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 1/2" OU SIMILAR	M	151,93
23.4.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 5/8" OU SIMILAR	M	237,08
23.4.5	INSTALAÇÃO DE TUBO ARMAFLEX Ø 1/4" X 19MM OU SIMILAR	M	392,07
23.4.6	INSTALAÇÃO DE TUBO ARMAFLEX Ø 3/8" X 19MM OU SIMILAR	M	206,48
23.4.7	INSTALAÇÃO DE TUBO ARMAFLEX Ø 1/2" X 19MM OU SIMILAR	M	151,93
23.4.8	INSTALAÇÃO DE TUBO ARMAFLEX Ø 5/8" X 19MM OU SIMILAR	M	237,08
<b>24.</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS</b>		
<b>24.1</b>	<b>OXIGÊNIO MEDICINAL</b>		
24.1.1	TUBO DE COBRE HIDROLAR S/C RÍGIDO FOSFORADO CL A 15mm, INCLUSIVE CONEXÕES	M	53,69
24.1.2	TUBO DE COBRE HIDROLAR S/C RÍGIDO FOSFORADO CL A 22mm, INCLUSIVE CONEXÕES	M	11,24
24.1.3	POSTO OXIGÊNIO EMBUTIDO	UN	10,00
24.1.4	PAINEL DE ALARME	UN	1,00
24.1.5	CENTRAL CIL. 3X3 C/ CHIC. DE AÇO FLEX P/ O2	UN	1,00
24.1.6	VÁLVULA ESFERA DE COBRE 15mm	UN	3,00
24.1.7	INSTALAÇÃO DE POSTO	UN	10,00
24.1.8	INSTALAÇÃO DE PAINEL ALARME	UN	1,00
24.1.9	INSTALAÇÃO DE CENTRAL CIL. 3X3 C/ CHIC. DE AÇO FLEX P/ O2	UN	1,00
<b>24.2</b>	<b>AR COMPRIMIDO</b>		
24.2.1	TUBO DE COBRE HIDROLAR S/C RÍGIDO FOSFORADO CL A 15mm, INCLUSIVE CONEXÕES	M	64,71
24.2.2	TUBO DE COBRE HIDROLAR S/C RÍGIDO FOSFORADO CL A 22mm, INCLUSIVE CONEXÕES	M	16,42
24.2.3	POSTO AR COMPRIMIDO	UN	10,00
24.2.4	PAINEL DE ALARME	UN	1,00
24.2.5	CENTRAL CIL. 3X3 C/ CHIC. DE AÇO FLEX P/ AR COMPRIMIDO	UN	1,00
24.2.6	VÁLVULA ESFERA DE COBRE 15mm	UN	5,00
24.2.7	INSTALAÇÃO DE POSTO	UN	10,00
24.2.8	INSTALAÇÃO DE PAINEL ALARME	UN	1,00
24.2.9	INSTALAÇÃO DE CENTRAL CIL. 3X3 C/ CHIC. DE AÇO FLEX P/ AR COMPRIMIDO	UN	1,00

20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas





## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

CPL / PMCG  
Fl. nº 587  
Visto: f.

24.3	<b>VÁCUO</b>		
24.3.3	VÁLVULA ESFERA DE COBRE 15mm	UN	5,00
24.3.5	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,27
25.	<b>SPDA</b>		
25.1	<b>PARA-RAIO</b>		
25.1.1	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA-RAIO TIPO FRANKLING COM 4 PONTAS, EM AÇO INOXIDÁVEL.	UN	1,00
25.1.2	REFERENCIA: TEL-020, TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,00
25.1.3	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	9,00
25.1.4	PLACA PARA ATERRAMENTO, 4 FUROS, PARA CONEXÃO COM CABO 70 MM². TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	8,00
25.2	<b>ACESSÓRIOS</b>		
25.2.1	ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA 2", 1 DESCIDA, MOD. TEL-350	UN	2,00
25.2.2	ABRAÇADEIRA SIMPLES 2", 1 DESCIDA, MOD. TEL-330	UN	26,00
25.2.3	SUPORTE 90 GRAUS COM CHUMBADORES, MOD. TEL-290	UN	1,00
25.2.4	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO 2M, MOD. TEL-453	UN	1,00
25.2.5	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	66,00
25.2.6	BASE DE FERRO GALVANIZADO COM 4 FUROS MOD. TEL-075 - 2".	UN	1,00
25.2.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO TERRA SUSPensa EM PVC (TIPO COND)	UN	8,00
25.3	<b>TUBO E ELETRODUTO</b>		
25.3.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7,20
25.3.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,20
25.3.3	REDE DE DUTOS TUBO PEAD RÍGIDO 2 X 100MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, NIVELAMENTO FUNDO DA VALA, CONCRETO MAGRO DE PROTEÇÃO, SINALIZAÇÃO COM FITAMENTO, REATERRO, COMPACTAÇÃO	M	44,50
25.4	<b>SOLDA</b>		
25.4.1	SOLDA EXOTÉRMICA TIPO CABO HASTE, REF. "CADWELD", OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	18,00
25.4.2	SOLDA EXOTÉRMICA TIPO CARBOXICABO, REF. "CADWELD", OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	80,00
25.5	<b>CABO</b>		

21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020

29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas






GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

25.5.1	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	390,00
25.5.2	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	293,80
25.5.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE 300X300X300 MM P/ ATERRAMENTO.	UN	9,00
26,	<b>CATV</b>		
26.1	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PONTO SECO DE ANTENA EXTERNA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, CAIXA PVC 4X2" RÍGIDA FAB. TIGRE OU SIMILAR E TAMPA CEGA 4X2" FAB. PIAL OU SIMILAR. INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA.	PT	5,00
26.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL	M	85,00
26.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL)	UN	5,00
26.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISOR DE SINAIS - 2 SAÍDAS	UN	3,00
26.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA CENTURY OU SIMILAR COM AMPLIFICADOR DE LINHA 30DB, INCLUSIVE RECEPTOR	UN	1,00
27,	<b>LIMPEZA</b>		
27.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.064,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Atestamos que os serviços foram executados satisfatoriamente, não havendo fato que desabone a empresa.

  
 Recife, 05 de março de 2021

Maria Carolina Azevedo  
 Gerente Geral de Engenharia  
 Gabinete de Projetos Especiais da Prefeitura do Recife  
 CPF : 008.003.634-18  
 CREA Nº 3347/PE  
 CARTEIRA NACIONAL Nº 180235482-4

  
 José Vieira Peixoto Cansanção Filho  
 Gerente Geral de Engenharia  
 Gabinete de Projetos Especiais da Prefeitura do Recife  
 CPF : 864.786.134-53  
 CREA Nº PE025645D  
 CARTEIRA NACIONAL Nº 180173789-4

Certidão nº 2220521397/2020  
 29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas



**CPL / PMCG**  
 Fl. nº 589  
 Visto: f

*[Handwritten signature]*

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA GRAÇA - 6º DISTRITO - RECIFE-PE  
 que confere o o padrão em desta assinatura. Data de Recibo, 29 de abril de 2021 às 09:51.  
**Reconheço por semelhança a firma indicada de MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA AZEVEDO**  
 que confere o o padrão em desta assinatura. Data de Recibo, 29 de abril de 2021 às 09:51.  
 Envol. R\$ 4,30 TRN R\$ 0,96 FPM R\$ 0,04 FUNSE G R\$ 0,09 ISS R\$ 0,22 Total R\$ 5,51 Selo 0074997.FPM0420210400410



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA GRAÇA - 6º DISTRITO - RECIFE-PE  
 que confere o o padrão em desta assinatura. Data de Recibo, 29 de abril de 2021 às 09:51.  
**Reconheço por semelhança a firma indicada de JOSE VIEIRA PEIXOTO CANSANÇÃO FILHO**  
 que confere o o padrão em desta assinatura. Data de Recibo, 29 de abril de 2021 às 09:51.  
 Envol. R\$ 4,30 TRN R\$ 0,96 FPM R\$ 0,04 FUNSE G R\$ 0,09 ISS R\$ 0,22 Total R\$ 5,51 Selo 0074997.FPM0420210400410



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021




Certidão nº 2220521397/2020  
 29/06/2021, 11:30  
 Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas

*[Handwritten signature]*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220525092/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Registro: **PE029397 PE** RNP: **1800941145**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20170160430** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/07/2017** Baixada em: **26/04/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **10.572.071/0001-12**  
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA AFONSO OLINDENSE 1513** Nº: **1513**  
Complemento: Bairro: **VÁRZEA**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50810900**  
Contrato: **0009/2017 - SEE** Celebrado em: **17/03/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 4.926.360,86** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS** Nº: **000**  
Complemento: Bairro: **DIVERSOS**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **53000000**  
Data de início: **17/03/2017** Conclusão efetiva: **17/07/2017**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **10.571.982/0001-25**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30222 - EDIFICAÇÃO METÁLICA 42 - Execução de Obra Técnica 6196.80 metro quadrado;

**Observações**

Construção e Implantação de QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA E COBERTURA PADRÃO FNDE - ETAPA 05, LOTE 09, nas Escola: EREM Santos Dumont, localizada em Recife/PE, Escola Professor Marcos de Barros Freire, localizada em Recife/PE, CEJA Poeta Joaquim Cardozo, localizada em Recife/PE, Escola Aníbal Cardozo, localizada em Ipojuca/PE, Escola Maria Eugênia Lopes Gomes, localizada em Cabo de Santo Agostinho/PE, Escola Peddro Celso, localizada em Recife/PE, Escola Ageu Magalhães, localizada em Recife/PE, Escola Cícero Dias, localizada em Recife/PE, Escola Padre Machado, localizada em Recife/PE, Escola Monsenhor Manoel Leonardo de Barros Barreto, localizada em Recife/PE, EREM Cardeal Dom Jaime Câmara, localizada em Moreno/PE.

Número da ART: **PE20190354302** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/02/2019** Baixada em: **30/03/2021**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **10.572.071/0001-12**  
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA AFONSO OLINDENSE 1513** Nº: **1513**  
Complemento: Bairro: **VÁRZEA**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50810900**  
Contrato: **0009/2017 - SEE** Celebrado em: **17/03/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 4.926.360,86** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS** Nº: **000**  
Complemento: Bairro: **DIVERSOS**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **53000000**  
Data de início: **17/03/2017** Conclusão efetiva: **10/01/2018**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **10.571.982/0001-25**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 6196.80 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30222 - EDIFICAÇÃO METÁLICA 42 - Execução de Obra Técnica 6196.80 metro quadrado;

**Observações**

Construção e Implantação de QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA E COBERTURA PADRÃO FNDE - ETAPA 05, LOTE 09, nas Escola: EREM Santos Dumont, localizada em Recife/PE, Escola Professor Marcos de Barros Freire, localizada em Recife/PE, CEJA Poeta Joaquim Cardozo, localizada em Recife/PE, Escola Aníbal Cardozo, localizada em Ipojuca/PE, Escola Maria Eugênia Lopes Gomes, localizada em Cabo de Santo Agostinho/PE, Escola Peddro Celso, localizada em Recife/PE, Escola Ageu Magalhães, localizada em Recife/PE, Escola Cícero Dias, localizada em Recife/PE, Escola Padre Machado, localizada em Recife/PE, Escola Monsenhor Manoel Leonardo de Barros Barreto, localizada em Recife/PE, EREM Cardeal Dom Jaime Câmara, localizada em Moreno/PE. Segundo termo aditivo(prazo), alteração da cláusula terceira do contrato origin





CPL/PMCG  
Fl. nº 591  
Visto: *[assinatura]*

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**2220525092/2021**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Atividade concluída

para permitir a prorrogação do prazo contratual e de sua execução, por mais 90 (noventa) dias.

Número da ART: **PE20190354291** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/02/2019 Baixada em: 30/03/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **10.572.071/0001-12**  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA AFONSO OLINDENSE 1513 Nº: 1513  
Complemento: Bairro: VÁRZEA  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50810900  
Contrato: 0009/2017 - SEE Celebrado em: 17/03/2017  
Valor do contrato: R\$ 4.926.360,86 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS Nº: 000  
Complemento: Bairro: DIVERSOS  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 53000000  
Data de início: 17/03/2017 Conclusão efetiva: 12/10/2017  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 10.571.982/0001-25

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 6196.80 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30222 - EDIFICAÇÃO METÁLICA 42 - Execução de Obra Técnica 6196.80 metro quadrado;

**Observações**

Construção e Implantação de QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA E COBERTURA PADRÃO FNDE - ETAPA 05, LOTE 09, nas Escola: EREM Santos Dumont, localizada em Recife/PE, Escola Professor Marcos de Barros Freire, localizada em Recife/PE, CEJA Poeta Joaquim Cardozo, localizada em Recife/PE, Escola Aníbal Cardozo, localizada em Ipojuca/PE, Escola Maria Eugênia Lopes Gomes, localizada em Cabo de Santo Agostinho/PE, Escola Peddro Celso, localizada em Recife/PE, Escola Ageu Magalhães, localizada em Recife/PE, Escola Cícero Dias, localizada em Recife/PE, Escola Padre Machado, localizada em Recife/PE, Escola Monsenhor Manoel Leonardo de Barros Barreto, localizada em Recife/PE, EREM Cardeal Dom Jaime Câmara, localizada em Moreno/PE. Primeiro termo aditivo (prazo), alteração na cláusula terceira do contrato original, para permitir a prorrogação do prazo contratual e de sua execução, por mais 60 (sessenta) dias

Número da ART: **PE20190354311** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/02/2019 Baixada em: 30/03/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **10.572.071/0001-12**  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA AFONSO OLINDENSE 1513 Nº: 1513  
Complemento: Bairro: VÁRZEA  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50810900  
Contrato: 0009/2017 - SEE Celebrado em: 17/03/2017  
Valor do contrato: R\$ 4.926.360,86 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS Nº: 000  
Complemento: Bairro: DIVERSOS  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 53000000  
Data de início: 17/03/2017 Conclusão efetiva: 10/01/2018  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 10.571.982/0001-25

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 6196.80 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30222 - EDIFICAÇÃO METÁLICA 42 - Execução de Obra Técnica 6196.80 metro quadrado;

**Observações**

Construção e Implantação de QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA E COBERTURA PADRÃO FNDE - ETAPA 05, LOTE 09, nas Escola: EREM Santos Dumont, localizada em Recife/PE, Escola Professor Marcos de Barros Freire, localizada em Recife/PE, CEJA Poeta Joaquim Cardozo, localizada em Recife/PE, Escola Aníbal Cardozo, localizada em Ipojuca/PE, Escola Maria Eugênia Lopes Gomes, localizada em Cabo de Santo Agostinho/PE, Escola Peddro Celso, localizada em Recife/PE, Escola Ageu Magalhães, localizada em Recife/PE, Escola Cícero Dias, localizada em Recife/PE, Escola Padre Machado, localizada em Recife/PE, Escola Monsenhor Manoel Leonardo de Barros Barreto, localizada em Recife/PE, EREM Cardeal Dom Jaime Câmara, localizada em Moreno/PE. Terceiro termo aditivo (permuta). Permuta de serviços contratuais não executados por serviços extras a executar no valor total de R\$ 73.384,66, entre acréscimos e supressões, não observando, de forma, nenhum ônus financeiro para ambas as partes.

Número da ART: **PE20190354320** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/02/2019 Baixada em: 30/03/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**







CPL / PmCg  
Fl. nº 592  
Visto: \_\_\_\_\_

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220525092/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: 10.572.071/0001-12  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA AFONSO OLINDENSE 1513 Nº: 1513  
Complemento: Bairro: VÁRZEA  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50810900  
Contrato: 0009/2017 - SEE Celebrado em: 17/03/2017  
Valor do contrato: R\$ 4.926.360,86 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS Nº: 000  
Complemento: Bairro: DIVERSOS  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 53000000  
Data de início: 17/03/2017 Conclusão efetiva: 10/04/2018  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 10.571.982/0001-25

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 6196.80 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30222 - EDIFICAÇÃO METÁLICA 42 - Execução de Obra Técnica 6196.80 metro quadrado;

Observações

Construção e Implantação de QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA E COBERTURA PADRÃO FNDE - ETAPA 05, LOTE 09, nas Escola: EREM Santos Dumont, localizada em Recife/PE, Escola Professor Marcos de Barros Freire, localizada em Recife/PE, CEJA Poeta Joaquim Cardozo, localizada em Recife/PE, Escola Anibal Cardozo, localizada em Ipojuca/PE, Escola Maria Eugênia Lopes Gomes, localizada em Cabo de Santo Agostinho/PE, Escola Peddro Celso, localizada em Recife/PE, Escola Ageu Magalhães, localizada em Recife/PE, Escola Cícero Dias, localizada em Recife/PE, Escola Padre Machado, localizada em Recife/PE, Escola Monsenhor Manoel Leonardo de Barros Barreto, localizada em Recife/PE, EREM Cardeal Dom Jaime Câmara, localizada em Moreno/PE. Quarto termo aditivo (prazo), alteração da cláusula terceira do contrato original, para permitir a prorrogação do prazo contratual e de sua execução, por mais 90 (noventa) dias.

Número da ART: **PE20190354328** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/02/2019 Baixada em: 30/03/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: 10.572.071/0001-12  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA AFONSO OLINDENSE 1513 Nº: 1513  
Complemento: Bairro: VÁRZEA  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50810900  
Contrato: 0009/2017 - SEE Celebrado em: 17/03/2017  
Valor do contrato: R\$ 4.926.360,86 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS Nº: 000  
Complemento: Bairro: DIVERSOS  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 53000000  
Data de início: 17/03/2017 Conclusão efetiva: 08/08/2018  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 10.571.982/0001-25

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 6196.80 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30222 - EDIFICAÇÃO METÁLICA 42 - Execução de Obra Técnica 6196.80 metro quadrado;

Observações

Construção e Implantação de QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA E COBERTURA PADRÃO FNDE - ETAPA 05, LOTE 09, nas Escola: EREM Santos Dumont, localizada em Recife/PE, Escola Professor Marcos de Barros Freire, localizada em Recife/PE, CEJA Poeta Joaquim Cardozo, localizada em Recife/PE, Escola Anibal Cardozo, localizada em Ipojuca/PE, Escola Maria Eugênia Lopes Gomes, localizada em Cabo de Santo Agostinho/PE, Escola Peddro Celso, localizada em Recife/PE, Escola Ageu Magalhães, localizada em Recife/PE, Escola Cícero Dias, localizada em Recife/PE, Escola Padre Machado, localizada em Recife/PE, Escola Monsenhor Manoel Leonardo de Barros Barreto, localizada em Recife/PE, EREM Cardeal Dom Jaime Câmara, localizada em Moreno/PE. quinto termo aditivo (prazo), alteração da cláusula terceira do contrato original, para permitir a prorrogação do prazo contratual e de sua execução, por mais 120 (cento e vinte) dias.

Número da ART: **PE20190354339** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/02/2019 Baixada em: 30/03/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: 10.572.071/0001-12  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA AFONSO OLINDENSE 1513 Nº: 1513  
Complemento: Bairro: VÁRZEA  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50810900  
Contrato: 0009/2017 - SEE Celebrado em: 17/03/2017  
Valor do contrato: R\$ 4.377.988,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros





CPL / PmCy  
Fl. nº 593

Certidão de Acervo Técnico  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

ACTO: **CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220525092/2021

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS  
Complemento:  
Cidade: RECIFE  
Data de início: 17/03/2017 Conclusão efetiva: 08/08/2018  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Nº: 000  
Bairro: DIVERSOS  
UF: PE CEP: 53000000

CPF/CNPJ: 10.571.982/0001-25

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 6196.80 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30222 - EDIFICAÇÃO METÁLICA 42 - Execução de Obra Técnica 6196.80 metro quadrado;

**Observações**

Construção e Implantação de QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA E COBERTURA PADRÃO FNDE - ETAPA 05, LOTE 09, nas Escola: EREM Santos Dumont, localizada em Recife/PE, Escola Professor Marcos de Barros Freire, localizada em Recife/PE, CEJA Poeta Joaquim Cardozo, localizada em Recife/PE, Escola Aníbal Cardozo, localizada em Ipojuca/PE, Escola Maria Eugênia Lopes Gomes, localizada em Cabo de Santo Agostinho/PE, Escola Peddro Celso, localizada em Recife/PE, Escola Ageu Magalhães, localizada em Recife/PE, Escola Cícero Dias, localizada em Recife/PE, Escola Padre Machado, localizada em Recife/PE, Escola Monsenhor Manoel Leonardo de Barros Barreto, localizada em Recife/PE, EREM Cardeal Dom Jaime Câmara, localizada em Moreno/PE. Sexto termo aditivo (supressão), constitui objeto deste termo aditivo a supressão total e definitiva de serviços contratuais não executados, referentes à Construção de quadra coberta na Escola estadual Ageu Magalhães, no valor total de R\$ 548.372,75, equivalente ao percentual de 11,13% do valor global, passará a ser de R\$ 4.377.988,11, não observando, de forma, nenhum ônus financeiro para ambas as partes e devidamente anuído pela Contratada.

Número da ART: **PE20200544918** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2020 Baixada em: 30/03/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **10.572.071/0001-12**  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA AFONSO OLINDENSE 1513 Nº: 1513  
Complemento: Bairro: VÁRZEA  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50810900  
Contrato: 0009/2017 - SEE Celebrado em: 17/03/2017  
Valor do contrato: R\$ 4.557.986,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS Nº: 000  
Complemento: Bairro: DIVERSOS  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 53000000  
Data de início: 17/03/2017 Conclusão efetiva: 05/04/2019  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 10.571.982/0001-25

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30222 - EDIFICAÇÃO METÁLICA 42 - Execução de Obra Técnica 6196.80 metro quadrado;

**Observações**

Construção e Implantação de QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA E COBERTURA PADRÃO FNDE - ETAPA 05, LOTE 09, nas Escola: EREM Santos Dumont, localizada em Recife/PE, Escola Professor Marcos de Barros Freire, localizada em Recife/PE, CEJA Poeta Joaquim Cardozo, localizada em Recife/PE, Escola Aníbal Cardozo, localizada em Ipojuca/PE, Escola Maria Eugênia Lopes Gomes, localizada em Cabo de Santo Agostinho/PE, Escola Peddro Celso, localizada em Recife/PE, Escola Ageu Magalhães, localizada em Recife/PE, Escola Cícero Dias, localizada em Recife/PE, Escola Padre Machado, localizada em Recife/PE, Escola Monsenhor Manoel Leonardo de Barros Barreto, localizada em Recife/PE, EREM Cardeal Dom Jaime Câmara, localizada em Moreno/PE. Nono termo aditivo (acrécimo, supressão e prazo). Alteração da cláusula primeira do contrato original, para permitir acréscimo (R\$ 40.751,30) e supressão (R\$ 20.827,97) de serviços. Prorrogação dos prazos de vigência e execução por mais 120 (cento e vinte) dias.

Número da ART: **PE20200544931** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2020 Baixada em: 30/03/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **10.572.071/0001-12**  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA AFONSO OLINDENSE 1513 Nº: 1513  
Complemento: Bairro: VÁRZEA  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50810900  
Contrato: 0009/2017 - SEE Celebrado em: 17/03/2017  
Valor do contrato: R\$ 4.557.986,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros





CPL / PMCG  
Fl. nº 594  
Visto: \_\_\_\_\_

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**  
**2220525092/2021**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS  
Complemento:  
Cidade: RECIFE  
Data de início: 17/03/2017      Conclusão efetiva: 28/06/2020  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Nº: 000  
Bairro: DIVERSOS  
UF: PE      CEP: 53000000

CPF/CNPJ: 10.571.982/0001-25

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30222 - EDIFICAÇÃO METÁLICA 42 - Execução de Obra Técnica 6196.80 metro quadrado;

**Observações**

Construção e Implantação de QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA E COBERTURA PADRÃO FNDE - ETAPA 05, LOTE 09, nas Escola: EREM Santos Dumont, localizada em Recife/PE, Escola Professor Marcos de Barros Freire, localizada em Recife/PE, CEJA Poeta Joaquim Cardozo, localizada em Recife/PE, Escola Anibal Cardozo, localizada em Ipojuca/PE, Escola Maria Eugênia Lopes Gomes, localizada em Cabo de Santo Agostinho/PE, Escola Peddro Celso, localizada em Recife/PE, Escola Ageu Magalhães, localizada em Recife/PE, Escola Cicero Dias, localizada em Recife/PE, Escola Padre Machado, localizada em Recife/PE, Escola Monsenhor Manoel Leonardo de Barros Barreto, localizada em Recife/PE, EREM Cardeal Dom Jaime Câmara, localizada em Moreno/PE. Décimo terceiro termo aditivo (permuta e prazo). Permuta de serviços contratuais não executados por serviços extras a executar no valor de R\$ 9.784,53, sem ônus financeiro para ambas as partes. Prorrogação por mais 120 dias do prazo de vigência e de execução.

Número da ART: **PE20210582310**      Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO      Registrada em: 21/01/2021      Baixada em: 30/03/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR      Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**      CPF/CNPJ: **10.572.071/0001-12**  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA AFONSO OLINDENSE 1513      Nº: 1513  
Complemento:      Bairro: VÁRZEA  
Cidade: RECIFE      UF: PE      CEP: 50810900  
Contrato: 0009/2017 - SEE      Celebrado em: 17/03/2017  
Valor do contrato: R\$ 4.469.139,20      Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS      Nº: 000  
Complemento:      Bairro: DIVERSOS  
Cidade: RECIFE      UF: PE      CEP: 53000000  
Data de início: 17/03/2017      Conclusão efetiva: 06/12/2018  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO      CPF/CNPJ: 10.571.982/0001-25

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30222 - EDIFICAÇÃO METÁLICA 42 - Execução de Obra Técnica 6196.80 metro quadrado;

**Observações**

Construção e Implantação de QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA E COBERTURA PADRÃO FNDE - ETAPA 05, LOTE 09, nas Escola: EREM Santos Dumont, localizada em Recife/PE, Escola Professor Marcos de Barros Freire, localizada em Recife/PE, CEJA Poeta Joaquim Cardozo, localizada em Recife/PE, Escola Anibal Cardozo, localizada em Ipojuca/PE, Escola Maria Eugênia Lopes Gomes, localizada em Cabo de Santo Agostinho/PE, Escola Peddro Celso, localizada em Recife/PE, Escola Ageu Magalhães, localizada em Recife/PE, Escola Cicero Dias, localizada em Recife/PE, Escola Padre Machado, localizada em Recife/PE, Escola Monsenhor Manoel Leonardo de Barros Barreto, localizada em Recife/PE, EREM Cardeal Dom Jaime Câmara, localizada em Moreno/PE. 7º termo aditivo (permuta, acréscimo e prazo). Permuta no valor R\$ 84.922,80 entre acréscimos e supressões, sem ônus para ambas as partes. Acréscimo de serviços excedentes e extras no montante de R\$ 91.151,33. Prorrogação de prazo contratual e de execução por mais 120 dias.

Número da ART: **PE20210582316**      Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO      Registrada em: 21/01/2021      Baixada em: 30/03/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR      Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**      CPF/CNPJ: **10.572.071/0001-12**  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA AFONSO OLINDENSE 1513      Nº: 1513  
Complemento:      Bairro: VÁRZEA  
Cidade: RECIFE      UF: PE      CEP: 50810900  
Contrato: 0009/2017 - SEE      Celebrado em: 17/03/2017  
Valor do contrato: R\$ 4.538.063,64      Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS      Nº: 000  
Complemento:      Bairro: DIVERSOS  
Cidade: RECIFE      UF: PE      CEP: 53000000  
Data de início: 17/03/2017      Conclusão efetiva: 06/12/2018  
Finalidade: Escolar





**CPL / PMCG**  
 Fl. nº 595  
 Visto: f.

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**  
**2220525092/2021**  
 Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Proprietário: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CPF/CNPJ: 10.571.982/0001-25

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30222 - EDIFICAÇÃO METÁLICA 42 - Execução de Obra Técnica 6196.80 metro quadrado;

**Observações**

Construção e Implantação de QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA E COBERTURA PADRÃO FNDE - ETAPA 05, LOTE 09, nas Escola: EREM Santos Dumont, localizada em Recife/PE, Escola Professor Marcos de Barros Freire, localizada em Recife/PE, CEJA Poeta Joaquim Cardozo, localizada em Recife/PE, Escola Aníbal Cardozo, localizada em Ipojuca/PE, Escola Maria Eugênia Lopes Gomes, localizada em Cabo de Santo Agostinho/PE, Escola Peddro Celso, localizada em Recife/PE, Escola Ageu Magalhães, localizada em Recife/PE, Escola Cícero Dias, localizada em Recife/PE, Escola Padre Machado, localizada em Recife/PE, Escola Monsenhor Manoel Leonardo de Barros Barreto, localizada em Recife/PE, EREM Cardeal Dom Jaime Câmara, localizada em Moreno/PE. 8º termo aditivo(Valor). Acréscimo de serviços excedentes e extras, no montante de R\$ 68.924,44.

Número da ART: **PE20210593502** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/02/2021 Baixada em: 30/03/2021  
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **10.572.071/0001-12**  
 Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA AFONSO OLINDENSE 1513 Nº: 1513  
 Complemento: Bairro: VÁRZEA  
 Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50810900  
 Contrato: 0009/2017 - SEE Celebrado em: 17/03/2017  
 Valor do contrato: R\$ 4.723.490,84 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS Nº: 000  
 Complemento: Bairro: DIVERSOS  
 Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 53000000  
 Data de início: 17/03/2017 Conclusão efetiva: 26/10/2020  
 Finalidade: Escolar  
 Proprietário: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 10.571.982/0001-25

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30222 - EDIFICAÇÃO METÁLICA 42 - Execução de Obra Técnica 6196.80 metro quadrado;

**Observações**

Construção e Implantação de QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA E COBERTURA PADRÃO FNDE - ETAPA 05, LOTE 09, nas Escola: EREM Santos Dumont, localizada em Recife/PE, Escola Professor Marcos de Barros Freire, localizada em Recife/PE, CEJA Poeta Joaquim Cardozo, localizada em Recife/PE, Escola Aníbal Cardozo, localizada em Ipojuca/PE, Escola Maria Eugênia Lopes Gomes, localizada em Cabo de Santo Agostinho/PE, Escola Peddro Celso, localizada em Recife/PE, Escola Ageu Magalhães, localizada em Recife/PE, Escola Cícero Dias, localizada em Recife/PE, Escola Padre Machado, localizada em Recife/PE, Escola Monsenhor Manoel Leonardo de Barros Barreto, localizada em Recife/PE, EREM Cardeal Dom Jaime Câmara, localizada em Moreno/PE. Décimo sétimo termo aditivo(acréscimo). Acréscimo de serviços excedentes e extras no montante de R\$ 76.920,55(setenta e seis mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos).

Número da ART: **PE20210593497** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/02/2021 Baixada em: 30/03/2021  
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **10.572.071/0001-12**  
 Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA AFONSO OLINDENSE 1513 Nº: 1513  
 Complemento: Bairro: VÁRZEA  
 Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50810900  
 Contrato: 0009/2017 - SEE Celebrado em: 17/03/2017  
 Valor do contrato: R\$ 4.646.570,29 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS Nº: 000  
 Complemento: Bairro: DIVERSOS  
 Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 53000000  
 Data de início: 17/03/2017 Conclusão efetiva: 26/10/2020  
 Finalidade: Escolar  
 Proprietário: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 10.571.982/0001-25

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30222 - EDIFICAÇÃO METÁLICA 42 - Execução de Obra Técnica 6196.80 metro quadrado;

**Observações**

Construção e Implantação de QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA E COBERTURA PADRÃO FNDE - ETAPA 05, LOTE 09, nas Escola: EREM Santos Dumont, localizada em Recife/PE, Escola Professor Marcos de Barros Freire, localizada em Recife/PE, CEJA Poeta Joaquim Cardozo, localizada em Recife/PE, Escola Aníbal Cardozo, localizada em Ipojuca/PE, Escola Maria Eugênia Lopes Gomes, localizada em Cabo de Santo Agostinho/PE, Escola Peddro Celso, localizada em Recife/PE, Escola Ageu Magalhães, localizada em Recife/PE, Escola Cícero Dias, localizada em Recife/PE, Escola Padre Machado, localizada em Recife/PE, Escola Monsenhor Manoel Leonardo de Barros Barreto, localizada em Recife/PE





**CPL / PMCG**  
Fl. nº 596

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220525092/2021**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Atividade concluída

EREM Cardeal Dom Jaime Câmara, localizada em Moreno/PE. Décimo sexto termo aditivo(prazo). Prorrogação dos prazos de vigência e execução por mais 120(cento e vinte) dias.

Número da ART: **PE20210593491** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/02/2021 Baixada em: 30/03/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **10.572.071/0001-12**  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA AFONSO OLINDENSE 1513 Nº: 1513  
Complemento: Bairro: VÁRZEA  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50810900  
Contrato: 0009/2017 - SEE Celebrado em: 17/03/2017  
Valor do contrato: R\$ 4.587.976,67 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS Nº: 000  
Complemento: Bairro: DIVERSOS  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 53000000  
Data de início: 17/03/2017 Conclusão efetiva: 28/06/2020  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 10.571.982/0001-25

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30222 - EDIFICAÇÃO METÁLICA 42 - Execução de Obra Técnica 6196.80 metro quadrado;

**Observações**

Construção e Implantação de QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA E COBERTURA PADRÃO FNDE - ETAPA 05, LOTE 09, nas Escola: EREM Santos Dumont, localizada em Recife/PE, Escola Professor Marcos de Barros Freire, localizada em Recife/PE, CEJA Poeta Joaquim Cardozo, localizada em Recife/PE, Escola Anibal Cardozo, localizada em Ipojuca/PE, Escola Maria Eugênia Lopes Gomes, localizada em Cabo de Santo Agostinho/PE, Escola Peddro Celso, localizada em Recife/PE, Escola Ageu Magalhães, localizada em Recife/PE, Escola Cícero Dias, localizada em Recife/PE, Escola Padre Machado, localizada em Recife/PE, Escola Monsenhor Manoel Leonardo de Barros Barreto, localizada em Recife/PE, EREM Cardeal Dom Jaime Câmara, localizada em Moreno/PE. Décimo quarto termo aditivo(acrécimo). Acrécimo de serviços excedentes e extras no montante de R\$ 29.989,70(vinte e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta centavos).

Número da ART: **PE20210593487** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/02/2021 Baixada em: 30/03/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **10.572.071/0001-12**  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA AFONSO OLINDENSE 1513 Nº: 1513  
Complemento: Bairro: VÁRZEA  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50810900  
Contrato: 0009/2017 - SEE Celebrado em: 17/03/2017  
Valor do contrato: R\$ 4.557.986,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS Nº: 000  
Complemento: Bairro: DIVERSOS  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 53000000  
Data de início: 17/03/2017 Conclusão efetiva: 29/02/2020  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 10.571.982/0001-25

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30222 - EDIFICAÇÃO METÁLICA 42 - Execução de Obra Técnica 6196.80 metro quadrado;

**Observações**

Construção e Implantação de QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA E COBERTURA PADRÃO FNDE - ETAPA 05, LOTE 09, nas Escola: EREM Santos Dumont, localizada em Recife/PE, Escola Professor Marcos de Barros Freire, localizada em Recife/PE, CEJA Poeta Joaquim Cardozo, localizada em Recife/PE, Escola Anibal Cardozo, localizada em Ipojuca/PE, Escola Maria Eugênia Lopes Gomes, localizada em Cabo de Santo Agostinho/PE, Escola Peddro Celso, localizada em Recife/PE, Escola Ageu Magalhães, localizada em Recife/PE, Escola Cícero Dias, localizada em Recife/PE, Escola Padre Machado, localizada em Recife/PE, Escola Monsenhor Manoel Leonardo de Barros Barreto, localizada em Recife/PE, EREM Cardeal Dom Jaime Câmara, localizada em Moreno/PE. Décimo segundo termo aditivo (prazo). Prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 120 (cento e vinte) dias.

Número da ART: **PE20210593485** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/02/2021 Baixada em: 30/03/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**





CPL / PMCG  
Fl. n° 597  
Visto:

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220525092/2021  
Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA AFONSO OLINDENSE 1513  
Complemento: Bairro: VÁRZEA  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50810900  
Contrato: 0009/2017 - SEE Celebrado em: 17/03/2017  
Valor do contrato: R\$ 4.557.986,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros Nº: 000  
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS Bairro: DIVERSOS  
Complemento: UF: PE CEP: 53000000  
Cidade: RECIFE  
Data de início: 17/03/2017 Conclusão efetiva: 01/11/2019  
Finalidade: Escolar CPF/CNPJ: 10.571.982/0001-25  
Proprietário: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30222 - EDIFICAÇÃO METÁLICA 42 - Execução de Obra Técnica 6196.80 metro quadrado;

**Observações**

Construção e Implantação de QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA E COBERTURA PADRÃO FNDE - ETAPA 05, LOTE 09, nas Escola: EREM Santos Dumont, localizada em Recife/PE, Escola Professor Marcos de Barros Freire, localizada em Recife/PE, CEJA Poeta Joaquim Cardozo, localizada em Recife/PE, Escola Anibal Cardozo, localizada em Ipojuca/PE, Escola Maria Eugênia Lopes Gomes, localizada em Cabo de Santo Agostinho/PE, Escola Peddro Celso, localizada em Recife/PE, Escola Ageu Magalhães, localizada em Recife/PE, Escola Cicero Dias, localizada em Recife/PE, Escola Padre Machado, localizada em Recife/PE, Escola Monsenhor Manoel Leonardo de Barros Barreto, localizada em Recife/PE, EREM Cardeal Dom Jaime Câmara, localizada em Moreno/PE. Décimo primeiro termo aditivo (prazo). Prorrogação de prazos de execução e vigência por mais 90 (noventa) dias.

Número da ART: PE20210593480 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/02/2021 Baixada em: 30/03/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇOES LTDA - EPP.

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA AFONSO OLINDENSE 1513  
Complemento: Bairro: VÁRZEA  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50810900  
Contrato: 0009/2017 - SEE Celebrado em: 17/03/2017  
Valor do contrato: R\$ 4.557.986,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros Nº: 000  
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS Bairro: DIVERSOS  
Complemento: UF: PE CEP: 53000000  
Cidade: RECIFE  
Data de início: 17/03/2017 Conclusão efetiva: 03/08/2019  
Finalidade: Escolar CPF/CNPJ: 10.571.982/0001-25  
Proprietário: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30222 - EDIFICAÇÃO METÁLICA 42 - Execução de Obra Técnica 6196.80 metro quadrado;

**Observações**

Construção e Implantação de QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA E COBERTURA PADRÃO FNDE - ETAPA 05, LOTE 09, nas Escola: EREM Santos Dumont, localizada em Recife/PE, Escola Professor Marcos de Barros Freire, localizada em Recife/PE, CEJA Poeta Joaquim Cardozo, localizada em Recife/PE, Escola Anibal Cardozo, localizada em Ipojuca/PE, Escola Maria Eugênia Lopes Gomes, localizada em Cabo de Santo Agostinho/PE, Escola Peddro Celso, localizada em Recife/PE, Escola Ageu Magalhães, localizada em Recife/PE, Escola Cicero Dias, localizada em Recife/PE, Escola Padre Machado, localizada em Recife/PE, Escola Monsenhor Manoel Leonardo de Barros Barreto, localizada em Recife/PE, EREM Cardeal Dom Jaime Câmara, localizada em Moreno/PE. Décimo termo aditivo (prazo). Prorrogação de prazo de execução e vigência por mais 120 (cento e vinte) dias.

Número da ART: PE20210593495 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/02/2021 Baixada em: 30/03/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇOES LTDA - EPP.

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA AFONSO OLINDENSE 1513  
Complemento: Bairro: VÁRZEA  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50810900  
Contrato: 0009/2017 - SEE Celebrado em: 17/03/2017  
Valor do contrato: R\$ 4.646.570,29 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros





CPL / PmCg  
 Fl. nº 598  
 Visto: f

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
 2220525092/2021  
 Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS  
 Complemento:  
 Cidade: RECIFE  
 Data de início: 17/03/2017 Conclusão efetiva: 28/06/2020  
 Finalidade: Escolar  
 Proprietário: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Bairro: DIVERSOS Nº: 000  
 UF: PE CEP: 53000000

CPF/CNPJ: 10.571.982/0001-25

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30222 - EDIFICAÇÃO METÁLICA 42 - Execução de Obra Técnica 6196.80 metro quadrado;

Observações

Construção e Implantação de QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA E COBERTURA PADRÃO FNDE - ETAPA 05, LOTE 09, nas Escola: EREM Santos Dumont, localizada em Recife/PE, Escola Professor Marcos de Barros Freire, localizada em Recife/PE, CEJA Poeta Joaquim Cardozo, localizada em Recife/PE, Escola Aníbal Cardozo, localizada em Ipojuca/PE, Escola Maria Eugênia Lopes Gomes, localizada em Cabo de Santo Agostinho/PE, Escola Peddro Celso, localizada em Recife/PE, Escola Ageu Magalhães, localizada em Recife/PE, Escola Cicero Dias, localizada em Recife/PE, Escola Padre Machado, localizada em Recife/PE, Escola Monsenhor Manoel Leonardo de Barros Barreto, localizada em Recife/PE, EREM Cardeal Dom Jaime Câmara, localizada em Moreno/PE. Décimo quinto termo aditivo(acréscimo). Acréscimo de serviços excedentes e extras no montante de R\$ 58.593,62(cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 53 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 13:31  
 YyDDD

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: YyDDD






Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco





## Atestado de Acervo Técnico

Atesto que a Contratada **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N° **08.100.434/0001-75** e CREA PE N° **011683**, com sede à Rua Sant'anna n° 267, sala 313, Empresarial Santanna, bairro: Santana – Recife/PE, executou para a Secretaria de Educação, Lazer e Esportes do Estado de Pernambuco, no período de **17/03/2017** a **26/10/2020**, o contrato N° **0009/2017-SEE-SEE**, que teve como tipo de intervenção e objeto a Construção e Cobertura de Quadras: Lote 09, nas seguintes Escolas: Escola Anibal Cardozo, localizada no Município de Nossa Senhora do Ó - PE, Escola Cícero Dias, localizada no Município de Recife- PE, Escola Estadual Dom Jaime Câmara, localizada no Município de Moreno – PE, Escola Luísa Guerra, localizada no Município de Cabo de Santo Agostinho – PE, Escola Maria Eugênia Lopes Gomes, localizada no Ponte dos Carvalhos – PE, Escola Monsenhor Manoel Leonardo, localizada no Recife – PE, Escola Pe. Machado, localizada no Município de Recife – PE, Escola Pedro Celso, localizada no Município de Recife – PE, Escola Poeta Joaquim Cardozo, localizada no Município de Recife – PE, Escola Prof. Marcos de Barros Freire, localizada no Recife – PE, Escola Santos Dumont, localizada no Município de Recife - PE sob a responsabilidade técnica do(s) seguinte(s) engenheiro(as) **Engenheiro Civil: Alessandro Leite Cavalcanti / CREA/PE 029.397-D e/ou RNP 180094114-5, ART N° PE 20170160430** e Fiscalização da Secretaria de Educação, Lazer e Esportes com o seguinte **Analista de Obras – Arquiteta: Lívia Soares Pinto, CAU/PE e/ou RNP A62959-6, RRT N° SI10348494I00, Matrícula n° 367.455-0**, os serviços da planilha a seguir.

Atesto que os serviços conhecidos nas planilhas deste Acervo foram executados a contento e estão de acordo com a planilha contratual.

  
 SUOBR – SUPERINTENDENTE DE OBRAS  
 HELY CABRAL PIRES FILHO  
 CREA PE 45.330 D RNP 180915690-4  
 CPF: 049.951.464-58

  
 ENGENHEIRO CIVIL – ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI  
 CREA PE 029.397 D  
 CPF: 864.145.424-15

  
 ANALISTA DE OBRAS – SEE/PE  
 LÍVIA SOARES PINTO  
 CAU PE A 62959-6  
 CPF: 055.060.164-33

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco  
 CNPJ: 10.572.071/0001-12  
[www.educacao.pe.gov.br](http://www.educacao.pe.gov.br)

Recife, 10/02/2021

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

PÁG 1/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão n° 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão n° 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas





**CPL / PmGg**  
 Fl. nº 600  
 Visto: \_\_\_\_\_



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

**Planilha de Acervo Técnico**

Contrato: 0009/2017-SEE-SEE      Contratada: NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇOES LTDA  
 Data da O.S.: 03/17/2017      Nº da O.S.: 17      Tipo Intervenção: Construção      Objeto: Cobertura de Quadra

Processo: 0474825/2015      Obra: ESCOLA CARDEAL DOM JAIME CÂMARA  
 Logradouro: RUA 1 DE MAIO Nº: 212 - CENTRO  
 Cidade: Moreno Bairro: Centro Cep: 54800000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
03.00.000	03 SERVICOS PRELIMINARES		
03.03.090	03.03.090 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA.(MOD.AV-43/2000).	m2	10,00
03.04.010	03.04.010 LOCAÇAO DE OBRAS E DEMARCAÇAO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	m2	772,40
08.00.000	08 COBERTURAS E IMPERMEABILIZACOES		
08.02.052	08.02.052 COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM.	m2	1.272,20
08.03.022	08.03.022 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE ALUMÍNIO ESP. 0,8MM, COM LARGURA DE 0,30M E ALTURA DE 0,15M, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE SUPORTE DE FERRO EM BARRA CHATA DE 3/4"X1/4" COM 1,40M DE COMPRIMENTO A CADA 1,00M, COM LARGURA DE 0,60M.	m	64,00
08.03.050	08.03.050 COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESSURA 6MM, INCLUSOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m2	75,78
08.04.110	08.04.110 IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE 3 DEMÃOS DO REVESTIMENTO, SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE, SIKATOP 107 CINZA OU SIMILAR.	m2	111,20
08.05.400	08.05.400 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM TERÇAS, ESPAÇADORES, CONTRAVENTOS, PILARES E ARCOS. NAO SENDO CONSIDERADOS OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.	Kg	11.313,15
09.00.000	09 ESQUADRIAS		
09.04.030	09.04.030 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO, EM TELA, SIMPLES TORÇÃO, GALVANIZADA, MALHA QUADRA DA 2"X2", FIO 14 BWGE ARAME DE AMARRAÇÃO FIO 14BWG E 10BWG, SEM REVESTIMENTO EM PVC, FIXADA EM TUBO FERRO GALVANIZADO DE 2". (SEDUC)	m2	195,60
09.04.041	09.04.041 PORTÃO EM TELA, SIMPLES TORÇÃO, GALVANIZADA, MALHA QUADRA 2"X2", FIO 12BWG E ARAME DE AMARRAÇÃO FIO 14BWG, SEM REVESTIMENTO EM PVC, FIXADA EM TUBO AÇO GALVANIZADO DE 3" E 2", INCLUINDO SOLDA ELÉTRICA E MONTAGEM (SEDUC).	m2	6,00
16.00.000	16 PINTURA		
16.04.150	16.04.150 PINTURA PARA TELHAS DE ALUMÍNIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA.	m2	1.272,20
16.04.160	16.04.160 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA.	m2	772,40
17.00.000	17 URBANIZAÇÃO		
17.05.300	17.05.300 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRAS PARA FUTEBOL DE SALAO (MOVEIS),TUBO 3 POL. REF. 412, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE. (EMLURB)	PAR	1,00
17.05.360	17.05.360 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESTRUTURA PARA BASQUETE FIXA REF. 430 E TABELA PARA BASQUETE (OFICIAL) REF.420 COM ARO PARA TABELA REF.422GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE. (EMLURB)	PAR	1,00
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.04.090	18.04.090 FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" POL. (LEVE), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m	13,00
18.04.140	18.04.140 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	93,00
18.09.085	18.09.085 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO DO NEUTRO COM 03 HASTES DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE 50"X2,4M COM CONECTORES INTERLIGADAS EM TRIÂNGULO COM DISTÂNCIA ENTRE AS MESMAS DE 3m E CABO DE COBRE NÚ 25MM²	Cj	1,00

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Livia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

2/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021




Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



CPL / PMCG  
 Fl. nº 603  
 Visto: *f.*

*AC*



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0474825/2015 Obra: ESCOLA CARDEAL DOM JAIME CÂMARA  
 Logradouro: RUA 1 DE MAIO Nº: 212 - CENTRO  
 Cidade: Moreno Bairro: Centro Cep: 54800000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.09.089	18.09.089 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00M COM CAMADA DE COBRE ELETROLITICO - COM CONECTOR TIPO GRAMPO.	Un	4,00
18.13.140	18.13.140 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 1/2 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	m	100,00
18.13.343	18.13.343 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES DIÂMETRO 2".	m	10,00
18.19.047	18.19.047 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 2,5 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	1,00
18.19.132	18.19.132 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO, DIÂMETRO DE 35MM2.	m	10,00
18.20.010	18.20.010 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	6,00
18.20.030	18.20.030 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 50A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	2,00
18.24.049	18.24.049 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DIMENSÕES INTERNAS 30 X 30 X 60CM, EM ALVENARIA, REVESTIDA, COM FUNDO FALSO EM BRITA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM REFORÇO DE CANTONEIRA EM FERRO DE 3/4"x1/8" NAS BORDAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E REMOÇÃO.	Un	5,00
18.25.814	18.25.814 FORNECIMENTO DE PROJETO, MOD. MLE 504, EDESA OU SIMILAR PARA LAMPADA MVM DE 400W, INCLUSIVE LAMPADA, REATOR AFP UI E INSTALACAO.	Un	20,00
25.00.000	25 LIMPEZAS		
25.01.071	25.01.071 LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	638,00

Processo: 0474839/2015 Obra: ESCOLA CARDEAL DOM JAIME CÂMARA  
 Logradouro: RUA 1 DE MAIO Nº: 212 - CENTRO  
 Cidade: Moreno Bairro: Centro Cep: 54800000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
02.02.000	0202 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
02.02.024	02.02.024 TÉCNICO GERAL.	Mês	3,00
02.02.035	02.02.035 ENGENHEIRO	H	29,99
03.00.000	03 SERVICOS PRELIMINARES		
03.01.053	03.01.053 REMOÇÃO DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO	m2	463,20
03.01.070	03.01.070 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO.	m2	7,77
03.01.215	03.01.215 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR.	m3	6,84
03.01.311	03.01.311 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO, FIXADO NO SOLO SEM REMOÇÃO.	Un	4,00
03.03.090	03.03.090 FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. (EMLURB)	m2	0,92
03.08.000	0308 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
03.08.001	03.08.001 MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DAS OBRAS DAS ESCOLAS DAS GRE S RECIFE NORTE, RECIFE SUL, METROPOLITANA NORTE E METROPOLITANA SUL (IDA E VOLTA).	Un	1,00
04.00.000	04 CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO		

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

*256*  
 Livia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG 3/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas

*[Handwritten signature]*



CPL / PMCG

Fl. nº 602

Visto: *k*

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

## Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0474839/2015 Obra: ESCOLA CARDEAL DOM JAIME CÂMARA  
 Logradouro: RUA 1 DE MAIO Nº: 212 - CENTRO  
 Cidade: Moreno Bairro: Centro Cep: 54800000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
04.02.160	04.02.160 TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.	m3	53,34
04.03.070	04.03.070 REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	m3	42,78
04.03.170	04.03.170 REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	m3	10,56
05.00.000	05 TRABALHOS EM TERRA		
05.01.010	05.01.010 ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	m3	121,84
05.02.020	05.02.020 REATERRO APOILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m3	87,72
06.00.000	06 ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.01.055	06.01.055 FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	m2	38,40
06.03.010	06.03.010 CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	m3	3,88
06.03.050	06.03.050 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 15 MPA, CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO.	m3	3,40
06.03.104	06.03.104 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	30,98
06.03.150	06.03.150 CONCRETO APARENTE ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA CONDICAO B (NBR12655), LANCADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM, (EMLURB)	m3	3,23
07.00.000	07 PAREDES, PAINES E DIVISORIAS		
07.01.125	07.01.125 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	m2	179,72
09.00.000	09 ESQUADRIAS		
09.04.041	09.04.041 PORTÃO EM TELA, SIMPLES TORÇÃO, GALVANIZADA PESADA, MALHA QUADRADA 2"X2", FIO 12BVG E ARAME DE AMARRAÇÃO FIO 14BVG, SEM REVESTIMENTO EM PVC, FIXADA EM TUBO AÇO GALVANIZADO DE 3" E 2", INCLUINDO SOLDA ELÉTRICA E MONTAGEM (SEDUC).	m2	1,20
11.00.000	11 ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES		
11.02.010	11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	m2	292,61
11.05.028	11.05.028 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8, COM 20 MM DE ESPESURA.	m2	181,05
16.00.000	16 PINTURA		
16.03.030	16.03.030 PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR.	m2	69,88
16.04.170	16.04.170 PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS.	m2	772,40
16.08.010	16.08.010 PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO, NOVACOR OU SIMILAR PARA PISOS DE QUADRAS DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, PASSEIOS, ETC(02 DEMAOS), INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA, SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO, (EMLURB)	m2	883,96
16.08.100	16.08.100 DEMARCAÇÃO E PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO, NOVACOR OU SIMILAR, COM TRINCHA DE FAIXA COM 5CM DE LARGURA PARA QUADRAS DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, ETC(02 DEMAOS), INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO.	m	332,12
17.00.000	17 URBANIZAÇÃO		
17.01.120	17.01.120 PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1:4:8 DE 5 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO.	m2	100,40

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

*Luiz Soares Pinto*  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG

4/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021

06/05/2021, 14:13

Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



CPL / PMCG  
 Fl. nº 603  
 Visto: *[assinatura]*



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0474839/2015 Obra: ESCOLA CARDEAL DOM JAIME CÂMARA  
 Logradouro: RUA 1 DE MAIO Nº: 212 - CENTRO  
 Cidade: Moreno Bairro: Centro Cep: 54800000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
17.00.000	17 URBANIZAÇÃO		
17.05.301	17.05.301 FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U", PARA TUBO DE 3", FIXADA EM CONCRETO ATRAVÉS DE DOIS CHUMBADORES TIPO PARABOLT EXPANSIVO COM PARAFUSO GALVANIZADO 3/8" E COMPRIMENTO 75MM (SEDUC).	Cj	4,00
17.05.340	17.05.340 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TRAVES PARA VOLEIBOL. TUBO 3 POL. REF. 401, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE. (EMLURB)	PAR	1,00
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.02.021	18.02.021 COLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO TIPO DUPLO T COM 8M DE ALTURA, CONSIDERANDO ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,4 M, SEM FORNECIMENTO DO POSTE.	Un	0,00
18.04.030	18.04.030 FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 POL. (PESADO), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m	80,00
18.19.048	18.19.048 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M.-4 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	430,00
18.19.049	18.19.049 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M.-6MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	900,00
18.21.150	18.21.150 QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR, C/ PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATÉ 12 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDETN-12, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	Un	1,00
21.00.000	21 DRENAGEM		
21.01.031	21.01.031 GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA 0,40 X 0,95 M. INCLUSIVE ASSENTAMENTO E TRANSPORTE.	Un	89,20
21.11.010	21.11.010 COLOCAÇÃO DE CALHA DE CONCRETO DE 0,30 M DE DIAMETRO, INCLUINDO CORTE DO TUBO, ESCAVACAO ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO E FORNECIMENTO DA MESMA.	Un	92,40
22.00.000	22 DETALHES DA SEDUC		
22.10.282	22.10.282 DET. 28 - INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO CONFORME DETALHE 28, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO DE MATERIAL E FUNDAÇÃO EM CONCRETO MAGRO E ESTRUTURAL DE FCK 20MPA, ALTURA ÚTL DE 9,50M, SEM O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DO ALAMBRADO.	m	0,40
22.10.420	22.10.420 EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE PISO E=8CM, CONC. EST. FCK 25 MPA USIN. BOMB. COND. A (NBR-12855), LANÇADO, ADENSADO E NIVELADO, CONF. PROJ. DA SEE, ARMADO C/TELA Q61, INCL. LONA PLÁSTICA 150 MICRA, ACAB. VITREO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CORTE DA JUNTA (LARG.4MM E PROF.22MM) E TRAT.DA JUNTA POLIURETANO 6MM E TARUCEL 6MM.	m2	128,95
25.00.000	25 LIMPEZAS		
25.01.071	25.01.071 LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	134,40

Processo: 0488046/2015 Obra: ESCOLA SANTOS DUMONT  
 Logradouro: AV BARAO DE SOUZA LEAO Nº: 792 -  
 Cidade: Recife Bairro: Boa Viagem Cep: 51030300

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
03.00.000	03 SERVICOS PRELIMINARES		
03.03.090	03.03.090 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA.(MOD.AV-43/2000).	m2	10,00
03.04.010	03.04.010 LOCAÇÃO DE OBRAS E DEMARCAÇÃO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	m2	772,40
06.00.000	06 ESTRUTURA DE CONCRETO		

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

*[assinatura]*  
 Livia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG 5/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021




Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



CPL / PMCG  
 Fl. nº 604  
 Visto: \_\_\_\_\_

 **Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco**  
**Planilha de Acervo Técnico**

Processo: 0488046/2015      Obra: ESCOLA SANTOS DUMONT  
 Logradouro: AV BARAO DE SOUZA LEAO Nº: 792 -  
 Cidade: Recife Bairro: Boa Viagem Cep: 51030300

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
06.00.000	06 ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.01.055	06.01.055 FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM. INCLUSIVE ESCORAMENTO.	m2	40,00
06.03.010	06.03.010 CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO (EMLURB).	m3	7,57
06.03.050	06.03.050 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 15 MPA, CONDICA O B (NBR-12655), LANCADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO.	m3	3,20
06.03.104	06.03.104 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA CONDICA O A (NBR 12655); LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM (EMLURB).	m3	5,91
06.03.150	06.03.150 CONCRETO APARENTE ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA, CONDICA O B (NBR-12655); LANCADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	3,23
07.00.000	07 PAREDES, PAINES E DIVISORIAS		
07.01.125	07.01.125 ALVENARIA DE TUJOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ (EMLURB).	m2	39,88
07.01.155	07.01.155 ALVENARIA DE TUJOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ (EMLURB).	m2	8,34
08.00.000	08 COBERTURAS E IMPERMEABILIZACOES		
08.02.052	08.02.052 COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM.	m2	1.297,80
08.03.022	08.03.022 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE ALUMÍNIO ESP. 0,8MM, COM LARGURA DE 0,30M E ALTURA DE 0,15M, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE SUPORTE DE FERRO EM BARRA CHATA DE 3/4"x1/4" COM 1,40M DE COMPRIMENTO A CADA 1,00M, COM LARGURA DE 0,60M.	m	64,00
08.03.050	08.03.050 COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESSURA 6MM, INCLUSOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m2	75,79
08.04.110	08.04.110 IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE 3 DEMÃO S DO REVESTIMENTO, SEMI-FLEXÍVEL, BICOMPONENTE, SIKATOP 107 CINZA OU SIMILAR.	m2	101,12
08.05.400	08.05.400 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM TERÇAS, ESPAÇADORES, CONTRAVENTOS, PILARES E ARCOS, NAO SENDO CONSIDERADOS OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.	Kg	11.313,15
09.00.000	09 ESQUADRIAS		
09.04.030	09.04.030 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO, EM TELA, SIMPLES TORÇÃO, GALVANIZADA, MALHA QUADRA DA 2"X2", FIO 14 BVGE ARAME DE AMARRAÇÃO FIO 14BWG E 10BWG, SEM REVESTIMENTO EM PVC, FIXADA EM TUBO FERRO GALVANIZADO DE 2".	m2	195,36
09.04.040	09.04.040 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS.	m2	0,00
09.04.041	09.04.041 PORTÃO EM TELA, SIMPLES TORÇÃO, GALVANIZADA PESADA, MALHA QUADRADA 2"X2", FIO 12BWG E ARAME DE AMARRAÇÃO FIO 14BWG, SEM REVESTIMENTO EM PVC, FIXADA EM TUBO AÇO GALVANIZADO DE 3" E 2", INCLUINDO SOLDA ELÉTRICA E MONTAGEM (SEE).	m2	7,14
11.00.000	11 ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES		
11.05.028	11.05.028 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8, COM 20 MM DE ESPESSURA.	m2	300,79
16.00.000	16 PINTURA		
16.03.030	16.03.030 PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAO S, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE FUNDO PREPADOR.	m2	94,20
16.04.150	16.04.150 PINTURA PARA TELHAS DE ALUMÍNIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA.	m2	1.297,80
16.04.160	16.04.160 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAO S, SOBRE SUPERFICIE METALICA.	m2	772,40
16.04.170	16.04.170 PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAO S.	m2	772,40

acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

**Livia Soares Pinto**  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG 6/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



CPL / PMCG  
 Fl. nº 605  
 Visto: *[assinatura]*



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0488046/2015 Obra: ESCOLA SANTOS DUMONT  
 Logradouro: AV BARAO DE SOUZA LEAO Nº: 792 -  
 Cidade: Recife Bairro: Boa Viagem Cep: 51030300

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
16.00.000	16 PINTURA		
16.08.100	16.08.100 DEMARCAÇÃO E PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO, NOVACOR OU SIMILAR, COM TRINCHA DE FAIXA COM 5CM DE LARGURA PARA QUADRAS DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, ETCI02 (DEMAOS),INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO.	m	332,12
17.00.000	17 URBANIZAÇÃO		
17.01.120	17.01.120 PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1:4:8 DE 5 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO (EMLURB).	m2	36,30
17.03.020	17.03.020 PREPARO DE SOLO PARA GRAMADO COM 10,0 CM DE ESPESURA, FEITO COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRACO 4:1, COM TODO MATERIAL FORNECIDO PELO EMPREITEIRO (EMLURB).	m2	115,32
17.03.045	17.03.045 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE) (EMLURB).	m2	115,32
17.05.300	17.05.300 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRAS PARA FUTEBOL DE SALAO (MOVEIS),TUBO 3 POL. REF. 412, GIRASSOL OU SIMILAR,INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
17.05.301	17.05.301 FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U", PARA TUBO DE 3", FIXADA EM CONCRETO ATRAVÉS DE DOIS CHUMBADORES TIPO PARABOLT EXPANSIVO COM PARAFUSO GALVANIZADO 3/8" E COMPRIMENTO 75MM.	Cj	4,00
17.05.340	17.05.340 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TRAVES PARA VOLEIBOL,TUBO 3 POL,REF. 401, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
17.05.360	17.05.360 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESTRUTURA PARA BASQUETE FIXA REF. 430 E TABELA PARA BASQUETE (OFICIAL) REF.420 COM ARO PARA TABELA REF.422 GIRASSOL OU SIMILAR,INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.04.090	18.04.090 FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 POL. (LEVE), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m	0,00
18.09.085	18.09.085 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO DO NEUTRO COM 03 HASTES DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE 5/8"X2 4M COM CONECTORES INTERLIGADAS EM TRIANGULO COM DISTANCIA ENTRE AS MESMAS DE 3m E CABO DE COBRE NÚ 25MM².	Cj	1,00
18.09.089	18.09.089 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00M COM CAMADA DE COBRE ELETROLITICO - COM CONECTOR TIPO GRAMPO.	Un	4,00
18.13.140	18.13.140 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 1/2 POL., COM LUBA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EMVALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	m	100,00
18.13.343	18.13.343 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES DIÂMETRO 2".	m	10,00
18.19.047	18.19.047 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 2,5 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	1,00
18.19.048	18.19.048 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M.-4 MM2 INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	430,00
18.19.049	18.19.049 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M.-6MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	100,00
18.19.132	18.19.132 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO, DIÂMETRO DE 35MM2.	m	10,00
18.20.010	18.20.010 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	6,00
18.20.030	18.20.030 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 50A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	2,00
18.21.150	18.21.150 QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR,C/ PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATE 12 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDET-12, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	Un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

*[assinatura]*  
 Lívia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG 7/53





Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

## Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0488046/2015 Obra: ESCOLA SANTOS DUMONT  
 Logradouro: AV BARAO DE SOUZA LEAO Nº: 792 -  
 Cidade: Recife Bairro: Boa Viagem Cep: 51030300

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.24.049	18.24.049 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA. DIMENSÕES INTERNAS 30 X 30 X 60CM. EM ALVENARIA, REVESTIDA, COM FUNDO FALSO EM BRITA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM REFORÇO DE CANTONEIRA EM FERRO DE 3/4"X1/8" NAS BORDAS.INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E REMOCAO.	Un	5,00
18.25.814	18.25.814 FORNECIMENTO DE PROJETOR, MOD. MLE 504, EDESA OU SIMILAR PARA LAMPADA MVM DE 400W, INCLUSIVE LAMPADA, REATOR AFP UI E INSTALACAO.	Un	20,00
19.00.000	19 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		
19.04.050	19.04.050 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150MM. PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	m	52,00
19.06.020	19.06.020 CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4. DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,60 M. COM PROFUNDIDADE ATE 1,0M.	Un	7,00
21.00.000	21 DRENAGEM		
21.01.031	21.01.031 GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA 0,40 X 0,95 M. INCLUSIVE ASSENTAMENTO E TRANSPORTE.	Un	91,00
22.00.000	22 DETALHES DA SEDUC		
22.10.420	22.10.420 EXECUCAO COM FORNECIMENTO DE PISO E=8CM,CONC,EST,FCK 25 MPA USIN, BOMB, COND, A (NBR-12655), LANÇADO, ADENSADO E NIVELADO, CONF, PROJ, DA SEE, ARMADO C/TELA Q61, INCL, LONA PLÁSTICA 150 MICRA, ACAB, VÍTREO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CORTE DA JUNTA (LARG.4MM E PROF.22MM) E TRAT.DA JUNTA POLIURETANO 8MM E TARUCEL 6MM.	m2	696,89
25.00.000	25 LIMPEZAS		
25.01.071	25.01.071 LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	405,53

Processo: 0488061/2015 Obra: ESCOLA MARIA EUGÊNIA LOPES GOMES  
 Logradouro: RUA PETRONILO CAPISTRANO DOS SANTOS Nº: S/N -  
 Cidade: Cabo de Santo Agostinho Bairro: PONTE DOS CARVALHOS Cep: 54580000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
03.00.000	03 SERVICOS PRELIMINARES		
03.03.090	03.03.090 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA,(MOD.AV-43/2000).	m2	10,00
03.04.010	03.04.010 LOCACAO DE OBRAS E DEMARCAAO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	m2	772,40
06.00.000	06 ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.01.055	06.01.055 FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM INCLUSIVE ESCORAMENTO.	m2	38,40
06.03.050	06.03.050 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 15 MPA, CONDICAO B (NBR-12655),LANÇADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO.	m3	3,40
06.03.150	06.03.150 CONCRETO APARENTE ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA, CONDICAO B (NBR-12655), LANÇADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	3,23
08.00.000	08 COBERTURAS E IMPERMEABILIZACOES		
08.02.052	08.02.052 COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM.	m2	1.272,20

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Livia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG

8/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021

06/05/2021, 14:13

Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



CPL / PmCg

Fl. nº

607

Visto:



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

## Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0488061/2015 Obra: ESCOLA MARIA EUGÊNIA LOPES GOMES  
 Logradouro: RUA PETRONILO CAPISTRANO DOS SANTOS Nº: S/N -  
 Cidade: Cabo de Santo Agostinho Bairro: PONTE DOS CARVALHOS Cep: 54580000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
08.00.000	08 COBERTURAS E IMPERMEABILIZACOES		
08.03.022	08.03.022 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE ALUMÍNIO ESP. 0,8MM, COM LARGURA DE 0,30M E ALTURA DE 0,15M; FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE SUPORTE DE FERRO EM BARRA CHATA DE 3/4"X1/4" COM 1,40M DE COMPRIMENTO A CADA 1,00M, COM LARGURA DE 0,60M.	m	64,00
08.03.050	08.03.050 COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESURA 6MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m2	75,79
08.04.110	08.04.110 IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE 3 DEMÃOS DO REVESTIMENTO, SEMI-FLEXÍVEL, BICOMPONENTE, SIKATOP 107 CINZA OU SIMILAR.	m2	111,20
08.05.400	08.05.400 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM TERÇAS, ESPAÇADORES, CONTRAVENTOS, PILARES E ARCOS, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.	Kg	11.313,15
09.00.000	09 ESQUADRIAS		
09.04.030	09.04.030 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO, EM TELA, SIMPLES TORÇÃO, GALVANIZADA, MALHA QUADRA DA 2"X2", FIO 14 BWGE ARAME DE AMARRAÇÃO FIO 14BWG E 10BWG, SEM REVESTIMENTO EM PVC, FIXADA EM TUBO FERRO GALVANIZADO DE 2".	m2	147,30
09.04.040	09.04.040 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS.	m2	0,00
11.00.000	11 ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES		
11.05.028	11.05.028 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8, COM 20 MM DE ESPESURA.	m2	300,99
16.00.000	16 PINTURA		
16.03.030	16.03.030 PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMÃOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE FUNDO PREPADOR.	m2	214,66
16.04.150	16.04.150 PINTURA PARA TELHAS DE ALUMÍNIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA.	m2	1.272,20
16.04.160	16.04.160 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA.	m2	772,40
16.04.170	16.04.170 PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMÃOS.	m2	772,40
16.08.100	16.08.100 DEMARCAÇÃO E PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO, NOVACOR OU SIMILAR, COM TRINCHA DE FAIXA COM 5CM DE LARGURA PARA QUADRAS DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, ETC.(02 DEMÃOS), INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFÍCIE QUE DEVE ESTAR LIMPA SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO.	m	332,12
17.00.000	17 URBANIZAÇÃO		
17.05.300	17.05.300 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRAS PARA FUTEBOL DE SALAO (MOVEIS), TUBO 3 POL, REF. 412, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
17.05.301	17.05.301 FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U", PARA TUBO DE 3", FIXADA EM CONCRETO ATRAVÉS DE DOIS CHUMBADORES TIPO PARABOLT EXPANSIVO COM PARAFUSO GALVANIZADO 3/8" E COMPRIMENTO 75MM.	Cj	4,00
17.05.340	17.05.340 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TRAVES PARA VOLEIBOL, TUBO 3 POL, REF. 401, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
17.05.360	17.05.360 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESTRUTURA PARA BASQUETE FIXA REF. 430 E TABELA PARA BASQUETE (OFICIAL) REF. 420 COM ARD PARA TABELA REF. 422 GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.04.090	18.04.090 FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 POL. (LEVE), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m	13,00
18.09.085	18.09.085 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO DO NEUTRO COM 03 HASTES DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE 5/8"X2,4M COM CONECTORES INTERLIGADAS EM TRIÂNGULO COM DISTÂNCIA ENTRE AS MESMAS DE 3m E CABO DE COBRE NU 25MM².	Cj	1,00

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Livia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

9/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021

06/05/2021, 14:13

Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas





CPL / PmCg  
 Fl. nº 608  
 Visto: f.



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0488061/2015 Obra: ESCOLA MARIA EUGÊNIA LOPES GOMES  
 Logradouro: RUA PETRONILO CAPISTRANO DOS SANTOS Nº: S/N -  
 Cidade: Cabo de Santo Agostinho Bairro: PONTE DOS CARVALHOS Cep: 54580000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.09.089	18.09.089 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00M COM CAMADA DE COBRE ELETROLITICO - COM CONECTOR TIPO GRAMPO.	Un	4,00
18.13.140	18.13.140 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 1/2 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	m	100,00
18.13.343	18.13.343 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, COM CONEXOES DIAMETRO 2".	m	10,00
18.19.047	18.19.047 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 2,5 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	1,00
18.19.048	18.19.048 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M.-4 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	430,00
18.19.049	18.19.049 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M.-6MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	500,00
18.19.132	18.19.132 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO, DIAMETRO DE 35MM2.	m	10,00
18.20.010	18.20.010 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	6,00
18.20.030	18.20.030 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 50A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	2,00
18.21.150	18.21.150 QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR/C/ PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATE 12 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QOETN-12, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	Un	1,00
18.24.049	18.24.049 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, DIMENSOES INTERNAS 30 X 30 X 60CM, EM ALVENARIA, REVESTIDA, COM FUNDO FALSO EM BRITA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM REFORCO DE CANTONEIRA EM FERRO DE 3/4"x1/8" NAS BORDAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E REMOCAO.	Un	5,00
18.25.814	18.25.814 FORNECIMENTO DE PROJETO, MOD. MLE 504, EDESA OU SIMILAR PARA LAMPADA MVM DE 400W, INCLUSIVE LAMPADA, REATOR AFP UI E INSTALACAO.	Un	20,00
21.00.000	21 DRENAGEM		
21.01.031	21.01.031 GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA 0,40 X 0,95 M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E TRANSPORTE.	Un	91,00
22.00.000	22 DETALHES DA SEDUC		
22.10.420	22.10.420 EXECUCAO COM FORNECIMENTO DE PISO E=8CM, CONC, EST, FCK 25 MPA USIN, BOMB, COND, A (NBR-12655), LANÇADO, ADENSADO E NIVELADO, CONF, PROJ, DA SEE, ARMADO C/TELA Q61, INCL LONA PLASTICA 150 MICRA, ACAB, VITREO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CORTE DA JUNTA (LARG.4MM E PROF.22MM) E TRAT.DA JUNTA POLIURETANO 8MM E TARUCEL 6MM.	m2	696,89
25.00.000	25 LIMPEZAS		
25.01.071	25.01.071 LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUCAO)	m2	405,73

Processo: 0488090/2015 Obra: ESCOLA SANTOS DUMONT  
 Logradouro: AV BARAO DE SOUZA LEAO Nº: 792 -  
 Cidade: Recife Bairro: Boa Viagem Cep: 51030300

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
02.02.000	0202 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
02.02.024	02.02.024 TÉCNICO GERAL.	Mês	4,00

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Livia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG 10/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



CPL / PMCG  
 Fl. nº \_\_\_\_\_  
 Visto: \_\_\_\_\_

609



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0488090/2015 Obra: ESCOLA SANTOS DUMONT  
 Logradouro: AV BARAO DE SOUZA LEAO Nº: 792 -  
 Cidade: Recife Bairro: Boa Viagem Cep: 51030300

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
02.02.000	0202 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
02.02.035	02.02.035 ENGENHEIRO	H	40,00
03.00.000	03 SERVICOS PRELIMINARES		
03.01.053	03.01.053 REMOÇÃO DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO	m2	520,56
03.01.311	03.01.311 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO, FIXADO NO SOLO SEM REMOÇÃO.	Un	4,00
03.02.030	03.02.030 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO.	m2	772,40
03.02.060	03.02.060 TOMBAMENTO MECANICO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 0.15 A 0.30 M, INCLUSIVE O DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL.	Un	2,00
03.03.020	03.03.020 BARRACAO PARA ESCRITORIO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA , COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:6.	m2	12,00
03.03.040	03.03.040 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6 MM.	m2	156,49
03.08.000	0308 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
03.08.001	03.08.001 MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DAS OBRAS DAS ESCOLAS DAS GRE S RECIFE NORTE, RECIFE SUL, METROPOLITANA NORTE E METROPOLITANA SUL (IDA E VOLTA).	Un	1,00
04.00.000	04 CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO		
04.02.160	04.02.160 TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M.	m3	174,22
04.03.070	04.03.070 REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T, 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS .	m3	60,25
04.03.170	04.03.170 REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	m3	35,14
05.00.000	05 TRABALHOS EM TERRA		
05.01.010	05.01.010 ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	m3	95,99
05.02.020	05.02.020 REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA , COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m3	61,91
05.02.040	05.02.040 EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.	m3	107,59
05.03.010	05.03.010 REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	m2	0,00
06.00.000	06 ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.03.010	06.03.010 CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	m3	3,24
06.03.104	06.03.104 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	29,48
07.00.000	07 PAREDES, PAINES E DIVISORIAS		
07.01.125	07.01.125 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	m2	121,90
07.01.155	07.01.155 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ.	m2	27,90
11.00.000	11 ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES		
11.02.010	11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	m2	387,57

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Lívia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG

11/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021

06/05/2021, 14:13

Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



**CPL / PMCG**  
 Fl. nº 630  
 Visto: f



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

**Planilha de Acervo Técnico**

Processo: 0488090/2015      Obra: ESCOLA SANTOS DUMONT  
 Logradouro: AV BARAO DE SOUZA LEAO Nº: 792 -  
 Cidade: Recife    Bairro: Boa Viagem    Cep: 51030300

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
11.00.000	11 ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES		
11.05.028	11.05.028 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8, COM 20 MM DE ESPESSURA.	m2	86,58
16.00.000	16 PINTURA		
16.03.030	16.03.030 PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOs, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE FUNDO PREPADOR.	m2	50,05
17.00.000	17 URBANIZAÇÃO		
17.01.120	17.01.120 PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1:4:8 DE 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO.	m2	35,00
17.03.065	17.03.065 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAJOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 0,80X0,80X0,80CM.	m2	2,00
17.03.150	17.03.150 FORNECIMENTO E PLANTIO DE COQUEIRO COM ESTIPE DE 0,60 M, INCLUINDO A PREPARACAO DE COVA DE 40,0 X 40,0 X 40,0 CM, COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO.	Un	2,00
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.02.021	18.02.021 COLOCACAO DE POSTE DE CONCRETO TIPO DUPL0 T COM 8M DE ALTURA, CONSIDERANDO ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,4 M, SEM FORNECIMENTO DO POSTE.	Un	0,00
18.04.030	18.04.030 FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 POL. (PESADO), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m	0,00
18.04.140	18.04.140 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	0,00
18.19.049	18.19.049 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M.-6MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	400,00
21.00.000	21 DRENAGEM		
21.11.010	21.11.010 COLOCACAO DE CALHA DE CONCRETO DE 0,30 M DE DIAMETRO, INCLUINDO CORTE DO TUBO, ESCAVACAO ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO E FORNECIMENTO DA MESMA.	Un	0,00
25.00.000	25 LIMPEZAS		
25.01.071	25.01.071 LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUCAO)	m2	366,37

Processo: 0488165/2015      Obra: ESCOLA MARIA EUGÊNIA LOPES GOMES  
 Logradouro: RUA PETRONILO CAPISTRANO DOS SANTOS Nº: S/N -  
 Cidade: Cabo de Santo Agostinho    Bairro: PONTE DOS CARVALHOS    Cep: 54580000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
02.02.000	0202 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
02.02.024	02.02.024 TÉCNICO GERAL.	Mês	3,97
02.02.035	02.02.035 ENGENHEIRO	H	39,98
03.00.000	03 SERVICOS PRELIMINARES		
03.02.030	03.02.030 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO.	m2	772,40
03.08.000	0308 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

*Livia Soares Pinto*  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG

12/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



CPL / PMCG  
 Fl. nº 611  
 Visto: k



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0488165/2015      Obra: ESCOLA MARIA EUGÊNIA LOPES GOMES  
 Logradouro: RUA PETRONILO CAPISTRANO DOS SANTOS Nº: S/N -  
 Cidade: Cabo de Santo Agostinho    Bairro: PONTE DOS CARVALHOS    Cep: 54580000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
03.08.000	0308 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
03.08.001	03.08.001 MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DAS OBRAS DAS ESCOLAS DAS GRE S RECIFE NORTE, RECIFE SUL, METROPOLITANA NORTE E METROPOLITANA SUL (IDA E VOLTA).	Un	1,00
04.00.000	04 CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO		
04.02.160	04.02.160 TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M.	m3	42,78
04.03.070	04.03.070 REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM. INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	m3	42,78
05.00.000	05 TRABALHOS EM TERRA		
05.01.010	05.01.010 ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	m3	143,74
05.02.020	05.02.020 REATERRO APOILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m3	109,52
05.02.040	05.02.040 EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.	m3	168,68
05.03.010	05.03.010 REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESURA.	m2	806,77
06.00.000	06 ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.03.010	06.03.010 CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	m3	3,24
06.03.104	06.03.104 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	30,98
07.00.000	07 PAREDES, PAINES E DIVISORIAS		
07.01.125	07.01.125 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	m2	122,68
11.00.000	11 ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES		
11.02.010	11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	m2	466,65
11.05.028	11.05.028 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRACO 1:2:8, COM 20 MM DE ESPESURA.	m2	114,83
16.00.000	16 PINTURA		
16.03.030	16.03.030 PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAO, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE FUNDO PREPADOR.	m2	0,00
17.00.000	17 URBANIZAÇÃO		
17.01.120	17.01.120 PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1:4:8 DE 5 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO.	m2	34,37
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.02.020	18.02.020 POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPLO T, 100/8, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,40 M, INCLUSIVE COLOCACAO.	Un	0,00
18.04.030	18.04.030 FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 POL. (PESADO), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m	40,00
18.04.140	18.04.140 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	93,00
18.19.049	18.19.049 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M.-6MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	200,00

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Livia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Matr 3674550

PÁG 13/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



CPL / PMCG  
Fl. nº 612  
Visto: \_\_\_\_\_



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0488165/2015 Obra: ESCOLA MARIA EUGÊNIA LOPES GOMES  
Logradouro: RUA PETRONILO CAPISTRANO DOS SANTOS Nº: S/N -  
Cidade: Cabo de Santo Agostinho Bairro: PONTE DOS CARVALHOS Cep: 54580000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
21.00.000	21 DRENAGEM		
21.11.010	21.11.010 COLOCACAO DE CALHA DE CONCRETO DE 0,30 M DE DIAMETRO, INCLUINDO CORTE DO TUBO, ESCAVACAO ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO E FORNECIMENTO DA MESMA.	Un	86,00
25.00.000	25 LIMPEZAS		
25.01.071	25.01.071 LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	366,67

Processo: 0500414/2015 Obra: ESCOLA RS PROFESSOR MARCOS DE BARROS FREIRE  
Logradouro: AV ENGENHO BABILONIA UR3 Nº: S/N -  
Cidade: Recife Bairro: Cohab Cep: 51270080

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
03.00.000	03 SERVICOS PRELIMINARES		
03.03.090	03.03.090 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA.(MOD.AV-43/2000).	m2	10,00
03.04.010	03.04.010 LOCACAO DE OBRAS E DEMARCAÇÃO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	m2	622,15
08.00.000	08 COBERTURAS E IMPERMEABILIZACOES		
08.02.052	08.02.052 COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM.	m2	986,26
08.03.022	08.03.022 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE ALUMÍNIO ESP. 0,8MM, COM LARGURA DE 0,30M E ALTURA DE 0,15M, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE SUPORTE DE FERRO EM BARRA CHATA DE 3/4"X1/4" COM 1,40M DE COMPRIMENTO A CADA 1,00M, COM LARGURA DE 0,60M.	m	64,20
08.03.050	08.03.050 COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESSURA 6MM, INCLUSOS ACESSORIOS DE FIXACAO	m2	60,75
08.04.110	08.04.110 IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE 3 DEMÃOS DO REVESTIMENTO, SEMI-FLEXÍVEL, BICOMPONENTE, SIKATOP 107 CINZA OU SIMILAR.	m2	94,20
08.05.400	08.05.400 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM TERÇAS, ESPAÇADORES, CONTRAVENTOS, PILARES E ARCOS, NAO SENDO CONSIDERADOS OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.	Kg	10.953,84
09.00.000	09 ESQUADRIAS		
09.02.042	09.02.042 PORTAO SIMPLES EM FERRO COM VAROES DE 1/2, ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1 X 1/4,INCLUSIVE FERROLHO E ASSENTAMENTO (EMLURB).	m2	2,88
09.04.030	09.04.030 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO, EM TELA, SIMPLES TORÇÃO, GALVANIZADA, MALHA QUADRA DA 2"X2", FIO 14 BWGE ARAME DE AMARRAÇÃO FIO 14BWG E 10BWG, SEM REVESTIMENTO EM PVC, FIXADA EM TUBO FERRO GALVANIZADO DE 2".	m2	161,34
09.04.040	09.04.040 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOSDE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS.	m2	0,00
09.04.041	09.04.041 PORTÃO EM TELA, SIMPLES TORÇÃO, GALVANIZADA PESADA, MALHA QUADRADA 2"X2", FIO 12BWG E ARAME DE AMARRAÇÃO FIO 14BWG, SEM REVESTIMENTO EM PVC, FIXADA EM TUBO AÇO GALVANIZADO DE 3" E 2", INCLUINDO SOLDA ELÉTRICA E MONTAGEM (SEE).	m2	7,14
11.00.000	11 ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES		
11.05.028	11.05.028 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8, COM 20 MM DE ESPESSURA.	m2	287,40
13.00.000	13 PISOS		
13.03.052	13.03.052 PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL (EMLURB).	m2	45,54

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Livia Soares Pinto  
Analista de Obra  
Mat 3674550

PÁG 14/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021




Certidão nº 2220525092/2021  
06/05/2021, 14:13  
Chave de Impressão: YVDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



CPL / PMCG

Fl. nº 613

Visto: 

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

## Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0500414/2015 Obra: ESCOLA RS PROFESSOR MARCOS DE BARROS FREIRE  
 Logradouro: AV ENGENHO BABILONIA UR3 Nº: S/N -  
 Cidade: Recife Bairro: Cohab Cep: 51270080

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
16.00.000	16 PINTURA		
16.04.110	16.04.110 PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO GALVANIZADO, DUAS DEMAOS, SEM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM GALVO PRIMER (EMLURB).	m2	2,88
16.04.150	16.04.150 PINTURA PARA TELHAS DE ALUMÍNIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA.	m2	985,76
16.04.160	16.04.160 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA.	m2	622,15
16.04.170	16.04.170 PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS.	m2	622,15
16.08.100	16.08.100 DEMARCAÇÃO E PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO, NOVACOR OU SIMILAR, COM TRINCHA DE FAIXA COM 5CM DE LARGURA PARA QUADRAS DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, ETC(02 DEMAOS) INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFÍCIE QUE DEVE ESTAR LIMPA SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO.	m	325,12
17.00.000	17 URBANIZAÇÃO		
17.05.300	17.05.300 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRAS PARA FUTEBOL DE SALAO (MOVEIS), TUBO 3 POL. REF. 412, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
17.05.301	17.05.301 FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U", PARA TUBO DE 3", FIXADA EM CONCRETO ATRAVÉS DE DOIS CHUMBADORES TIPO PARABOLT EXPANSIVO COM PARAFUSO GALVANIZADO 3/8" E COMPRIMENTO 75MM.	Cj	4,00
17.05.340	17.05.340 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TRAVES PARA VOLEIBOL, TUBO 3 POL. REF. 401, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
17.05.360	17.05.360 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESTRUTURA PARA BASQUETE FIXA REF. 430 E TABELA PARA BASQUETE (OFICIAL) REF. 420 COM ARO PARA TABELA REF. 422 GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.04.070	18.04.070 FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4 DE POL. (LEVE), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m	0,00
18.04.090	18.04.090 FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 POL. (LEVE), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m	0,00
18.09.089	18.09.089 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00M COM CAMADA DE COBRE ELETROLITICO - COM CONECTOR TIPO GRAMPO.	Un	5,00
18.13.343	18.13.343 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES DIÂMETRO 2".	m	10,00
18.19.080	18.19.080 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 35 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	10,00
18.20.010	18.20.010 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	6,00
18.20.030	18.20.030 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 50A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	2,00
18.21.150	18.21.150 QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR, C/ PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATE 12 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDET-12, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	Un	1,00
18.22.060	18.22.060 PONTO DE TOMADA UNIV. (2P+1T) 20A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	1,00
18.25.814	18.25.814 FORNECIMENTO DE PROJETO, MOD. MLE 504, EDESA OU SIMILAR PARA LAMPADA MVM DE 400W, INCLUSIVE LAMPADA, REATOR AFP UI E INSTALACAO.	Un	20,00
19.00.000	19 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		
19.04.050	19.04.050 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	m	22,00
19.05.430	19.05.430 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO 90° PB SOLDÁVEL DE PVC PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL DE 150MM.	Un	12,00

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

  
 Livia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG

15/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021

06/05/2021, 14:13

Chave de Impressão: YJDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



CPL / PMCG  
 Fl. nº 614  
 Visto: 1



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0500414/2015 Obra: ESCOLA RS PROFESSOR MARCOS DE BARROS FREIRE  
 Logradouro: AV ENGENHO BABILONIA UR3 Nº: S/N -  
 Cidade: Recife Bairro: Cohab Cep: 51270080

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
21.00.000	21 DRENAGEM		
21.01.031	21.01.031 GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA 0,40 X 0,95 M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E TRANSPORTE.	Un	109,90
21.11.010	21.11.010 COLOCACAO DE CALHA DE CONCRETO DE 0,30 M DE DIAMETRO, INCLUINDO CORTE DO TUBO, ESCAVACAO ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO E FORNECIMENTO DA MESMA.	Un	109,90
22.00.000	22 DETALHES DA SEDUC		
22.10.311	22.10.311 DET.31A - FORN.E INST.DE CORRIMÃO DUPLO EM TUBOS DE FERRO GALV.DE 1.1/4". ESP.DA PAREDE DO TUBO NA CHAPA 13. CHUMBADOS NA PAREDE ATRAVÉS DE SUPORTES DE APOIO EM TUBOS DE FG DE 3/4". ESP.DA PAREDE NA CHAPA 13, A CADA 1,00M. SEM PINTURA (SEE).	m	27,56
22.10.312	22.10.312 DET.31B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4 (CHAPA 13) E MONTANTES DE 1,00M COM ALTURA UTIL DE 0,60M E SUPORTES DE APOIO EM VARÃO DE FERRO DE 5/8". PINTURA EM GALVOPRIMER (SEE).	m	12,43
22.10.420	22.10.420 EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE PISO E=8CM.CONC.EST.FCK 25 MPA USIN. BOMB. COND. A (NBR-12855). LANÇADO, ADENSADO E NIVELADO, CONF. PROJ. DA SEE, ARMADO C/TELA Q61, INCL. LONA PLÁSTICA 150 MICRA, ACAB. VITREO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CORTE DA JUNTA (LARG.4MM E PROF.22MM) E TRAT.DA JUNTA POLIURETANO 8MM E TARUCEL 6MM.	m2	467,22
25.00.000	25 LIMPEZAS		
25.01.071	25.01.071 LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	13,99

Processo: 0500439/2015 Obra: ESCOLA RS PROFESSOR MARCOS DE BARROS FREIRE  
 Logradouro: AV ENGENHO BABILONIA UR3 Nº: S/N -  
 Cidade: Recife Bairro: Cohab Cep: 51270080

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
02.02.000	0202 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
02.02.024	02.02.024 TÉCNICO GERAL.	Mês	4,00
02.02.035	02.02.035 ENGENHEIRO	H	40,00
03.00.000	03 SERVICOS PRELIMINARES		
03.01.053	03.01.053 REMOÇÃO DE ALABRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO	m2	16,84
03.01.060	03.01.060 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO.	m2	35,12
03.01.150	03.01.150 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	m2	23,38
03.01.160	03.01.160 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	m2	3,76
03.01.212	03.01.212 CORTE MANUAL DE CONCRETO ARMADO	m3	11,17
03.02.030	03.02.030 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO.	m2	622,15
03.08.000	0308 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
03.08.001	03.08.001 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DAS OBRAS DAS ESCOLAS DAS GRE S RECIFE NORTE, RECIFE SUL, METROPOLITANA NORTE E METROPOLITANA SUL (IDA E VOLTA).	Un	1,00
04.00.000	04 CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO		
04.02.160	04.02.160 TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M.	m3	51,60

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Livia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG 16/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas





Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

## Planilha de Acervo Técnico

CPL / PMCG	
Fl. nº	615
Visto:	f

Processo: 0500439/2015 Obra: ESCOLA RS PROFESSOR MARCOS DE BARROS FREIRE  
 Logradouro: AV ENGENHO BABILONIA UR3 Nº: S/N -  
 Cidade: Recife Bairro: Cohab Cep: 51270080

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
04.00.000	04 CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO		
04.03.070	04.03.070 REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	m3	39,21
04.03.170	04.03.170 REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T 6 KM. INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	m3	12,39
05.00.000	05 TRABALHOS EM TERRA		
05.01.010	05.01.010 ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	m3	80,70
05.02.020	05.02.020 REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA . COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m3	49,33
05.02.040	05.02.040 EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.	m3	62,52
05.03.010	05.03.010 REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	m2	654,24
06.00.000	06 ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.01.055	06.01.055 FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	m2	61,20
06.03.010	06.03.010 CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	m3	6,80
06.03.050	06.03.050 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 15 MPA, CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO.	m3	5,40
06.03.104	06.03.104 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	24,72
06.03.123	06.03.123 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM (EMLURB).	m3	0,08
06.03.133	06.03.133 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM (EMLURB).	m3	0,89
06.03.150	06.03.150 CONCRETO APARENTE ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA, CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	2,37
07.00.000	07 PAREDES, PAINES E DIVISORIAS		
07.01.125	07.01.125 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	m2	145,23
07.01.155	07.01.155 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ (EMLURB).	m2	130,26
09.00.000	09 ESQUADRIAS		
09.02.042	09.02.042 PORTAO SIMPLES EM FERRO COM VAROES DE 1/2. ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1 X 1/4, INCLUSIVE FERROLHO E ASSENTAMENTO.	m2	4,68
11.00.000	11 ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES		
11.02.010	11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	m2	531,03
11.05.028	11.05.028 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRACO 1:2:8. COM 20 MM DE ESPESSURA.	m2	243,63
13.00.000	13 PISOS		
13.03.052	13.03.052 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL.	m2	29,55
16.00.000	16 PINTURA		
16.03.030	16.03.030 PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOES, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR.	m2	448,56

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Livia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

17/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YDDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
 Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br




Impresso em: 06/05/2021, às 14:13.





**CPL / PmCg**  
 Fl. n° 616  
 Visto: 1



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

**Planilha de Acervo Técnico**

Processo: 0500439/2015      Obra: ESCOLA RS PROFESSOR MARCOS DE BARROS FREIRE  
 Logradouro: AV ENGENHO BABILONIA UR3 N°: S/N -  
 Cidade: Recife Bairro: Cohab Cep: 51270080

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
16.00.000	16 PINTURA		
16.04.110	16.04.110 PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO GALVANIZADO, DUAS DEMAOS, SEM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM GALVO PRIMER.	m2	4,68
17.00.000	17 URBANIZAÇÃO		
17.01.120	17.01.120 PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1:4:8 DE 5 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO.	m2	32,09
17.01.141	17.01.141 PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO ANTIDERRAPANTE 30X30CM, TATIL ALERTA E DIRECIONAL, NATURAL, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5 DE 5CM DE ESPESURA INCLUSIVE A EXECUCAO DO LASTRO.	m2	0,81
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.02.021	18.02.021 COLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO TIPO DUPLO T COM 8M DE ALTURA, CONSIDERANDO ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,4 M, SEM FORNECIMENTO DO POSTE.	Un	0,00
18.04.030	18.04.030 FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 POL. (PESADO), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m	0,00
18.13.140	18.13.140 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 1/2 POL., COM LUYA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	m	100,00
18.19.047	18.19.047 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 2,5 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	3,00
18.19.048	18.19.048 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M.-4 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	280,00
18.19.049	18.19.049 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M.-6MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	700,00
18.24.049	18.24.049 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DIMENSÕES INTERNAS 30 X 30 X 60CM, EM ALVENARIA, REVESTIDA, COM FUNDO FALSO EM BRITA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM REFORÇO DE CANTONEIRA EM FERRO DE 3/4"X1/8" NAS BORDAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E REMOÇÃO.	Un	5,00
19.00.000	19 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		
19.07.710	19.07.710 RALO SEMI-ESFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM.	Un	4,00
22.00.000	22 DETALHES DA SEDUC		
22.10.312	22.10.312 DET.31B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1,1/4 (CHAPA 13) E MONTANTES DE 1,00M COM ALTURA UTIL DE 0,60M E SUPORTES DE APOIO EM VARÃO DE FERRO DE 5/8". PINTURA EM GALVOPRIMER.	m	38,86
25.00.000	25 LIMPEZAS		
25.01.071	25.01.071 LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	608,17

Processo: 0500449/2015      Obra: ESCOLA PEDRO CELSO  
 Logradouro: RUA URIEL DE HOLANDA N°: S/N - BEBERIBE  
 Cidade: Recife Bairro: Beberibe Cep: 52131150

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
03.00.000	03 SERVICOS PRELIMINARES		
03.03.090	03.03.090 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA.(MOD.AV-43/2000).	m2	10,00

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

**Livia Soares Pinto**  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG 18/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021




Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



CPL / PMCG  
 Fl. nº 617  
 Visto: *[assinatura]*



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

**Planilha de Acervo Técnico**

Processo: 0500449/2015 Obra: ESCOLA PEDRO CELSO  
 Logradouro: RUA URIEL DE HOLANDA Nº: S/N - BEBERIBE  
 Cidade: Recife Bairro: Beberibe Cep: 52131150

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
03.00.000	03 SERVICOS PRELIMINARES		
03.04.010	03.04.010 LOCAÇÃO DE OBRAS E DEMARCAÇÃO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	m2	622,15
06.00.000	06 ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.03.010	06.03.010 CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO (EMLURB).	m3	7,81
06.03.123	06.03.123 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM (EMLURB).	m3	0,07
06.03.133	06.03.133 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EMPILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM (EMLURB).	m3	0,17
07.00.000	07 PAREDES, PAINES E DIVISORIAS		
07.01.125	07.01.125 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 -1 VEZ (EMLURB).	m2	2,77
08.00.000	08 COBERTURAS E IMPERMEABILIZACOES		
08.02.052	08.02.052 COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM.	m2	986,26
08.03.022	08.03.022 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE ALUMÍNIO ESP. 0,8MM, COM LARGURA DE 0,30M E ALTURA DE 0,15M, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE SUPORTE DE FERRO EM BARRA CHATA DE 3/4"X1/4" COM 1,40M DE COMPRIMENTO A CADA 1,00M, COM LARGURA DE 0,60M.	m	64,20
08.03.050	08.03.050 COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAÇÃO	m2	60,75
08.04.110	08.04.110 IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE 3 DEMÃOS DO REVESTIMENTO, SEMI-FLEXÍVEL, BICOMPONENTE, SIKATOP 107 CINZA OU SIMILAR.	m2	94,20
08.05.400	08.05.400 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM TERÇAS, ESPAÇADORES, CONTRAVENTOS, PILARES E ARCOS, NAO SENDO CONSIDERADOS OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.	Kg	10.953,84
09.00.000	09 ESQUADRIAS		
09.02.042	09.02.042 PORTAO SIMPLES EM FERRO COM VAROES DE 1/2, ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1 X 1/4,INCLUSIVE FERROLHO E ASSENTAMENTO (EMLURB).	m2	3,36
09.04.030	09.04.030 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO, EM TELA SIMPLES TORÇÃO, GALVANIZADA, MALHA QUADRA DA 2"X2", FIO 14 BWGE ARAME DE AMARRAÇÃO FIO 14BWG E 10BWG, SEM REVESTIMENTO EM PVC, FIXADA EM TUBO FERRO GALVANIZADO DE 2".	m2	161,34
09.04.040	09.04.040 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOSDE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS.	m2	0,00
09.04.041	09.04.041 PORTÃO EM TELA SIMPLES TORÇÃO, GALVANIZADA PESADA, MALHA QUADRADA 2"X2", FIO 12BWG E ARAME DE AMARRAÇÃO FIO 14BWG, SEM REVESTIMENTO EM PVC, FIXADA EM TUBO AÇO GALVANIZADO DE 3" E 2", INCLUINDO SOLDA ELÉTRICA E MONTAGEM (SEE).	m2	7,14
11.00.000	11 ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES		
11.05.028	11.05.028 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8, COM 20 MM DE ESPESSURA.	m2	237,40
13.00.000	13 PISOS		
13.03.052	13.03.052 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL (EMLURB).	m2	21,62
16.00.000	16 PINTURA		
16.04.150	16.04.150 PINTURA PARA TELHAS DE ALUMÍNIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA.	m2	986,26
16.04.160	16.04.160 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOES, SOBRE SUPERFICIE METALICA.	m2	622,15

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

*[assinatura]*  
 Livia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG 19/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



CPL / PMCG

Fl. nº 618

Visto:



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0500449/2015 Obra: ESCOLA PEDRO CELSO  
 Logradouro: RUA URIEL DE HOLANDA Nº: S/N - BEBERIBE  
 Cidade: Recife Bairro: Beberibe Cep: 52131150

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
16.00.000	16 PINTURA		
16.04.170	16.04.170 PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS.	m2	622,15
16.08.100	16.08.100 DEMARCAÇÃO E PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO, NOVACOR OU SIMILAR, COM TRINCHA DE FAIXA COM 5CM DE LARGURA PARA QUADRAS DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, ETC(02 DEMAOS), INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO.	m	325,12
17.00.000	17 URBANIZAÇÃO		
17.01.120	17.01.120 PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1:4-8 DE 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO (EMLURB).	m2	116,45
17.05.300	17.05.300 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRAS PARA FUTEBOL DE SALAO (MOVEIS), TUBO 3 POL. REF. 412, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
17.05.301	17.05.301 FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U", PARA TUBO DE 3", FIXADA EM CONCRETO ATRAVÉS DE DOIS CHUMBADORES TIPO PARABOLT EXPANSIVO COM PARAFUSO GALVANIZADO 3/8" E COMPRIMENTO 75MM.	Cj	4,00
17.05.340	17.05.340 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TRAVES PARA VOLEIBOL, TUBO 3 POL. REF. 401, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
17.05.360	17.05.360 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESTRUTURA PARA BASQUETE FIXA REF. 430 E TABELA PARA BASQUETE (OFICIAL) REF. 420 COM ARO PARA TABELA REF. 422 GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.04.070	18.04.070 FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4 DE POL. (LEVE), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m	0,00
18.04.090	18.04.090 FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 POL. (LEVE), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m	0,00
18.09.089	18.09.089 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE COPPERWELD 5/8" X 3.00M COM CAMADA DE COBRE ELETROLITICO - COM CONECTOR TIPO GRAMPO.	Un	5,00
18.13.343	18.13.343 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES DIÂMETRO 2".	m	10,00
18.19.080	18.19.080 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 35 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	10,00
18.20.010	18.20.010 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	6,00
18.20.030	18.20.030 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 50A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	2,00
18.21.150	18.21.150 QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR, C/ PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATE 12 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDETN-12, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	Un	1,00
18.22.060	18.22.060 PONTO DE TOMADA UNIV. (2P+1 T) 20A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	1,00
18.25.814	18.25.814 FORNECIMENTO DE PROJETOR, MOD. MLE 504, EDESA OU SIMILAR PARA LAMPADA MVM DE 400W, INCLUSIVE LAMPADA, REATOR APF UI E INSTALACAO.	Un	20,00
19.00.000	19 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		
19.04.050	19.04.050 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	m	22,00
19.05.430	19.05.430 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO 90º PB SOLDÁVEL DE PVC PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL DE 150MM.	Un	12,00
21.00.000	21 DRENAGEM		

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Livia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG

20/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



CPL / PmCg  
 Fl. nº 619  
 Visto: f



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0500449/2015 Obra: ESCOLA PEDRO CELSO  
 Logradouro: RUA URIEL DE HOLANDA Nº: S/N - BEBERIBE  
 Cidade: Recife Bairro: Beberibe Cep: 52131150

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
21.00.000	21 DRENAGEM		
21.01.031	21.01.031 GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA 0,40 X 0,95 M. INCLUSIVE ASSENTAMENTO E TRANSPORTE.	Un	80,00
21.11.010	21.11.010 COLOCACAO DE CALHA DE CONCRETO DE 0,30 M DE DIAMETRO, INCLUINDO CORTE DO TUBO, ESCAVACAO ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO E FORNECIMENTO DA MESMA.	Un	76,00
22.00.000	22 DETALHES DA SEDUC		
22.10.420	22.10.420 EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE PISO E=8CM, CONC. EST. FCK 25 MPA USIN. BOMB. COND. A (NBR-12655), LANÇADO, ADENSADO E NIVELADO, CONF. PROJ. DA SEE, ARMADO C/TELA Q61, INCL. LONA PLÁSTICA 150 MICRA, ACAB. VÍTREO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CORTE DA JUNTA (LARG.4MM E PROF.22MM) E TRAT.DA JUNTA POLIURETANO 8MM E TARUCEL 6MM.	m2	467,22
25.00.000	25 LIMPEZAS		
25.01.071	25.01.071 LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	13,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
06/05/2021, 14:13

Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas

Processo: 0500452/2015 Obra: ESCOLA PEDRO CELSO  
 Logradouro: RUA URIEL DE HOLANDA Nº: S/N - BEBERIBE  
 Cidade: Recife Bairro: Beberibe Cep: 52131150

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
02.02.000	0202 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
02.02.024	02.02.024 TÉCNICO GERAL.	Mês	4,00
02.02.035	02.02.035 ENGENHEIRO	H	40,00
03.00.000	03 SERVICOS PRELIMINARES		
03.01.150	03.01.150 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	m2	59,98
03.02.030	03.02.030 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO.	m2	641,05
03.02.070	03.02.070 TOMBAMENTO MECANICO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 0,30 M, INCLUSIVE O DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL.	Un	1,00
03.08.000	0308 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
03.08.001	03.08.001 MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DAS OBRAS DAS ESCOLAS DAS GRE S RECIFE NORTE, RECIFE SUL, METROPOLITANA NORTE E METROPOLITANA SUL (IDA E VOLTA).	Un	1,00
04.00.000	04 CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO		
04.02.160	04.02.160 TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M.	m3	136,90
04.03.070	04.03.070 REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	m3	55,93
04.03.170	04.03.170 REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	m3	6,92
05.00.000	05 TRABALHOS EM TERRA		
05.01.010	05.01.010 ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	m3	75,30
05.02.020	05.02.020 REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m3	46,10

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Luiz Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3874550

PÁG 21/53

06/05/2021 14:13



CPL / PMCG

Fl. nº

620

Visto:

f.



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

## Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0500452/2015 Obra: ESCOLA PEDRO CELSO  
 Logradouro: RUA URIEL DE HOLANDA Nº: S/N - BEBERIBE  
 Cidade: Recife Bairro: Beberibe Cep: 52131150

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
05.00.000	05 TRABALHOS EM TERRA		
05.02.040	05.02.040 EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.	m3	66,69
05.03.010	05.03.010 REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESURA.	m2	0,00
06.00.000	06 ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.01.055	06.01.055 FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM. INCLUSIVE ESCORAMENTO.	m2	61,20
06.03.010	06.03.010 CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	m3	6,18
06.03.050	06.03.050 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 15 MPA, CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO.	m3	5,40
06.03.104	06.03.104 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	23,17
06.03.150	06.03.150 CONCRETO APARENTE ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA, CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	2,02
07.00.000	07 PAREDES, PAINES E DIVISORIAS		
07.01.125	07.01.125 ALVENARIA DE TUOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	m2	156,08
11.00.000	11 ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES		
11.02.010	11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	m2	373,45
11.05.028	11.05.028 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRACO 1:2:8, COM 20 MM DE ESPESURA.	m2	86,05
16.00.000	16 PINTURA		
16.03.030	16.03.030 PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR.	m2	280,58
17.00.000	17 URBANIZACAO		
17.01.120	17.01.120 PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1:4:8 DE 5 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO.	m2	18,90
17.03.065	17.03.065 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 0,80X0,80X0,80CM.	m2	2,00
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.13.140	18.13.140 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 1/2 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	m	100,00
18.19.047	18.19.047 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 2,5 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	3,00
18.19.048	18.19.048 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 4 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	280,00
18.19.049	18.19.049 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 6MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	500,00
18.24.049	18.24.049 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DIMENSÕES INTERNAS 30 X 30 X 60CM, EM ALVENARIA, REVESTIDA, COM FUNDO FALSO EM BRITA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM REFORÇO DE CANTONEIRA EM FERRO DE 3/4"x1/8" NAS BORDAS INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E REMOCAO.	Un	5,00

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

326  
 Livia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG

22/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021




Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



**CPL / PMCG**  
 Fl. nº 621  
 Visto: 1



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

**Planilha de Acervo Técnico**

Processo: 0500452/2015 Obra: ESCOLA PEDRO CELSO  
 Logradouro: RUA URIEL DE HOLANDA Nº: S/N - BEBERIBE  
 Cidade: Recife Bairro: Beberibe Cep: 52131150

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
19.00.000	19 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		
19.07.710	19.07.710 RALO SEMI-ESFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM.	Un	4,00
25.00.000	25 LIMPEZAS		
25.01.071	25.01.071 LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	608,03

Processo: 0500777/2015 Obra: ESCOLA MONS MANOEL LEONARDO DE BARROS BARRETO  
 Logradouro: RUA ARARIBA Nº: S/N -  
 Cidade: Recife Bairro: SAO JOSE Cep: 50090180

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
03.00.000	03 SERVICOS PRELIMINARES		
03.03.090	03.03.090 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA.(MOD.AV-43/2000).	m2	10,00
03.04.010	03.04.010 LOCAÇÃO DE OBRAS E DEMARCAÇÃO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	m2	622,15
08.00.000	08 COBERTURAS E IMPERMEABILIZACOES		
08.02.052	08.02.052 COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM.	m2	876,86
08.03.022	08.03.022 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE ALUMÍNIO ESP. 0,8MM, COM LARGURA DE 0,30M E ALTURA DE 0,15M, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE SUPORTE DE FERRO EM BARRA CHATA DE 3/4"X1/4" COM 1,40M DE COMPRIMENTO A CADA 1,00M, COM LARGURA DE 0,60M.	m	104,00
08.03.050	08.03.050 COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESSURA 6MM, INCLUSOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m2	51,87
08.05.400	08.05.400 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM TERÇAS, ESPAÇADORES, CONTRAVENTOS, PILARES E ARCOS, NAO SENDO CONSIDERADOS OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.	Kg	10.953,84
16.00.000	16 PINTURA		
16.03.030	16.03.030 PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMA0 DE FUNDO PREPADOR.	m2	0,00
16.04.150	16.04.150 PINTURA PARA TELHAS DE ALUMÍNIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA.	m2	719,56
16.04.160	16.04.160 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA.	m2	622,15
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.04.070	18.04.070 FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4 DE POL. (LEVE), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m	70,00
18.04.090	18.04.090 FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 POL. (LEVE), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m	10,00
18.09.089	18.09.089 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00M COM CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO - COM CONECTOR TIPO GRAMPO.	Un	5,00
18.20.010	18.20.010 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAOEM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	6,00
18.21.150	18.21.150 QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR.C/ PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATE 12 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDETN-12, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	Un	1,00
18.22.060	18.22.060 PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	1,00
25.00.000	25 LIMPEZAS		

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

**Livio Soares Pinto**  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG

23/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



CPL / P M C g

Fl. nº 622

Visto:



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0500777/2015 Obra: ESCOLA MONS MANOEL LEONARDO DE BARROS BARRETO  
 Logradouro: RUA ARARIBA Nº: S/N -  
 Cidade: Recife Bairro: SAO JOSE Cep: 50090180

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
25.01.071	25.01.071 LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	293,14

Processo: 0500779/2015 Obra: ESCOLA MONS MANOEL LEONARDO DE BARROS BARRETO  
 Logradouro: RUA ARARIBA Nº: S/N -  
 Cidade: Recife Bairro: SAO JOSE Cep: 50090180

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
02.02.000	0202 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
02.02.024	02.02.024 TÉCNICO GERAL.	Mês	2,99
02.02.035	02.02.035 ENGENHEIRO	H	29,99
03.00.000	03 SERVICOS PRELIMINARES		
03.01.053	03.01.053 REMOÇÃO DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (SEDUC).	m2	300,00
03.01.150	03.01.150 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	m2	63,58
03.01.160	03.01.160 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	m2	64,42
03.01.212	03.01.212 CORTE MANUAL DE CONCRETO ARMADO	m3	7,11
03.01.311	03.01.311 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO, FIXADO NO SOLO SEM REMOÇÃO.	Un	4,00
03.02.030	03.02.030 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO.	m2	37,29
03.02.070	03.02.070 TOMBAMENTO MECANICO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 0.30 M, INCLUSIVE O DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL.	Un	1,00
03.03.090	03.03.090 FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. (EMLURB)	m2	0,92
03.08.000	0308 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
03.08.001	03.08.001 MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DAS OBRAS DAS ESCOLAS DAS GRE S RECIFE NORTE, RECIFE SUL, METROPOLITANA NORTE E METROPOLITANA SUL (IDA E VOLTA).	Un	1,00
04.00.000	04 CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO		
04.02.160	04.02.160 TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M.	m3	210,31
04.03.070	04.03.070 REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	m3	161,45
04.03.170	04.03.170 REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	m3	48,56
05.00.000	05 TRABALHOS EM TERRA		
05.01.010	05.01.010 ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	m3	74,48
05.02.020	05.02.020 REATERRO APOILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m3	46,87
05.02.040	05.02.040 EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.	m3	17,68
05.03.010	05.03.010 REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL. CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	m2	37,29
06.00.000	06 ESTRUTURA DE CONCRETO		

Livia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG

24/53

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas





Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

## Planilha de Acervo Técnico

CPL / PMCG

Fl. nº

623

Visor:

Processo: 0500779/2015 Obra: ESCOLA MONS MANOEL LEONARDO DE BARROS BARRETO  
 Logradouro: RUA ARARIBA Nº: S/N -  
 Cidade: Recife Bairro: SAO JOSE Cep: 50090180

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
06.00.000	06 ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.01.055	06.01.055 FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	m2	61,20
06.03.010	06.03.010 CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	m3	5,50
06.03.050	06.03.050 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 15 MPA, CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO.	m3	5,40
06.03.104	06.03.104 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	28,33
06.03.150	06.03.150 CONCRETO APARENTE ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA, CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	1,75
07.00.000	07 PAREDES, PAINES E DIVISORIAS		
07.01.125	07.01.125 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 1 VEZ. (EMLURB)	m2	11,48
07.01.155	07.01.155 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 1/2 VEZ. (EMLURB)	m2	136,95
07.02.040	07.02.040 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 29 X 29 X 6 CM. (SEE)	m2	19,08
08.00.000	08 COBERTURAS E IMPERMEABILIZACOES		
08.02.052	08.02.052 COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM, SEM PINTURA, INCLUSO IÇAMENTO (SEDUC).	m2	109,40
08.03.050	08.03.050 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (SEDUC).	m2	8,88
08.04.110	08.04.110 IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE 3 DEMAOS DO REVESTIMENTO, SEMI-FLEXÍVEL, BICOMPONENTE, SIKATOP 107 CINZA OU SIMILAR.	m2	115,04
09.00.000	09 ESQUADRIAS		
09.04.030	09.04.030 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO, EM TELA, SIMPLES TORÇÃO, GALVANIZADA, MALHA QUADRA DA 2"X2", FIO 14 BWGE ARAME DE AMARRAÇÃO FIO 14BWG E 10BWG, SEM REVESTIMENTO EM PVC, FIXADA EM TUBO FERRO GALVANIZADO DE 2", (SEDUC)	m2	195,60
09.04.041	09.04.041 PORTÃO EM TELA, SIMPLES TORÇÃO, GALVANIZADA PESADA, MALHA QUADRADA 2"X2", FIO 12BWG E ARAME DE AMARRAÇÃO FIO 14BWG, SEM REVESTIMENTO EM PVC, FIXADA EM TUBO AÇO GALVANIZADO DE 3" E 2", INCLUINDO SOLDA ELÉTRICA E MONTAGEM (SEDUC).	m2	7,20
11.00.000	11 ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES		
11.02.010	11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1,3.	m2	366,87
11.05.028	11.05.028 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8, COM 20 MM DE ESPESSURA.	m2	366,87
13.00.000	13 PISOS		
13.03.052	13.03.052 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL.	m2	0,00
16.00.000	16 PINTURA		
16.03.030	16.03.030 PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAOS DE FUNDO PREPADOR.	m2	477,05
16.04.100	16.04.100 PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCAO.	m2	0,00
16.04.150	16.04.150 PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA (SEDUC).	m2	266,70
16.04.170	16.04.170 PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS.	m2	622,15

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Livia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG

25/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas





CPL / PMCG  
 Fl. nº 624  
 Visto: *[assinatura]*



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

**Planilha de Acervo Técnico**

Processo: 0500779/2015      Obra: ESCOLA MONS MANOEL LEONARDO DE BARROS BARRETO  
 Logradouro: RUA ARARIBA Nº: S/N -  
 Cidade: Recife Bairro: SAO JOSE Cep: 50090180

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
16.00.000	16 PINTURA		
16.08.010	16.08.010 PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO, NOVACOR OU SIMILAR PARA PISOS DE QUADRAS DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, PASSEIOS, ETC(02 DEMAOS), INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA, SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO. (EMLURB)	m2	390,00
16.08.100	16.08.100 DEMARCAÇÃO E PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO, NOVACOR OU SIMILAR, COM TRINCHA DE FIBRA COM 5CM DE LARGURA PARA QUADRAS DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, ETC(02 DEMAOS), INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO.	m	325,12
17.00.000	17 URBANIZAÇÃO		
17.01.120	17.01.120 PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1:4:8 DE 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO.	m2	58,47
17.03.065	17.03.065 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2.00M, EM CAVAS DE 0,80X0,80X0,80CM.	m2	0,00
17.05.300	17.05.300 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRAS PARA FUTEBOL DE SALAO (MOVEIS), TUBO 3 POL. REF. 412, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE. (EMLURB)	PAR	1,00
17.05.301	17.05.301 FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U", PARA TUBO DE 3", FIXADA EM CONCRETO ATRAVES DE DOIS CHUMBADORES TIPO PARABOLT EXPANSIVO COM PARAFUSO GALVANIZADO 3/8" E COMPRIMENTO 75MM (SEDUC).	Cj	4,00
17.05.340	17.05.340 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TRAVES PARA VOLEIBOL, TUBO 3 POL. REF. 401, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE. (EMLURB)	PAR	1,00
17.05.360	17.05.360 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESTRUTURA PARA BASQUETE FIXA REF. 430 E TABELA PARA BASQUETE (OFICIAL) REF.420 COM ARO PARA TABELA REF.420 GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE. (EMLURB)	PAR	1,00
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.02.021	18.02.021 COLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO TIPO DUPL0 T COM 8M DE ALTURA, CONSIDERANDO ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,4 M, SEM FORNECIMENTO DO POSTE.	Un	0,00
18.04.030	18.04.030 FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 POL. (PESADO), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m	80,00
18.13.140	18.13.140 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 1/2 POL., COM LUVIA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	m	100,00
18.13.343	18.13.343 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES DIÁMETRO 2".	m	10,00
18.19.047	18.19.047 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 2,5 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	3,00
18.19.048	18.19.048 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M.-4 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	280,00
18.19.049	18.19.049 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M.-6MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	900,00
18.19.080	18.19.080 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 35 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	10,00
18.20.030	18.20.030 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 50A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	2,00
18.24.049	18.24.049 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DIMENSÕES INTERNAS 30 X 30 X 60CM, EM ALVENARIA, REVESTIDA, COM FUNDO FALSO EM BRITA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM REFORÇO DE CANTONEIRA EM FERRO DE 3/4"x1/8" NAS BORDAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E REMOCAO.	Un	5,00
18.25.814	18.25.814 FORNECIMENTO DE PROJETO, MOD. MLE 504, EDESA OU SIMILAR PARA LAMPADA MVM DE 400W, INCLUSIVE LAMPADA, REATOR APF UI E INSTALACAO.	Un	20,00
19.00.000	19 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

*[assinatura]*  
 Livia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG 26/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



CPL / PMCG  
 Fl. nº 625  
 Visto: f.



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0500779/2015 Obra: ESCOLA MONS MANOEL LEONARDO DE BARROS BARRETO  
 Logradouro: RUA ARARIBA Nº: S/N -  
 Cidade: Recife Bairro: SAO JOSE Cep: 50090180

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
19.00.000	19 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		
19.04.050	19.04.050 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 150MM. PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	m	22,00
19.05.430	19.05.430 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO 90° PB SOLDÁVEL DE PVC PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL DE 150MM.	Un	12,00
19.07.710	19.07.710 RALO SEMI-ESFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM.	Un	0,00
21.00.000	21 DRENAGEM		
21.01.031	21.01.031 GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA 0,40 X 0,95 M. INCLUSIVE ASSENTAMENTO E TRANSPORTE.	Un	80,00
21.11.010	21.11.010 COLOCACAO DE CALHA DE CONCRETO DE 0,30 M DE DIAMETRO, INCLUINDO CORTE DO TUBO, ESCAVACAO ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO E FORNECIMENTO DA MESMA.	Un	76,00
22.00.000	22 DETALHES DA SEDUC		
22.10.420	22.10.420 EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE PISO E=9CM, CONC. EST. FCK 25 MPA USIN. BOMB. COND. A (NBR-12655), LANÇADO, ADENSADO E NIVELADO; CONF. PROJ. DA SEE, ARMADO C/TELA Q81, INCL. LONA PLÁSTICA 150 MICRA, ACAB. VITREO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CORTE DA JUNTA (LARG.4MM E PROF.22MM) E TRAT.DA JUNTA POLIURETANO 8MM E TARUCEL 6MM.	m2	109,35
25.00.000	25 LIMPEZAS		
25.01.071	25.01.071 LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	329,01

Processo: 0501680/2015 Obra: ESCOLA LUIZA GUERRA  
 Logradouro: RUA HERCÍLIA BEZERRA CAVALCANTI Nº: 55 -  
 Cidade: Cabo de Santo Agostinho Bairro: CENTRO Cep: 54500000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
08.00.000	08 COBERTURAS E IMPERMEABILIZACOES		
08.02.052	08.02.052 COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESURA DE 0,5MM.	m2	747,50
08.03.022	08.03.022 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE ALUMÍNIO ESP. 0,8MM, COM LARGURA DE 0,30M E ALTURA DE 0,15M, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE SUPORTE DE FERRO EM BARRA CHATA DE 3/4"X1/4" COM 1,40M DE COMPRIMENTO A CADA 1,00M, COM LARGURA DE 0,80M.	m	84,92
08.03.050	08.03.050 COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESURA 6MM, INCLUSOS ACESSÓRIOS DE FIXACAO	m2	51,00
08.04.110	08.04.110 IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE 3 DEMÃOS DO REVESTIMENTO, SEMI-FLEXÍVEL, BICOMPONENTE, SIKATOP 107 CIRZA OU SIMILAR.	m2	64,02
08.05.400	08.05.400 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM TERÇAS, ESPAÇADORES, CONTRAVENTOS, PILARES E ARCOS, NAO SENDO CONSIDERADOS OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.	Kg	7.000,22
09.00.000	09 ESQUADRIAS		
09.04.040	09.04.040 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N,12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS.	m2	0,00
09.04.041	09.04.041 PORTÃO EM TELA, SIMPLES TORÇÃO, GALVANIZADA PESADA, MALHA QUADRADA 2"X2", FIO 12BW3 E ARAME DE AMARRAÇÃO FIO 14BW3, SEM REVESTIMENTO EM PVC, FIXADA EM TUBO AÇO GALVANIZADO DE 3" E 2", INCLUINDO SOLDA ELÉTRICA E MONTAGEM (SEE).	m2	7,14
11.00.000	11 ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES		

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Livia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3874550

PÁG

27/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



CPL / PMCG  
 EL. n° 626  
 Visto: *f.*



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0501680/2015 Obra: ESCOLA LUISA GUERRA  
 Logradouro: RUA HERCÍLIA BEZERRA CAVALCANTI Nº: 55 -  
 Cidade: Cabo de Santo Agostinho Bairro: CENTRO Cep: 54500000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
11.00.000	11 ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES		
11.02.010	11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1.3.	m2	234,61
11.05.028	11.05.028 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8. COM 20 MM DE ESPESSURA.	m2	234,61
16.00.000	16 PINTURA		
16.03.030	16.03.030 PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR. DUAS DEMAOS. SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMA DE FUNDO PREPADOR.	m2	201,21
16.04.150	16.04.150 PINTURA PARA TELHAS DE ALUMÍNIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA.	m2	747,50
16.04.160	16.04.160 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA.	m2	442,00
16.04.170	16.04.170 PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS.	m2	442,00
16.08.100	16.08.100 DEMARCAÇÃO E PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO, NOVACOR OU SIMILAR, COM TRINCHA DE FAIXA COM 5CM DE LARGURA PARA QUADRAS DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, ETC(02 DEMAOS), INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO.	m	254,55
17.00.000	17 URBANIZAÇÃO		
17.05.300	17.05.300 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRAS PARA FUTEBOL DE SALAO (MOVEIS), TUBO 3 POL, REF. 412, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
17.05.301	17.05.301 FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U", PARA TUBO DE 3", FIXADA EM CONCRETO ATRAVÉS DE DOIS CHUMBADORES TIPO PARABOLT EXPANSIVO COM PARAFUSO GALVANIZADO 3/8" E COMPRIMENTO 75MM.	Cj	4,00
17.05.340	17.05.340 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TRAVES PARA VOLEIBOL, TUBO 3 POL, REF. 401, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
17.05.360	17.05.360 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESTRUTURA PARA BASQUETE FIXA REF. 430 E TABELA PARA BASQUETE (OFICIAL) REF. 420 COM ARO PARA TABELA REF. 422, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.09.085	18.09.085 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO DO NEUTRO COM 03 HASTES DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE 5/8" X 2,4M COM CONECTORES INTERLIGADAS EM TRIÂNGULO COM DISTÂNCIA ENTRE AS MESMAS DE 3m E CABO DE COBRE NÚ 25MMP.	Cj	1,00
18.09.089	18.09.089 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00M COM CAMADA DE COBRE ELETROLITICO - COM CONECTOR TIPO GRAMPO.	Ua	4,00
18.13.120	18.13.120 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	m	70,00
18.13.140	18.13.140 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 1/2 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	m	140,00
18.13.343	18.13.343 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES DIÂMETRO 2".	m	10,00
18.15.041	18.15.041 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" DE 3/4"	Un	0,00
18.19.047	18.19.047 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 2,5 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	3,00
18.19.048	18.19.048 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 4 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	230,00
18.19.049	18.19.049 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 6MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	500,00

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

*Livia Soares Pinto*  
 Analista de Obra  
 Mat 3874550

PÁG 28/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



CPL / PMCG  
 Fl. nº 627  
 Visto: *[assinatura]*



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0501680/2015 Obra: ESCOLA LUIZA GUERRA  
 Logradouro: RUA HERCÍLIA BEZERRA CAVALCANTI Nº: 55 -  
 Cidade: Cabo de Santo Agostinho Bairro: CENTRO Cep: 54500000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.19.080	18.19.080 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 35 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	10,00
18.20.010	18.20.010 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	5,00
18.20.030	18.20.030 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 50A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	1,00
18.21.120	18.21.120 QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTICA DE EMBUTIR, COM PORTA, SEM BARRAMENTO, PARA ATE 6 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC-6E, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	Un	1,00
18.22.060	18.22.060 PONTO DE TOMADA UNIV. (2P+1 T) 20A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	1,00
18.24.049	18.24.049 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DIMENSÕES INTERNAS 30 X 30 X 60CM, EM ALVENARIA, REVESTIDA, COM FUNDO FALSO EM BRITA E TAMPAS DE CONCRETO ARMADO COM REFORÇO DE CANTONEIRA EM FERRO DE 3/4"x1/8" NAS BORDAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E REMOCAO.	Un	4,00
18.25.814	18.25.814 FORNECIMENTO DE PROJETO, MOD. MLE 504, EDESA OU SIMILAR PARA LAMPADA MVM DE 400W, INCLUSIVE LAMPADA, REATOR AFP UI E INSTALACAO.	Un	16,00
19.00.000	19 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		
19.04.050	19.04.050 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	m	22,00
19.05.430	19.05.430 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO 90° PB SOLDÁVEL DE PVC PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL DE 150MM.	Un	12,00
19.07.710	19.07.710 RALO SEMI-ESFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM.	Un	4,00
22.00.000	22 DETALHES DA SEDUC		
22.10.420	22.10.420 EXECUCAO COM FORNECIMENTO DE PISO E=8CM, CONC. EST. FCK 25 MPA USIN. BOMB. COND. A (NBR-12655), LANÇADO, ADENSADO E NIVELADO, CONF. PROJ. DA SEE, ARMADO C/TELA Q61, INCL. LONA PLÁSTICA 150 MICRA, ACAB. VÍTREO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CORTE DA JUNTA (LARG.4MM E PROF.22MM) E TRAT.DA JUNTA POLIURETANO 8MM E TARUCEL 6MM.	m2	362,80
25.00.000	25 LIMPEZAS		
25.01.071	25.01.071 LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	423,53

Processo: 0501688/2015 Obra: ESCOLA LUIZA GUERRA  
 Logradouro: RUA HERCÍLIA BEZERRA CAVALCANTI Nº: 55 -  
 Cidade: Cabo de Santo Agostinho Bairro: CENTRO Cep: 54500000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
02.02.000	0202 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
02.02.024	02.02.024 TÉCNICO GERAL.	Mês	3,99
02.02.035	02.02.035 ENGENHEIRO	H	39,99
03.00.000	03 SERVICOS PRELIMINARES		
03.02.030	03.02.030 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO.	m2	467,00
03.03.090	03.03.090 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA, (MOD.AV-43/2000).	m2	10,00

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

*[assinatura]*  
 Lívia Soares Pinto  
 Análise de Obra  
 Mat 3874550

AG 29/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021




Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



CPL / PMCG  
 Fl. nº 628  
 Visto: *f*



**Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco**

**Planilha de Acervo Técnico**

Processo: 0501688/2015      Obra: ESCOLA LUISA GUERRA  
 Logradouro: RUA HERCÍLIA BEZERRA CAVALCANTI Nº: 55 -  
 Cidade: Cabo de Santo Agostinho Bairro: CENTRO Cep: 54500000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
03.00.000	03 SERVICOS PRELIMINARES		
03.04.010	03.04.010 LOCACAO DE OBRAS E DEMARCAAO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	m2	442,00
03.08.000	0308 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
03.08.001	03.08.001 MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DAS OBRAS DAS ESCOLAS DAS GRE S RECIFE NORTE, RECIFE SUL, METROPOLITANA NORTE E METROPOLITANA SUL (IDA E VOLTA).	Un	1,00
04.00.000	04 CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO		
04.02.160	04.02.160 TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M.	m3	23,34
04.03.070	04.03.070 REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	m3	23,34
05.00.000	05 TRABALHOS EM TERRA		
05.01.010	05.01.010 ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	m3	94,95
05.02.020	05.02.020 REATERRO APOILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m3	76,28
05.02.040	05.02.040 EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.	m3	89,40
05.03.010	05.03.010 REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	m2	467,00
06.00.000	06 ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.01.055	06.01.055 FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	m2	76,80
06.03.010	06.03.010 CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	m3	2,16
06.03.050	06.03.050 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 15 MPA, CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO.	m3	7,68
06.03.104	06.03.104 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	16,51
06.03.150	06.03.150 CONCRETO APARENTE ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA, CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	1,74
07.00.000	07 PAREDES, PAINES E DIVISORIAS		
07.01.125	07.01.125 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	m2	75,94
07.01.155	07.01.155 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ.	m2	28,60
09.00.000	09 ESQUADRIAS		
09.04.030	09.04.030 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ALAMBRADO, EM TELA, SIMPLES TORCAO, GALVANIZADA, MALHA QUADRA DA 2"X2", FIO 14 BWGE ARAME DE AMARRACAO FIO 14BWG E 10BWG, SEM REVESTIMENTO EM PVC, FIXADA EM TUBO FERRO GALVANIZADO DE 2".	m2	246,58
11.00.000	11 ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES		
11.02.010	11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	m2	28,16
11.05.028	11.05.028 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRACO 1:2:8. COM 20 MM DE ESPESSURA.	m2	28,16
16.00.000	16 PINTURA		

*Livia Soares Pinto*  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG 30/53

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD

Este documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



CPL / PMCG

Fl. nº

629

Visto:



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

## Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0501688/2015 Obra: ESCOLA LUISA GUERRA  
 Logradouro: RUA HERCÍLIA BEZERRA CAVALCANTI Nº: 55 -  
 Cidade: Cabo de Santo Agostinho Bairro: CENTRO Cep: 54500000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
16.00.000	16 PINTURA		
16.03.030	16.03.030 PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAO S, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE FUNDO PREPADOR.	m2	28,16
17.00.000	17 URBANIZAÇÃO		
17.01.120	17.01.120 PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1:4:8 DE 5 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO.	m2	25,00
21.00.000	21 DRENAGEM		
21.01.031	21.01.031 GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA 0,40 X 0,95 M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E TRANSPORTE.	Un	92,00
21.11.010	21.11.010 COLOCACAO DE CALHA DE CONCRETO DE 0,30 M DE DIAMETRO, INCLUINDO CORTE DO TUBO, ESCAVACAO ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO E FORNECIMENTO DA MESMA.	Un	87,00
25.00.000	25 LIMPEZAS		
25.01.071	25.01.071 LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	0,00

Processo: 0501693/2015 Obra: ESCOLA ANIBAL CARDOSO  
 Logradouro: PRACA CAP ANTONIO BRAZ PEREIRA Nº: S/N -  
 Cidade: Ipojuca Bairro: IPOJUCA Cep: 55592000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
06.00.000	06 ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.03.010	06.03.010 CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO (EMLURB).	m3	2,57
06.03.104	06.03.104 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM (EMLURB).	m3	2,03
07.00.000	07 PAREDES, PAINES E DIVISORIAS		
07.01.125	07.01.125 ALVENARIA DE TUIOLOS DE 6 FUIOS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1 VEZ (EMLURB).	m2	22,45
08.00.000	08 COBERTURAS E IMPERMEABILIZACOES		
08.02.052	08.02.052 COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESURA DE 0,5MM.	m2	747,50
08.03.022	08.03.022 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CALHA DE ALUMINIO ESP. 0,8MM, COM LARGURA DE 0,30M E ALTURA DE 0,15M, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE SUPORTE DE FERRO EM BARRA CHATA DE 3/4"x1/4" COM 1,40M DE COMPRIMENTO A CADA 1,00M, COM LARGURA DE 0,60M.	m	46,72
08.03.050	08.03.050 COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESURA 6MM, INCLUSOS ACESSORIOS DE FIXACAO	m2	55,68
08.04.110	08.04.110 IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DE 3 DEMAO S DO REVESTIMENTO, SEMI-FLEXIVEL, BICOMPONENTE, SIKATOP 107 CINZA OU SIMILAR.	m2	64,02
08.05.400	08.05.400 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM TERÇAS, ESPAÇADORES, CONTRAVENTOS, PILARES E ARCOS, NAO SENDO CONSIDERADOS OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.	Kg	7.000,22
09.00.000	09 ESQUADRIAS		
09.04.040	09.04.040 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS.	m2	0,00

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Livia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG

31/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021

06/05/2021, 14:13

Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas





Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

## Planilha de Acervo Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021

06/05/2021, 14:13

Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas

Processo: 0501693/2015 Obra: ESCOLA ANIBAL CARDOSO  
Logradouro: PRACA CAP ANTONIO BRAZ PEREIRA Nº: S/N -  
Cidade: Ipojuca Bairro: IPOJUCA Cep: 55592000


Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
09.00.000	09 ESQUADRIAS		
09.04.041	09.04.041 FORTÃO EM TELA, SIMPLES TORÇÃO, GALVANIZADA PESADA, MALHA QUADRADA 2"X2", FIO 12BWG E ARAME DE AMARRAÇÃO FIO 14BWG, SEM REVESTIMENTO EM PVC, FIXADA EM TUBO AÇO GALVANIZADO DE 3" E 2", INCLUINDO SOLDA ELÉTRICA E MONTAGEM (SEE).	m2	7,14
11.00.000	11 ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES		
11.02.010	11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	m2	234,61
11.05.028	11.05.028 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8, COM 20 MM DE ESPESSURA.	m2	234,61
16.00.000	16 PINTURA		
16.03.030	16.03.030 PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAOS DE FUNDO PREPADOR.	m2	201,21
16.04.150	16.04.150 PINTURA PARA TELHAS DE ALUMÍNIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA.	m2	747,50
16.04.160	16.04.160 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA.	m2	442,00
16.04.170	16.04.170 PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS.	m2	442,00
16.08.100	16.08.100 DEMARCAÇÃO E PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO, NOVACOR OU SIMILAR, COM TRINCHA DE FAIXA COM 5CM DE LARGURA PARA QUADRAS DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, ETC(02 DEMAOS), INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO.	m	254,55
17.00.000	17 URBANIZAÇÃO		
17.01.120	17.01.120 PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1:4:8 DE 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO (EMLURB).	m2	46,23
17.05.300	17.05.300 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRAS PARA FUTEBOL DE SALAO (MOVEIS), TUBO 3 POL, REF. 412, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
17.05.301	17.05.301 FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U", PARA TUBO DE 3", FIXADA EM CONCRETO ATRAVÉS DE DOIS CHUMBADORES TIPO PARABOLT EXPANSIVO COM PARAFUSO GALVANIZADO 3/8" E COMPRIMENTO 75MM.	Cj	0,00
17.05.340	17.05.340 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TRAVES PARA VOLEIBOL, TUBO 3 POL, REF. 401, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
17.05.360	17.05.360 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESTRUTURA PARA BASQUETE FIXA REF. 430 E TABELA PARA BASQUETE (OFICIAL) REF. 420 COM ARO PARA TABELA REF. 422 GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.09.085	18.09.085 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO DO NEUTRO COM 03 HASTES DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE 5/8"X2,4M COM CONECTORES INTERLIGADAS EM TRIÂNGULO COM DISTÂNCIA ENTRE AS MESMAS DE 3m E CABO DE COBRE NÚ 25MM².	Cj	0,00
18.09.089	18.09.089 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00M COM CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO - COM CONECTOR TIPO GRAMPO.	Un	4,00
18.13.120	18.13.120 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DE 3/4 POL., COM LUBR. DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EMVALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	m	70,00
18.13.140	18.13.140 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DE 1 1/2 POL., COM LUBR. DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EMVALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	m	140,00
18.13.343	18.13.343 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES DIÂMETRO 2".	m	10,00
18.15.041	18.15.041 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" DE 3/4"	Un	16,00
18.19.047	18.19.047 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENGORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 2,5 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	0,00

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Livia Soares Pinto  
Analisista de Obra  
Mat 3874550

32/53



CPL / PmCg  
Fl. nº 631  
Visto: 



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0501693/2015 Obra: ESCOLA ANIBAL CARDOSO  
Logradouro: PRACA CAP ANTONIO BRAZ PEREIRA Nº: S/N -  
Cidade: Ipojuca Bairro: IPOJUCA Cep: 55592000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.19.048	18.19.048 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M.-4 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	230,00
18.19.049	18.19.049 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M.-6MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	500,00
18.19.080	18.19.080 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 35 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	10,00
18.20.010	18.20.010 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	5,00
18.20.030	18.20.030 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 50A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	2,00
18.21.120	18.21.120 QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTICA DE EMBUTIR, COM PORTA, SEM BARRAMENTO, PARA ATE 6 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC-6E, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	Un	1,00
18.22.060	18.22.060 PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	1,00
18.24.049	18.24.049 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DIMENSÕES INTERNAS 30 X 30 X 60CM, EM ALVENARIA, REVESTIDA, COM FUNDO FALSO EM BRITA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM REFORÇO DE CANTONEIRA EM FERRO DE 3/4"x1/8" NAS BORDAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E REMOCAO.	Un	4,00
18.25.814	18.25.814 FORNECIMENTO DE PROJETOR, MOD. MLE 504, EDESA OU SIMILAR PARA LAMPADA MVM DE 400W, INCLUSIVE LAMPADA, REATOR AFP UI E INSTALACAO.	Un	16,00
19.00.000	19 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		
19.04.050	19.04.050 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	m	22,00
19.05.430	19.05.430 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO 90º PB SOLDÁVEL DE PVC PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL DE 150MM.	Un	12,00
19.07.710	19.07.710 RALO SEMI-ESFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM.	Un	0,00
22.00.000	22 DETALHES DA SEDUC		
22.10.420	22.10.420 EXECUCAO COM FORNECIMENTO DE PISO E=8CM, CONC. EST. FCK 25 MPA USIN. BOMB. COND. A (NBR-12655), LANÇADO, ADENSADO E NIVELADO, CONF. PROJ. DA SEE, ARMADO C/TELA Q61, INCL. LONA PLÁSTICA 150 MICRA, ACAB. VÍTREO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CORTE DA JUNTA (LARG.4MM E PROF.22MM) E TRAT.DA JUNTA POLIURETANO 8MM E TARUCEL 6MM.	m2	323,10
25.00.000	25 LIMPEZAS		
25.01.071	25.01.071 LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	423,53

Processo: 0501696/2015 Obra: ESCOLA ANIBAL CARDOSO  
Logradouro: PRACA CAP ANTONIO BRAZ PEREIRA Nº: S/N -  
Cidade: Ipojuca Bairro: IPOJUCA Cep: 55592000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
02.02.000	0202 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
02.02.024	02.02.024 TÉCNICO GERAL.	Mês	3,98
02.02.035	02.02.035 ENGENHEIRO	H	39,98

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Liviana Soares Pinto  
Analisista de Obra  
Mat 3674550

PÁG

33/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
06/05/2021, 14:13  
Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas





CPL / PMCG

Fl. nº 632

Visto: 

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

## Planilha de Acervo Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021

Certidão nº 2220525092/2021  
06/05/2021, 14:13  
Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas

Processo: 0501696/2015 Obra: ESCOLA ANIBAL CARDOSO  
Logradouro: PRACA CAP ANTONIO BRAZ PEREIRA Nº: S/N -  
Cidade: Ipojuca Bairro: IPOJUCA Cep: 55592000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
03.00.000	03 SERVICOS PRELIMINARES		
03.01.150	03.01.150 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	m2	1,47
03.02.030	03.02.030 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO.	m2	495,30
03.03.090	03.03.090 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA.(MOD.AV-43/2000).	m2	10,00
03.04.010	03.04.010 LOCACAO DE OBRAS E DEMARCAAO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	m2	442,00
03.08.000	0308 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
03.08.001	03.08.001 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DAS OBRAS DAS ESCOLAS DAS GRE S RECIFE NORTE, RECIFE SUL, METROPOLITANA NORTE E METROPOLITANA SUL. (IDA E VOLTA).	Un	0,50
04.00.000	04 CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO		
04.02.160	04.02.160 TRANSPORTE COM CARRO DE MAC DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M.	m3	23,64
04.03.070	04.03.070 REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	m3	23,34
04.03.170	04.03.170 REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T 6 KM. INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	m3	0,30
05.00.000	05 TRABALHOS EM TERRA		
05.01.010	05.01.010 ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	m3	64,78
05.02.020	05.02.020 REATERRO APLIADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m3	45,93
05.02.040	05.02.040 EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.	m3	183,66
05.02.130	05.02.130 ATERRO UTILIZANDO SOLO CIMENTO PARA FUNDACOES (TRACO 1:30) ABRANGENDO ESPALHAMENTO HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL COM SOQUETE DE 30 KG EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 20 KM (EMLURB).	m3	67,70
05.03.010	05.03.010 REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESURA.	m2	495,30
06.00.000	06 ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.01.055	06.01.055 FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	m2	54,40
06.03.010	06.03.010 CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	m3	2,16
06.03.050	06.03.050 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 15 MPA, CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO.	m3	4,80
06.03.104	06.03.104 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	16,51
06.03.150	06.03.150 CONCRETO APARENTE ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA, CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	1,74
07.00.000	07 PAREDES, PAINES E DIVISORIAS		
07.01.125	07.01.125 ALVENARIA DE TJOLOS DE 8 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	m2	87,00
07.01.155	07.01.155 ALVENARIA DE TJOLOS DE 8 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ.	m2	28,60
09.00.000	09 ESQUADRIAS		
09.02.042	09.02.042 PORTAO SIMPLES EM FERRO COM VAROES DE 1/2, ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1 X 1/4, INCLUSIVE FERROLHO E ASSENTAMENTO.	m2	0,00

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Livia Soares Pinto  
Analista de Obra  
Mat 3674550


PÁG

34/53



CPL / PMCg

Fl. n° 633

Visto: 

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

## Planilha de Acervo Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021

Certidão nº 2220525092/2021  
06/05/2021, 14:13  
Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas

Processo: 0501696/2015 Obra: ESCOLA ANIBAL CARDOSO  
 Logradouro: PRAÇA CAP ANTONIO BRAZ PEREIRA Nº: S/N -  
 Cidade: Ipojuca Bairro: IPOJUCA Cep: 55592000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
09.00.000	09 ESQUADRIAS		
09.04.030	09.04.030 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO, EM TELA, SIMPLES TORÇÃO, GALVANIZADA, MALHA QUADRA DA 2"X2", FIO 14 BWGE ARAME DE AMARRAÇÃO FIO 14BWG E 10BWG. SEM REVESTIMENTO EM PVC, FIXADA EM TUBO FERRO GALVANIZADO DE 2".	m2	246,58
11.00.000	11 ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES		
11.02.010	11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	m2	50,27
11.05.028	11.05.028 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8, COM 20 MM DE ESPESURA.	m2	50,27
16.00.000	16 PINTURA		
16.03.030	16.03.030 PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAOS DE FUNDO PREPADOR.	m2	25,14
16.04.110	16.04.110 PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO GALVANIZADO, DUAS DEMAOS, SEM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM GALVO PRIMER.	m2	0,00
17.00.000	17 URBANIZAÇÃO		
17.01.120	17.01.120 PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1:4:8 DE 5 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO.	m2	53,30
21.00.000	21 DRENAGEM		
21.01.031	21.01.031 GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA 0,40 X 0,95 M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E TRANSPORTE.	Un	61,00
21.11.010	21.11.010 COLOCACAO DE CALHA DE CONCRETO DE 0,30 M DE DIAMETRO, INCLUINDO CORTE DO TUBO, ESCAVACAO ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO E FORNECIMENTO DA MESMA.	Un	58,00
25.00.000	25 LIMPEZAS		
25.01.071	25.01.071 LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	0,00

Processo: 0501731/2015 Obra: CES POETA JOAQUIM CARDOZO  
 Logradouro: AV JOSE RUFINO Nº: 3071 -  
 Cidade: Recife Bairro: TEJIPIO Cep: 50780000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
03.00.000	03 SERVICOS PRELIMINARES		
03.01.150	03.01.150 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO (EMLURB).	m2	77,40
04.00.000	04 CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO		
04.02.160	04.02.160 TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M (EMLURB).	m3	57,52
04.03.070	04.03.070 REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS (EMLURB).	m3	169,50
05.00.000	05 TRABALHOS EM TERRA		
05.01.010	05.01.010 ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO (RMLURB).	m3	110,92
06.00.000	06 ESTRUTURA DE CONCRETO		

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

  
 Livia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG

35/53



CPL / PMCG  
 Fl. nº 634  
 Visto: *f.*



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0501731/2015      Obra: CES POETA JOAQUIM CARDOZO  
 Logradouro: AV JOSE RUFINO Nº: 3071 -  
 Cidade: Recife Bairro: TEJIPIO Cep: 50780000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
06.00.000	06 ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.03.010	06.03.010 CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO (EMLURB).	m3	1,31
06.03.104	06.03.104 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM (EMLURB).	m3	2,03
06.03.133	06.03.133 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EMPILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM (EMLURB).	m3	0,62
07.00.000	07 PAREDES, PAINES E DIVISORIAS		
07.01.125	07.01.125 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ (EMLURB).	m2	11,80
07.01.155	07.01.155 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ (EMLURB).	m2	71,40
08.00.000	08 COBERTURAS E IMPERMEABILIZACOES		
08.02.052	08.02.052 COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM.	m2	747,50
08.03.022	08.03.022 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE ALUMÍNIO ESP. 0,8MM, COM LARGURA DE 0,30M E ALTURA DE 0,15M, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE SUPORTE DE FERRO EM BARRA CHATA DE 3/4"x1/4" COM 1,40M DE COMPRIMENTO A CADA 1,00M, COM LARGURA DE 0,60M.	m	50,60
08.03.050	08.03.050 COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESSURA 6MM, INCLUSOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m2	55,68
08.04.110	08.04.110 IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE 3 DEMAOS DO REVESTIMENTO, SEMI-FLEXÍVEL, BICOMPONENTE, SIKATOP 107 CINZA OU SIMILAR.	m2	64,02
08.05.400	08.05.400 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM TERÇAS, ESPAÇADORES, CONTRAVENTOS, PILARES E ARCOS, NAO SENDO CONSIDERADOS OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.	Kg	7.000,22
09.00.000	09 ESQUADRIAS		
09.04.040	09.04.040 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOSDE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS.	m2	0,00
09.04.041	09.04.041 PORTÃO EM TELA, SIMPLES TORÇÃO, GALVANIZADA PESADA, MALHA QUADRADA 2"x2", FIO 12BWG E ARAME DE AMARRAÇÃO FIO 14BWG, SEM REVESTIMENTO EM PVC, FIXADA EM TUBO AÇO GALVANIZADO DE 3" E 2", INCLUINDO SOLDA ELÉTRICA E MONTAGEM (SEE).	m2	7,14
11.00.000	11 ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES		
11.02.010	11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	m2	351,73
11.05.028	11.05.028 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8, COM 20 MM DE ESPESSURA.	m2	351,73
16.00.000	16 PINTURA		
16.03.030	16.03.030 PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE FUNDO PREPADOR.	m2	224,47
16.04.150	16.04.150 PINTURA PARA TELHAS DE ALUMÍNIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA.	m2	747,50
16.04.160	16.04.160 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA.	m2	442,00
16.04.170	16.04.170 PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS,	m2	442,00
16.08.100	16.08.100 DEMARCAÇÃO E PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO, NOVACOR OU SIMILAR, COM TRINCHA DE FAIXA COM 5CM DE LARGURA PARA QUADRAS DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, ETC(02 DEMAOS),INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO.	m	254,55
17.00.000	17 URBANIZAÇÃO		

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

*Livia Soares Pinto*  
 Analista de Obra  
 Mat: 3674550

PÁG

36/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021




Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



CPL / PMCG  
 Fl. nº 635  
 Visto: f.



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
17.00.000	17 URBANIZAÇÃO		
17.05.300	17.05.300 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRAS PARA FUTEBOL DE SALAO (MOVEIS),TUBO 3 POL. REF. 412, GIRASSOL OU SIMILAR,INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
17.05.301	17.05.301 FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U", PARA TUBO DE 3", FIXADA EM CONCRETO ATRAVÉS DE DOIS CHUMBADORES TIPO PARABOLT EXPANSIVO COM PARAFUSO GALVANIZADO 3/8" E COMPRIMENTO 75MM.	Cj	4,00
17.05.340	17.05.340 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TRAVES PARA VOLEIBOL,TUBO 3 POL,REF. 401, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
17.05.360	17.05.360 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESTRUTURA PARA BASQUETE FIXA REF. 430 E TABELA PARA BASQUETE (OFICIAL) REF.420 COM ARO PARA TABELA REF.422 GIRASSOL OU SIMILAR,INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.09.085	18.09.085 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO DO NEUTRO COM 03 HASTES DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE 5/8"x2,4M COM CONECTORES INTERLIGADAS EM TRIÂNGULO COM DISTÂNCIA ENTRE AS MESMAS DE 3m E CABO DE COBRE NÚ 25MM².	Cj	1,00
18.09.089	18.09.089 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00M COM CAMADA DE COBRE ELETROLITICO - COM CONECTOR TIPO GRAMPO.	Un	4,00
18.13.120	18.13.120 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EMVALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	m	70,00
18.13.140	18.13.140 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 1/2 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EMVALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	m	140,00
18.13.343	18.13.343 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES DIÂMETRO 2".	m	10,00
18.15.041	18.15.041 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" DE 3/4"	Un	16,00
18.19.047	18.19.047 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 2,5 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	3,00
18.19.048	18.19.048 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M.-4 MM2,INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	230,00
18.19.049	18.19.049 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M.-6MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	500,00
18.19.080	18.19.080 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 35 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	10,00
18.20.010	18.20.010 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAOEM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	5,00
18.20.030	18.20.030 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 50A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	2,00
18.21.120	18.21.120 QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTICA DE EMBUTIR.COM PORTA, SEM BARRAMENTO, PARA ATE 6 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC-6E, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	Un	1,00
18.22.060	18.22.060 PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	1,00
18.24.049	18.24.049 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DIMENSÕES INTERNAS 30 X 30 X 60CM, EM ALVENARIA, REVESTIDA, COM FUNDO FALSO EM BRITA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM REFORÇO DE CANTONEIRA EM FERRO DE 3/4"x1/8" NAS BORDAS,INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E REMOCAO.	Un	4,00
18.25.814	18.25.814 FORNECIMENTO DE PROJETOR, MOD. MLE 504, EDESA OU SIMILAR PARA LAMPADA MVM DE 400W, INCLUSIVE LAMPADA, REATOR AFP UI E INSTALACAO.	Un	16,00
19.00.000	19 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Liv.ª Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG

37/53



**CPL / PMCG**  
 Fl. nº 636  
 Visto: ✓



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

**Planilha de Acervo Técnico**

Livia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

*Handwritten signature*

Processo: 0501731/2015 Obra: CES POETA JOAQUIM CARDOZO  
 Logradouro: AV JOSE RUFINO Nº: 3071 -  
 Cidade: Recife Bairro: TEJIPIO Cep: 50780000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
19.00.000	19 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		
19.04.050	19.04.050 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 150MM. PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	m	22,00
19.05.430	19.05.430 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO 90º PB SOLDÁVEL DE PVC PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL DE 150MM.	Un	12,00
19.07.710	19.07.710 RALO SEMI-ESFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM.	Un	0,00
22.00.000	22 DETALHES DA SEDUC		
22.10.420	22.10.420 EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE PISO E=8CM, CONC. EST. FCK 25 MPA USIN. BOMB. COND. A (NBR-12655), LANÇADO, ADENSADO E NIVELADO, CONF. PROJ. DA SEE, ARMADO C/TELA Q61, INCL. LONA PLÁSTICA 150 MICRA, ACAB. VITREO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CORTE DA JUNTA (LARG.4MM E PROF.22MM) E TRAT.DA JUNTA POLIURETANO 8MM E TARUCEL 6MM.	m2	323,10
25.00.000	25 LIMPEZAS		
25.01.071	25.01.071 LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	423,53

Processo: 0501733/2015 Obra: CES POETA JOAQUIM CARDOZO  
 Logradouro: AV JOSE RUFINO Nº: 3071 -  
 Cidade: Recife Bairro: TEJIPIO Cep: 50780000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
02.02.000	0202 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
02.02.024	02.02.024 TÉCNICO GERAL.	Mês	3,99
02.02.035	02.02.035 ENGENHEIRO	H	39,99
03.00.000	03 SERVICOS PRELIMINARES		
03.01.070	03.01.070 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO.	m2	35,00
03.01.230	03.01.230 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE AREIA.	m2	466,50
03.01.251	03.01.251 DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO EM LAJOTAS DE CONCRETO INCL.BASE DE ASSENTAMENTO.	m2	60,00
03.01.260	03.01.260 DEMOLICAO DE MEIO-FIO.	m	90,00
03.01.311	03.01.311 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO, FIXADO NO SOLO SEM REMOÇÃO.	Un	2,00
03.02.030	03.02.030 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO.	m2	442,00
03.02.070	03.02.070 TOMBAMENTO MECANICO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 0,30 M, INCLUSIVE O DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL.	Un	3,00
03.03.090	03.03.090 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA.(MOD.AV-43/2000).	m2	10,00
03.04.010	03.04.010 LOCACAO DE OBRAS E DEMARCAAO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	m2	442,00
03.08.000	0308 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
03.08.001	03.08.001 MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DAS OBRAS DAS ESCOLAS DAS GRE S RECIFE NORTE, RECIFE SUL, METROPOLITANA NORTE E METROPOLITANA SUL (IDA E VOLTA).	Un	1,00
04.00.000	04 CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO		
04.02.160	04.02.160 TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M.	m3	83,69

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

PÁG 38/53

*Handwritten signature*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021




Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas

*Handwritten signature*





Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

## Planilha de Acervo Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
06/05/2021, 14:13  
Chave de Impressão: Y:DDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas

Processo: 0501733/2015 Obra: CES POETA JOAQUIM CARDOZO  
Logradouro: AV JOSE RUFINO Nº: 3071 -  
Cidade: Recife Bairro: TEJIPIO Cep: 50780000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
04.00.000	04 CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO		
04.03.070	04.03.070 REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	m3	23,34
04.03.170	04.03.170 REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	m3	59,74
05.00.000	05 TRABALHOS EM TERRA		
05.01.010	05.01.010 ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	m3	58,32
05.02.020	05.02.020 REATERRO APOILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m3	37,69
05.02.040	05.02.040 EXECUCAO DE ATERRAMENTO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.	m3	160,92
05.03.010	05.03.010 REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRAMENTO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	m2	442,00
06.00.000	06 ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.01.055	06.01.055 FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	m2	54,40
06.03.010	06.03.010 CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	m3	1,90
06.03.050	06.03.050 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 15 MPA, CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO.	m3	4,80
06.03.104	06.03.104 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	16,51
06.03.150	06.03.150 CONCRETO APARENTE ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA, CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	1,74
07.00.000	07 PAREDES, PAINES E DIVISORIAS		
07.01.125	07.01.125 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	m2	61,86
07.01.155	07.01.155 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ.	m2	28,80
09.00.000	09 ESQUADRIAS		
09.02.040	09.02.040 PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16, GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO.	m2	2,34
09.04.030	09.04.030 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ALAMBRADO, EM TELA, SIMPLES TORCÃO, GALVANIZADA, MALHA QUADRA DA 2"X2", FIO 14 BVGE ARAME DE AMARRACAO FIO 14BVG E 10BVG, SEM REVESTIMENTO EM PVC, FIXADA EM TUBO FERRO GALVANIZADO DE 2".	m2	234,84
16.00.000	16 PINTURA		
16.03.030	16.03.030 PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAOS DE FUNDO PREPARADOR (EMLURB).	m2	85,02
17.00.000	17 URBANIZACAO		
17.03.065	17.03.065 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 0,80X0,80X0,80CM.	m2	0,00
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.02.021	18.02.021 COLOCACAO DE POSTE DE CONCRETO TIPO DUPLO T COM 8M DE ALTURA, CONSIDERANDO ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,4 M, SEM FORNECIMENTO DO POSTE.	Un	0,00
18.04.030	18.04.030 FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 POL. (PESADO), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m	0,00

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Livia Soares Pinto  
Analista de Obra  
Mat 3674550

PÁG

39/53



CPL / PMCG  
 Fl. nº 638  
 Visto: *[assinatura]*



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

**Planilha de Acervo Técnico**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas

Processo: 0501733/2015 Obra: CES POETA JOAQUIM CARDOZO  
 Logradouro: AV JOSE RUFINO Nº: 3071 -  
 Cidade: Recife Bairro: TEJIPIO Cep: 50780000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.19.049	18.19.049 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M.-6MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	200,00
20.00.000	20 PAVIMENTACAO		
20.07.010	PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6,0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2.	m2	0,00
21.00.000	21 DRENAGEM		
21.01.031	21.01.031 GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA 0,40 X 0,95 M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E TRANSPORTE.	Un	66,00
21.11.010	21.11.010 COLOCACAO DE CALHA DE CONCRETO DE 0,30 M DE DIAMETRO, INCLUINDO CORTE DO TUBO, ESCAVACAO ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO E FORNECIMENTO DA MESMA.	Un	62,00
25.00.000	25 LIMPEZAS		
25.01.071	25.01.071 LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	18,47

Processo: 0504253/2015 Obra: ESCOLA PE MACHADO  
 Logradouro: R MAJOR NEREU GUERRA Nº: 92 - CASA AMARELA  
 Cidade: Recife Bairro: Casa Amarela Cep: 52070300

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
03.00.000	03 SERVICOS PRELIMINARES		
03.03.090	03.03.090 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA (MOD.AV-43/2000).	m2	10,00
03.04.010	03.04.010 LOCAÇÃO DE OBRAS E DEMARCAÇÃO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	m2	622,15
08.00.000	08 COBERTURAS E IMPERMEABILIZACOES		
08.02.052	08.02.052 COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM.	m2	876,86
08.03.022	08.03.022 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE ALUMÍNIO ESP. 0,8MM, COM LARGURA DE 0,30M E ALTURA DE 0,15M, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE SUPORTE DE FERRO EM BARRA CHATA DE 3/4"X1/4" COM 1,40M DE COMPRIMENTO A CADA 1,00M, COM LARGURA DE 0,60M.	m	64,20
08.03.050	08.03.050 COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESSURA 6MM, INCLUSOS ACESSORIOS DE FIXACAO	m2	51,87
08.05.400	08.05.400 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM TERÇAS, ESPAÇADORES, CONTRAVENTOS, PILARES E ARCOS, NAO SENDO CONSIDERADOS OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.	Kg	10.953,84
16.00.000	16 PINTURA		
16.03.030	16.03.030 PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAQ DE FUNDO PREPADOR.	m2	61,15
16.04.150	16.04.150 PINTURA PARA TELHAS DE ALUMÍNIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA.	m2	719,56
16.04.160	16.04.160 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA.	m2	622,15
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		

*[assinatura]*  
 Livia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3874550

PÁG 40/53

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico



CPL / PMCg  
 Fl. nº 639  
 Visto: \*



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0504253/2015 Obra: ESCOLA PE MACHADO  
 Logradouro: R MAJOR NEREU GUERRA Nº: 92 - CASA AMARELA  
 Cidade: Recife Bairro: Casa Amarela Cep: 52070300

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.04.070	18.04.070 FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4 DE POL. (LEVE), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m	0,00
18.04.090	18.04.090 FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 POL. (LEVE), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m	0,00
18.09.089	18.09.089 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE HASTE COPPERWELD 5/8" X 3.00M COM CAMADA DE COBRE ELETROLITICO - COM CONECTOR TIPO GRAMPO.	Un	5,00
18.20.010	18.20.010 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAOEM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	6,00
18.21.150	18.21.150 QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR,CJ PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATE 12 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDETN-12, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	Un	1,00
18.22.060	18.22.060 PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS. ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	1,00
22.00.000	22 DETALHES DA SEDUC		
22.10.420	22.10.420 EXECUCAO COM FORNECIMENTO DE PISO E=8CM,CONC.EST.FCK 25 MPA USIN. BOMB. COND. A (NBR-12655), LANÇADO, ADENSADO E NIVELADO, CONF. PROJ. DA SEE, ARMADO C/TELA Q61, INCL. LONA PLÁSTICA 150 MICRA, ACAB. VÍTREO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CORTE DA JUNTA (LARG.4MM E PROF.22MM) E TRAT.DA JUNTA POLIURETANO 8MM E TARUCEL 6MM (SEE).	m2	185,31
25.00.000	25 LIMPEZAS		
25.01.071	25.01.071 LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	293,14

Processo: 0504270/2015 Obra: ESCOLA PE MACHADO  
 Logradouro: R MAJOR NEREU GUERRA Nº: 92 - CASA AMARELA  
 Cidade: Recife Bairro: Casa Amarela Cep: 52070300

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
02.02.000	0202 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
02.02.024	02.02.024 TÉCNICO GERAL.	Mês	3,00
02.02.035	02.02.035 ENGENHEIRO	H	30,00
03.00.000	03 SERVICOS PRELIMINARES		
03.01.053	03.01.053 REMOCAO DE ALAMBRAO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO	m2	388,96
03.01.150	03.01.150 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	m2	54,97
03.01.212	03.01.212 CORTE MANUAL DE CONCRETO ARMADO	m3	5,38
03.01.311	03.01.311 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO, FIXADO NO SOLO SEM REMOCAO.	Un	2,00
03.02.030	03.02.030 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO.	m2	65,50
03.03.040	03.03.040 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6 MM (EMLURB).	m2	79,20
03.08.000	0308 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO		
03.08.001	03.08.001 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DAS OBRAS DAS ESCOLAS DAS GRE S RECIFE NORTE, RECIFE SUL, METROPOLITANA NORTE E METROPOLITANA SUL (IDA E VOLTA).	Un	1,00
04.00.000	04 CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO		

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Livia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3874550

41/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas





CPL / PMCG

Fl. nº 640

Visto:



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

## Planilha de Acervo Técnico

 Livia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

 Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,  
 vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em  
 06/05/2021

 Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13

Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas

 Processo: 0504270/2015 Obra: ESCOLA PE MACHADO  
 Logradouro: R MAJOR NEREU GUERRA Nº: 92 - CASA AMARELA  
 Cidade: Recife Bairro: Casa Amarela Cep: 52070300

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
04.02.160	04.02.160 TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M.	m3	154,22
04.03.070	04.03.070 REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	m3	36,75
04.03.170	04.03.170 REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	m3	108,59
05.00.000	05 TRABALHOS EM TERRA		
05.01.010	05.01.010 ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	m3	203,47
05.02.020	05.02.020 REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m3	41,71
05.02.040	05.02.040 EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.	m3	107,60
05.03.010	05.03.010 REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESURA.	m2	65,50
06.00.000	06 ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.01.055	06.01.055 FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	m2	61,20
06.03.010	06.03.010 CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	m3	2,70
06.03.050	06.03.050 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 15 MPA, CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO.	m3	5,40
06.03.104	06.03.104 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	26,62
07.00.000	07 PAREDES, PAINES E DIVISORIAS		
07.01.125	07.01.125 ALVENARIA DE TJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	m2	93,12
07.01.155	07.01.155 ALVENARIA DE TJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ (EMLURB).	m2	26,30
08.00.000	08 COBERTURAS E IMPERMEABILIZACOES		
08.02.052	08.02.052 COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESURA DE 0,5MM (SEE).	m2	109,40
08.03.050	08.03.050 COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESURA 0,6MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO (SEE).	m2	8,88
08.04.110	08.04.110 IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DE 3 DEMAOS DO REVESTIMENTO, SEMI-FLEXIVEL, BICOMPONENTE, SIKATOP 107 CINZA OU SIMILAR.	m2	94,20
09.00.000	09 ESQUADRIAS		
09.04.010	09.04.010 INSTALACAO DE ALAMBRADO, EM TELA, SIMPLES TORCAO, GALVANIZADA, MALHA QUADRADA 2"X2", FIO 14BWG E ARAME DE AMARRACAO FIO 14BWG E 10BWG, SEM REVESTIMENTO EM PVC, FIXADA EM TUBO FERRO GALVANIZADO DE 2".	m2	123,00
11.00.000	11 ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES		
11.02.010	11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	m2	155,24
11.05.028	11.05.028 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8, COM 20 MM DE ESPESURA.	m2	92,28
16.00.000	16 PINTURA		
16.03.030	16.03.030 PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE FUNDO PREPADOR.	m2	125,52
16.04.150	16.04.150 PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA (SEE).	m2	266,70

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

PÁG

42/53



CPL / PMCg

Fl. nº

643

Visto:



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

## Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0504270/2015 Obra: ESCOLA PE MACHADO  
 Logradouro: R MAJOR NEREU GUERRA Nº: 92 - CASA AMARELA  
 Cidade: Recife Bairro: Casa Amarela Cep: 52070300

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
16.00.000	16 PINTURA		
16.04.170	16.04.170 PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS.	m2	622,15
16.08.100	16.08.100 DEMARCACAO E PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO, NOVACOR OU SIMILAR, COM TRINCHA DE FAIXA COM 5CM DE LARGURA PARA QUADRAS DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, ETC(O2 DEMAOS), INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO.	m	325,12
17.00.000	17 URBANIZACAO		
17.01.120	17.01.120 PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1:4:8 DE 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO.	m2	0,00
17.03.190	17.03.190 FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS RASTEIRAS PARA FORRACAO DE CANTEIROS E MANCHAS DE CONTRAS TES EM GRAMADOS - GRUPO 1 ( VIOLETA, MAL-MEQUER, ZEBRINA, ETC).	m2	9,45
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.02.021	18.02.021 COLOCACAO DE POSTE DE CONCRETO TIPO DUPL0 T COM 8M DE ALTURA, CONSIDERANDO ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,4 M, SEM FORNECIMENTO DO POSTE.	Un	0,00
18.04.030	18.04.030 FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 POL. (PESADO), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m	0,00
18.13.140	18.13.140 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 1/2 POL., COM LUVIA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	m	100,00
18.13.343	18.13.343 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES DIÂMETRO 2".	m	10,00
18.19.047	18.19.047 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 2,5 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	3,00
18.19.048	18.19.048 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M.-4 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	280,00
18.19.049	18.19.049 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M.-6MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	700,00
18.19.080	18.19.080 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 35 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	10,00
18.20.030	18.20.030 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 50A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	2,00
18.24.049	18.24.049 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, DIMENSÕES INTERNAS 30 X 30 X 60CM, EM ALVENARIA, REVESTIDA, COM FUNDO FALSO EM BRITA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM REFORÇO DE CANTONEIRA EM FERRO DE 3/4"x1/8" NAS BORDAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E REMOCAO.	Un	5,00
18.25.814	18.25.814 FORNECIMENTO DE PROJETOR, MOD. MLE 504, EDESA OU SIMILAR PARA LAMPADA MVM DE 400W, INCLUSIVE LAMPADA, REATOR AFP UI E INSTALACAO.	Un	20,00
19.00.000	19 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		
19.04.050	19.04.050 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	m	22,00
19.05.430	19.05.430 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO 90º PB SOLDÁVEL DE PVC PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL DE 150MM.	Un	12,00
19.07.710	19.07.710 RALO SEMI-ESFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM.	Un	4,00
21.00.000	21 DRENAGEM		
21.01.031	21.01.031 GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA 0,40 X 0,95 M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E TRANSPORTE.	Un	53,00
21.11.010	21.11.010 COLOCACAO DE CALHA DE CONCRETO DE 0,30 M DE DIAMETRO, INCLUINDO CORTE DO TUBO, ESCAVACAO ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO E FORNECIMENTO DA MESMA.	Un	53,00

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Liviane Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG

43/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



**CPL / PMCG**  
 Fi. nº 642  
 Vltat: 1



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

**Planilha de Acervo Técnico**

Processo: 0504270/2015 Obra: ESCOLA PE MACHADO  
 Logradouro: R MAJOR NEREU GUERRA Nº: 92 - CASA AMARELA  
 Cidade: Recife Bairro: Casa Amarela Cep: 52070300

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
22.00.000	22 DETALHES DA SEDUC		
22.10.420	22.10.420 EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE PISO E=8CM, CONC. EST. FCK 25 MPA USIN. BOMB. COND. A (NBR-12655), LANÇADO, ADENSADO E NIVELADO, CONF. PROJ. DA SEE, ARMADO C/TELA Q61, INCL. LONA PLÁSTICA 150 MICRA, ACAB. VÍTREO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CORTE DA JUNTA (LARG.4MM E PROF.22MM) E TRAT.DA JUNTA POLIURETANO 8MM E TARUCEL 6MM.	m2	279,82
25.00.000	25 LIMPEZAS		
25.01.071	25.01.071 LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	329,01

Processo: 0405805/2016 Obra: ESCOLA AGEU MAGALHÃES  
 Logradouro: ESTRADA DO ARRAIAL Nº: 3208 - CASA AMARELA  
 Cidade: Recife Bairro: Casa Amarela Cep: 52051380

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
03.00.000	03 SERVICOS PRELIMINARES		
03.03.090	03.03.090 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA.(MOD.AV-43/2000).	m2	0,00
03.04.010	03.04.010 LOCACAO DE OBRAS E DEMARCAAO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	m2	0,00
06.00.000	06 ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.01.055	06.01.055 FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM.INCLUSIVE ESCORAMENTO.	m2	0,00
06.03.050	06.03.050 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 15 MPA, CONDICA0 B (NBR-12655),LANCADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO.	m3	0,00
06.03.150	06.03.150 CONCRETO APARENTE ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA, CONDICA0 B (NBR-12655), LANCAO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	0,00
08.00.000	08 COBERTURAS E IMPERMEABILIZACOES		
08.02.052	08.02.052 COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM.	m2	0,00
08.03.022	08.03.022 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE ALUMÍNIO ESP. 0,8MM, COM LARGURA DE 0,30M E ALTURA DE 0,15M, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE SUPORTE DE FERRO EM BARRA CHATA DE 3/4"x1/4" COM 1,40M DE COMPRIMENTO A CADA 1,00M, COM LARGURA DE 0,60M.	m	0,00
08.03.050	08.03.050 COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESSURA 6MM, INCLUSOS ACESSORIOS DE FIXACAO	m2	0,00
08.04.110	08.04.110 IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE 3 DEMÃOS DO REVESTIMENTO, SEMI-FLEXIVEL, BICOMPONENTE, SIKATOP 107 CINZA OU SIMILAR.	m2	0,00
08.05.400	08.05.400 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM TERÇAS, ESPAÇADORES, CONTRAVENTOS, PILARES E ARCOS, NAO SENDO CONSIDERADOS OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.	Kg	0,00
09.00.000	09 ESQUADRIAS		
09.04.030	09.04.030 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO, EM TELA, SIMPLES TORÇÃO, GALVANIZADA, MALHA QUADRA DA 2"X2", FIO 14 BWGE ARAME DE AMARRAÇÃO FIO 14BWG E 10BWG, SEM REVESTIMENTO EM PVC, FIXADA EM TUBO FERRO GALVANIZADO DE 2".	m2	0,00
09.04.040	09.04.040 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS.	m2	0,00
11.00.000	11 ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES		
11.05.028	11.05.028 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8, COM 20 MM DE ESPESSURA.	m2	0,00

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

*Luiz Soares Pinto*  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG 44/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



CPL / PMCg  
 Fl. nº 643  
 Visto: f.



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0405805/2016 Obra: ESCOLA AGEU MAGALHÃES  
 Logradouro: ESTRADA DO ARRAIAL Nº: 3208 - CASA AMARELA  
 Cidade: Recife Bairro: Casa Amarela Cep: 52051380

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
16.00.000	16 PINTURA		
16.03.030	16.03.030 PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE FUNDO PREPADOR.	m2	0,00
16.04.150	16.04.150 PINTURA PARA TELHAS DE ALUMÍNIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA.	m2	0,00
16.04.160	16.04.160 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA.	m2	0,00
16.04.170	16.04.170 PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS.	m2	0,00
16.08.100	16.08.100 DEMARCAÇÃO E PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO, NOVACOR OU SIMILAR, COM TRINCHA DE FAIXA COM 5CM DE LARGURA PARA QUADRAS DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, ETC(02 DEMAOS), INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO.	m	0,00
17.00.000	17 URBANIZAÇÃO		
17.05.300	17.05.300 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRAS PARA FUTEBOL DE SALAO (MOVEIS), TUBO 3 POL. REF. 412, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	0,00
17.05.301	17.05.301 FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U", PARA TUBO DE 3", FIXADA EM CONCRETO ATRAVÉS DE DOIS CHUMBADORES TIPO PARABOLT EXPANSIVO COM PARAFUSO GALVANIZADO 3/8" E COMPRIMENTO 75MM.	Cj	0,00
17.05.340	17.05.340 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TRAVES PARA VOLEIBOL, TUBO 3 POL. REF. 401, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	0,00
17.05.360	17.05.360 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESTRUTURA PARA BASQUETE FIXA REF. 430 E TABELA PARA BASQUETE (OFICIAL) REF. 420 COM ARO PARA TABELA REF. 422 GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	0,00
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.04.090	18.04.090 FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 POL. (LEVE), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m	0,00
18.09.085	18.09.085 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO DO NEUTRO COM 03 HASTES DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE 5/8"x2,4M COM CONECTORES INTERLIGADAS EM TRIÂNGULO COM DISTÂNCIA ENTRE AS MESMAS DE 3m E CABO DE COBRE NÚ 25MM².	Cj	0,00
18.09.089	18.09.089 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00M COM CAMADA DE COBRE ELETROLITICO - COM CONECTOR TIPO GRAMPO.	Un	0,00
18.13.140	18.13.140 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 1 1/2 POL., COM LUVAS DE ROSCA INTERNA, ASSENTAMENTO EMVALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	m	0,00
18.13.343	18.13.343 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES DIÂMETRO 2".	m	0,00
18.19.047	18.19.047 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 2.5 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	0,00
18.19.048	18.19.048 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 4 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	0,00
18.19.049	18.19.049 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 6MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	0,00
18.19.132	18.19.132 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO, DIÂMETRO DE 35MM2.	m	0,00
18.20.010	18.20.010 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	0,00
18.20.030	18.20.030 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 50A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	0,00
18.21.150	18.21.150 QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR, C/ PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATE 12 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDETN-12, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	Un	0,00

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

*9/6*  
 Lívio Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG

45/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



Fl. nº

644

Visto:



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

## Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0405805/2016 Obra: ESCOLA AGEU MAGALHÃES  
 Logradouro: ESTRADA DO ARRAIAL Nº: 3208 - CASA AMARELA  
 Cidade: Recife Bairro: Casa Amarela Cep: 52051380

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.24.049	18.24.049 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DIMENSÕES INTERNAS 30 X 30 X 60CM, EM ALVENARIA, REVESTIDA, COM FUNDO FALSO EM BRITA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM REFORÇO DE CANTONEIRA EM FERRO DE 3/4"x1/8" NAS BORDAS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REMOÇÃO.	Un	0,00
18.25.814	18.25.814 FORNECIMENTO DE PROJETOR, MOD. MLE 504, EDESA OU SIMILAR PARA LAMPADA MVM DE 400W, INCLUSIVE LAMPADA, REATOR AFP UI E INSTALAÇÃO.	Un	0,00
21.00.000	21 DRENAGEM		
21.01.031	21.01.031 GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA 0,40 X 0,95 M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E TRANSPORTE.	Un	0,00
22.00.000	22 DETALHES DA SEDUC		
22.10.420	22.10.420 EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE PISO E=8CM, CONC. EST. FCK 25 MPA USIN. BOMB. COND. A (NBR-12655), LANÇADO, ADENSADO E NIVELADO, CONF. PROJ. DA SEE, ARMADO C/TELA Q61, INCL. LONA PLÁSTICA 150 MICRA, ACAB. VITREO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CORTE DA JUNTA (LARG.4MM E PROF.22MM) E TRAT.DA JUNTA POLIURETANO 8MM E TARUCEL 6MM.	m2	0,00
25.00.000	25 LIMPEZAS		
25.01.071	25.01.071 LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	0,00

Processo: 0405809/2016 Obra: ESCOLA AGEU MAGALHÃES  
 Logradouro: ESTRADA DO ARRAIAL Nº: 3208 - CASA AMARELA  
 Cidade: Recife Bairro: Casa Amarela Cep: 52051380

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
02.02.000	0202 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
02.02.024	02.02.024 TÉCNICO GERAL.	Mês	0,00
02.02.035	02.02.035 ENGENHEIRO	H	0,00
03.00.000	03 SERVICOS PRELIMINARES		
03.01.150	03.01.150 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	m2	0,00
03.01.210	03.01.210 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO.	m3	0,00
03.01.311	03.01.311 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO, FIXADO NO SOLO SEM REMOÇÃO.	Un	0,00
03.02.030	03.02.030 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO.	m2	0,00
03.02.060	03.02.060 TOMBAMENTO MECANICO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 0,15 A 0,30 M, INCLUSIVE O DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL.	Un	0,00
03.02.070	03.02.070 TOMBAMENTO MECANICO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 0,30 M, INCLUSIVE O DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL.	Un	0,00
03.08.000	0308 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
03.08.001	03.08.001 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DAS OBRAS DAS ESCOLAS DAS GRE S RECIFE NORTE, RECIFE SUL, METROPOLITANA NORTE E METROPOLITANA SUL (IDA E VOLTA).	Un	0,00
04.00.000	04 CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO		
04.02.160	04.02.160 TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.	m3	0,00

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Elvia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG

46/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13

Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



**CPL / PMCG**  
 Fl. nº 645  
 Visto: f.



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

**Planilha de Acervo Técnico**

Processo: 0405809/2016 Obra: ESCOLA AGEU MAGALHÃES  
 Logradouro: ESTRADA DO ARRAIAL Nº: 3208 - CASA AMARELA  
 Cidade: Recife Bairro: Casa Amarela Cep: 52051380

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
04.00.000	04 CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO		
04.03.070	04.03.070 REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	m3	0,00
04.03.170	04.03.170 REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T 6 KM. INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	m3	0,00
05.00.000	05 TRABALHOS EM TERRA		
05.01.010	05.01.010 ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	m3	0,00
05.02.020	05.02.020 REATERRO APLIADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m3	0,00
05.02.040	05.02.040 EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.	m3	0,00
05.03.010	05.03.010 REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	m2	0,00
06.00.000	06 ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.03.010	06.03.010 CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	m3	0,00
06.03.104	06.03.104 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA CONDICAO A (NBR 12855), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	0,00
07.00.000	07 PAREDES, PAINES E DIVISORIAS		
07.01.125	07.01.125 ALVENARIA DE TJOLOS DE 6 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	m2	0,00
11.00.000	11 ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES		
11.02.010	11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	m2	0,00
11.05.028	11.05.028 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8, COM 20 MM DE ESPESSURA.	m2	0,00
13.00.000	13 PISOS		
13.03.052	13.03.052 PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL.	m2	0,00
16.00.000	16 PINTURA		
16.03.030	16.03.030 PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAOS DE FUNDO PREPARADOR.	m2	0,00
17.00.000	17 URBANIZACAO		
17.01.120	17.01.120 PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1:4:8 DE 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO.	m2	0,00
17.01.141	17.01.141 PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO ANTIDERRAPANTE 30X30CM, TATIL ALERTA E DIRECIONAL, NATURAL, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5 DE 5CM DE ESPESSURA INCLUSIVE A EXECUCAO DO LASTRO.	m2	0,00
17.03.150	17.03.150 FORNECIMENTO E PLANTIO DE COQUEIRO COM ESTIPE DE 0,60 M, INCLUINDO A PREPARACAO DE COVA DE 40,0 X 40,0 X 40,0 CM, COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO.	Un	0,00
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.02.021	18.02.021 COLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO TIPO DUPLO T COM 8M DE ALTURA, CONSIDERANDO ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,4 M, SEM FORNECIMENTO DO POSTE.	Un	0,00
18.04.030	18.04.030 FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 POL. (PESADO), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m	0,00

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

**Elvira Soares Pinto**  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG

47/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD


O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



Fl. n°

646

Visto:



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

## Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0405809/2016 Obra: ESCOLA AGEU MAGALHÃES  
 Logradouro: ESTRADA DO ARRAIAL Nº: 3208 - CASA AMARELA  
 Cidade: Recife Bairro: Casa Amarela Cep: 52051380

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.04.140	18.04.140 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	0,00
18.19.049	18.19.049 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,8/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M-6MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	0,00
21.00.000	21 DRENAGEM		
21.11.010	21.11.010 COLOCACAO DE CALHA DE CONCRETO DE 0,30 M DE DIAMETRO, INCLUINDO CORTE DO TUBO, ESCAVACAO ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO E FORNECIMENTO DA MESMA.	Ua	0,00
22.00.000	22 DETALHES DA SEDUC		
22.10.312	22.10.312 DET.31B - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORRIMAO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1,14 (CHAPA 13) E MONTANTES DE 1,00M COM ALTURA UTIL DE 0,60M E SUPORTES DE APOIO EM VARAO DE FERRO DE 5/8", PINTURA EM GALVOPRIMER.	m	0,00
25.00.000	25 LIMPEZAS		
25.01.071	25.01.071 LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUCAO)	m2	0,00

Processo: 0406415/2016 Obra: EREM CICERO DIAS  
 Logradouro: RUA MARQUES DE VALENÇA Nº: 470 -  
 Cidade: Recife Bairro: Boa Viagem Cep: 51020500

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
06.00.000	06 ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.03.104	06.03.104 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM (EMLURB).	m3	3,18
08.00.000	08 COBERTURAS E IMPERMEABILIZACOES		
08.02.052	08.02.052 COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESURA DE 0,5MM.	m2	747,50
08.03.022	08.03.022 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CALHA DE ALUMINIO ESP. 0,8MM, COM LARGURA DE 0,30M E ALTURA DE 0,15M, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE SUPORTE DE FERRO EM BARRA CHATA DE 3/4"x1/4" COM 1,40M DE COMPRIMENTO A CADA 1,00M, COM LARGURA DE 0,60M.	m	50,60
08.03.050	08.03.050 COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESURA 6MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO	m2	55,68
08.04.110	08.04.110 IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DE 3 DEMOAS DO REVESTIMENTO, SEMI-FLEXIVEL, BICOMPONENTE, SIKATOP 107 CINZA OU SIMILAR.	m2	64,02
08.05.400	08.05.400 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM TERÇAS, ESPAÇADORES, CONTRAVENTOS, PILARES E ARCOS, NAO SENDO CONSIDERADOS OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.	Kg	7.000,22
09.00.000	09 ESQUADRIAS		
09.04.030	09.04.030 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ALAMBRADO, EM TELA SIMPLES TORÇAO, GALVANIZADA, MALHA QUADRA DA 2"X2", FIO 14 BWGE ARAME DE AMARRACAO FIO 14BWG E 10BWG, SEM REVESTIMENTO EM PVC, FIXADA EM TUBO FERRO GALVANIZADO DE 2".	m2	149,26
09.04.040	09.04.040 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS.	m2	0,00
09.04.041	09.04.041 PORTAO EM TELA, SIMPLES TORÇAO, GALVANIZADA PESADA, MALHA QUADRADA 2"X2", FIO 12BWG E ARAME DE AMARRACAO FIO 14BWG, SEM REVESTIMENTO EM PVC, FIXADA EM TUBO AÇO GALVANIZADO DE 3" E 2", INCLUINDO SOLDA ELÉTRICA E MONTAGEM (SEE).	m2	7,14

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Luiz Carlos Pinto  
 Análise de Obra  
 Mat 3674550

48/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021

06/05/2021, 14:13

Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



CPL / PMCG

Fl. nº

647

Visto:

f



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0406415/2016 Obra: EREM CÍCERO DIAS  
 Logradouro: RUA MARQUES DE VALENÇA Nº: 470 -  
 Cidade: Recife Bairro: Boa Viagem Cep: 51020500

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
11.00.000	11 ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES		
11.02.010	11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	m2	158,45
11.05.028	11.05.028 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8, COM 20 MM DE ESPESURA.	m2	158,45
16.00.000	16 PINTURA		
16.03.030	16.03.030 PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMA0 DE FUNDO PREPADOR.	m2	93,89
16.04.150	16.04.150 PINTURA PARA TELHAS DE ALUMÍNIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA.	m2	747,50
16.04.160	16.04.160 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA.	m2	442,00
16.04.170	16.04.170 PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS.	m2	442,00
16.08.100	16.08.100 DEMARCAÇÃO E PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO, NOVACOR OU SIMILAR, COM TRINCHA DE FAIXA COM 5CM DE LARGURA PARA QUADRAS DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, ETC(O2 DEMAOS), INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO.	m	254,55
17.00.000	17 URBANIZAÇÃO		
17.03.020	17.03.020 PREPARO DE SOLO PARA GRAMADO COM 10,0 CM DE ESPESURA, FEITO COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRACO 4 1, COM TODO MATERIAL FORNECIDO PELO EMPREITEIRO (EMLURB).	m2	156,00
17.03.045	17.03.045 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE) (EMLURB).	m2	156,00
17.05.300	17.05.300 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRAS PARA FUTEBOL DE SALAO (MOVEIS), TUBO 3 POL. REF. 412, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
17.05.301	17.05.301 FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U", PARA TUBO DE 3", FIXADA EM CONCRETO ATRAVÉS DE DOIS CHUMBADORES TIPO PARABOLT EXPANSIVO COM PARAFUSO GALVANIZADO 3/8" E COMPRIMENTO 75MM.	Cj	4,00
17.05.340	17.05.340 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TRAVES PARA VOLEIBOL, TUBO 3 POL. REF. 401, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
17.05.360	17.05.360 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESTRUTURA PARA BASQUETE FIXA REF. 430 E TABELA PARA BASQUETE (OFICIAL) REF. 420 COM ARO PARA TABELA REF. 422 GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.09.085	18.09.085 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO DO NEUTRO COM 03 HASTES DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE 5/8"X2,4M COM CONECTORES INTERLIGADAS EM TRIÂNGULO COM DISTÂNCIA ENTRE AS MESMAS DE 3m E CABO DE COBRE NÚ 25MM².	Cj	1,00
18.09.089	18.09.089 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00M COM CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO - COM CONECTOR TIPO GRAMPO.	Un	4,00
18.13.120	18.13.120 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	m	70,00
18.13.140	18.13.140 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 1/2 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	m	140,00
18.13.343	18.13.343 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES DIÂMETRO 2".	m	10,00
18.15.041	18.15.041 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" DE 3/4"	Un	16,00
18.19.047	18.19.047 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 2,5 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	3,00
18.19.048	18.19.048 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 4 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	230,00

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Luiz Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG

49/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13

Chave de Impressão: Y:DDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas





CPL / PMCG

Fl. nº 648

Visto: f



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0406415/2016 Obra: EREM CICERO DIAS

Logradouro: RUA MARQUES DE VALENÇA Nº: 470 -

Cidade: Recife Bairro: Boa Viagem Cep: 51020500

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.19.049	18.19.049 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M.-6MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	100,00
18.19.080	18.19.080 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 35 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	10,00
18.20.010	18.20.010 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	5,00
18.20.030	18.20.030 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 50A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	2,00
18.21.120	18.21.120 QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTICA DE EMBUTIR.COM PORTA, SEM BARRAMENTO, PARA ATE 6 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC-6E, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	Un	1,00
18.22.060	18.22.060 PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL, TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	1,00
18.24.049	18.24.049 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DIMENSÕES INTERNAS 30 X 30 X 60CM, EM ALVENARIA, REVESTIDA, COM FUNDO FALSO EM BRITA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM REFORÇO DE CANTONEIRA EM FERRO DE 3/4"x1/8" NAS BORDAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E REMOCAO.	Un	4,00
18.25.814	18.25.814 FORNECIMENTO DE PROJETO, MOD. MLE 504, EDESA OU SIMILAR PARA LAMPADA MVM DE 400W, INCLUSIVE LAMPADA, REATOR AFP UI E INSTALACAO.	Un	16,00
19.00.000	19 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		
19.04.050	19.04.050 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALVAS.	m	22,00
19.05.430	19.05.430 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO 90º PB SOLDÁVEL DE PVC PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL DE 150MM.	Un	12,00
19.07.710	19.07.710 RALO SEMI-ESFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM.	Un	4,00
22.00.000	22 DETALHES DA SEDUC		
22.10.420	22.10.420 EXECUCAO COM FORNECIMENTO DE PISO E=8CM, CONC. EST. FCK 25 MPA USIN. BOMB. COND. A (NBR-12655), LANÇADO, ADENSADO E NIVELADO, CONF. PROJ. DA SEE, ARMADO C/TELA Q81, INCL. LONA PLÁSTICA 150 MICRA, ACAB. VÍTREO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CORTE DA JUNTA (LARG.4MM E PROF.22MM) E TRAT.DA JUNTA POLIURETANO 8MM E TARUCEL 6MM.	m2	325,88
25.00.000	25 LIMPEZAS		
25.01.071	25.01.071 LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	423,25

Processo: 0406417/2016 Obra: EREM CICERO DIAS

Logradouro: RUA MARQUES DE VALENÇA Nº: 470 -

Cidade: Recife Bairro: Boa Viagem Cep: 51020500

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
02.02.000	0202 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
02.02.024	02.02.024 TÉCNICO GERAL.	Mês	4,00
02.02.035	02.02.035 ENGENHEIRO	H	40,00
03.00.000	03 SERVICOS PRELIMINARES		

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Liv. Soares Pinto  
Análise de Obra  
Mat 3674550

PÁG

50/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
06/05/2021, 14:13

Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



CPL / PMCG  
 Fl. nº 649  
 Visto: f



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0406417/2016 Obra: EREM CICERO DIAS  
 Logradouro: RUA MARQUES DE VALENÇA Nº: 470 -  
 Cidade: Recife Bairro: Boa Viagem Cep: 51020500

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
03.00.000	03 SERVICOS PRELIMINARES		
03.01.050	03.01.050 RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METALICAS.	m2	15,21
03.01.250	03.01.250 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO COM PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, INCLUINDO EMPILHAMENTO.	m2	600,45
03.01.260	03.01.260 DEMOLICAO DE MEIO-FIO.	m	162,84
03.01.311	03.01.311 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO, FIXADO NO SOLO SEM REMOÇÃO.	Un	4,00
03.02.030	03.02.030 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO.	m2	545,56
03.02.060	03.02.060 TOMBAMENTO MECANICO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 0,15 A 0,30 M, INCLUSIVE O DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL.	Un	5,00
03.02.070	03.02.070 TOMBAMENTO MECANICO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 0,30 M, INCLUSIVE O DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL.	Un	1,00
03.03.020	03.03.020 BARRACAO PARA ESCRITORIO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:6.	m2	12,00
03.03.090	03.03.090 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA.(MOD.AV-43/2000).	m2	10,00
03.04.010	03.04.010 LOCACAO DE OBRAS E DEMARCACAO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	m2	442,00
03.08.000	0308 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
03.08.001	03.08.001 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DAS OBRAS DAS ESCOLAS DAS GRE S RECIFE NORTE, RECIFE SUL, METROPOLITANA NORTE E METROPOLITANA SUL (IDA E VOLTA).	Un	1,00
04.00.000	04 CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO		
04.02.160	04.02.160 TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M.	m3	81,66
04.03.070	04.03.070 REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	m3	31,98
04.03.170	04.03.170 REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	m3	1,03
05.00.000	05 TRABALHOS EM TERRA		
05.01.010	05.01.010 ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	m3	42,78
05.02.020	05.02.020 REATERRO APLOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m3	25,56
05.02.040	05.02.040 EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.	m3	84,81
05.03.010	05.03.010 REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESURA.	m2	0,00
06.00.000	06 ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.01.055	06.01.055 FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	m2	43,20
06.03.010	06.03.010 CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	m3	3,88
06.03.050	06.03.050 CONCRETO ESTRUTURAL FCK 15 MPA, CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO.	m3	3,36
06.03.104	06.03.104 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	16,51
06.03.150	06.03.150 CONCRETO APARENTE ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA, CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	1,74
07.00.000	07 PAREDES, PAINES E DIVISORIAS		

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

Livia Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Matr 3674550

PÁG

51/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13  
 Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



CPL / PMCg  
 Fl. nº 650  
 Visto: f.



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

**Planilha de Acervo Técnico**

Processo: 0406417/2016 Obra: EREM CÍCERO DIAS  
 Logradouro: RUA MARQUES DE VALENÇA Nº: 470 -  
 Cidade: Recife Bairro: Boa Viagem Cep: 51020500

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
07.00.000	07 PAREDES, PAINES E DIVISÓRIAS		
07.01.125	07.01.125 ALVENARIA DE TJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	m2	59,20
07.01.155	07.01.155 ALVENARIA DE TJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ.	m2	0,00
09.00.000	09 ESQUADRIAS		
09.02.042	09.02.042 PORTAO SIMPLES EM FERRO COM VAROES DE 1/2, ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1 X 1/4, INCLUSIVE FERROLHO E ASSENTAMENTO.	m2	15,21
09.04.030	09.04.030 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO, EM TELA, SIMPLES TORÇÃO, GALVANIZADA, MALHA QUADRA DA 2"X2", FIO 14 BWGE ARAME DE AMARRAÇÃO FIO 14BWG E 10BWG, SEM REVESTIMENTO EM PVC, FIXADA EM TUBO FERRO GALVANIZADO DE 2".	m2	85,58
11.00.000	11 ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES		
11.02.010	11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	m2	2,80
11.05.028	11.05.028 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRACO 1:2:8. COM 20 MM DE ESPESSURA.	m2	2,80
13.00.000	13 PISOS		
13.03.052	13.03.052 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL.	m2	2,04
16.00.000	16 PINTURA		
16.04.110	16.04.110 PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO GALVANIZADO, DUAS DEMAOS, SEM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM GALVO PRIMER.	m2	15,21
16.08.010	16.08.010 PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO, NOVACOR OU SIMILAR PARA PISOS DE QUADRAS DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, PASSEIOS, ETC(02 DEMAOS), INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA, SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO.	m2	175,75
17.00.000	17 URBANIZAÇÃO		
17.01.170	17.01.170 PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM, FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA.	m2	95,48
17.01.174	17.01.174 REPOSICAO PASSEIO BLOCO CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM FCK MIN 30 MPA C/ PIGMENTO NATURAL /COLORIDO, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M, ASSENTADO S/ COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESP. REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA.	m2	243,96
17.03.065	17.03.065 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 0,80X0,80X0,80CM.	m2	6,00
17.03.110	17.03.110 FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS ARBUSTIVAS -GRUPO 2 (CHAPEU DE NAPOLEAO, PINCEL DE BARBEIRO, PAU D'ARQUINHO, PATA DE VACA, ETC.)-ALTURADA MUDA 80CM.	Un	6,00
17.03.144	17.03.144 FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRAS (IMPERIALDENDE, JAPONESA, ETC.), COM 1,50 M DE ALTURA INCLUINDO A PREPARACAO DE COVA DE 40,0 X40,0 X 40,0 CM, COM BARRO DE JARDIM E ESTRUMEBOVINO CURTIDO.	Un	2,00
18.00.000	18 INSTALACOES ELETRICAS		
18.02.021	18.02.021 COLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO TIPO DUPLO T COM 8M DE ALTURA, CONSIDERANDO ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,4 M, SEM FORNECIMENTO DO POSTE.	Un	0,00
18.04.030	18.04.030 FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 POL. (PESADO), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m	0,00
18.19.049	18.19.049 CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M-6MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	400,00
18.29.100	18.29.100 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO EM POSTE	Un	0,00
19.00.000	19 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

*Sua*  
 Liv. Soares Pinto  
 Analista de Obra  
 Mat 3674550

PÁG

52/53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Certidão nº 2220525092/2021  
 06/05/2021, 14:13

Chave de Impressão: Y:YDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas



CPL / PMCg  
 Fi. nº 651  
 Visto: f



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0406417/2016 Obra: EREM CICERO DIAS  
 Logradouro: RUA MARQUES DE VALENÇA Nº: 470 -  
 Cidade: Recife Bairro: Boa Viagem Cep: 51020500

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
19.00.000	19 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		
19.04.050	19.04.050 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	m	30,00
19.06.020	19.06.020 CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMP A E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,0M.	Ua	2,00
20.00.000	20 PAVIMENTACAO		
20.09.022	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO, DIMENSOES (1,00 X 0,25 X 0,10)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	m	32,52
21.00.000	21 DRENAGEM		
21.01.031	21.01.031 GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA 0,40 X 0,95 M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E TRANSPORTE.	Un	25,00
21.11.010	21.11.010 COLOCACAO DE CALHA DE CONCRETO DE 0,30 M DE DIAMETRO, INCLUINDO CORTE DO TUBO, ESCAVACAO ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO E FORNECIMENTO DA MESMA.	Un	0,00
25.00.000	25 LIMPEZAS		
25.01.071	25.01.071 LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	18,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525092/2021, emitida em 06/05/2021



Visto,

SUOBR - SUPERINTENDENTE DE OBRAS  
 HELY CABRAL PIRES FILHO  
 CREA PE 45.330 D RNP 180915690-4  
 CPF: 049.951.464-58

ENGENHEIRO CIVIL - ALESSANDRO LETTE CAVALCANTI  
 CREA PE 029.397 D  
 CPF: 864.145.424-15

ANALISTA DE OBRAS - SEE/PE  
 LÍVIA SOARES PINTO  
 CAU PE A 62959-6  
 CPF: 055.060.164-33

Certidão nº 2220525092/2021

06/05/2021, 14:13

Chave de Impressão: YyDDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2021 e contém 53 folhas

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico

PÁG

53/53



Ao(À): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE – SECRETARIA DE  
ADMINISTRAÇÃO  
Att. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Processo Licitatório nº Nº 040/2023  
Modalidade e Nº TP Nº 005/2023  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS  
OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUÍZIO ROCHA, NO  
MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A  
REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

**ASSUNTO: CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS**

Prezados(as) Senhores(as),

A **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE, **DECLARA** para os devidos fins ter conhecimento que os documentos necessários ao esclarecimento de minha participação no certame foram colocados à disposição e que tenho conhecimento de todas as informações e condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados, para o total cumprimento das obrigações objeto desta licitação.

Recife 11 de Maio de 2023



**ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Sócio Diretor e Responsável Técnico  
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE  
NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ.: 08.100.434/0001-75




Ao(À): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE – SECRETARIA DE  
ADMINISTRAÇÃO  
Att. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Processo Licitatório nº Nº 040/2023  
Modalidade e Nº TP Nº 005/2023  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS  
OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUÍZIO ROCHA, NO  
MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A  
REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

**ASSUNTO: DECLARAÇÃO INIDONEIDADE**

Prezados(as) Senhores(as),

**A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE, **DECLARA** para os devidos fins não se encontra inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal

Recife 11 de Maio de 2023



**ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Sócio Diretor e Responsável Técnico  
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE  
NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ.: 08.100.434/0001-75



Ao(À): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE – SECRETARIA DE  
ADMINISTRAÇÃO  
Att. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Processo Licitatório nº Nº 040/2023  
Modalidade e Nº TP Nº 005/2023  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS  
OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUÍZIO ROCHA, NO  
MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A  
REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À  
HABILITAÇÃO**

Prezados(as) Senhores(as),

**A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE, **DECLARA** para os devidos fins sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Recife 11 DE Maio de 2023



  
**ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Sócio Diretor e Responsável Técnico  
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE  
NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ.: 08.100.434/0001-75




Ao(À): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE – SECRETARIA DE  
ADMINISTRAÇÃO  
Att. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Processo Licitatório nº Nº 040/2023  
Modalidade e Nº TP Nº 005/2023  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS  
OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUÍZIO ROCHA, NO  
MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A  
REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO  
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EMPREGO DE MENOR**

Prezados(as) Senhores(as),

**A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Recife 11 de Maio de 2023

  
**ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Sócio Diretor e Responsável Técnico  
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE  
NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ.: 08.100.434/0001-75





Ao(À): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE – SECRETARIA DE  
ADMINISTRAÇÃO  
Att. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Processo Licitatório nº Nº 040/2023  
Modalidade e Nº TP Nº 005/2023  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS  
OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUÍZIO ROCHA, NO  
MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A  
REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO**

Prezados(as) Senhores(as),

**A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE, **DECLARA** para fins cumprimento do disposto na Súmula Vinculante 13/STF de 21 de agosto de 2008, que:

Não ser cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer do Poder Executivo ora licitante.

Ciente das implicações criminais, cíveis e administrativas que dela podem resultar, em especial ao que preceitua o art. 299 do Código Penal Brasileiro, DL 2.848/1940, conforme a seguir se apresenta: "Art.299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou Nestes Termos, assumo total e integral responsabilidade.

Recife 11 de Maio de 2023

  
**ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**

Sócio Diretor e Responsável Técnico  
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE  
NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ.: 08.100.434/0001-75

Ao(À): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE – SECRETARIA DE  
ADMINISTRAÇÃO  
Att. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Processo Licitatório nº Nº 040/2023  
Modalidade e Nº TP Nº 005/2023  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS  
OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUÍZIO ROCHA, NO  
MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A  
REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DO OBJETO DA LICITAÇÃO**

Prezados(as) Senhores(as),


A **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE, **DECLARA** para os devidos fins, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, preparação de documentos e proposta e a execução do objeto da licitação supracitada.

Recife 11 de Maio de 2023



**ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Sócio Diretor e Responsável Técnico  
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE  
NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ.: 08.100.434/0001-75





Ao(À): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE – SECRETARIA DE  
ADMINISTRAÇÃO  
Att. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Processo Licitatório nº Nº 040/2023  
Modalidade e Nº TP Nº 005/2023  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS  
OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUÍZIO ROCHA, NO  
MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A  
REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

**ASSUNTO: TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contem este livro folhas numeradas de 001 a 738, e servirá para fins de HABILITAÇÃO  
ao processo e objeto supracitados da empresa NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA  
EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 08.100.434/0001-75.

Recife 11 de Maio de 2023



**ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Sócio Diretor e Responsável Técnico  
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE  
NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ.: 08.100.434/0001-75



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**Data: 11/05/2023**

**Hora: 08:00 horas**

Local: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações – Av. Dr. Belmino Correia,  
nº 3.038 – 1º andar – Timbi – Camaragibe/PE

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2023**

**CONCORRÊNCIA TP Nº 005/2023**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUÍZIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Fl. nº 650  
CPL / PMCG  
Vistor: *[Handwritten Signature]*